
TERvEzÉsl szERzőDÉs
amely létrejtitt egyrészt

Szombathely ľĺegyei Jogú Város tinkormányzata

székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth L. u.1-3.

képviseletében eĺjáró személy: dr. Nemény András polgármester

adószám: 15733658-2-18

bankszámlaszám: 10047004-00339791-02020059

telef onszám: +36-94/520-100

e-maĺl cím: kozbeszerzes@szombathely.hu

mĺnt megrendelő (továbbiakban: ľĺegrendelő)

másrészt

AszTERv ľĺérnöki lroda Kft.

székhelye: 9700 Szombathely, Páfrány u.7.

képviseletében eljáró személy: Sopár Katalĺn ügyvezető

a d ó szá m : 1Ą7 21Ą58 -2-18.

cégjegyzékszám: Cg.'l8 09 108701

ban kszámlaszá m: ľ't B ll Bank Zrt. 721 00J3 0-1 0043567

kivitelezői nyilvántartási szám: C-l8-12]2

teleÍonszám: +36-70/5J3-36-12

e-mail cím: soparkati@gmail.com

mint Tervező (továbbiakban: Tervező)

együttesen, mint Szerződő Felek közĽitt, az alább kelt helyen és napon, az alábbĺtartalommal:

l. Előzmények

Felek előzményként rögzítik, hogy l'tegrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről sziló 2015. évi CXL|ll. törvény
(továbbiakban: Kbt.) 112. $ (1) bekezdés -a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást Íolytatott le EKR00l56l562025. számon

,,Szombathelyen TĺlP Plusz terľezési Íeladatok !." tárgyában.

A kfizbeszerzési eljárás részei:

]. közbeszerzési rész:,,Bölcsődék f ejlesztése Szombathelyen"

2. ktizbeszerzési rész:,,GyermekjÓléti és szociális alapszolg. fejlesztése"

3. közbeszerzési rész:,,0voda Íejlesztések Szombathelyen"

4. kiizbeszerzési rész:,,Szociális alapszolgáltatások minőségi Íejlesztése"

5. közbeszerzési rész:,,Szociálĺs alapszolgáltatások Íejlesztése"

6. ktizbeszerzésĺ rész:,,Egészsé gügyi alapellátás f ejlesztése"

7. közbeszerzési rész:,,Szakértői Íeladatok"

A ľ'tegrendelő - a Kbt.131. $ (1) bekezdése alapján - a kiizbeszerzési eljárás során közzétett szerződéstervezet' valamint
a Tervező ajánlata alapján a ,, Szombathelyen TĺlP Plusz tervezési Íeladatok l." tárgyÚ kiizbeszerzési eljárás l. rész,

,,Bölcsődék Íeilesztése Szombathelyen'' tekintetében jelen szerződést köti l'ĺegrendelővel.

1.

2.
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l. tgytisszegű ajánlati ár(nettó HUF)
t4 420 000,- Ft

2. ľ'l.2.1) alkalmassági követelményre meqajánlott szakember tiibblet

szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max.36 hónap) 36 hónap

3. ľ4'2.2)alkalmassági ktivetelményre megajánlott szakemberttibblet
szakmai tapasztalata (hónap, mĺn. 0 - max. 36 hónap) 36 hónap

4. ľ'l.2.3) alkalmassági követelményre megajánlott szakember többlet

szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 36 hónap) 36 hónap

5. ľ'l.2.4)alkalmassági ktivetelményre megajánlottszakemberszakmai
tapasztalata (hónao, min. 0 - max. 36 hónao)

36 hónap

Éĺtékelési

7J. A Szerződő Felek a Kbt. 131.$ (2) bekezdése alapján rögzítĺk, hoqjy a közbeszerzésĺ eljárás során a Tervező nyertes

aján|atának az alábbi elemei kerültek értékelésre:

ll. A szerződést alkotó dokumentumok:

Annak okán, hogy jelen szerződést a Felek a közbeszerzési eljárás alapján ki'ttitték meg, a Felek kijelentĺk' hogy teljes

megállapodásukat nem kizárÓlag jelen szerződés törzsszövege tartalmazza. A ktizbeszerzési eljárás során keletkezett

valamennyi dokumentumot Úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elvá|aszthatatlan részeit képezik, azzal

együtt olvasandik és értelmezendők, kültinfis tekĺntettel az alábbi dokumentumokra:

az ajánlatĺ felhívás,

a Kbt. 57. $ ('|) bekezdés b) pontja szerinti ún. ajánĺattételi dokumentácĺÓ (Közbeszerzési Dokumentumok),

a közbeszerzésieljárásban közzétett műszakileĺrás(KtizbeszerzésiDokumentumok),

a közbeszerzési eljárásban ktizzétett árazatlan ktiltségvetés (Közbeszerzési Dokumentumok),

a ktizbeszerzési eljárás során a kiegészítő tájékoztatás keretében adott információk,

a Tervező nyertes ajánlata.

2. A fentĺ dokumentumok ktizötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés' ellentmondás, értelmezési nehézség

esetén a dokumentumok hierarchiája (emlÍtési sorrendben a legmagasabb rendűvel kezdve) a kiivetkező: kiegészítő

tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került), az ajánlati Íelhĺvás, Közbeszerzési

Dokumentumok, a Tervező nyertes a]ánlata. A jelen alpontban említett dokumentumok együttesen: ,,szerződéses

okmányok".

3. A Szerződő Felek rögzĺtik' hogy a műszaki tartalommal kapcsolatosan ugyanazon kérdésre vonatkozi bármely eltérés,

ellentmondás, értelmezési nehézség esetén - különösen a műszaki lekás és a költségvetés eltérése, ellentmondása esetén

- a műszaki tartalomról a ľĺegrendelő jogosult nyilatkozni, ĺlletve köteles dönteni.

Ą. Jogszabályi rendelkezést kivéve semmĺs mĺnden olyan kikötés' amely ellentétes a fentiekben Íelsorolt dokumentumok

valamelyikével.

5. Felek kijelentik, hogy az említett dokumentumok ugyan Íizikailag nem keriilnek a szerződéshez csatolásra, azonban

mindkét Íél által ismert azok tartalma.

il!. Aszerzödéstárgya

1. A Tervező köteles a jelen szerződés ]. számÚ mellékletében Íelsorolt bölcsődék

A.

B.

c.

D.

E.

F.
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teljes körtĺ jóváhagyási terveit, valamĺnt

a teljes körű kiviteliteľveit

a hatályosjogszabályokban - kÜliintis tekĺntettel a magyar épĺtészetről szóló 2023. évĺ C. törvényben, valamint az országos
településrendezésĺ és épĺtési kiivetelményekről szólÓ 253/1997. (Xll.20.) Kormányrendeletben, valamĺnt az építőipari
kĺvĺtelezésĺ tevékenységről szÓló 191/2009. (lX.15.) Korm. rendeletben - Íoglalt előírásoknak' valamĺnt a ľlagyar Építész
Kamara hatályos előĺrásaĺnak, továbbá a Közbeszerzési Dokumentumok ľlűszaki leírásában foglaltaknak megfelelően

elkészíteni.

2. A Tervező a kiviteli tervek, ĺlletve jóváhagyási tervek körében köteles elkészíteni intézményenként a Kiizbeszerzési
Dokumentumok ľĺűszaki leĺrásában megjelölt dokumentumokat.

3. A Tervező kŕiteles a tervek elkészĺtéséhez valamennyi

hatiságĺ engedélyt, külonös tekĺntettel a településképi engedélyt, esetleges bontási engedélyt;

hozzájárulást, kĹilönos tekĺntettel ktjzműkezelőĺ vagy tulajdonosi hozzájárulást;

állásÍoglalást

beszerezni

4. A Tervező köteles a kivĺteli terveket, illetve jÓváhagyási terveket teljes ktjrűen elkészĺteni, továbbá minden olyan

kapcsolódó terv elkészĺtésére és Íeladat ellátására is, amelyek az eqyes kivitelezések megvalisĺtásához szükségesek.

Ą.1 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéses feladatok magukban foglalnak továbbá minden olyan
tervezési feladatot ĺs, amelyek a szerződésben és mellékleteiben nincsenek specifikálva, de azzal összefÜggésben a

Tervező feladataĺhoz a szakmai szokások alapján rendszerĺnt hozzátartoznak, illetve a Íeladatok természetéből adódóan

az egyes kĺvitelezések teljes korŰ megvalósításához szlikségesek, illetve ahhoz szükségesek, hogy a megvalósĺtott, ilĺetve
az egyes kĺvitelezéssel érintett valamennyi építmény és az egyes kivitelezés eredményeképpen létrejovő létesÍtmény

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban legyen.

5. A Tervező köteles a kĺviteli dokumentumokhoz''tartozó tételes, egységesen alkalmazandó ktiltségvetési tételrendszer
szerinti, árazatlan és árazott költségvetést elkészĺteni a hatályosjogszabályoknak - kültintis tekintettel az állami épĺtési
beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXlX. törvény és vonatkozó rendeletek előírásaira - megfelelően.

6. A Tervező köteles teljes kĽirű, minden szakágra kĺterjedő tervezői művezetést biztosĺtani az egyes kivitelezések során
Íolyamatosan.

7' A Tervező köteles a rehabĺlitációs szakmérntiki Íeladatok és energetikai szakértői feladatok ellátását - kÜliinös tekintetteĺ
az energetikai tanÚsÍtvány, illetve záró energetĺkai tanúsítvány kiállítására - bĺztosítani a tervezési és kivitelezési
szakaszban.

7.1 A Tervező ktiteles az állami épĺtésĺ beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXlX. törvényben foglaltak szerinti
kĺitségszakértői Íeladatok ellátni, amennyiben az adott kĺvitelezés, illetve beruházás tekintetében az állami építésĺ
beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXlX. törvény előírásai alkalmazandóak.

8. A Tervező köteles az egyes kivitelĺ tervek alapján a kivitelezés tárgyában lefo|ytatott ktizbeszerzési eljárás során

a beérkezett kiegészítő tájékoztatások műszaki-szakmaĺ kérdéseit megválaszolni,
a kiegészÍtő tájékoztatások következtében szükséges tervmódosításokat, illetve költségvetés mÓdosÍtásokat

elkészíteni,

esetleges helyszĺni bejáráson részt venni,

a beérkezett ajánlatok műszaki-szakmai értékelését elvégezni,
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a Kŕizbeszerzési Bíráló Bĺzottsá gban a mtjszaki-szakmai sza kértelmet biztosítani.

9. A Tervező - a ľ,legrendelő ĺqónye szerĺnt - köteles a kivitelĺ terveket Szombathely ľ,legyei Jogú Város Közgyűlése, és/vagy

Bĺzottsága előtt bemutatni, ĺlłetve a tervekkel kapcsolatban ÍelmerÜlt kérdéseket a Ktizgyűlésen, ĺlletve Bizottságĺ ülésen

megválaszolni.

N. A tervezői dĺi

]. A Tervező a szerződés tárgyának megvalósításáért, az elvégzett munka ellenértékeként nettó 1ĄĄ20000, - Ft + ÁFA

összegű tervezőĺ díjra jogosult.

2. Felek rögzítĺk, hogy a tervezői díj megállapÍtásának alapjául a Kijzbeszerzésĺ dokumentumok részeként kiadott árazatlan

költsé gvetési kiĺrás szol gált'

3. A tervezői díj tartalmazza a jelen szerződés lll. pontjában meghatározott valamennyi Íeladat díját, továbbá minden olyan

feladat elvégzését, esetlegesen szlikséges engedély beszerzését, Íeltétel teljesÍtését és azok ktiltségét ĺs, amely a kĺadott

dokumentációk bármely részéből - í9y kiilŕinösen a műszaki dokumentáció, tervek' műszaki leírások, nyilatkozatok, rajzok,

stb.. - rendelkezéséből meqállapíthatóan, Vagy a szerződés teljesítéséhez szükséges, függetlenül attól' hogy az adott

feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott költségvetésben, Vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e,

vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytán, műszaki nagyságrendje pontosan előre nem volt meghatározható.

J.l A Szerző Felek rogzítik, hogy a tervezői dĺj magában Íoglalja - a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 16. $ (ł)

bekezdésére fiqyelemmel - a szellemi alkotás felhasznáĺásért jári ellenszol9áltatást.

v. FizetésiÍeltételek

1. A ľ'tegrendelő a számla ellenĺártékét a Polgári Ttirvénykiinyvről szóló 2013. évi V. törvény 6ĺ30. $ (1H2)bekezdése alapján

a számla kézhezvételétől számĺtott 30 napon belül átutalással egyenlÍti ki.

2. Számlázási litemek

2.1 A ľ'ĺegrendelő 2 db részszámla és végszámla kiállĺtásának lehetőségét bĺztosÍtja.

l. részszámla:

A Tervező valamennyĺ az ]. számÚ mellékletben megjeltilt intézmény jiváhagyási terveinek teljes ktiríĺ elkészítését

ktivetően, a ľĺegrendelő által kiállított teljesítésĺ igazolás alapján jogosult részszámlát benyújtanĺ.

A részszámla összege a Tervező által a közbeszerzési eljárás során benyújtott árazott költségvetésbenl az egyes

intézmények tekintetében megjelölt 
"jÓváhagyásĺ 

tervdokumentáciÓ elkészĺtése összesen" elnevezésŰ költségvetési

tételek összege * ÁFA.

2. részszámla:

A Tervező valamennyĺ az'l. számú mellékletben megjeltilt intézmény kĺviteli terveĺnek teljes kiirű elkészĺtését' valamint az

árazott és árazatlan költséqvetések elkészítését követően, a ľ'1egrendelő által kĺállĺtott teljesítési iqazolás alapján jogosult

részszámlát benyújtani.

A részszámla összege a Tervező által a ktizbeszerzési eljárás során benyújtott árazott költségvetésnek, az egyes

ĺntézmények tekintetében megjeliilt alábbi tételeinek az összege:
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a ,,teljes ktirtj kiviteli tervdokumentáció elkészĺtése tjsszesen" elnevezésű ktiltségvetési tétel 100 %+ AFA,

valamint

a,,rehabĺlĺtációs szakmérniikĺfeleadatok ellátása" elnevezésű költségvetésĺtététel 50 %* ĺ$A,továbbá
az,,energetĺkai szakmérntiki feladatok ellátása" elnevezésű költségvetésĺtétel 50 r* ffĺ.

A végszámla:

A Tervező valamennyi az 'l. számú mellékletben megjeltilt intézmény kivitelezésĺ munkáinak a műszaki átadás-átvételi
eljárásának lezárását követően, valamennyĺ az ]. számú mellékletben megjeliilt intézmény kivitelezési munkák alattĺ
tervezői művezetési feladataĺnak, energetikai szakmérnöki feladataĺnak, rehabilĺtáciÓs szakmérnökĺ feladatainak a

maradéktalan elĺátását követően a Megrendelő által kĺállĺtott teljesĺtésĺ ĺgazolás alapján jogosult végszámlát benyújtani.

A végszámla tisszege a Tervező által a közbeszerzésĺ eljárás során benyújtott árazott ktiltségvetésnek, az egyes
ĺntézmények tekĺntetében megjelölt alábbi tételeĺnek az tisszege:

- a "tervezői mĺjvezetői feladatok ellátása" elnevezésű költségvetési tététel100%-a* ÁFA, valamint
- a,,rehabilĺtáciÓs szakmérntiki feleadatok ellátása" elnevezésű költségvetési tététel 50 %*ĺlFA,továbbá
- az,,energetĺkai szakmérnökĺ Íeladatok ellátása" elnevezésiĺ költségvetési tétel 50 z*Árĺ.

2.2 A Felek rtigzÍtik, hogy a részszámla és a végszámla benyújtásának feltétele a ľ,ĺegrendelő által kiadott teljesĺtésĺ igazolás.

2.3 A számlákat a ľtegrendelő nevére kell kiállítani, és a ľ.legrendelőhöz kell benyújtani az általános Íorgalmi adÓrÓl szóló
törvény 163. $ (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül. A számlának tartalmaznĺa kell: a tevékenység pontos

meghatározását;Tervező bankjának nevét, bankszámlaszámát, adószámát; ľ'ĺegrendelő nevét, cĺmét adószámát;tervezői
szerződés számára történő hivatkozást, a szerződés tárgyára történő hivatkozást, a ,,részszámla" Va9ľ ,ľégszámla''
megnevezést' továbbá a tevékenység pontos meghatározását és annak TEÁ0R/VTSZ/TESZOR számát, a projektazonosÍtót,

az alvállalkozÓi teljesĺtés mértékét.

A fentieken túl az egyes részszámlákat, valamint a végszámlát intézményenként megbontva szükséges benyújtani. Az
egyes számlákon tételesen fel kell tÜntetni az egyes ĺntézményeket, illetve az egyes intézményekhez tartozÓ díjakat a
közbeszerzési eljárás során adott árajánlat szerĺnt.

A kĺÍizetések a Vállalkozi 72100330-10043567 számú számlájára történő átutalással ttjrténnek.

A Tervező jogosult elektronikus számlát benyÚjtani a maqyarország.hu/szüÍ portálon keresztlil, az ,,önkormányzat" /

,,Szombathelý' / ,,Elektronikus számlák beküldése" ÍelĹileten uagy az EKR rendszerbe (Elektronikus Ktizbeszerzési
Rendszer) való Íeltöltéssel.

Késedelmi kamat: Fizetési késedelem esetén ľ'ĺegrendelő a Ptk. 6ĺ55. $-ában Íoglaltak szerinti késedelmi kamat
megfizetésére kfitelesek. Tervező számláján szereplő mĺnden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály
érvényesül a Felek viszonylatában.

Ą. A Kbt.136. $ rendelkezéseĺnek megfelelően ľ'legrendelő előírja' hogy Tervező:

a) nem Íizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüqgésben olyan ktiltségeket, amelyek a Kbt. 62.

$ ('|) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti Íeltételeknek nem megÍelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csĺjkkentésére alkalmasak;
b)a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosĺ szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé
teszi és a Kbt.143. $ (3) bekezdése szerĺnti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesĺti.

A ľ,legrendelő köteles dokumentálnĺ a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében köteles ellenőrĺzni és
dokumentálnĺ azon szerződéses kötelezettségek teljesĺtését, amelyeket a kiizbeszerzési eljárásban az értékelés során
figyelembe vett, valamint minden, a szerződésben Íoglaltaktól eltérő teljesítést, annak okaĺt és - adott esetben - a

szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesĺtését.

2.3.1

3

5.
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6 A Szerződő Felek rtigzítik, hogy a beszerzés Íorrása a T0P_PLUSZ-3.4.1-23-sH1-2024-00003. azonosító számú',Bt!lcsődék

fejlesŹtése Szombathelyen'cĺmĹi pályázati támogatásból áll rendelkezésre.

Vl. A teljesítésihatárideje, helye és módja:

'l. 
A teljesítésĺ határidők:

1.1 A Tervező az 1. számÚ mellékletben Íelsorolt valamennyi ĺntézmény teljes körÍĺ kiviteli teľveit legkésőbb a
szerződéskötéstől számított 90 napon belĺil kiiteles elkészĺteni.

1.Ż A Tervező az ]. számÚ mellékletben f elsorolt valamennyĺ intézmény teljes körű jováhagyásiterveit a szerződéskłitéstől
számított 50 napon beliil köteles elkészítenĺ.

A Felek rögzítik' hogy a Tervező előteljesítésre jogosult.

A Szerződő Felek rögzÍtik, hogy a Tervező határĺdőben teljesít' amennyiben az átadás-átvételi eljárás a teljesíti határidőben

megtörténĺk.

'l.3 Ajelen szerződés lll.7 pontjában rögzĺtett ktitelezettség tekintetében a Tervező köteles az egyes kivĺtelĺ tervek alapján a

kĺvĺtelezés tárgyában leÍolytatott közbeszerzésĺ eljárás során beérkezett kiegészítő tájékoztatásokat a kiegészítő
tájékoztatás Tervezőnek történő megkiildésétől számĺtott 2 munkanapon belĺil megválaszolni.

1.Ą Ajelen szerződés lll.7 pontjában rtigzített kötelezettség tekintetében a Tervező ktiteles az egyes kivĺtelĺ tervek alapján a

kĺvĺtelezés tárgyában lefolytatott kťizbeszerzési eljárás során beérkezett kĺegészítő tájékoztatás következtében

sziikséges tervmódosĺtásokat, illetve a ktiltségvetés midosítását a kiegészítő tájékoztatás Terľezőnek történő

megkĺildésétől számÍtott 2 munkanapon belĺil elkészĺteni.

'l.5 Ajelen szerződés lll.7 pontjában rŕigzĺtett kötelezettség tekintetében a Tervező köteles az egyes kiviteli tervek alapján a

kivĺtelezés tárgyában leÍolytatott közbeszerzési eljárás során az ajánlatok műszaki-szakmai értékelését az ajánlatok
TerYezőnek törrénő megküldésétő!számított legkésőbb 5 munkanapon be!ĺi! elkészíteni.

1.6 Ajelen szerződés lll.8 pontjában rtigzített kötelezettség tekintetében a ľlegrendelő köteles a Tervezőt a kiviteli tervek

bemutatására vonatkozó ĺqényéről tegalább a közgyiĺlési' vagy bizottság ĺilés időpontiát megelőző l0 munkanappa!
korábban értesĺteni.

2. A teljesítés helye:

Szombathely ľlegyeiJogú Város Polgármesterĺ Hivatala (9700 Szombathely, Kossuth L. u.1-3.).

3. A teljesítés módja:

3.1 A Tervező köteles a kĺviteli terveket, illetve jóváhagyási terveket a vonatkozÓ jogszabályokkal, valamint a szerződés

előírásaival, így kiiltinösen a Műszaki Dokumentáciiban meghatározott követelményekkel fisszhangban' az egyes

tervezési programokban, illetve ahol kĹjltin előĺrás nincs, a kialakult jó műszaki, kamarai gyakorlatnak megfelelően

elkészĺteni.

3.2 A Tervező által elkészített tervnek műszakilag kivitelezhető - mind a létesítés, mĺnd az iizemeltetés szempontjábil -

gazdaságos és célszerű megoldást kell tartalmaznĺa, és alkalmasnak kell lennĺe a ľ,ĺegrendelő jelen szerződésben
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meghatározott, illetve egyébként Íelismerhető, a létesĺtmények felhasználásának céljából ktivetkező igényeinek
kĺelégĺtésére.

3.3 A Tervező köteles a kiviteli tervek, ĺlletve jóváhagyási tervek elkészĺtése során a ľĺegrendelővel egyeztetni, szükséges
gyakoriságqal tervkŕjzĺ eqyeztetéseket tartanĺ.

3.3.1 A Terveztj kiiteles a terVközi egyeztetésekről jegyzőkönyvet készíteni, valamint a jegyzőkönyv 1 példányát a
ľlegrendelőnek átadni.

3.4 A Megrendelő jogosult ĺrásban kezdeményezni a tervekkel kapcsolatos egyeztetést. A Tervező köteles a l'1egrendelő

írásbelĺjelzését ktivető 3 munkanapon belül személyes konzultáciit szerveznĺ.

3.5 A Megrendelő jogosult a Tervező által készített tervet belátása szerint szabadon véleményezi, azzal, hogy jóváhagyása

nem tagadhati meg a terv olyan hĺbája miatt, amelynek kĺjavÍtása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.

3.6 A Tervező ktiteles a terveket - a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibák tekintetében is - a ľ'legrendelő

igényeinek megÍelelően átdolgozni, és jóváhagyásra a ľĺegrendelőhöz ĺsmételten benyújtani. A ľlegrendelő ktiteles a

mÓdosított terveket megvizsgálnĺ, és a jóváhagyás megadásáról, vagy megtagadásáról a Tervezőt írásban értesĺteni.

3.7 A Tervező köteles a ľ'legrendelőnek a terveket 5 példány nyomtatott Íormában, valamĺnt 1 példány elektronĺkus
adathordozón, pdÍ és dwg formátumban, valamint szerkeszthető formátumban átadni.

3.8 A Tervező ktiteles a használatba vételhez szükséges valamennyi engedélyt az egyes kiviteli munkák teljesĺtési
határidejének végéig beszerezni.

3.9 Amennyiben a használatba vételhez sz[ikséges valamely engedély a használatbavételt hĺbák, hĺányosságok
megszüntetésétől teszi függővé, vagy valamely engedély megadását Íeltételekhez köti' Úgy a Tervező ktiteles a hibákat,

hiányosságokat megsz[intetni, valamint a feltételeknek, kikiitéseknek a lehető leghamarabb eleget tennitovábbi díjazás
nélkĺil.

3.10 A Tervező ktiteles a megvalósĺtásához sz[ikséges bejelentési eljárást lefolytatnĺ az illetékes hatóságok előtt.

3']] A Teľvező křjteles az eljári hatóságok által kĺszabott bĺrságot megÍizetni, amennyiben a bhság kĺszabására a Tervező

mulasztása, vagy egyéb a Tervezőnek felróható magtartása miatt kerüĺt sor.

3.12 A Tervező köteles legkésőbb a szerződéskötés napjára - Az épÍtési beruházások, valamint az építésĺ beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnŕjki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairil szóló 32212015. (X.30.)

Kormányrendelet 1'l. $-a' vaĺamint az55l2025. (lll.26.)Korm. rendelet 10. $-a alapján - felelősségbiztosÍtásiszerződést

kötni, amelynek mértéke: legalább 25 millĺó HUF/biztosításĺ esemény, valamint 50 millió HUF/bĺztosítási időszak. A

Tervező meglévő biztosításának megÍelelő kiterjesztésével ĺs teljesítheti a biztosítás tekĺntetében rögzített feltételeket.

3.12.1 A Szerződő Felek rögzĺtĺk, hogy a Kbt. 131. $ (4) bekezdése alapján a Tervező (nyertes ajánlattevő) vĺsszalépésének
tekintik,

- amennyiben a Tervező a jelen szerződésben előírt mértékű és típusÚ biztosítást a szerződés megkötésekor
nem igazolja, ĺlletve a vonatkozó biztosítási kötvényt legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon bel[il nem

mutatja be,

- amennyiben a Tervező által bemutatott biztosításĺ ajánlat, illetve ktitvény nem f elel meg a jelen szerződésben
előírt feltételeknek.
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3.13 A Tervező köteles gondoskodni arról, hogy az ajánlatában értékelésĺ szempontra bemutatott szakember a szerződés

teljesítése során személyesen közremŕjkiidjtin. A személyes közreműködést az építésĺ naplóba ttirténő rendszeres

bejegyzéssel' vagy kooperácĺós jegyztíkönyvben szükséges igazolni.

3.14 A Tervező az egyes kĺvĺtelezési szerződések teljesítése során ktiteles az egyes kivitelezŐkkel együttműktidnĺ, a tervezői

művezetéssel kapcsolatos feladatait oly midon ellátanĺ, a sztikséges szakembereket olyan gyakorisággal biztosĺtanĺ,

hogy ezzel ne veszélyeztesse az egyes kivitelezések határĺdőben tiirténő befejezését. Amennyiben Tervező és az egyes

kivĺtelezések kivitelezőĺ köztjtt a tervezői művezetéssel kapcsolatos feladatok teljesĺtése tekintetében bármilyen vĺtás

helyzet merÜl fel, a Tervező köteles ezt Megrendelő részére haladéktalanul jeleznĺ és a ľĺegrendelő utasĺtásainak

megfelelően eljárni.

3.15 A Tervező a teljesÍtés során ktiteles együttműktidnĺ valamennyi az egyes beruházások megvalósításban közreműködő

Íéllel' kültinös tekintettel az esetleges projektszervezetre, esetleges tervellenőrre, valamĺnt esetleges költségszakértőre.

3.16 A Tervező kijelentĺ és szavatolja, hogy a szerződés tárgyát, a tervek megvalósĺtási helyszínét és a Megrendelő

szerződéses céljait megĺsmerte, a szerződés teljesítéséhez szĹikséges személyĺ és tárgyĺ feltételekkel, ismeretekkel,

tapasztalattal, jogosultságokkal és szakemberekkel rendelkezik, mĺndezekre is tekĺntettel a szerződést a vonatkozÓ
jogszabályok és szakmai előĺrások betartásával, a szakembertől elvárhatÓ legmagasabb minőségben és felelősséggel,

a líegrendelő ĺgényeit és érdekeit fĺgyelembe véve, hiba- és hĺánymentesen teljesĺti.

3.17 A Tervező kiiteles haladéktalanul írásban értesÍteni a ľlegrendelőt mĺnden olyan kör[ilményről, amely a jelen szerződés

teljesĺtésére kihatással lehet, illetve a jelen szerződés teljesítést veszélyeztetheti, vagy gátolhatja'

J.l8 A Megrendelő a tervezési folyamat alatt - készÜltségĺ Íoktól függetlenül - munkaktizi példányt kérhet véleményezésre.

Ezirányú kérelem esetén a Tervező a kérelem kézhezvételét követő 3 munkanapon belül köteles véleményezésre átadnĺ

az adott Terv munkakiizi példányát.

A ľ.leqrendelő véleményét a Tervező ktiteles a teljesítés során Íĺgyelembe venni

3.19 A ľ'ĺegrendelő a Kbt. 132. $-a alapján kĹiltinleges szerződés teljesítési f eltételeket nem határoz meg.

Vl!. Az átadás-átvételi eljárás

1. A Tervező a jelen szerződésnek megfeĺelően elkészített terveket a jelen fejezet szerint lefolytatott átadás-átvételi eljárás

keretében adja át a lĺegrendelő részére.

1.1 A Felek az átadás-átvételről kültin jegyzőkiinyvet vesznek fel. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben a ľ,ĺegrendelő nyilatkozik

arról, hogy a tervek a teljesítési határidőben átadásra kerültek.

2. A Tervező a szerződés teljesítése során elkészített terveket a jelen szerződésben meghatározott példányszámban és

formában ktiteles a ľlegrendelő rendelkezésére bocsátanĺ.

3. A ľ'tegrendelő a jelen szerződésben meghatározott teljesĺtési határĺdőn belül szállított tervet az átvételétől számĺtott 10

munkanapon belĹil felÜlvĺzsgálja és szÜkség esetén a Tervezőt annak kĺjavítására, mÓdosĺtására utasítja.

Ą. A ľ'legrendelő jogosult a terv Íelülvizsgálatába szakértőket, vagy szakértő testületet bevonni.

5. Amennyiben a Tervező által készített kivitelĺ tervek, illetve jÓváhagyási tervek tartalmában hibák, elhagyások'

ellentmondások vagy más hiányosságok merÜlnek fel, akkor azokat a Tervező a jótállásĺ és kellékszavatossági

ktiteĺezettsége keretében saját költségén - bármilyen korábbi hozzájárulás vagyjóváhagyás ellenére - köteles a kĺjavítani,

illetve szüksége szerint a terveket módosítani.
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5.1 A Teľvező a teľv esetleges hibáĺért akkor is felelősséggel tartozik, ha a Megrendelĺĺ a hĺbás tervet, illetve az adott feladat
teljesítését korábban elfogadta vagy jiváhagyta.

5.2 A Tervező köteles a jelen szerződés Vll.5. pontja szerĺnt a tervek kĺjavĺtását vagy midosĺtását, a l'1 egrend elő írásbeli jelzését

követően legkésőbb 5 munkanapon belül elvégezni, és a kijavított, ĺlletve midosított tervet a Megrendelő rendelkezésére
bocsáta ni.

6. Amennyiben a terv valamely, a jelen szerződésben, ĺlletve a ľlűszakĺ Dokumentácĺóban előĺrt feltételnek nem tesz eleget'

úgy a ľ1egrendelő jogosult a terv hibás teljesítéséből eredő jogkövetkezményeket érvényesĺtenĺ, illetve a rendeltetésszerű
használatot akadályozi hĺba esetében az átvételt megtagadnĺ.

v!!l. Aszellemialkotások

A szerződő Felek röqzítik, hogy a jelen szerződés alapján a Tervező által átadott tervek - amennyĺben azok egyéni eredeti
jellegűek - szerzői jogvédelem alatt állnak. A tervező a jelen szerződés alapján létrehozott mĺnden szerzői jogi védelem alá

eső műre, - az első részszámla lĺeqrendelő általĺ teljesítésével egyidőben - a jelen szerződésben foglalt feltételekkel,
területi, időbeli, mÓdbelĺ és mértékbeli korlátozás nélkÜlĺ kizárilagos Íelhasználásĺ engedélyt ad a ľ'ĺegrendelőnek a szerzői
jogról szóló 1999. évi LXXVl. törvényben (a továbbĺakban: Sztv.) foglaltaknak megfelelően.

2. A ľlegrendelő a tervekkel, szabadon rendelkezĺk, azokat koľlátlanul felhasználhatja. A lĺegrendelő a szerződés alapján

létrehozott terveket, és minden szerzőĺ jogĺ védelem alá eső művet, a Tervező további engedélye és további jogdÍjÍizetési

kötelezettség nélkül, ĺdőben, alkalomban és térben korlátozás nélkül jogosult az Sztv.'l7.$ -a szerĺnt felhasználni, kültjnös

tekĺntettel jogosult tiibbszöröznĺ - ideértve az épület korlátlan számú megépĺtését is - harmadik személyek számára
hozzáférhetővé tenni, nyilvánosságra hozni, kiállítani, másolnĺ, terjeszteni, számítógéppel vagy elektronikus
adathordozóval másolnĺ, tovább tervezni, átdolgozni, vagy ezen felhasználási cselekményekre ellenérték nélkül vagy annak

fejében harmadik személyeknek további engedélyt adni. A ľ,legrendelő jogosult a felhasználási engedély ellenérték Íejében

vaqy a nélkĹil történő átruházásra is. A ľĺegrendelőjogosult arra ĺs, hogy a Íelhasználásĺ cselekményeket ne gyakorolja.

3. A Tervező jitáll azért, hogy a tervekre, egyéb szellemi alkotásokra vonatkozóan harmadĺk személynek nĺncs olyan joga,

mely a ľ'legrendelő jogszerzését, a jelen szerződés szerinti felhasználási engedély megszerzését ĺlletve gyakorlását

korlátozza, akadályozza vagy kizárja' továbbá az általa teljesĺtett tervek alapján a továbbĺ engedélyekhez szlikséges
tervezésĺ munkát, kivitelezés esetén a kivitelezést akadályozná, vagy korlátozná, illetve amelynek alapján harmadik
szeméĺy a ľlegrendelőtől díjazást, vagy kártérÍtést követelhet.

3.1 A Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik személy által a ľĺegrendelővel szemben a tervekkel kapcsolatban
támasztott bármilyen iqény esetén a lĺegrendelőt minden, az igénnyel fellépő harmadĺk személy általtámasztott követelés
alól mentesíti, ide értve a ľlegrendelő Íelmeriilt jogi koltségeit ĺs.

3.2 A Tervező szavatol azért, hogy valamennyi,'a jelen szerződés teljesítésében alkalmazottként Vagy alvállalkoziként
közreműködő személlyel olyan megállapodást hoz létre, amelynek eredményeképpen a ľĺegrendelő a jelen szerződés
alapján készített valamennyi szellemi alkotás felhasználási jogát közvetlenÜl a Tervezőtől szerzĺ meg a jelen szerződés
alapján, Íüggetlenül attÓl, hogy az adott szellemi alkotást eredetileg mely szerző hozta létre.

Ą. Amennyiben a Tervező a jelen szerződés Vlll.3. pontjában, valamint Vlll.3.1 és Vlll.3.2 alpontjaiban rögzített ktitelezettségét
bármely okból nem teljesĺti' az ebből eredő károkért, vagy a ľ4egrendelővel szemben harmadik személyek által a szellemi
alkotások Íelhasználásával kapcsolatban támasztott követelésekért kŕjzvetlenül felel.
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lx. Alvállalkozó igénybevétele

A Tervező ktiteles a ľ,legrendelőnek a szerződés megkötésének ĺdőpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók

tekĺntetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt előzetesen valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely

részt vesz a szerződés teljesĺtésében. (A bejelentésről szóló nyĺlatkozat jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezi.)

1.1 A Tervező ktiteles a jelen szerződés lX.1. pontjában megjelölt bejelentésben az alvállalkozÓ megnevezését, elérhetőségét
(székhely, e-mail cím, teleÍonszám) valamĺnt a képviseletre jogosultat megjelölnĺ.

1.2 A Tervező ktjteles a Megrendelőt tájékoztatnĺ a szerződés teljesítésének időtartam alatt az alvállalkozók bejelentésben

kiizölt adataĺnak változásáról.

'l.3 ATervezőjelenszerződésaláĺrásávalegyidejűlegnyĺlatkozikarrÓl,hogyaszerződésteljesítésheznemveszigénybea
közbeszerzési eljárásban előírt kĺzárÓ ok hatálya alatt álló alvállalkozÓt.

2. A szerződés teljesítése során a tervező által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet

eltekĺntenĺ olyan esetben, ha az érĺntett szerződés sajátos tulajdonságaĺt figyelembe véve az adott személy (szervezet)

igénybevétele a kiizbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó ktirülménynek minősült. llyen esetben

csak ajogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor Íĺgyelembe vett mĺnden

releváns kiirillmény - kiiltjnös tekĺntettel a Kbt. 76. $ (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány
- tekĺntetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember

személye csak l,1egrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor fĺgyelembe vett mĺnden

releváns ktiriilmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

3. Felek riigzítĺk, hogy Hegrend el(l a322l2015 (X.J0.) Korm. rendelet 27. $ alapján a szerződés teljesítése során ellenőrzĺ, hogy

a teljesĺtésben csak a Kbt. 138' $ (2) és (3) bekezdésében Íoglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesznek igénybe.

x. Aszerződéstbiztosítómellékkötelezettségek

1. A Tervező a kivitelezési terľek tekintetében Ptk. 6ĺ86. $-a alapján, ha oĺyan okbÓl, amelyért ő vaqy alvállalkozója,

teljesítési segédje feleĺős, késedelembe esik, az érintett intézmény kiviteli terve Yonatkozásában a költségvetésben

'|elies klirĺi kiviteli tervdokumentáció elkésltése iisszesen" elnevezésĺi költségvetési téte! netto l%-ának
meQÍelelő mértékű napi késedelmi kötbér megfizetésére váĺlal kötelezettséget minden késedelemmel érintett naptári

nap után. A késedelmi ktitbért intézményenként legfeljebb 30 napi tétel tekintetében lehet érvényesítenĺ. A késedelmi

kötbér megÍizetése nem mentesĺtĺ a Tervezőt a szerződésszerű teljesítés alól.

1.1 A Tervező a jĺiváhagyási tervek tekintetében Ptk. 6ĺ86' $-a alapján, ha olyan okbil, amelyért ő vagy alvállalkozÓja,

teljesítésĺ segédje Íelelős, késedelembe esik' az érintett intézmény jóváhagyási terve vonatkozásában a
kłiltségvetésben jóváhagyásitervdokumentáció elkészítése iisszesen" elnevezésĺi kfiltségvetésitétel nettó l%-
ának megfelelő mértékű napi késedelmi kłitbéľ megÍizetésére vállal kötelezettséget minden késedelemmel érintett

naptári nap után. A késedelmi kiitbért intézményenként legfeljebb 30 napi tétel tekintetében lehet érvényesítenĺ. A

késedelmi ktitbér megÍĺzetése nem mentesíti a Tervezőt a szerződésszerű teljesĺtés alól.

2. ľ'legrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől egyoldalú nyĺlatkozattal elálljon vagy a szerződést azonnali

hatáĺlyal Íelmondja, amennyiben valamely intézmény tekintetében a késedelem a 30 napot meghaladja, és a Tervező

érdekkiirében Íelmerljlt olyan okból ktivetkezik be, amelyért felelős. A Ptk. 6:187. $ (1) bekezdése alapján elállás, azonnali

hatályú felmondás esetén a Tervező a nettó tervezői díj 30%-ának megÍelelő tisszegű meghiúsulási kötbér
megfizetésére köteles. A késedelem jogktivetkezményei nem alkalmazhatik abban az esetben, ha az a Megrendelő

szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegéséből Íakadnak. Amennyĺben ľ,ĺegrendelő a Kbt. 143. $ (2H3)

bekezdéseiben előírt Íelmondási kötelezettség teljesĺtésére kényszerül, a Szerződést Felek meghiúsultnak tekintik.
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3. Hibás teljesítési kłitbér:

3.1 A Tervező hibás teljesítésének mĺnősül kültintisen:

ha a kivitelezési tervek ajogszabályokban és eqyéb, a Tervező szolgáltatására irányadó ktitelező előĺrásokban foglalt
rendelkezéseknek és elvárásoknak nem felelnek meg;

ha a kivitelezésĺ tervek nem Íelelnek meg a jelen szerződésben, a szerződés alapján adott megrendelőĺ

utasĺtásokban, előĺrásokban és midosításokban Íoqlalt kívánalmaknak;

amennyĺben a kĺvitelezés, illetve annak egyes elemei, vagy szerkezeteĺ a kivitelezésĺ tervek alapján, a Tervező

érdekkiirében Íelmerülő, kĺ nem menthető okból nem valósíthatók meg;

amennyiben a kiviteli tervek hĺányosak.

3.1 A Tervező a jelen szerződés X.3.1 pontjában riigzĺtett hĺbás teljesĺtés esetén ktiteles hibás teljesítési kötbért fĺzetnĺ. A
hĺbás teljesĺtési ktitbér alapja - a hibásan teliesített kiviteli terv tekĺntetében - az érintett intézmény kiviteli terľe
ľonatkozásában a ktiltségvetésben ,|eljes körĺi kiviteli tervdokumentáció eIkészítése összesen" elnevezésĺi
költségvetési tétel, mértéke: nettó l5%.

4. A ľ,legrendelő a kötbér mellett érvényesÍthetĺ a kötbért meghaladó kárát' ľ,ĺegrendelő a Ptk. 6ĺ87. $ (3) bekezdésében
Íoqlaltakra figyelemmel a szerződésszegéssel okozott kárának a megtérĺtését akkor ĺs követelhetik, ha kötbérigényét nem
érvényesítette.

5. A l'1egrendelő a Ptk. 6ĺ87. $ (2) bekezdése alapján a hibás teljesítési kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

6. ľ1egrendelő a kötbér' ĺlletőleg egyéb kárigényéről köteles haĺadéktalanul írásban értesíteni Tervezőt.

7. A meghiúsulási kŕjtbér érvényesĺtése esetében annak összeg éből az addig f elmerült késedelmi kötbér összege levonásra
kerül.

8. A Tervező által elĺsmert kötbérek a felmerülésükkor esedékes, lejárt pénzktivetelésnek minősl]lnek. ľ,legrendelő
kfitbériqényről szÓló írásbeli nyilatkozata után Tervező haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül ĺrásban ktiteles
nyilatkozni annak elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról. Az elismert kötbérigények a Tervező által kiállÍtott
esedékes számla ellenértékéből azonnal levonásra kerülnek úqy, hogy azokat a Tervező köteles az általa kiállított
számlában levonásba helyezni. ľ4egrendelő a kotbérigényét a beszámÍtáson kívüljogosult más módon is érvényesíteni.

9. A Tervező a szerződés alapján az általa elkészített kivitelezésĺ tervek hibátlan minőségéért és ľendeltetésszerŰ
felhasználásra alkalmasságáért az érintett kivitelezési munkák mĺĺszaki átadás_átvételi eliárásának lezárásától
számított 12 hónapig terjedő időre jótállást vállal.

10. A jótállás időtartama alatt ľ,legrendelő ajótállásiĺqényeit anélkülérvényesĺthetĺ, hogy bizonyĺtania kellene, hogý a hiba a

teljesítéskor a kivitelezési tervben megvolt.

11. Ajótállás időtartama és a szavatossági kötelezettség kezdő ĺdőpontja a kivĺtelési tervek elÍogadását követő nap.

Xl. A Felek képviselői

1. ľ'ĺegrendelő képviseletében eljáró fél:

a. név: dr. Gyuráczné dr. Speier Aniki osztályvezető
b. telefon:+36-94/520-205

c. email:speier.anĺko@szombathely.hu

2. Tervezőmeghatalmazottképviselője

a. név: Sopár Katalin
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b. telefon:+36-70/533-36-12

c. email:soparkati@qmail.com

3. Fent meghatározott képvĺsełők jogosultak állásfoglalásra, nyĺlatkozattételre, teljesítés igazolására és minden olyan

megállapodás megktitésére, amely a szerződés teljesítésével tisszefügg, de nem minősül annak módosításának.

ą. Bármĺlyen értesítést, kommunĺkáciit, amely a jelen Szerződés alapján a Felek kiiztjtt az építési naplón kívül történik' kásba

kell foglalni. Felek megállapodnak abban, hogy írásbeli közlésnek minősÜl:

o A személyesen átnyújtott és igazoltan átvett dokumentum;
o Az ajánlottan feladott postai levél;

o A Íutár, vagy egyéb, kézbesítést hĺvatásszerűen és dokumentáltan végző szolgáltatÓ útján végzett kézbesĺtés,

. A jelen Szerződésben riigzített emaĺlcímekre küldött emailüzenet.

o A postai átvétel igazolását tartalmazó tértĺvevény az értesítés kézbesĺtését igazolja.
o Azértesĺtést akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a tértĺvevény,,nem f ogadt3 g|'',,,nem kereste",,,elktiltijzötť'

ĺlletve,,ismeretlen' jelzéssel érkezĺk vissza' vagy egyéb hasonló ok miatt nem kézbesĺthető. A nyĺlatkozat másik

Fél részére történő megkÜldésének bĺzonyítása - vĺta esetén - a küldő Felet terhelĺ.

5. A kijelölt képviselők kinevezhetnek további kapcsolattartó személyeket, akik nevét és hatásktirét ktilcstinösen ktjzlik

eqymással. A kijeltilt képvĺselő személyének változásáril a változást megelőzően 2 munkanappal ktizlik a Íelek a másĺk

f éllel.

Xll. A szenődés hatálybaIépése

1. A Megrendelő tájékoztatja a Tervezőt, hogy a szükséges fedezet biztosítása érdekében - a fedezethiány mértékétől

Íüggően - vagy ttibblet támoqatás irántĺ kérelmet fog előterjesztenĺ, vagy a szlikséges fedezetet a ktizgyűlés dtintése

alapján saját f orrásbil biztosĺtja.

2. ASzerződőFelek-aKbt.53.$(6)bekezdéseés]35.$(12)bekezdése,valamintaPtk.6ĺ16.$(1)bekezdésealapján-a
feltételes közbeszerzési eljárásra tekintettel felfÜggesztő feltételként rögzÍtik, hogy a szerződés hatálybalépésének

' feltétele a ľlegrendelő többlet támogatás iránti kérelmének az' elfogadása, vagy Szombathely lĺegyei Jogú Város

0nkormányzata Kiizgyűlésének a fedezet biztosításáról szóló döntése.

2.1 Támogatási kérelem előterjesztése esetén a ľĺegrendelő ktiteles a Tervezőt írásban tájékoztatni a ttibblet támogatás irántĺ

kérelem elÍogadásárÓl, vagy elutasításáról a támogató dtintésének a kézhezvételét kiivető 5 munkanapon belül.

2.2 Amennyĺben a ttibblet támogatás ĺránti kérelem elfogadására kerül, akkor a többlet támogatás ĺránti kérelem

elfogadásáril szÓló tájékoztatás Tervező által történő átvételét ktivető 3. munkanapon lép hatályba a szerződés.

2.3 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyĺben a támogati a többlet támogatása ĺránti kérelemnek részben ad

helyt, vagy elutasĺtja, akkor a szerződés abban az esetben lép hatályba, amennyiben a ľ'legrendelő a hiányzÓ fedezetet

saját f orrásból biztosĺtani tudja.

J. Amennyiben a Megrendelő a hĺányzó fedezetet saját Íorrásbil bĺztosítja, akkor a szerződés Szombathely ľ,legyei Jogú Város

tinkormányzata Közgyűlésének saját Íorrás biztosításáról szóló dtintésének napján lép hatályba.

ą. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet a ľlegrendelő nyilatkozata szerint a közbeszerzési eljárás

eredményéről szólÓ döntés időpontjában rendelkezésre áll' akkor a szerződés a szerződés aláírásának napján lép hatályba.

5. A szerződés hatálybalépésére legfeljebb a szerződéskötéstől számĺtott 6 hónap áll rendelkezésre' ezt követően a Felek

szabadulnak a ktitelemből.
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Xlll. A szerződés modosĺtása

j. Jelen szerződés midosĺtására kizárólag a Kbt.141. $-nak megfelelő módon, az ott szabályozott esetekben kerÜlhet sor

2. A szerződés módosĺtásával kapcsolatos kiiltségeket és kĺadásokat (ideértve a hatóságĺ dĺakat is) annak a szerződő félnek
kell viselnĺe, akinek az érdekktirében Íelmerült okbil a szerződés módosításra keriilt.

3. Semmis a szerződés midosítása, ha az arra irányul, hogy a Tervezőt mentesĺtsék az olyan szerződésszegés (illetve

szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményeĺ - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását -

alkalmazása alÓl, amelyért felelős (ĺlletve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy ľ,legrendelő átvállalja a Tervezőt
terhelő többletmunkaktiltségeket vagy ĺndokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a nyertes ajánlattevőt terhelő

kockázatokat.

XlV. A szeľződés megszĺinése és megszĺintetése

1. ľlegrendelő a szerződést felmondhatja,Vagy - a Ptk.-ban Íoglaltak szerĺnt - a szerződéstől elállhat, ha:

feltétlenÜl sz[lkséges a szerződés olyan lényeges módosĺtása, amely esetében a Kbt.141. $ alapján Új

ktizbeszerzési eljárást kell lef olytatnĺ;

Tervező nem biztosĺtja a Kbt.138. $-ban foglaltak betartását, vagy Tervező személyében érvényesen olyan
jogutódlás következett be, amely nem Íelel meg a Kbt.139. $-ban foglaltaknak; vagy

az EUľ,lSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése mĺatt kötelezettségszegési eljárás

ĺndult' vaqy az Európai Unió Bírósága az EUľ,tSZ 258' cikke alapján ĺndított eljárásban kimondta, hogy az

Európai Unió joqából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bhóság

által megállapĺtott jogsértés miatt a szerződés nem semmĺs.

2. ľ'ĺegrendelő ktiteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban Íoglaltak szerint - attil elállni, ha a szerződés megktitését
követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzésĺ eljárás során kizáró ok állt Íenn, és ezért ki

kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

3. ľ'1egrendelő jogosult és egyben ktiteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határĺdővel' amely lehetővé teszi,
hogy a szerződéssel érintett Íeladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a. a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetleniil 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogĺ személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (1)

bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b. a nyertes ajánlattevő ktizvetetten vaqy közvetleniil 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.

$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott Íeltétel.

Fenti esetben a Tervező a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére
jogosult.

Ą. A jelen szerződésben meghatározott elállási ok bekövetkezése esetén a ľĺegrendelő a Tervezőhöz intézett egyoldalú
jognyilatkozattal Íelmondhatja a szerződést, illetve attól elállhat. A Megrendelő felmondás vagy elállás esetén a már

teljesített munkaÍolyamatok megfizetésére köteles, egyéb kártalanításra a Tervező nem tarthat igényt.

5. ľ4egrendelő azonnali hatállyal f elmondhatja a szerződést (elállhat a szerződéstől), ha:

a. Tervező szerződéses kötelezettségeĺt sÚlyosan vagy ismételten megszegi (sÚlyosnak minősiil az a

szerződésszegés, amely a Íeladat határidőre tfirténő megvalÓsulását veszélyeztetni, vagy a jogszabályok

megsértésével jár);

a.

b.

c.
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b. Tervező a ľlegrendelo által adott ésszerĹĺ határidőn belül nem tesz eleget a felhívásnak, hogy szerződéses

kötelezettségeinek eleget tegyen;

c. Tervező tevékenysége során olyan esemény történĺk vaqy Tervezĺĺ érdekktirébe tartozó személy olyan

magatartást tanúsít, amely a ľ,legrendelő jó hírnevét veszélyeztetheti (ennek megĺtélése ľ,ĺegrendelő

diszkrecĺonálĺs joga);

d. Tervező csődeljárás alá kerül, felszámolás vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek vele szemben,

felfüggeszti gazdasáqĺ tevékenységét, beszünteti kĺÍizetéseĺt, vagy egyéb midon fizetésképtelenné válik; - az

adóssal kötött szerződéstől a fĺzetési haladék időtartama alatt nem lehet elállni. Icsődeljárásról és a
Íelszámolásról szóli 1991. évĺ lL. ttirvĺény 11.$ (2)bekezdés h)pontja]

e. jogerős elmarasztali határozatot hoznak Tervező szakmaĺ tevékenységét érintő szabálysértés vagy

bűncselekmény mĺatt;

t. az adott ktitelezettségre előĺrt teljesĺtési határidő előtt nyĺlvánvalóvá válik' hogy Tervező a munkát csak

számottevő késéssel vagy - a fogyatékosság kiküszöbölésére tűztitt méltányos határĺdő eltelte ellenére is -
hibásan tudja elvégezni'

6. A felmondás a Tervező általi kézhezvétellel válĺk hatályossá.

7. A szerződés Íelmondása esetén az elkészült munka a Íelmondás időpontjáig - arányos ellenszolgáltatás f ejében - megilletĺ

a lĺegrendelőt, a Tervező pedig jogosult a szerződés megszűnése előtt szerződésszerűen teljesített munkák pénzbelĺ

ellenértékére. Megrendelő a még nem teljesített rész tekintetében meghiÚsulási ktitbérre jogosultak, amennyiben a

szerződés Tervezőnek Íelróhatóan szűnt meg.

8. A szerződés Íelmondása vagy más okból tiirténő megszűnése esetén a megszűnéstől számĺtott 15 napon belül a Felek

ktitelesek egymással elszámolnĺ. A szerződés megszűnése nem érĺntĺ az elszámolási és titoktartásĺ kiitelezettségeket.

XV. Vegyes és záró rendelkezések

1. Felek kŕitelesek mindent megtennĺ annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással, békés úton rendezzék a ktizöttük

esetlegesen Íelmerülő mindenféle nézeteltérést vagy jogvitát.

2. Amennyĺben a ktizvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, Felek a pertárgy értékétől Íüggően kikŕjtĺk a ľlegrendelő

székhelye szerint terÜletileg illetékesjárásbíróság vagy tiirvényszék kĺzárólagos illetékességét a jogvita elbĺrálására.

3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgárĺ Törvénykönyv, a kŕizbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLlll.

ttirvény és végrehajtási rendeleteĺ, valamint az egyéb ágazati jogszabályok előĺrásai irányadÓak. A műszakĺ tényálĺások

tekintetében keletkezett véleményeltérések esetén mindkét fél kérheti szakértő kĺjeltilését. A szakértőt Felek ktizösen
jeltilik kĺ. Amennyiben Felek 5 munkanapon bel[jl nem tudnak meqegyeznĺ egy igazságÜgyi szakértő személyében, Felek

Íü ggetlen szakértő kijeltilését kérĺk közjegyzőtől.

Felek kötelesek a közjegyzőĺ költségeket - beleértve a szakértő költségeĺt is - a nyertesség, illetve veszteség arányában

viselni.

A vita eldöntésének szakértő elé rendelése esetén a ktjvetkező rendelkezések alkalmazandÓk:

(a) A szakértő meghĺvja a Feleket egy szibeli vitára és lehetővé teszi az álláspontok írásbeli rtigzÍtését.
(b) Amennyiben jelen Szerződés másként nem rendelkezĺk, Felek a szakértő ktiltségeket - beleértve a kirendelés

költségét is - a nyertesség' ĺlletve veszteség arányában vĺselik.
(c) A vita a munkák előrehaladasát és a teljesítési határidőket nem érinti kivéve, ha a szakértő a Tervező részére

dtint és megállapítja' hogy a vita eldöntéséiq a Tervező nem tudott volna teljesíteni.
(d)A szakértő döntését Felek magukra ktitelezőnek és véglegesnek ĺsmerik e|.

Ą. Amennyĺben a szolgáltatás nyújtása során a kapcsolódó jogszabályok vagy szabványok, kötelező előírások változnak, és

ezen változások az elvégzendő munkát befolyásolják, az ebből eredő költségek Megrendelőt terhelik.
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5. Szerztjdĺĺ Felek tudomásul veszĺk, hogy jelen szerződés a ktjzbeszerzési törvény értelmében nyilvános, annak tartalma
ktizérdekű adatnak minősÜl. Ez alól azon adatok köre képez csak kĺvételt, amelyet Tervező a Kbt. 44. $-ban foglaltak
szerĺnti ĺizleti titoknak nyilvánított.

6. Felek rögzítik, hogy ajelen szerződés teljesítésével tisszeÍüggésben egymás rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
az Európaĺ Parlament és a Tanács által kibocsátott, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekĺntetében történő védelméről és az ĺlyen adatok szabad áramlásárÓl, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívtil

helyezéséről szólÓ általános adatvédelmĺ rendeletének (,,G[)PR"), az esetleges további, az Euripaĺ Unió által alkotott -
ktizvetlenül alkalmazandi - jogĺ normáknak, továbbá az informáciÓs önrendelkezésĺ jogról és az inÍormációszabadságril
szóli 2011. évi CXll. tiirvény rendelkezéseinek megÍelelően kezelik.

7. Abban az esetben, ha jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek minősülne, az nem

eredményezi a szerződés többĺ rendelkezésének érvénytelenségét. Az érvénytelen rendelkezés helyébe a felek érvényes

rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez a szerződés szabályszerű teljesítéséhez szükséges.

8. Jelen szerződés aláírására a Szombathely ľ,lJV 0nkormányzatának kötelezettségvállalási, utalványozásĺ, ellenjegyzésĺ és
érvényesĺtési eljárásról szólÓ 6/2019 (Xl.11.)sz. polgármesteri utasítás alapján Dr. Horváth Attila alpolgármester jogosult.

9. Jelen szerződést hat, egymással szi szerint megegyező, eredetĺ példányban készült. A Felek a szerződés elolvasást és

értelmezést ktivetően, mint akaratukkal mĺndenben egyezőt, jiváhagyólag írják alá. A szerződést a felek egyidőben,

egymás jelenlétében írják alá a rájuk vonatkozi képvĺseleti szabályoknak megfelelően.

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyezte:
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Szombathe|y ľĺegyei Jogú Város tinkoľmányzata AszTERv l'léľnfiki lroda KÍt.
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A Tervező az alábbĺ intézmények kiviteli terveit köteles elkészíteni:

Százszorszép Btilcsőde Íejlesztése (9700 Szombathely' Vácĺ ľlihály u. 5.)

ľ,leseház Biilcsőde fejlesztése (9700 Szombathely, Fogaras u. 6.)

Bokréta Bölcsőde fejlesztése (9700 Szombathely, Barátsá g u. 22J
Kuckó Bölcsőde/Babóca ľ,linibölcsőde Íejlesztése (9700 Szombathely, Hadnagy u. 2/B.)

Csicsergő Btilcsőde fejlesztése (9700 Szombathely, Bem JÓzsef u.9.)

Csodaország Bölcsőde/ľ,lanócska ľlinibölcsőde fejlesztése (Szombathely, Szűrcsapó u.43/A.)

l. Btilcsődék:

l.sz. melléklet
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2.sz. melléklet

Nyertes ajánlattevő bejelentése és nyilatkozata
a Kbt. t38. $ (3} bekezdés szeľinti alvállaIkozókrólr

Alulírott Sopár Katalin ügyvezető az ASZTERV líérnökilroda KÍt. képviselőjeként, mint Ajánlatkérő által kiĺrt,,Szombathelyen T0P

Plusz tervezési Íeladatok l.'' tárgyú ktizbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőként

beielentem,

hogy a Kbt. l38. $ (3) bekezdése alapján "Szombathelyen TÍlP Plusz tervezési feladatok l.'' tárgyÚ szerződés teljesítésében az

alábbi alvállalkozó(k) vesznek részt:

alvállalkozó#1 neve: Szatmári és Szatmári Bt.
alvállalkozó#]. címe: 9800 Vasvár, HunyadiJ. u. 50.
alvállalkozó#l képviselőjének neve: Szatmári ors Szabolcs
a lvá lla l kozó#L elérhetősége : +36 Żo 57 o 5706, szatmari.ors@gmai l.com
a lvá lla l kozó#l adószám a: 2L434293-7-I8
a lvá l l a l kozó#1 szá m lasz áma: I17 0203 6-20688303
az a tevékenysége, melynek teljesítéséhez igénybevételre kerül az alvállalkozó#L: ,,G" tervezőijogosultsággal
rendelkező szakember
az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya: 12 %o

az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke: 1.780.000,- Ft+ÁFA

alvállalkozó#2 neve: Greenline Kft.
alvállalkozó#2 címe: 9700 Szombathely, Uzsokĺ u. 1.

a lvá l la l kozó#2 képvise lőjének neve: Vá rad i Gá bor
alvállalkozó# elérhetősége: +36 20 667 7000, greenlĺne@glsolar.hu
a lvá l la l kozó #2 adószáma: 2269o386-2-L8
a lvá l la l kozó#2 szá m laszá ma : H U F 10918001-00000065-78900001
az a tevékenysége, melynek teljesítéséhez igénybevételre kerÜl az alvállalkozó#2: ,,V" tervezőijogosultsággal
rendelkező szakember
az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya: 6%

az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke: 820.000,- Ft+ÁFA

alvállalkozi#3 neve: SziIy Adľien egyéni vállalkozó
alvállalkozi#3 címe: 9700 Szombathely, szĺglĺgeti u. 90.

alvállalkozó#3 képvĺselőjének neve Szĺly Adrien
a lvá l la l kozó#1 elérhetősége : +36 20 426 2394, h u m uluslu pu l us @t-on l ine. h u

alvállalkozó#1 adószáma: 5353L193-1-38
alvá llalkozó#l szám laszáma : 101047 89-6Ż570459-00000008
az a tevékenysége, melynek teljesítéséhez iqénybevételre kerül az alvállalkozó#]:,,K" tervezői jogosultsággal rendelkező szakember
az alvállalkozii teljesítés várható százalékos aránya:17%

az alvállalkozóĺ szerződés szerinti ellenszoĺgáltatás értéke: 2.505.000,- Ft+ÁFA

Az 1-3. sorszám alatti alvállalkozók vonatkozásában nyilatkozom, hogy nem állnak áll a Közbeszerzési Eljárás során előkt kĺzári ok

hatálya alatt.

A Kbt. 138. $ (3) bekezdése alapján vállalom' hogy minden jtivőbeni alvállalkozót írásban bejelentek ľ'legbízi részére.

l Legkésőbb a szerződés megkotésének időpontjában köteles bejelenteni a nyertes ajánlattevő!
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Nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok alatt álló
alvállalkozót.

Kelt: /o|4 .oę.LG.
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