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TERvEzÉsl szEnz0DÉs
amely létrejött e gyrészt

Szombathety l'legyei Jogú Város finkoľmányzata

székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth L' u.1-3'

képviseletében eljárÓ személy: dr. Nemény András polgármester

adószám: 15733658-2-'l8

bankszámlaszám: 10047004-00339791-02020080

teleÍonszám: +36-94-520-100

e-mail cím: kozbeszerzes@szombathely.hu

mint megrendelő (továbbiakban: l,1egrendelő)

másrészt
AszTERv ľĺérniiki lroda KÍt.

székhelye: 9700 Szombathely, PáÍrány u. 7.

képviseletében eţáró személy: Sopár Katalin Ügyvezető

a d i szá m : 1Ą7 21Ą58-2-18.

cégjegyzékszám: Cg.18 09 108701

bankszámĺaszám: 72100330-10043567

kĺvitelezőĺ nyilvántartási szám: C-]8-j2j2

teleÍonszám: +J6-70-533-36'12

e-maĺl cím: soparkati@gmail.com

mint Tervező (továbbĺakban: Tervező)

együttesen, mint Szerződő Felek köziitt' az alább kelt he|yen és napon, az alábbi tartalommal:

l. Előzmények

1. Felek előzményként rtigzítĺk, hogy Megrendelő' mĺnt ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évĺ CXLlll. tĺirvény
(továbbiakban: Kbt.) 81. $-a szerĺnti nyílt ktizbeszerzésĺ eljárást Íolytatott le EKR00l56l562025,számon ,,Szombathetyeň
T(lP Plusz tervezési Íeladatok l." tárgyában.

A lĺözbeszerzési eljárás részeĺ:

1. közbeszerzési rész:.,,Bölcsődék f ejlesztése Szombathelyen"

2.kijzbeszerzési rész: 
'GyermekjÓléti 

és szociális alapszolq' Íejlesztése"
3. közbeszerzési rész:,,Óvoda Íejlesztések Szombathelyen"

4. közbeszerzési rész: ,,Szociálĺs alapszolgáltatások minőségi fejlesztése''
5. kiizbeszerzési rész:,,Szocĺálĺs alapszolgáltatások f ejlesztése"
6. kfizbeszerzésĺ rész:,,EgészségÜ gyĺ alapellátás Íejlesztése"

7. közbeszerzési rész: "Szakértői feladatok"

2. A ľ1egrendelő _ a Kbt. 13'l' $ (1) bekezdése alapján - a ktizbeszerzésĺ eljárás során kŕjzzétett szerződéstervezet, va|amĺnt a
Tervező ajánlata alapján a ,,Szombathetyen T(lP Plusz tervezési Íeladatok l." tárgyÚ közbeszerzési eljárás 2. rész,
,,Gyermekjóléti és szociális alapszolg. Íejlesztése" tekintetében jelen szerződést kiitĺ ľ,legrendelővel.
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5 040 000,- Fr
l. EgyösszegĹĺ ajánlati ár(nettó HUF)

36 hónap

2. ľ'l.2.1)alkalmassáqi követelményre megajánlott szakembertfibblet

szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max.36 hónap)

36 hónap

3. ľ'l.2.2) alkalmassáqi kťivetelményre meqajánlott szakember többlet

szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max.36 hónap)

36 hónap

4. ľ'l.2'J) alkalmassági kiivetelményre megajánlott szakember ttjbblet

szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max.36 hÓnap)

36 hÓnap
5. 14.2.4)alkalmassági ktivetelményre megajánlott szakemberszakmai

tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 36 hónap)

Éľtĺxelosi

1.

3. ASzerződőFelekaKbt.131.$(2)bekezdésealapjánrtigzítĺk,hogyaközbeszerzésĺeljárássoránaTervezőnyertesajánlatának
az alábbi elemei kerültek értékelésre:

lt Â szerződést alkoto dokumentumok:

Annak okán, hogy jelen szerződést a Felek a közbeszerzési eljárás alapján kötötték meg, a Felek kĺjelentik' hogy teljes

megállapodásukat nem kĺzárólag jelen szerződés ttirzsszövege tartalmazza. A ktizbeszezési eţárás során keletkezett

valamennyi dokumentumot úgy kell tekinteni, mĺnt amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeĺt képezik, azzal

együtt olvasandók és értelmezendők, küliintls tekĺntettel az alábbĺ dokumentumokra:

A. az ajánlatĺ felhívás,

B. a Kbt. 57. $ (1) bekezdés b) pontja szerinti Ún. ajánlattételi dokumentáció (Kiizbeszerzési Dokumentumok),

c. a közbeszenési eljárásban közzétett műszaki leírás (Ktizbeszerzési Dokumentumok),

D. a kijzbeszenési eţárásban közzétett árazatlan költségvetés (Közbeszerzési Dokumentumok),

E. a közbeszerz ési eţárás során a kiegészítő tájékoztatás keretében adott informácĺÓk,

F. a Tervező nyertes ajánlata.

Ż. A fenti dokumentumok kilztitti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség

esetén a dokumentumok hierarchĺája (említési sorrendben a legmagasabb rendűvel kezdve) a kiivetkező: kiegészítő

tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor kerÜlt), az ajánlati felhívás, Ktizbeszerzési

Dokumentumok, a Tervező nyertes ajánlata. A jelen alpontban említett dokumentumok együttesen: ,,szerződéses

okmányok''.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a műszaki tartalommal kapcsolatosan ugyanazon kérdésre vonatkozi bármely eltérés,

ellentmondás, értelmezési nehézséq esetén - kÜliinösen a műszaki leíľás és a kŕĺltségvetés eltérése, ellentmondása esetén

- a műszaki tartalomrÓl a ľĺegrendelő jogosult nyĺlatkozni, illetve kfiteles dönteni'

Ą. Jogszabályi rendelkezést kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt dokumentumok

valamelyikével.

5. Felek kijelentĺk, hogy az említett dokumentumok ugyan fizikaĺlag nem kerülnek a szerződéshez csatolásra, azonban

mĺndkét fél által ĺsmert azok tartalma.

3.
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lll. A szerzödés tárgya

]. A Tervező köteles a Pálos Károly Szocĺális Szolgáltató Központ és Gyermekjólétĺ Szolqálat 9700 Szombathely, Jászai ľ,l' utca
4. szám alatti, Szombathely 9146/9. hrsz.-ú telephelyének

a teţes ktirĺĺ jóváhagyási terveit' valamĺnt

a teljes kiirű kiviteliterveit

a hatályosjogszabályokban - kiiltinös tekintettel a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvényben, valamint az országos
településrendezési és épĺtésĺ kiivetelményekről szóló 253/1997. (Xĺl. 20.) Kormányrendeletben, valamint az építőĺpari
kĺvitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (lX' 15.) Korm. rendeletben - foglalt előírásoknak, valamint a l'ĺagyar Építész
Kamara hatályos előírásainak, továbbá a Közbeszerzési Dokumentumok ľlűszaki leírásában foglaltaknak megÍelelően
elkészíteni.

2. A Tervező a kĺvĺtelĺ tervek, illetve jóváhagyási tervek kiirében köteles elkészíteni a Ktizbeszerzési Dokumentumok lĺűszaki
lekásában megjeliilt dokumentumokat.

A Tervező köteles a tervek elkészÍtéséhez valamennyi

hatósági engedélyt, különös tekintettel a telepĹilésképi engedélyt, esetleges bontásĺ engedélyt;
hozzájárulást, kÜltinös tekĺntettel ktizműkezelői vagy tulajdonosi hozzájárulást;
állásf oglalást

beszereznĺ

4' A Teľvező kĺjteles a kĺvitelĺ terveket, illetve jóváhagyási terveket teţes körűen elkészíteni, továbbá mĺnden olyan
kapcsolódi terv elkészítésére és Íeladat ellátására is, amelyek a kĺvĺtelezés megvalósításához szÜkséges.

Ą.1 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szeződéses Íeladatok magukban Íoglalnak továbbá mĺnden olyan
tervezésĺ Íeladatot is, amelyek a szerződésben és mellékleteiben nincsenek speciÍĺkálva, de azzal összefÜggésben a
Tervező Íeladataĺhoz a szakmai szokások alapján rendszerint hozzátartoznak, ĺlletve a Íeladatok természetéből adÓdÓan
a kĺvĺtelezés teljes ktirű megvalósításához szükségesek, ĺlletve ahhoz szükségesek, hogy a megvalisított, illetve a
kĺvitelezéssel érintett építmény és a kivĺtelezés eredményeképpen létrejtivő létesítmény rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban legyen'

5. A Tervező ktiteles a kĺvitelĺ dokumentumokhoz tartozi tételes, egységesen alkalmazandi költségvetésĺ tételrendszer
szerinti, árazatlan és árazott ktiltségvetést elkészítenia hatályos jogszabályoknak - kiilöntis tekĺntettelaz államĺépítési
beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXlX' törvény és vonatkozó rendeletek előírásaira - megfelelően.

6. A Tervező köteles teţes körű, minden szakágra kiterjedő tervezői művezetést bĺztosítanĺ a kĺvitelezések során
Íolyamatosan.

7' A Tervező ktiteles a rehabĺlĺtácĺós szakmérnökĺ Íeladatok és enerqetikai szakértői feladatok ellátását - kültinŁĺs tekintettel
az enerqetĺkaĺ tanúsítvány, illetve záró energetikai tanúsítvány kĺállítására - biztosítanĺ a tervezési és kivĺtelezésĺ
szakaszban.

7.1 A Tervező köteles az állami építésĺ beruházások rendjéről szóló 2023. éui LXIX. tŕirvényben foglaltak szerinti
kiitségszakértőifeladatok ellátni, amennyiben a kĺvĺtelezés, ĺlletve beruházás tekĺntetében az államiépítésiberuházások
rendjéről szÓló 2023. évi LXlX. ttirvény előírásai alkalmazandóak.
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a beérkezett kiegészítő tájékoztatások mŰszaki-szakmai kérdéseit megválaszolnĺ,

a kiegészítő tájékoztatások ktivetkeztében szükséges tervmódosításokat, illetve költségvetés módosításokat

elkészítenĺ,

esetleges helyszĺnĺ bejáráson részt venni,

a beérkezett ajánlatok műszaki-szakmai értékelését elvégezni,

a Közbeszerzési Bíráló Bizottságban a műszaki-szakmai szakértelmet biztosítani.

9. A Tervező - a ľ'1egrendelő igénye szerint - köteles a kiviteli tervet Szombathely Megyeĺ Jogú Város Közgyűlése, és/vagy

Bizottsága előtt bemutatni, ĺlletve a tervekkel kapcsolatban Íelmerült kérdéseket a Közgyűlésen, illetve Bĺzottságĺ tilésen

megválaszolni.

lv. A tervezői dĺi

1. A Tervező a szerződés tárgyának megvalósításáért, az elvégzett munka ellenértékeként nettó 50ł0000'-'Ft + AFA

összegĹj tervezői dţra jogosult'

2. Felek rögzítik, hogy a tervezői díj meqállapĺtásának alapjául a Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan

költségvetési kiírás szolgált.

A tervezői dţ tartalmazza a jelen szerződés lll. pontjában meghatározott valamennyĺ feladat dţát' továbbá minden olyan

Íeladat elvégzését, esetlegesen szükséges engedély beszerzését, Íeltétel teljesĺtését és azok költsé9ét is, amely a kiadott

dokumentációk bármely részéből - így kÜlönösen a műszaki dokumentáciÓ, tervek, műszaki leírások, nyilatkozatok, rajzok,

stb.. - rendelkezéséből megállapíthatóanl vagy a szerződés teljesítéséhez szükséges, függetlenül attÓl, hogy az adott

Íeladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott ktiltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e,

vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytán, műszaki nagyságrendje pontosan előre nem volt meghatározható.

A Szerző Felek röqzítik, hogy a tervezői dţ magában foglaţa - a szerzőĺ jogról szólÓ 1999. évi LXXVI. ttirvény 16. $ (4)

bekezdésére figyelemmel - a szellemi alkotás f elhasználásért járó ellenszolgáltatást.

'z
J.

3.1

v. Fizetési Íeltételek

1. A 1,1egrendelő a számla ellenértékét a Polgári Ttirvénykönyvről szóli 2013. évi V. tiiľvény 6:130. $ (1)-(2) bekezdése alapján

a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.

2. Számlázásilitemek

21 A 1,1egrendelő 2 db részszámla és végszámla kiállításának lehetőségét bĺztosĺtja.

- l. részszámla:

A Tervező a jóváhagyási terv teţes ktjrű elkészítését követően, a lĺegrendelő által kiállított teljesĺtési i9azolás alapján

jogosult részszámlát benyújtani.

A részszámla tisszege a Tervező által a ktizbeszerzési eljárás során benyújtott árazott költségvetésben szereplő

'jÓváhagyási 
tervdokumentáció elkészĺtése tjsszesen" elnevezésű költségvetési tétel 100%+AFA.

- 2. részszámla:

A Tervező a kivĺteli terv teljes ktirű elkészítését, valamint az árazott és árazatlan költségvetések elkészítését kilvetően, a

ľ,ĺegrendelő által kiállított teţesítési ĺ9azolás alapján jogosult részszámlát benyújtani.
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2.3

A részszámla tisszege a Tervező által a ktjzbeszerzésĺ eljárás során benyújtott árazott kiiltségvetés alábbi tételeĺnek az

összege:

a 
"teljes 

körű kiviteli tervdokumentáció elkészítése összesen" elnevezésű kĺĺltségvetési tétel
100 %+ÁFA, valamint

a ,,rehabilitációs szakmérniiki feleadatok ellátása" elnevezésű költségvetési tététel 50 %*ĺÍA,
továbbá

az,,energetĺkaĺ szakmérnöki Íeladatok ellátása" elnevezésű költségvetésĺ tétel 50 %*ĺşĺ.

A végszámla:

A Tervező a kivĺtelezésĺ munka mĺjszakĺ átadás-átvételĺ eljárásának lezárását kŕjvetően, a kĺvitelezésĺ munka alattitervezői
művezetési Íeladatok, energetĺkai szakmérnöki Íeladatok, rehabilitácĺis szakmérntikĺ Íeladatok ellátásának maradéktalan
elvé9zését követően a ľ'ĺegrendelő által kĺállÍtott teljesÍtésĺ igazolás alapján jogosult végszámlát benyÚjtani.
A végszámla összege a Tervező által a kiizbeszerzésĺ eţárás során benyújtott árazott költségvetés alábbi tételeinek az
tisszege:

a ''tervezőĺ művezetőĺ Íeladatok ellátása'' elnevezésű kö|tségvetési tététel 100%-a* ÁFA,
valamĺnt

a,,rehabilitácĺis szakmérnökĺ feleadatok ellátása" elnevezésű kiiltségvetési tététel 50 %+ĺ$A,
továbbá

az,,energetikai szakmérntjki feladatok ellátása'' elnevezésű ktiltségvetési tétel 50 "ĺ"+ĺşĺ'

2.2 A Felek rĺĺgzÍtĺk, hogy a részszámla és a végszámla benyújtásának Íeltétele a l'ĺegrendelő által kiadott teljesítési igazolás.

A számlákat a ľ,legrendelő nevére kell kiállítani, és a Megrendelőhtiz kell benyújtani az általános Íorgalmĺ adóril szóló
törvény 163. $ (2) bekezdésében meghatározott határidőn belÜl. A számlának tartalmaznĺa kell: a tevékenység pontos
meghatározását; Tervező bankjának nevét, bankszámlaszámát, adószámát; ľ1egrendelő nevét, címét adiszámát; tervezői
szerződés számára ttirténő hivatkozást, a szerződés tárgyâra tĺĺrténő hivatkozást, a ,,részszámla" vagy ,,végszámla''
megnevezést, továbbá a tevékenység pontos meghatározását és annak TtÁ0R/VTSZ/TESZ0R számát, a projektazonosítót,
az alvállalkozói teţesítés mértékét.

A kifizetések a Tervező 72100330l0043567 számú számlájára ttirténő átutalással történnek.

2.3.1 A Teľvező jogosult elektronikus számlát benyújtanĺ a magyarország.hu/szÜÍ portálon keresztĺjl, az ,,önkormányzat" /

"Szombathelý' / ,,Elektronikus számlák bekÜldése" felületen Vagy az EKR rendszerbe (Elektronikus Kiizbeszerzési
Rendszer) való feltöltéssel.

Késedelmi kamat: Fizetésĺ késedelem esetén ľ,íegrendelő a Ptk' 6:155. $-ában foglaltak szerintĺ késedelmĺ kamat
megÍizetésére ktitelesek. Tervező számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a Íenti szabály
érvényesÜl a Felek vĺszonylatában.

4 A Kbt. 136. $ rendelkezéseĺnek megÍelelően Megrendelő előírja, hogy Iervező

a) nem Íĺzethet, ĺlletve számolhat el a szerződés teţesítésével ŕisszefĹiggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62.

$ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merÜlnek fel, és
amelyek a nyertes ajánlattevő adóktiteles jövedelmének cstikkentésére alkalmasak;
b)a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosĺ szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé
teszi és a Kbt. 143. $ (3) bekezdése szerinti Ĺigyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanuĺ értesíti.

ľ'legrendelő kĺjteles dokumentálni a szerződés teţesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében köteles ellenőrizni és
dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eţárásban az értékelés során
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figyelembe vett, valamint minden, a szerződésben Íoglaltaktól eltérő teljesítést, annak okaĺt és - adott esetben - a

szerződéssze géssel kapcsolatos i gények érvényesítését.

6. A Szerződő Felek rtigzítik, hogy a beszerzés Íorrása a T0P-PLUSZ-3.4.1-23-sHl-2024-00006. azonosító számÚ,

,,GyermekjÓléti és szociális alapszolg. f ejlesztése" című pályázati támogatásból áll rendelkezésre.

Vl' A teljesĺtési határideje, helye és módja:

'l. A teljesítési határidők:

1.'l A Tervező a teţes ktirű kiviteliterveket legkésőbb a szerződéskłitéstől számĺtott 90 napon belül ktiteles elkészíteni

1.2 A Tervező a teljes körű jóváhagyási terveket a szerződéskötéstől számított 50 napon belül ktiteles elkészíteni.

A Felek rögzítik, hogy a Tervező előteljesítésre jogosult.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Tervező határidőben teţesít, amennyĺben az átadás-átvételĺ eljárás a teljesíti határidőben

megtörténik.

1.3 A jelen szerződés lll. 7 pontjában rögzített ktitelezettség tekintetében a Tervező ktiteles az egyes kivĺtelĺ teľve k alapján a

kĺvĺtelezés tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során beéľkezett kiegészítő tájékoztatásokat a kiegészĺtóĺ

tájékoztatás Tervezőnek történö megkiitdésétőI sámított 2 munkanapon belül megválaszolni.

1.ą Ajelen szerződés lll.7 pontjában rögzített kötelezettség tekintetében a Tervező kiiteles az egyes kĺviteli tervek alapján a

kivitelezés tárgyában lefolytatott ktizbeszerzési eţárás során beérkezett kiegészítő tájékoztatás következtében

szükséges tervmódosĺtásokat, ĺlletve a ktiltségvetés módosítását a kiegészítő tájékoztatás Tervezőnek tłirténő

megkiildésétől számított 2 munkanapon belül elkészíteni.

1.5 Ajelen szerződés lll.7 pontjában röqzített kiitelezettség tekĺntetében a Tervező köteles az egyes kĺvitelĺ tervek alapján a

kivĺtelezés tárgyában lefolytatott ktizbeszerzési eljárás során az ajánlatok műszakĺ-szakmai értékelését az ajánlatok

Tervezőnek tiirténő megkiitdésétől számitott tegkésőbb 5 munkanapon belü! elkészĺteni.

1.6 A jelen szerződés lll.8 pontjában rtigzített ktitelezettség tekintetében a ľ,le9rendelő köteles a Tervezőt a kĺviteli tervek

bemutatására vonatkozó iqényéről legalább a kiizgyÍilési, vagy bizottsá9 ülés időpontját megelíizö l0 munkanappal

korábban értesíteni.

2, A teljesítés helye:

Szombathely ľ"legyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (9700 Szombathely, Kossuth L. u.1_3.)

3. A teljesítés módja:

3.1 A Tervező kiiteles a kiviteli tervet, illetve a jóváhagyási tervet a vonatkozó jogszabályokkal, valamint a szerződés

előírásaival, így különösen a Műszaki Dokumentácĺóban meghatározott követelményekkel tisszhangban' az egyes

tervezésĺ programokban' illetve ahol küliin előírás nincs, a kialakult jó műszaki, kamarai gyakorlatnak megfelelően

elkészíteni.

A Tervező által elkészített tervnek műszakilag kivitelezhető - mind a létesítés' mĺnd az üzeme|tetés szempontjából -

gazdaságos és célszerű megoldást kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie a ľ1egrendelő jelen szerződésben
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meghatározott, illetve egyébként felismerhető, a létesítmények felhasználásának céljábó| következőigényeinek
kielégítésére'

3.3 A Tervező kijteles a kivitelĺ tervek, ĺlletve jóváhagyási tervek elkészítése során a l'1egrendelővel egyeztetni, szükséges
gyakorisá9gal tervktjzĺ egyeztetéseket tartani.

3.3.j A Tervező ktiteles a tervktizi egyeztetésekről jegyzőkönyvet készíteni, valamint a jegyzőktinyv 'l példányát a
ľ,ĺegrendelőnek átadni.

3.Ą A ľlegrendelő jogosult íľásban kezdeményezni a tervekkel kapcsolatos egyeztetést' A Tervező kŕjteĺes a 11egrendelő
írásbelijelzését követő 3 munkanapon bel[il személyes konzultácĺót szervezni.

3'5 A ľ1egrendelő jogosult a Tervező által készÍtett tervet belátása szerĺnt szabadon véleményezĺ, azzal, hogy jóváhagyása
nem tagadhati meg a terv olyan hibája miatt, amelynek kijavítása nem akadályozza a rendeltetésszerĺĺ használatot.

3.6 A Tervező ktiteles a tervet - a rendeltetésszeriĺ használatot nem akadályozi hibák tekintetében is - a ľ,legrendelő
iqényeinek megÍelelően átdolgozni, és jiváhagyásra a ľĺegrendelőhöz ismételten benyújtanĺ' A ]ĺegrendelő kiiteles a
módosított tervet megvĺzsgálni, és a jóváhagyás megadásáról, vagy megtagadásáril a Tervezőt írásban értesítenĺ.

3.7 A Tervező kiiteles a lĺegrendelőnek a terveket 5 példány nyomtatott Íormában, valamint 1 példány elektronikus
adathordozón, pdÍ és dwg formátumban, valamint szerkeszthető Íormátumban átadni.

3.8 A Tervező kiiteles az építmény használatba vételhez szükséqes valamennyi engedélyt a kiviteli munkák teljesÍtésĺ
határidejének véqéĺg beszerezni.

3.9 Amennyĺben a használatba vételhez szÜkséges valamely engedély a használatbavételt hibák, hiányosságok
megszüntetésétől teszi Íliggővé, vagy valamely engedély megadását Íeltételekhez kiiti, úgy a Tervező köteles a hibákat,
hiányossáqokat megszÜntetni, valamint a Íeltételeknek, kiktitéseknek a lehetŐ leghamarabb eleget tennĺ további díjazás
nélkÜl.

3.]0 A Tervező kĺiteles a megvalisításához szükséges bejelentési eljárást leÍolytatni az illetékes hatóságok előtt.

3''li A Tervező köteles azeţári hatiságok általkiszabott bÍrságot megfizetni, amennyiben a bírság kiszabására a Tervező
mulasztása, vagy egyéb a Tervezőnek felróhatÓ magtartása miatt kertjlt sor.

3'12 A Tervező kiiteles legkésőbb a szerződéskötés napjára - Az építési beruházások, valamint az építésĺ beruházásokhoz
kapcsolódó tervezőĺ és mérnĺikĺ szolgáltatások ktjzbeszerzésének részletes szabályairól sz(ll(: 322ĺ2015. (X.30.)
Kormányrendelet 11. $-a, valamint az5512025. (lll.26.)Korm. rendelet'l0. $-a alapján - Íelelősségbĺztosítási szerződést
kötni, amelynek méľtéke: legalább 25 millĺó HUF/biztosításĺ esemény, valamint 50 millió HUF/bĺztosÍtási időszak. A
Tervező meglévő bĺztosításának megÍelelő kiterjesztésével ĺs teţesítheti a bĺztosítás tekintetében rtigzÍtett Íeltételeket.

3.12.1 A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Kbt. 13'l. $ (4) bekezdése alapján a Tervező (nyertes ajánlattevő) vĺsszalépésének
tekintĺk,

- amennyiben a Tervező a jelen szerződésben előírt mértékű és típusÚ bĺztosĺtást a szerződés megkötésekor
nem igazolja, illetve a vonatkozÓ biztosĺtásĺ kötvényt legkésőbb a szerződéskötést kŕjvető 30 napon belĺjl
nem mutatja be,

- amennyiben a Tervező által bemutatott bĺztosítási ajánlat, ĺlletve kiitvény nem felel meg a jelen
szerződésben előírt f eltételeknek.

7



3.'l3 A Tervező ktlteles gondoskodni arril, hogy az ajánlatában értékelési szempontra bemutatott szakember a szerződés

teţesĺtése során személyesen kiizreműködjön. A személyes kijzreműktjdést az építési napliba tiirténő rendszeres

bejegyzéssel, vaqy kooperációs jegyzőkönyvben szÜkséges igazolni.

3.14 A Tervező a kivitelezési szerződés teljesítése során köteles a kĺvitelezőkkel együttműködni, a tervezői művezetéssel

kapcsolatos feladatait oly mÓdon ellátani, a sztikséges szakembereket olyan gyakorĺsággal biztosĺtanĺ, hogy ezzel ne

veizélyeztesse a kiviteleżés határidĺjben történő beÍejezését. Amennyiben Tervező és és a kivĺtelező kiiztitt a tervezői

művezetéssel kapcsolatos feladatok teljesítése tekintetében bármilyen vitás helyzet merĹilfel, a Tervező ktjteles ezt

p1egrendelő részére haladéktalanuljeleznĺ és a ľ'legrendelő utasításainak megÍelelően eljárni.

3.15 A Tervező a teljesítés során ktiteles egyiittműködni valamennyĺ a beruházás megvalósításában közreműködő féllel'

különös tekintettel az esetleges projektszervezetre, esetleges tervellenőrre, valamint esetleges költségszakértőre.

3.16 ATervezőkijelentiésszavatolja,hogyaszerződéstárgyát,atervekmegvalósításihelyszínétésaľ,îegrendelőszerződéses
céţaĺt megismerte, a szerződés teljesítéséhez szÜkséges személyi és tárgyifeltételekkel, ismeretekkel, tapasztalattal,

joq'osultsáqokkal és szakemberekkel rendelkezik, mindezekľe ĺs tekintettel a szerződést a Vonatkozó jogszabályok és

szakmaĺ előírások betartásával, a szakembertől elvárható legmagasabb minőségben és felelősség9el, a ľ'legrendelő

igényeĺt és érdekeĺt figyelembe véve, hiba- és hĺánymentesen teljesĺti.

3.17 A Tervező köteles haladéktalanul írásban értesíteni a lĺegrendelőt minden olyan ktirÜlményről, amely a jelen szerződés

teţesítésére kĺhatással lehet, ĺlletve a jelen szenődés teţesĺtést veszélyeztetheti, vagy gátolhatja.

3.18 A 11egrendelő a tervezésĺ Íolyamat alatt - készültségi foktól fÜggetlenÜl - munkaktizi példányt kérhet véleményezésre.

Eziráńyú kérelem esetén a Teľvező a kérelem kézhezvételét ktivető 3 munkanapon beltil ktiteles véleményezésre átadni

az adott Terv munkaközi példányát.

A |v|egrendető véleményét a Tervező köteles a teljesítés során Íigyelembe venni.

3.'l9 A 1,1egrendelő a Kbt.132. $-a alapján különleges szerződés teljesítési feltételeket nem hatáľoz me9.

Vll. Az átadás-átvételi eliárás

1.'l

A Tervező a jelen szerződésnek megÍelelően elkészített terveket a jelen fejezet szerint lefolytatott átadás-átvételi eţárás

keretében adja át a ľ4egrendelő részére.

A Felek az átadás-átvételről kÜlön jegyzőkiinyvet vesznek fel' Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben a ľ,legrendelő nyilatkozik

arról, hogy a tervek a teljesítési határidoben átadásra kerültek.

A Tervező a szerződés teljesítése során elkészített kivitelĺ tervet, ĺlletve jóváhagyási tervet a jelen szerződésben

meghatározott példányszámban és formában ktiteles a lĺegrendelő rendelkezésére bocsátani.

A 1.1egrendelő a jelen szerződésben me9határozott teljesÍtési határĺdőn belül szállĺtott tervet az átvételétől számított ]0

munkanapon belÜl felÜlvizsgálja és szükség esetén a Tervezőt annak kijavítására, módosĺtására utasítja.

A Megrendelő jogosult a terv felĹilvĺzsgálatába szakértőket vagy szakértő testÜletet bevonni.

Amennyiben a Tervező által készített kĺviteli terv, illetve jóváhagyásĺ terv tartalmában hibák, elhagyások, ellentmondások

uugy ;.ná, hiányosságok merÜlnek fel, akkor azokat a Tervező a jótállási és kellékszavatossági kötelezettsége keretében

,ríát kott'oqoń - ĺaŕmityen korábbi hozzájárulás vagy jóváhagyás ellenére - kiiteles a kĺjavítani, illetve sztiksé9e szerint

a tervet módosítani.

1.

2.

-,
Ü.

Ą.

5.
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5.l A Tervező a terv esetleges hibáiért akkor is felelősséggel tartozik, ha a ľ,legrendelő a hibás tervet, ĺlletve az adott Íeladat
teljesĺtését korábban elfogadta vagy jóváhagyta.

5.2 A Tervező kiiteles a jelen szerződés Vll.5. pontja szerĺnt a terv kĺjavítását vagy midosÍtását, a l'ĺegrendelő írásbelijelzését
ktjvetően legkésőbb 5 munkanapon belülelvéqeznĺ, és a kĺjavított, illetve mÓdosított tervet a ľtegrendelő rendelkezésére
bocsátani.

6. Amennyĺben a terv valamely, a jelen szerződésben, illetve a ľ'îűszaki Dokumentácĺóban előírt Íeltételnek nem tesz eleget,
úgy a ľ'legrendelo jogosult a terv hibás teljesítéséből eredő jogktivetkezményeket érvényesíteni, ĺlletve a rendeltetésszerű
használatot akadályozó hĺba esetében az átvételt megtagadni.

vlll. Aszellemialkotások

]. A szerződtj Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján a Tervező által átadott tervek - amennyiben azok egyénĺ eredeti
jellegűek - szerzői jogvédelem alatt állnak. A tervező a jelen szerződés alapján létrehozott mĺnden szerzői jogi védelem aĺá
eső műre, - az első részszámla ľ,legrendelő általĺ teţesítésével egyidőben - a jelen szerződésben Íoglalt Íeltételekkel,
terÜleti, időbeli, módbeli és mértékbeli korlátozás nélküli kĺzárólagos f elhasználásĺ engedélyt ad a ľlegrendelőnek a szerzői
jogril szóló 1999. évĺ LXXVI. törvényben (a továbbĺakban: Sztv.) Íoglaltaknak megÍelelően.

2. A ľ,legrendelő a tervekkel, szabadon rendelkezik, azokat korlátlanul felhasználhatja' A ľ,ĺegrendelő a szerződés alapján
létrehozott terveket, és minden szerzői jogĺ védelem alá eső mŕĺvet, a Tervező további engedélye és további jogdţfĺzeiési
kötelezettség nélkül, időben, alkalomban és térben korlátozás nélkül jogosult az Sztv. 17.$ -a szerint felhasználni, kültjnös
tekintettel jogosult tĺjbbsziirözni - ideértve az épÜlet korlátlan számú megépítését ĺs - harmadik személyek számára
hozzáf érhetővé tenni, nyilvánosságra hozni, kĺállítani, másolnĺ, terjeszteni, számítÓ9éppel vagy elektronikus
adathordozóval másolnĺ, tovább tervezni, átdolgozni, Vagy ezen Íelhasználásĺ cselekményekre ellenérték nélkÜl vagy annak
fejében harmadik személyeknek további engedélyt adni. A ľ,legrendelőjogosult a Íelhasználási engedély ellenérték Íejében
vagy a nélklil ttjrténő átruházásra ĺs' A l,íegrendelő jogosult arra is, hogy a Íelhasználási cselekményeket ne gyakoroţa'

3. A Tervező jitáll azért, hogy a tervekre, egyéb szellemĺ alkotásokra vonatkozian harmadĺk személynek nincs olyan joga,
mely a Megrendelő jogszerzését, a jelen szerződés szerintĺ felhasználási engedély megszerzését ĺlletve qyałoriáśát
korlátozza, akadályozza uagy kizárja, továbbá az általa teljesített tervek alapján a további engedélyekhez szÜkséges
tervezési munkát, kivitelezés esetén a kivitelezést akadályozná, vagy korlátozná, illetve amelynek alapján harma-dik
személy a ľlegrendelőtől dţazást, Vagy kártérítést követelhet.

3.] A Tervező ktitelezettséget Vállal arra, hogy harmadĺk személy által a Megrendelővel szemben a tervekkel kapcsolatban
támasztott bármilyen igény esetén a ľleqrendelőt minden, az igénnyel ŕellépő harmadik személy által támasztott követelés
alól mentesĺti, ĺde értve a ľ1egrendelő felmerült jogi költsé9eit is.

3.2 A Tervező szavatol azért, hogy vaĺamennyi, a jeĺen szerződés teljesítésében alkalmazottként Vagy alvállalkozóként
kfizreműködő személlyel olyan megállapodást hoz létre, amelynek eredményeképpen a 1,1egrendelő a jelen szerzodés
alapján készített valamennyi szellemi alkotás Íelhasználásijogát közvetlenÜl a Tervezőtől szerzi meg a jelen szerződés
alapján, fÜggetlenül attól, hogy az adott szellemĺ alkotást eredetileg mely szerző hozta létre.

4. Amennyiben a Tervező a jelen szerződés Vlll.3. ponţában, valamint Vlll.3.1 és Vlll'3.2 alpontjaĺban rögzített kötelezettségét
bármely okból nem teljesíti, az ebből eredő károkért, vagy a lĺegrendelővel szemben harmadĺk személyek által a szellemi
alkotások Íelhasználásávaĺ kapcsolatban támasztott követelésekért kiizvetleniil Íelel.
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lx. Alvállalkozĺĺ igénybevétele

]. A Tervező köteles a p1egrendelőnek a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozÓk

tekintetében - a szenődés teţesítésének időtartama alatt előzetesen valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely

részt vesz a szerződés teţesítósében. (A bejelentésről szóli nyĺlatkozatjelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi.)

1.1 A Tervező ktiteles a jelen szerződés lX.1. pontjában megjelölt bejelentésben az alvállalkozó me9nevezését, elérhetőségét

(székheIy, e-maĺl cím, telef onszám)valamint a képvĺseletre jogosultat megjeltilni.

].2 A Tervező köteles a 11egrendelőt tájékoztatni a szerződés teţesítésének időtartam alatt az alvállalkozók bejelentésben

kiiziilt adataĺnak változásáról.

1.3 A Tervező jelen szenődés aláírásával egyidejűleg nyilatkozĺk arról, hogy a szerződés teţesítéshez nem Vesz igénybe a

ktizbeszeľzési eljárásban előĺrt kizáró ok hatálya alatt álló alvállalkozót.

2. A szerződés teljesítése során a Tervező által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet

eltekĺntenĺ olyan esetben, ha az érintett szenődés sajátos tulajdonságaĺt figyelembe véve az adott személy (szervezet)

ĺgénybevételó a közbeszerzésĺ eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minőslilt. llyen esetben

csaŕ a jogutódlás olyan eseteibeń változhat a bevont szervezet, ha az Új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden

releváńs körülmény - ktilŕinijs tekintettel a Kbt. 76. $ (3)bekezdés b)pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány

- Îekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekĺnthető. Az értékeléskor meghatározó szakember

személye csak 1,1egrándelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha'az értékeléskor figyelembe vett minden

releváns körtilmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

3. Felek rögzítik, hogy ľ,legrend elő a3Ż2t2015(X.30.) Korm. rendelet 27. $ alapján a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy

a teljesĺt-ésben csák a Kbt. 138. g (2)és (3) bekezdésében Íoglaltaknak megf elelő alvállalkozó vesznek igénybe.

x. Aszerződéstbiztosítómellékktitelezettségek

1. A Tervező a kivitelezési terv tekintetében a Ptk. 6:186' $-a alapján, ha olyan okbÓ|, amelyért ő vagy alvállalkozÓja'

teljesítési segédje felelős, késedelembe esĺk, a kiviteli terv vonatkozásában a költségvetésben ,,teljes kiiríi kiviteIi

teivdokumentáció elkészítése iisszesen'' eInevezésíi költségvetési tétel nettó l%-ának megfelelő mértékű napi

késedelmi kiitbér megfizetésére vállal kötelezettséget mĺnden késedelemmel érintett naptári nap után. A késedelmi

kötbért legfeljebb l0 napi tétel tekintetében lehet érvényesĺteni. A késedelmi kötbér megÍizetése nem mentesíti a Tervezőt

a szerződésszerű teljesítés alól.

1'1 A Tervező a jóváhagyási teľvek tekintetében Ptk. 6ĺ86. $-a alapján, ha olyan okból, amelyért ő vagy alvállalkozója,

teljesítési seqédje iól.lő', késedelembe esik, a kłiltségvetésben 'jóváhagyási tervdokumentáció elkészítése

łisszesen,'elnevezésÍi kiittségvetésitétel nettó l%-ának megfelelő mértékű napi késedelmikłitbér megÍ|zetésére

vállal kötelezettséget minden kđsedelemmel érintett naptári nap után. A késedelmĺ kötbért intézményenként legf eljebb 30

napi tétel tekintetében lehet érvényesĺteni. A késedelmĺ ktitbér megfizetése nem mentesíti a Tervezőt a szenődésszerű

teljesítés alil.

Ż. 11egrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon vagy a szerződést azonnali

hatáttyat felmondja 30 nápot meqńahdó késedelem esetén, amely a Tervező érdekktirében felmerljlt olyan okból

ktivetkezik be, amelyért felelős. A Ptk. 6ĺ87. $ (1)bekezdése alapján elállás, azonnali hatályú felmondás esetén a Tervező

a nettó tervezői dd 50%_ának megfelelő tisszegű meghiúsulási kiitbér megfizetésére kiiteles. A késedelem

jogkövetkezményei nóm alkalmazhatók abban az esetben, ha az a ľ,ĺegrendelő szerződésben vállalt ktitelezettségeĺnek

mágszegĺáséből iakadnak. Amennyiben ľ,ĺegrendelő a Kbt. 143. $ (2)-(3) bekezdéseiben előĺrt felmondási kötelezettség

teljesítésére kényszeriil, a Szerződést Felek meghĺúsultnak tekintik.

3. Hibásteljesítésiktitbér:
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3.] A Tervező hĺbás teţesítésének minősül kÜlönijsen:

ha a kivitelezési terv a jogszabályokban és egyéb, a Tervező szolgáltatására irányadi kŕjtelező előírásokban foglalt
rendelkezéseknek és elvárásoknak nem Íelelnek meg;

ha a kivitelezési terv nem felelnek meg ajelen szerződésben, a szerződés alapján adott megrendelőĺ utasításokban,
előírásokban és módosításokban foglalt kívánalmaknak;

amennyiben a kivitelezés, illetve annak egyes elemeĺ, vagy szerkezetei a kivitelezésĺ terv alapján, a Tervező
érdekktirében felmeľijlő, ki nem menthető okból nem valisíthatók meg;

amennyĺben a kivĺteli terv, ĺlletve jiváhagyási terv hiányos.

3.] A Tervező a jelen szerződés X.3.1 pontjában rögzített hĺbás teljesítés esetén ktjteles hibás teljesÍtési kiitbért fizetni. A
hibás teljesítésĺ ktitbér alapja - a hibásan teljesített kiviteli terv tekintetében - a kiviteti terv vonatkozásában a
kfiltségvetésben 

'teljes kiiríj kiviteli tervdokumentáció elkészítése iisszesen'' etnevezésĺi kiiltségvetési tétel,
mértéke: nettĺi l5%.

4. A ľ,legrendelő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladi kárát. Megrendelő a Ptk. 6:187. $ (3) bekezdésében
f oglaltakra Íiqyelemmel a szerződésszegéssel okozott kárának a megtérítését akkor is ktivetelhetik, ha kĺjtbérigényét nem
érvényesítette.

5. A ľĺegrendelő a Ptk. 6:187. $ (2) bekezdése alapján a hibás teljesítési kijtbér mellett nem érvényesíthet szavatossági iqényt.

6. ľ,legrendelő a kötbér, ĺlletőleg egyéb kárĺgényéről köteles haladéktalanul írásban értesíteni Tervezőt.

7. A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetében annak összegéből az addĺg ÍelmerÜlt késedelmĺ kötbér tisszege levonásra
kerÜl.

8. A Tervező által elismert kötbérek a ÍelmerÜlésükkor esedékes, lejárt pénzkövetelésnek mĺnősülnek. ľ,ĺegrendelő
kötbérigényről sziló írásbeli nyilatkozata után Tervező haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belijl írásban kiiteles
nyĺlatkoznĺ annak elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról. Az elismert ktitbérigények a Tervező által kiállított
esedékes számla ellenértékéből azonnal levonásra kerülnek Úgy, hogy azokat a Tervező köteles az általa kiállíton
számlában levonásba helyezni' ľ'îegrendelő a kötbérigényét a beszámításon kívüljogosult más módon is érvényesíteni.

9. A Tervező a szerződés alapján az általa elkészített kivitelezésĺ tervek hibátlan minőségéért és rendeltetésszerű
felhasználásra alkalmasságáért az érintett kivitelezési munkák miiszaki átadás-átvéteti eljárásának lezáľásátrĎl
számított 12 hónapig terjedő időre jótállást vállal.

10. Ajótállásidőtartamaalattľ,ĺegrendelőajótállásiigényeĺtanélkÜlérvényesÍthetĺ,hogybizonyítaniakellene,hogyahibaa
teljesítéskor a kivitelezési tervben megvolt.

'l'l. 
A jótállás ĺdőtartama és a szavatosságikiitelezettség kezdő időpontja a kivitelésiterv elÍogadását kiĺvető nap'

Xl. A Felek képviselóĺi

1' ľ,legrendelő képvĺseletében eljárÓ Íél:

a. név: dr. Gyuráczné dr. SpeierAnikó osztályvezető

b. telefon:+36-94/520-205

c' em a ĺ l: sp.gj-ęľ'âniKo@sŢo m.ba.Ihelv. h u

2. Tervezőmeghatalmazottképviselője:

a' név: Sopár Katalin

b. teleÍon:+36-70-5J3-36]2

c. email: sopa.rhp_ţi@smail'com
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Fent meghatározott képviselők jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, teljesítés ĺgazolására és minden olyan

megállapodás megktitésére, amely a szerződés teţesítésével tisszeÍĹigg, de nem minősiil annak módosĺtásának.

Bármilyen értesítést, kommunikáciit, amely a jelen Szerződés alapján a Felek ktiztitt az építési naplÓn kívilltŕirténĺk, ĺrásba

kellfoglalni. Felek megállapodnak abban, hogy írásbeli közlésnek minősül:

. A személyesen átnyújtott és igazoltan átvett dokumentum;

o Az ajánlottan feladott postaĺ levéh

o A futár, vagy egyéb, kézbesítést hivatásszerűen és dokumentáltan végző szolgáltató útján végzett kézbesĺtés'

o A jelen Szenődésben rĺigzített emailcímekre kijldtitt emailüzenet.

o A postaĺ átvétel ĺgazolását tartalmazÓ tértĺvevény az értesítés kézbesítését ĺgazolja'

o Azértesítést akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a tértivevény,,nem Íogadta el'',,,nem kereste",,,elköltözött",

ĺlletve ,,ĺsmeretlen" jelzéssel érkezik vissza, vagy egyéb hasonli ok mĺatt nem kézbesíthető. A nyilatkozat másik

Fél részére történő megküldésének bĺzonyítása - vĺta esetén - a küldő Felet terheli.

A kijeliilt képviselők kinevezhetnek további kapcsolattartó személyeket, akik nevét és hatásköľét ktilcsönösen közlik

egymással. 11 kĺjeltilt képviselő személyének változásáról a változást megelőzően 2 munkanappal közlik a felek a másik

f é llel.

Xll. A szerződés hatálybalépése

1. A 1,1egrendelő tájékoztatja a Tervezőt, hogy a szükséges fedezet biztosítása érdekében - a Íedezethĺány mértékétől

függően - vagy többlet támogatás iránti kérelmet fog előterjeszteni, vagy a szükséges fedezetet a közgyűlés döntése

alapján saját forrásból bĺztosítja.

2. ASzerződő Felek _ a Kbt.53.$(6)bekezdése és135. $(12)bekezdése, valaminta Ptk.6ĺ16. $(1)bekezdése alapján - a

feltételes közbeszerzési eljárásra tekĺntettel felfiiqgesztő Íeltételként rŕ!9zĺtik, hogy a szerződés hatálybalépésének

Íeltétele a Megrendelő többlet támogatás iránti kérelmének az elÍogadása, vagy Szombathely ľ,ĺegyeĺ Joqú Város

tinkormányzata Közgyűlésének a fedezet bĺztosításárÓl szili döntése.

2.1 Támogatásĺ kérelem előterjesztése esetén a Me9rendelő köteles a Tervezőt ĺrásban tájékoztatnĺ a többlet támogatás iránti

kérelem elfogadásáról, vagy elutasításáról a támo9atÓ döntésének a kézhezvételét követő 5 munkanapon belül.

Ż.2 Amennyiben a ttibblet támogatás iránti kérelem elÍogadására kerül, akkor a többlet támogatás ĺránti kérelem

elfogađásáról szóli tájékoztatás Tervező által történő átvételét křjvető 3. munkanapon lép hatályba a szerződés.

2.3 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a támoqató a ttibblet támogatása iránti kérelemnek részben ad

helyt, vagy elutasítja, akkor a szerződés abban az esetben lép hatályba, amennyiben a Megrendelő a hiányzÓ fedezetet

saját forrásból biztosítanĺ tudja'

3. Amennyiben a 14egrendelő a hiányzó fedezetet saját forrásból biztosítja, akkor a szerződés Szombathely Megyei Jogú Város

önkormányzata Ktizgyűlésének saját forrás bĺztosításáról szÓló dtintésének napján lép hatályba.

Ą, Amennyiben a szerződés teljesítéséhez szÜkséges fedezet a Megrendelő nyĺlatkozata szerint a ktizbeszerzési eljárás

eredményéről szóló döntés időpontjában rendelkezésre áll, akkor a szerződés a szerződés aláírásának napján lép hatályba.

5. A szerződés hatálybalépésére legfeţebb a szerződéskötéstől számított 6 hónap áll rendelkezésre, ezt kiivetően a Felek

szabadulnak a kötelemből.

3.

Ą.

5.
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Xlll. A szeľződés módosítása

j. Jelen szerződés módosítására kizârőlaga Kbt.141. $-nak megÍelelő midon, az ott szabályozott esetekben kerülhet sor

2. A szerződés módosĺtásával kapcsolatos költségeket és kiadásokat (ideértve a hatóságĺ dţakat is) annak a szerződő félnek
kellviselnie, akinek az érdekkörében felmerlilt okbóla szerződés mÓdosításra kertilt.

3. Semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy Tervezőt mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve

szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményeĺ - ide nem értve a Íelmondás vagy elállás jogának gyakorlását -
alkalmazása alól, amelyért felelős (ĺlletve Íelelős ĺenne), vagy amely arra irányul, hogy ľ'tegrendelő átvállalja a Tervezőt
terhelő többletmunkaköltségeket vagy ĺndokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a nyertes ajánlattevőt terhelő
kockázatokat.

XlV. A szerzóidés megsziinése és megsziintetése

1. ľ,ĺegrendelő a szerződést felmondhatja,Vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

a. ÍeltétlenÜl szÜkséges a szerződés olyan lényeges mÓdosítása, amely esetében a Kbt. 14'l. $ alapján Új

közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b. Tervező nem biztosítja a Kbt. 138. $-ban Íoglaltak betartását, vagy Tervező személyében érvényesen olyan
jogutódlás ktivetkezett be, amely nem Íelel meg a Kbt.139. $-ban Íoglaltaknak; vagy

c. az EUľ1SZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eţárás indult,
uagy az Európaĺ Unĺó Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogyaz Európai Unió
joqábil eredő valamely ktitelezettség tekĺntetében kötelezenségszegés tiirtént, és a bírÓság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

ľ'tegrendelő köteles a szerződést felmondani, Va9y - a Ptk.-ban foglaltak szerĺnt - attól elállni, ha a szerződés megkötését
követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a ktizbeszerzési eljárás során kizárÓ ok állt Íenn, és ezért ki
kellett volna zárnĺ a közbeszerzésĺ eljárásbÓl.

'a
ľ,legrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést Íelmondanĺ - ha szÜkséges olyan határĺdőveĺ, amely lehetővé teszĺ,
hogy a szerződéssel éľintett Íeladata ellátásárÓl gondoskodnĺ tudjon _, ha

2.

a.

b.

a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlen úl25%-otmeghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében Íennálla Kbt. 62. $ (1)

bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott Íeltéteh
a nyertes ajánlattevő ktizvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyesjoga szerĺntjogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62'
$ (1) bekezdés k) pont kb) alponţában meghatározott Íeltétel.

Ą.

Fenti esetben a Tervező a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolqáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére
jogosult.

A jelen szerződésben meghatározott elállási ok bektivetkezése esetén a ľĺegrendelő a Tervezőhiiz ĺntézett eqyoldalú
jognyilatkozattal felmondhatja a szerződést, illetve attól elállhat. A ľ'íegrendelő Íelmondás vagy elállás esetén a már
teţesÍtett munkaÍolyamatok megfizetésére köteles, egyéb kártalanításra a Tervező nem łarthat ĺgényt.

ľ1egrendelő azonnali hatállyal Íelmondhatja a szerződést (elállhat a szerződéstől), ha:5.
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a' Tervező szerződéses kiltelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszeqi (sÚlyosnak minősÜl az a

szerződésszegés, amely a feladat határĺdőre történő megvalósulását veszélyeztetni, vaqy a jogszabályok

megsértésével jár);

b. Tervező a ]']egrendelő által adott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a felhívásnak, hogy szerződéses

ktitelezettségeinek eleget tegyen;

c. Tervező tevékenysége során olyan esemény ttirténik Vagy Tervező érdekktirébe tartozó személy olyan

magatartást tanÚsít, amely a ľ1egrendelő jó hírnevét veszélyeztetheti (ennek me9ítélése ľ,ĺegrendelő

diszkrecĺonális joga);

d. Tervező csődeţárás alá kerül, felszámolás vagy végelszámolásĺ eţárást kezdeményeznek vele szemben,

felfĹiggesztĺ gazdasági tevékenysé9ét, beszünteti kifĺzetéseit' vagy egyéb módon fizetésképtelenné válik; - az

adóssal kiitiitt szerződéstől a fizetésĺ haladék időtartama alatt nem lehe't elállni. IcsődeljárásrÓl és a

felszámolásról szóló 1991. évi lL. ttirvény 11. $ (2) bekezdés [) pontjaJ

e. jogerős elmarasztali határozatot hoznak Tervező szakmai tevékenysé9ét érintő szabálysértés vagy

bűncselekmény mĺatt;

f, az adott ktitelezettsé9re előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik' hogy Tervező a munkát csak

számottevő késésseĺ Vagy - a fogyatékossáq kiküszöbölésére tűzött méltányos határidő eltelte ellenére is -

hibásan tudja elvégezni.

6. A felmondás a Tervező általi kézhezvétellel válik hatályossá.

A szerződés f elmondása esetén az elkésztilt munka a f elmondás ĺdőpontjáig - arányos ellenszolgáltatás f ejében - megilleti

a 1,1egrendelőt, a Tervező pedĺg jogosult a szerződés megszűnése előtt szerződésszerűen teljesített munkák pénzbeli

ellenértékére. 1,1egrendelő a még nem teljesített rész tekĺntetében meghiúsulásĺ kijtbérre jogosultak, amennyiben a

szerződés Tervezőnek felrihatóan szűnt meg.

8. A szerződés felmondása vagy más okból tijrténő megszűnése esetén a megszűnéstől számĺtott 15 napon belĹil a Felek

ktitelesek egymással elszámolni. A szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és tĺtoktartási ktitelezettségeket.

XV. Vegyes és záró rendelkezések

1. Felek ktitelesek mĺndent megtenni annak érdekében, hogy ktizvetlen tárgyalással, békés úton rendezzék a köztittük

esetlegesen fe!merÜlő mindenféle nézeteltérést vagy jogvitát.

2. Amennyĺben a közvetlen tárqyalások nem vezetnek eredményre, Felek a pertárqy értékétől íüggően kĺkötĺk a ľ'legrendelĺĺ

székhelye szerint terĹiletileg illetékes járásbírÓság vagy ttirvényszék kizárilagos illetékességét a jogvita elbírálására.

3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgárĺ Törvénykönyv, a kłizbeszerzésekről szóli 2015. évi CXL|ll.

tiirvény és végrehajtásĺ rendeleteĺ, valamint az egyéb âgazatijogszabályok előírásai irányadóak. A műszaki tényállások

tekintetében keletkezett véleményeltérések esetén mĺndkét fél kérheti szakértő kijelölését. A szakértőt Felek köztisen

jeliilik kĺ. Amennyiben Felek 5 munkanapon belÜl nem tudnak megegyezni egy igazságÜgyi szakértő személyében, Felek

Íti g getlen szakértő kĺjeltilését kérik ktizje gyzőtől.

Felek kötelesek a ktizjegyzői költségeket - beleértve a szakértő köttségeit is - a nyertesség, illetve veszteség arányában

viselni.

A vita eldtintésének szakértő elé rendelése esetén a kiivetkező rendelkezések alkalmazandók:

(a) A szakértő meghívja a Feleket egy szibeli vitára és lehetővé teszi az álláspontok írásbeli rŕigzítését.

(b) Amennyiben jelen Szerződés másként nem rendelkezik, Felek a szakértő ktiltségeket - beleértve a kirendelés

költségét is - a nyertesség, ĺlletve veszteség arányában viselik.
(c) A vita a munkák előrehaladasát és a teljesítésĺ határidőket nem érinti kivéve, ha a szakértő a Tervező részére

dönt és megállapítja, hogy a vĺta eldiintéséig a Tervező nem tudott volna teţesíteni.

(d)A szakértő dtjntését Felek magukra kötelezőnek és véglegesnek ismerik el.

7

I4



7

B.

I

4. Amennyiben a szolgáltatás nyújtása során a kapcsolódó jogszabályok vagy szabványok, kiitelező előírások változnak, és

ezen változások az elvégzendő munkát befolyásoţák' az ebből eredő költsé9ek ľ'îegrendelőt terhelĺk.

5. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a kiizbeszerzésĺ ttirvény értelmében nyilvános, annak tartalma

ktjzérdekű adatnak mĺnősÜl' Ez alÓl azon adatok kijre képez csak kivételt, amelyet Tervező a Kbt. 44. $-ban Íoglaltak
szerintĺ üzleti tĺtoknak nyilvánított.

6. Felek rö9zítik, hogy a jelen szerződés teljesítésével iisszefÜggésben egymás rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
az Európai Parlament és a Tanács által kibocsátott, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kÍvül

helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletének (,,GDPR"), az esetleges továbbĺ, az Euripai Unió által alkotott -
közvetlenĹ]l alkalmazandó - jogĺ normáknak, továbbá az informácĺós önrendelkezési jogról és az inÍormációszabadságról
szóli 2011. évi CXll. törvény rendelkezéseinek megÍelelően kezelĺk'

Abban az esetben, ha jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek minősÜlne, az nem
eredményezĺ a szerződés ttibbi rendelkezésének érvénytelenségét. Az érvénytelen rendelkezés helyébe a felek érvényes
rendelkezést iktatnak be, amennyĺben ez a szerződés szabályszerű teţesítéséhez szÜkséges.

Jelen szenődés aláírására a Szombathely ľlJV tjnkormányzatának kötelezettségvállalásĺ, utalványozásĺ, ellenjegyzési és
érvényesĺtési eljárásľól szóló 6/2019 (Xl.11')sz' poĺgármesteri utasítás alapján Dr. Horváth Attila alpolgármester jogosult.

Jelen szerződést hat' egymással szó szerĺnt megegyező, eredeti példányban készijlt. A Felek a szerződés elolvasást és
értelmezést ktivetően, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá. A szerződést a Íelek egyidőben,
egymás jelenlétében írják alá a rájuk vonatkozó képvĺseleti szabályoknak megfelelően.

A kötelezettségválĺalást pénzügyileg ellenjegyezte:

?oZC,
.ev.. .:ľlâp

7.
!

I

Kelt: .

' dr.n-orváth Attilâ

Alpolgármester l

Kelt: .,2_:,7-6..,. ç.ţ.,.'Lâ.

So

Tervező ké

(
.....L.*łrłx*

szÎERVKFT.
Páfránv
458_2_'114721

1 003 30_ í 0043{

Szombathely ľlegyei Jogú Város 0nkormányzata AszTERv lĺérnfiki lroda KÍt.

osztályvezető
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l.sz. mel]éklet

l{yeľtes ajánlattevő bejelentése és nyilatkozata
a Kbt. l38. $ (3) bekezdés szerinti alválIalkozókról'

Alulírott Sopár Katalin ĺigyvezető az AszTERv lĺérnĹikilľoda KÍt. képvĺselőjeként, mint Ajánlatkérő által kĺírt"Szombathelyen T0P

Plusz teľvezési Íeladatok l." tárgyú ktizbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőként

bejelentem,
hogy a Kbt. l38. $ (3) bekezdése alapján 'Szombathelyen TOP Plusz tervezési Íeladatok l." tárgyú szerződés teljesĺtésében az

alábbi alvállalkozó(k) vesznek részt:

alvállalkozó#l neve: Szatmári és Szatmári Bt.

alvállalkozÓ#'l címe: 9800 Vasvár, Hunyadi J. u. 50.

alvállalkozo#1 képviselőjének neve: Szatmárĺ örs Szabolcs
alvállalkozó#] elérhetősége: +36-20-570-5706; szatmari.ors@gmail.com
alvállalkozo#'l adószáma: 21434293-1-18

alvállalkozó#1 számlaszáma: 11702036-2068830J

az a tevékenysége, melynek teţesítéséhez igénybe vételre kerÜl az alvállalkozÓ#]:,,G" tervezőĺjogosultsággal rendelkező szakember
az alvállalkozói teljesítés várhatÓ százalékos aránya: 11 %

az alválla|kozii szerződés szerintĺ ellenszolgáltatás értéke: 550.000 Ft

a|vállalkozó#2 neve: Greenline KÍt.
alvállalkozÓ#2 címe: 9700 Szombathely, Uzsoki u.1.

alvállalkozó#2 képviselőjének neve: Váradi Gábor

alvállalkozó#2 elérhetősége: +36-20-667-7000; greenline@glsolar.hu

alvállalkozó#2 adÓszáma: 22690386-218

alvállalkozó#2 számlaszáma: 10g18001-0000065-78900001

az a tevékenysége, melynek teljesítéséhez igénybe vételre kertilaz alvállalkozó#1:,,V'' tervezőĺjogosultsáqgal rendelkező szakember
az alvállalkozói teljesĺtés várható százalékos aránya: 10%

az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke; 500'000Ft

alvállalkozó#3 neve: Szily Adrien egyéni vállalkozó
alvállalkozó#3 címe: 9700 Szombathely, Szĺgligeti u.90.
alvállalkozó#3 képvĺselőjének neve: Szily Adrien

alvállalkozó#3 elérhetősége: +36-20-Ą26-2394; humuluslupulus@t-onlĺne.hu

alvállalkozó#3 adószáma: 53531193l-38

alvállalkozi#3 számlaszáma: 101047Bg-62570459-00000008

az a tevékenysége, melynek teljesÍtéséhez ĺgénybe vételre kerÜlaz alvállalkozó #1:,,K" teruezőijogosultsággal rendelkező szakember
az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arćnya: 15%

az alvállalkozóĺ szerződés szerĺnti ellenszolgáltatás értéke: 780.000Ft

Az 1-3' sorszám alatti alvállalkozik vonatkozásában nyĺlatkozom, hogy nem állnak áll a Ktizbeszerzési Eljárás során előkt kĺzáró ok
hatálya alatt.

A Kbt' 138. $ (3) bekezdése alapján vállalom, hogy minden jtjvőbeni alvállalkozót írásban bejelentek ľ,tegbízÓ részére.
Nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a kiizbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok alatt álló
alvállalkozót.

Relt: fuvÇ .cç 26 UJ^ I^J

ASZTERV ľ,l
7.

l Legkésőbb a szeződés mogkötésének idóponţában köteles bejelenteni
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