
amely létrejött egyrészt

Szombathety ľíegyei Jogú Váľos iinkormányzata

székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

képviseletében eţáró személy: dr. Nemény András polgármester

adószám: 15733658-2-18

bankszámlaszám: 10047004-00339791-02020035

telef onszám: +36-94/520{00

- e-mailcím: kozbeszerzes@szombathely.hu

mint megrendelő (továbbĺakban: l'1egrendelő)

másrészt

AszTERv lĺérnöki lroda KÍt.

székhelye: 9700 Szombathely' Páfrány u.7.

képviseletében eţáró személy: Sopár Katalin ügyvezető

a d ószá m : 147 21Ą58-ŻĄ8.

céqjegyzékszám: Cg.18 09 108701

ba n kszám laszám: l,t BH Ban k Zrt. 72100330-i 0043567

kivitelezői nyilvántartási szám: C-'l8-1212

telef onszám: +36-70/533-36-12

e-mail cím: soparkati@gmail.com

mint Tervező (továbbiakban: Tervező)

egyÜttesen, mĺnt Szerződő Felek ktiztitt, az alább kelt helyen és napon, az alábbi tartalommal:

l. Előzmények

Felek előzményként rögzĺtik, hogy ľ,ĺegrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXL|ll. ttirvény
(továbbĺakban: Kbt.) 81. $-a szerinti nyílt ktizbeszerzésĺ eljárást folytatott le EKR00t56t562o25. számon

,'Szombathelyen TĺlP Plusz tervezési Íeladatok l." tárgyában.

A kfizbeszerzési eljárás részei:

1. kiizbeszerzési rész:,,Bölcsődék f ejlesztése Szombathelyen"

2. ktizbeszerzési rész:,,Gyermekjóléti és szociális alapszolg. fejlesztése'
3. kŕjzbeszerzési rész:,,0voda f ejlesztések Szombathelyen''

4. ktizbeszerzési rész:,,Szociális alapszolgáltatások minőségi Íejlesztése"
5. ktizbeszerzésĺ rész:,,Szociálĺs alapszol gáltatások f ejlesztése"
6. ktizbeszerzési rész:,,Egészségĺi gyi alapellátás f ejlesztése"

7. ktizbeszerzésĺ rész:,,Szakértői feladatok"

A ľ,ĺegrendelő - a Kbt.131. $ (1) bekezdése alapján - a kŕjzbeszerzési eţárás során kiizzétett szerződéstervezet, va|amint
a Tervező ajánlata alapján a ,, Szombathelyen TOP Plusz tervezési Íeladatok l." tárgyú kiizbeszerzésĺ eljárás 5. rész,
,,Szociális alapszolgáltatások Íeilesztése" tekintetében jelen szerződést kiitĺ ľlegrendelővel.

1.

2.
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l. Egyiisszegű ajánlati ár (nettó HUF)
15 310 000,- Fr

ľ4.2.1) alkalmassági követelményre megajánlott szakember tt'bblet

szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 _ max.36 hinap)
2.

36 hónap

ľ.l.2.2) alkalmassági követelményre megajánlott szakember több|et

szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max.36 hónap)

3.

36 hÓnap

4. ľ4.2.3) alkalmassági követelményre megajánlott szakember többlet

szakmai tapasztalata (hinap, min. 0 - max. 36 hónap) hónap36

36 hónap
5. ľ'l.2.4) alkalmassági követelményre megajánlott szakember szakmai

tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 36 hónap)

ÉľtÉketÉsi

7, A Szerződő Felek a Kbt. 'l31. 
$ (2) bekezdése alapján rögzítik, hogy a ktizbeszerzési eljárás során a Tervező nyertes

ajánlatának az alábbi elemei kerÜltek értékelésre:

ll. A szerződést alkotó dokumentumok:

]. Annak okán, hogy jelen szerződést a Felek a kŕizbeszerzésĺ eljárás alapján köttitték meg, a Felek kijelentik, hogy teţes

megállapodásukat nem kizárćiag jelen szeľződés törzssztivege tartalmazza. A ktizbeszerzésĺ eţárás során keletkezett

valamennyi dokumentumot Úgy kell tekĺnteni, mĺnt amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezĺk, azzal

együtt olvasandók és értelmezendők, kültintis tekĺntettel az alábbi dokumentumokra:

A. az ajánlati felhívás,

B. a Kbt. 57. $ (1) bekezdés b) pontja szerĺntĺ ún. ajánlattételĺ dokumentáció (Kŕizbeszerzésĺ Dokumentumok),

c. a ktizbeszerzésieljárásban ktizzétett mĹĺszakileírás(KtizbeszerzésiDokumentumok),

D. a ktizbeszerzési eljárásban ktizzétett árazatlan ktiltségvetés (Kiizbeszerzési Dokumentumok),

E. 'a közbeszerzési eljárás során a kiegészítő tájékoztatás keretében adott inÍormácĺók,

F. a Tervező nyertes ajánlata.

2. A fenti dokumentumok kiizötti, ugyanazon kérdésre vonatkozi bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség

esetén a dokumentumok hierarchiája (említési sorrendben a legmagasabb rendűvel kezdve) a ktivetkező: kiegészítő

tájékoztatásra adott ajánlatkérőĺ válaszok (amennyiben erre sor került), az ajánlati felhívás, Ktizbeszerzésĺ

Dokumentumok, a Tervező nyertes ajánlata. A jelen alpontban említett dokumentumok együttesen: ,,szerzĺĺdéses

okmányok".

A Szerződő Felek rtigzítĺk, hogy a műszaki tartalommal kapcsolatosan ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés,

ellentmondás, értelmezési nehézség esetén - kÜliintisen a műszaki leírás és a költsé9vetés eltérése, ellentmondása esetén

- a műszaki tartalomról a ľlegrendelő jogosult nyilatkoznĺ, illetve köteles dtintenĺ.

Ą. Jogszabályi rendelkezést kĺvéve semmis mĺnden olyan kĺktités, amely ellentétes a Íentĺekben Íelsorolt dokumentumok

valamelyikével.

5. Felek kţelentik, hogy az emlÍtett dokumentumok ugyan Íĺzĺkailag nem kerülnek a szerződéshez csatolásra, azonban

mĺndkét Íél által ĺsmert azok tartalma.

lll. A szerződés tárgya

1. A Tervező ktiteles az ldősek Klubja lX. szakmai egységének (9700 Szombathely, Pozsonyi u.47.)

3.
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a teljes ktirű vázlatterveit, valamint

a teljes körű engedélyezésiterveit, valamint

a teţes körű kiv|teli terveit

a hatályosjogszabályokban - küliiniis tekintetteĺ a magyar épÍtészetről sziló 2023. évi C. ttirvényben, valamint az országos
telepÜlésrendezésĺ és építési ktivetelményekről szóló 253/1997. (Xll.20.) Kormányrendeletben, valamint az építőiparĺ
kivitelezési tevékenységről szóli 191/2009. (lX. 15.) Korm. rendeletben - foglalt előírásoknak, valamint a ľ,ĺagyar Épĺtész

Kamara hatályos előírásaĺnak, továbbá a Közbeszerzésĺ Dokumentumok ľĺűszaki leírásában Íoqlaltaknak meqfelelően

elkészíteni.

2. A Tervező a kivĺteli tervek, valamint engedélyezési tervek körében ktiteles elkészítenĺ intézményenként a Közbeszerzési
[)okumentumok ľ.1űszaki leírásában megjelölt dokumentumokat.

3. A Tervező kŁiteles a tervek elkészítéséhez valamennyi

hatóságĺ engedélyt, különtis tekintettel a településképĺ engedélyt, esetleges bontási engedélyt;

hozzájárulást, k[iltintis tekintettel ktizmĺjkezelői vagy tulajdonosi hozzájárulást;

állásf oglalást

beszereznĺ.

4. A Tervező köteles a kivĺtelĺ terveket, valamint engedélyezési terveket teţes körűen elkészíteni, továbbá mĺnden olyan

kapcsolÓdó terv elkészítésére és feladat ellátására is, amelyek az egyes kivitelezések megvalósításához szlikségesek.

Ą.1 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéses feĺadatok magukban foglalnak továbbá minden olyan

tervezési feladatot is, amelyek a szerződésben és mellékleteiben nĺncsenek specifikálva, de azzaĺ tisszefüggésben a

Tervező feladataihoz a szakmai szokások alapján rendszerĺnt hozzátartoznak, illetve a Íeladatok természetéből adódóan

az egyes kivĺtelezések teţes kiirű megvalósításához szÜkséqesek, illetve ahhoz szĹikségesek, hogy a megvalósított, illetve
az egyes kivitelezéssel érintett valamennyi építmény és az egyes kivitelezés eredményeképpen létrejtivő létesítmény a
használatbavételre vonatkozó engedélyeket megkapja, és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban legyen.

5. A Tervező kiiteles a kiviteli dokumentumokhoz tartozó tételes, egységesen alkalmazandó költségvetési tételrendszer
szerĺntĺ, árazatlan és árazott költségvetést elkészíteni a hatályosjoqszabályoknak - küliinĺjs tekintettel az állam'ĺ építési
beruházások rendjéről sziló 2023. évi LXIX. ttirvény és vonatkozó rendeletek előírásaira - megfelelően.

6. A Tervező ktiteles teţes ktirű, minden szakágra kiterjedő tervezői művezetést biztosítani az egyes kĺvitelezések során

folyamatosan.

7. A Tervező ktiteles a rehabilitácĺós szakmérntiki feladatok és energetikai szakértőĺ Íeladatok ellátását - különtis tekintettel
az energetĺkai tanúsítvány, illetve záró energetikai tanúsítvány kiállítására - biztosítani a tervezési és kivĺtelezési
szakaszban.

7.1 A Tervező köteles az állami építési beruházások rendjéről sziló 2023. évi LXlX. ttirvényben foglaltak szerĺntĺ
ktiltségszakértőĺ feladatok ellátni, amennyiben az adott kivitelezés, ĺlletve beruházás tekintetében az állami építési
beruházások rendjéről szóló 2023. évĺ LXlX. ttirvény előírásai alkalmazandóak.

8. A Tervező ktiteles az egyes kivĺtelĺ tervek alapján a kĺvitelezés tárgyában lefolytatott ktizbeszerzési eljárás során

a beérkezett kiegészítő tájékoztatások műszaki-szakmaĺ kérdéseit megválaszolni,

a kiegészĺtő tájékoztatások kiivetkeztében szükséges tervmódosításokat, ĺlletve ktiltségvetés módosÍtásokat

elkészíteni,

esetleges helyszíni bejáráson részt vennĺ'
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a beérkezett ajánlatok műszaki-szakmai értékelését elvégezni,

a Ktĺzbeszerzésĺ BírálÓ Bizottságban a műszaki-szakmai szakértelmet biztosítani.

9. A Tervező - a ľlegrendelő igénye szerĺnt - kiiteles a vázlattervet és a kiviteli terveket Szombathely l'1egyei JogÚ Város

Közgyűlése, és/vagy Bĺzottsága előtt bemutatni, illetve a tervekkel kapcsolatban felmerÜlt kérdéseket a Közgyűlésen,

illetve Bizottsági Ülésen megválaszolni.

lv. A teľvezői dij

]. A Tervező a szerződés tárgyának megva|ósításáért, az elvégzett munka ellenértékeként nettó l5 5l0 000'- Ft + AFA

tisszeqű tervezői dţra jogosult.

2. Felek rtigzítik, hogy a tervezőĺdţ megállapításának alapjáula Közbeszerzésidokumentumok részeként kiadott árazatlan

ktiltségvetési kiírás szolgált.

3. A tervezői dţ tartalmazza a jelen szerződés lll. pontjában meqhatározott valamennyi feladat díját' továbbá minden olyan

Íeladat elvégzését, esetlegesen szükséges engedély beszerzését' feltétel teţesítését és azok ktiltségét is, amely a kĺadott

dokumentáciÓk bármely részéből- ĺgy kültiniisen a műszaki dokumentácĺó, tervek, műszakĺleírások, nyĺlatkozatok, rajzok'

stb.. - rendelkezéséből megállapíthatÓan, Vagy a szerződés teljesítéséhez szĹikséges, függetlenül attól, hogy az adott

Íeladat, feltétel, illetve munkanem a kĺadott költségvetésben, Vagy egyéb kĺadott dokumentumban tételesen szerepel-e,

Vagy sem, és/vaqy amelynek, természete folytán, műszaki nagyságrendje pontosan előre nem volt meghatározható.

3.1 A Szerző Felek rögzítik, hogy a tervezői dţ magában foglalja - a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. ttirvény 16. s (ł)

bekezdésére fĺgyelemmel - a szellemi alkotás Íelhasználásért járó ellenszolgáltatást.

v. Fizetési Íeltételek

1. A ľ'1egrendelő a számla ellenértékét a Polgárĺ Ttirvénykönyvről szóló 20'13. évĺ V. tiirvény 6ĺ30. $ (1)-(2) bekezdése alapján

a számla kézhezvételétĺĺl számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.

2. SzámlázásiÜtemek

2.1 A ľlegrendelő 2 db részszámla és végszámla kiállításának lehetőségét biztosítja.

1. részszámla:

A Tervező az engedélyezési terv teljes körű elkészítését és az építésÜgyi hatósághoz ttirténo engedély irántĺ kérelem

benyújtását kŕivetően, a Megrendelő által kiállított teţesĺtésĺ ĺgazolás alapján jogosult részszámlát benyújtani.

A részszámla összege a Tervező által a ktjzbeszerzésĺ eljárás során benyújtott árazott ktiltségvetésben megjeliilt

,,engedélyezésĺ tervdokumentácĺó elkészítése, engedélyező hatósághoz való benyújtása összesen" elnevezésű

költségvetési tétel 100% + ÁFA.

2. részszámla:

A Tervező a kivĺteli terv teljes ktirű elkészítését, valamĺnt az árazott és árazatlan kiiltségvetések elkészítését követően, a

ľĺeqrendelő által kiállÍtott teljesítésĺ iqazolás alapján jogosult részszámlát benyújtani.

A részszámla tisszege a Tervező által a kiizbeszerzési eljárás során benyújtott árazott költségvetés alábbi tételeinek az

ässzege:
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a "teljes kiirĹj kĺvĺteli tervdokumentáciÓ elkészítése tjsszesen'' elnevezésű költségvetésĺ tétel
'l00 

%+ ÁFA, valamint

a "rehabilitációs szakmérntikifeleadatok ellátása" elnevezésű költségvetésitétel 50 %* ĺ$A,
továbbá

az,,energetikai szakmérntikĺfeladatok ellátása" elnevezésű kiiltséqvetésĺtétel 50 z* ĺşĺ.

A végszámIa:

A Tervező a kĺvĺtelezési munka műszakĺ átadás-átvételi eljárásának lezárását ktivetően, a kivitelezésĺ munkái alatti

tervezoi muvezetésĺ ÍeladaÎok, energetikai szakmernöki Íeladatok, rehabilĺtáciis szakmérntikĺ Íeladatok maradéktalan

ellátását kiivetően a Meqrendelő által kiállított teţesítési igazolás alapján jogosult végszámlát benyújtanĺ.

A végszámla összege a Tervező által a ktizbeszerzésĺ eljárás során benyújtott árazott költségvetés alábbĺ tételeinek az

tisszege:

a "tervezőĺ művezetői f eladatok ellátása" elnevezés(j kiiltségvetésĺtétel ]00%-a+ ÁFA, valamint
a ,,rehabilitációs szakmérntiki feĺeadatok ellátása" elnevezésű ktiltséqvetésĺ tétel 50 %*ĺlF^,

továbbá

az,,energetikaĺ szakmérntiki feladatok ellátása" elnevezésű ktiltségvetésĺ tétel 50 yłÍşĺ.

2.2 A Felek rtigzítik, hogy a részszámla és a végszámla benyújtásának feltétele a ľtegrendelő által kiadott teţesítési ĺgazolás.

2.3 A számlákat a l'îegrendelő nevére kell kiállítani, és a ľĺegrendelőhtiz kell benyújtani az általános Íorgalmi adirÓl szóló

törvény 163. $ (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül. A számlának tartalmaznĺa kell: a tevékenység pontos

meghatározását; Tervező bankjának nevét, bankszámlaszámát, adiszámát; ľlegrendelő nevét, címét adÓszámát; tervezői
szerződés számára ttirténő hivatkozást, a szerződés tárgyára ttirténĺj hĺvatkozást, a ,,részszámla" vagy łégszámla"
megnevezést, továbbá a tevékenység pontos meghatározását és annak TEÁ0R/VTSZ/TESZOR számát, a projektazonosítÓt,

az alvállalkozói teljesítés mértékét.

A kiÍĺzetések a Vállalkozó 72100330-10043567 számú számlájára ttirténő átutalással ttirténnek.

2.3.1 A Tervező jogosult elektronĺkus számlát benyújtani a magyarország.hu/szüf portálon keresztül, az ,,önkormányzat'' /

,'Szombatheĺý' / 'Elektronikus számlák beküldése" felületen uaqy az EKR ľendszerbe (Elektronikus Közbeszerzésĺ
Rendszer) vali Íeltöltéssel.

Késedelmĺ kamaţ Fizetési késedelem esetén ľlegrendelő a Ptk. 6ĺ55. $-ában foglaltak szerĺnti késedelmi kamat

megfĺzetésére ktitelesek. Tervező számláján szereplő mĺnden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály
érvényesül a Felek viszonylatában.

4 A Kbt.'136. $ rendelkezéseinek megÍeleltĺen Megrendelő előírja, hogy Tervező:

a)nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével ŁisszeÍĹiggésben olyan kŕiltségeket, amelyek a Kbt. 62'

$ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerintĺ feltételeknek nem megfelelő társaság tekĺntetében merülnek fel, és
amelyek a nyertes ajánlattevő adóktiteles jtivedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teţesítésének teţes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé
teszi és a Kbt.143. $ (3) bekezdése szerinti tigyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesÍti.

3

5 A ľtegrendelő köteles dokumentálni a szerződés teţesĺtésére vonatkozi adatokat, ennek keretében köteles ellenőriznĺ és
dokumentálnĺ azon szerződéses kiitelezettségek teljesítését, ameĺyeket a ktizbeszerzésĺ eljárásban az értékelés során

fĺgyelembe vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és - adott esetben - a

szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.

A Szerződő Felek rtigzítik' hoqy a beszerzés forrása a T0P-PLUSZ-3.4.1-23-SH1-2024-00001' azonosító számú,,,Szociális
alapszolgáltatások fejlesztése" című pályázati támogatásból áll rendelkezésre.

6.
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Vl. A teljesĺtésihatárideje, helye és modja:

1. A teljesítési határidők:

1.1 A Tervezo ktileles a vázlatterveket legkesőbb a szerződéskiitéstőlszámĺtott ł5 napon beliil bemutatni Szombathely

ľ1egyei Jogú Város Kiizgyűlése, és/vaqy Bĺzottsága előtt.

1.2 A Tervezĺĺ ktjteles a teljes körű engedélyezésiterveket Iegkésőbb a vázlattervek Szombathely ľ'legyei Jogú Város

Ktizgyűlése, vagy Bĺzottsága által történő elÍogadását, illetvejóváhagyását kfivető 45 napon belül elkészĺteni.

A Szerződő Felek rögzítĺk, hogy amennyiben a Kiizgyűlés dtint a vázlattervek elfogadásáról, illetvejováhagyásáról, akkor

a jelen szerződés Vl.1.2) pontjában rtigzített határĺdő tekintetében a vázlattervek Ktizgyűlés által ttirténő elfogadását

tekintik ĺrányadónak.

A Szerződő Felek rtigzítik, hogy amennyĺben a Bĺzottság dönt a vázlattervek elfogadásáról, illetve jóváhagyásáról, akkor a

jelen szerződés Vl.1.2) pontjában riigzített határido tekintetében a vázlattervek Bizottság által történő elÍogadását tekĺntĺk

irányadónak.

1.3 A Tervező köteles a teţes ktirű kiviteli terveket legkésőbb az építésĺigyi hatrĺság áltaI kiállított engedéIy jogerőssé

válását követő 40 napon belĺil elkészíteni.

A Felek rtigzítik, hogy a Tervező előteljesítésre joqosult.

A Szerződő Felek rtigzítĺk, hogy a Tervező határĺdőben teljesĺt' amennyiben az átadás-átvételi eţárás a teţesíti határĺdőben

megtiirténik.

1.ą Ajelen szerződés lll.7 pontjában rögzített kötelezettség tekintetében a Tervező ktite|es az egyes kĺvĺteli tervek alapján a

kivitelezés tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során beérkezett kĺeqészĺtő tájékoztatásokat a kiegészítő
tájékoztatás Tervezőnek tłirténó megkiildésétőlszámított 2 munkanapon belĺil megválaszolni.

1.5 Ajelen szerződés lll.7 pontjában riiqzített ktitelezettség tekĺntetében a Tervező köteles az egyes kivĺteli tervek alapján a

kĺvĺtelezés tárgyában leÍolytatott ktizbeszerzési eţárás során beérkezett kiegészítő tájékoztatás következtében

szükséges tervmódosításokat, ĺlletve a kiiltségvetés mÓdosítását a kiegészítő tájékoztatás Tervezőnek tiirténő
megkĺiIdésétől számított 2 munkanapon belĺil e|készíteni.

1.6 Ajelen szerződés lll.7 pontjában rögzített ktitelezettség tekĺntetében a Tervező köteles az egyes kivĺteli tervek alapján a

kivitelezés tárgyában lefolytatott ktizbeszerzésĺ eljárás során az ajánĺatok műszaki-szakmaĺ értékelését az ajánIatok

Tervezőnek tłirténő megkĺildésétőlszámított legkésőbb 5 munkanapon belĺil elkészítenĺ.

1.7 A jelen szerződés lll.8 pontjában rtigzített kŕitelezettség tekintetében a l'tegrendelő köteles a Tervezőt a kiviteli tervek

bemutatására vonatkozó igényéről legalább a közgyĺiIési' vagy bizottság iiIés időpontiát megeIőző l0 munkanappal
korábban értesítenĺ.

2. A teIjesítés helye:

Szombathely ľlegyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (9700 Szombathely, Kossuth L. u.'l-3.).
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3. A teljesĺtés módja:

3.1 A Tervező kiiteles a kĺvĺteli terveket, valamint engedélyezési terveket a vonatkozójogszabályokkal, valamĺnt a szerződés
előírásaival, így kültinösen a ľ'îűszakĺ Dokumentácĺóban meghatározott ktivetelményekkel tisszhangban, az egyes
tervezésĺ programokban, illetve ahol kiiltin előírás nincs, a kialakult jo műszakĺ, kamarai gyakorlatnak megÍeleloen

elkészíteni.

3.2 A Teľvező által elkészített tervnek mŕjszakĺlag kivitelezhető - mind a létesítés, mĺnd az Ĺ]zemeltetés szempontjából -

gazdaság0s és célszeru megoldást kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie a ľ,legrendelo jelen szerzĺĺdésben
meghatározott, ĺlletve egyébként felĺsmerhettj, a létesítmények felhasználásának céljából következő igényeinek
kielégĺtésére.

3.3 A Tervező ktiteles a kiviteli tervek, valamĺnt engedélyezésĺ tervek elkészítése során a ľ'îegrendelővel egyeztetni,

szükséges gyakorisá g gal tervkiizi eqyeztetéseket tartanĺ.

3.3.1 A Tervező ktiteles a tervközi egyeztetésekről jegyzőktinyvet készíteni, valamint a jegyzőkiinyv 1 példányát a
ľ'îegrendelőnek átadni.

3.4 A l'1egrendelő jogosult ĺrásban kezdeményeznĺ a tervekkel kapcsolatos egyeztetést. A Tervező köteles a ľîegrendelő
írásbelĺ jelzését követő 3 munkanapon belül személyes konzultácĺót szervezni.

3.5 A l,1egrendelőjogosult a Tervező által készített tervet belátása szerint szabadon véleményezi, azzal, hogyjóváhagyása
nem tagadható meq a terv olyan hibája mĺatt, amelynek kţavĺtása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.

3.6 A Tervező ktiteles a terveket - a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibák tekintetében ĺs - a lĺegrendelő
igényeinek megÍelelően átdolgozni, és jóváhagyásra a ľ'tegrendelőhöz ismételten benyújtani. A ľ'ĺegrendelő ktiteles a

mÓdosĺtott terveket megvizsgálni, és a jóváhagyás megadásáról, vagy megtagadásáril a Tervezőt ĺrásban értesítenĺ.

3.7 A Tervező ktiteles a l'legrendelőnek a terveket 5 példány nyomtatott formában, valamint 1 példány elektronĺkus
adathordozón, pdf és dwg Íorľnátumban, valamint szerkeszthető formátumban átadni.

3.8 A Tervező kĺjteles az építmények használatbavételi engedélyét és minden további, a használatba vételhez szükséges
egyéb engedélyt az egyes kĺviteli munkák teljesĺtési határidejének végéĺg beszerezni.

3.9 Amennyĺben az építésügyĺ hatóság az építmények használatbavételét építésügyi hatisági kötelezés keretében a hibák,
hiányosságok megszĹintetésétőĺ teszi függővé, vagy a használatbavételi engedély megadását feĺtételekhez ktiti, vagy a

használatbavételi engedélyben kikŕitéseket tesz, úgy a Tervezĺj kiiteles a hĺbákat, hĺányosságokat megszüntetnĺ, valamint
a feltételeknek, kĺktitéseknek a lehető leghamarabb eleget tenni további dţazás nélkÜl.

3.'l0 A Tervező köteles a megvalisításához szükséges bejelentésĺ eţárást lefolytatnĺ az illetékes hatóságok előtt.

3.ij A Tervező ktiteles azeţárő hatóságok által kiszabott bírságot megfĺzetni, amennyiben a bírság kiszabására a Tervező
mulasztása, vagy eqyéb a Tervezőnek felrihatÓ magatartása mĺatt került sor.

3.12 A Ţervező ktiteles legkésőbb a szerződésktités napjára - Az építési beruházások, valamĺnt az építési beruházásokhoz
kapcsolidó tervezőĺ és mérniiki szolgáltatások ktizbeszerzésének részletes szabályaĺról szćlló 322ĺ2015. (X.30.)

Kormányrendelet 1'l. $-a, valamint az55l2025. (ĺll. 26') Korm. rendelet 10. $-a alapján - felelősségbĺztosítási szerződést
kötni, amelynek mértéke: legalább 25 millió HUF/biztosĺtási esemény, valamint 50 millĺó HUF/biztosĺtási időszak. A
Tervező meglévő biztosításának megfelelő kiterjesztésével is teţesíthetĺ a biztosítás tekĺntetében rtigzített feltételeket.
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3.12.1 A Szerződő Felek rogzítik, hogy a Kbt. 131. s (4) bekezdése alapján a Tervező (nyeľtes ajánlattevő) visszalépésének

te ki ntik,

- amennyiben a Tervező ajelen szerződésben előĺrt mértékű és típusú bĺztosĺtást a szerződés megkötésekor

nem ĺqazolja, ĺlletve a vonatkozó bĺztosítási ktitvényt legkésőbb a szerződéskijtést követő 30 napon belül

nem mutatja be,

- amennyĺben a TerVeZő által bemutatott biztosĺtási ajánlat, illetve kijtvény nem Íelel meq a jelen

szerzĺídésben előĺrt f eltételeknek.

3.13 A Tervező ktjteles gondoskodni arról, hogy az ajánlatában értékelésĺ szemp0ntra bemutatott szakember a szerződés

teljesĺtése során személyesen kŕizreműködjtin. A személyes közreműkiidést az építési naplóba ttjrténő ľendszeres

bejegyzéssel, vagy kooperációs jegyzőkĹinyvben szükséges igazolni.

3.1Ą A Tervező az egyes kivitelezési szerződések teţesítése során köteles aZ egyes kivitelezőkkel egyiittműktidnĺ, a tervezői

művezetésselkapcsolatos feladataĺt oly modon ellátani, a szÜkséges szakembereket olyan gyakorĺsággalbĺztosítanĺ,

hogy ezzel ne veszélyeztesse az egyes kivitelezések határidőben történő befejezését. Amennyiben Tervező és az egyes

kivitelezések kĺvitelezőĺ ktizött a tervezőĺ művezetéssel kapcsolatos Íeladatok teljesítése tekĺntetében bármilyen vĺtás

helyzet merÜl fel, a Teľvező köteles ezt ľlegrendelő részére haladéktalanul jelezni és a ľĺegrendelő utasÍtásaĺnak

meqfelelĺjen eţárnĺ.

3.15 A Tervező a teljesítés során köteles egyÜttműktidni valamennyi az egyes beruházások megvalósĺtásban kiizreműkiidő

féllel, kĹjliinös tekĺntettel az esetleges projektszervezetre, esetleges tervellenőrre, valamint esetleges

ktiltséqszakértőre.

3.16 A Tervező kţelentĺ és szavatolja, hogy a szerződés tárgyát, a tervek megvalósĺtási helyszínét és a ľ1egrendelő

szerződéses céljait megismerte, a szerződés teţesítéséhez szükséges személyi és tárqyi feltételekkel, ismeretekkel,

tapasztalattal, jogosultságokkal és szakemberekkel rendelkezĺk, mindezekre ĺs tekĺntettel a szerződést a vonatkozó
jogszabályok és szakmaĺ előírások betartásával, a szakembertől elvárható legmaqasabb minőségben és felelősséggel,

a ľîegrendelő ĺ9ényeĺt és érdekeĺt fĺgyelembe véve, hiba- és hiánymentesen teţesíti.

3.17 , A Tervező ktiteles haladéktalanul Írásban értesíteni a Megrendelőt mĺnden olyan körülményről, amely a jelen szerződés

teljesĺtésére kĺhatással lehet, ĺlletve a jelen szerződés te|jesítést veszélyeztetheti, vagy gátolhatja.

3.18 A ľ1egrendelő a tervezésĺ folyamat alatt - készÜltségi foktól Íüggetleniil - munkaktjzi példányt kérhet véleményezésre.

Ezĺrányú kérelem esetén a Tervező a kérelem kézhezvételét kiivető 3 munkanapon belül köteles véleményezésre

átadni az adott Terv munkaközĺ példányát.

A ľ'legrendelő véleményét a Tervező kiiteles a teljesítés során figyelembe vennĺ.

3.19 A ľlegrendelő a Kbt.132. $-a alapján kĹiliinleges szerződés teţesítésĺ feltételeket nem határoz meg.

Vll. Az átadás-átvételi eţárás

1. A Tervező a jelen szerződésnek megfelelően elkészített terveket a jelen Íejezet szerint leÍolytatott átadás-átvételi eljárás

keretében adja át a Megrendelő részére.

1.1 A Felek az átadás-átvételről külön jegyzőktinyvet vesznek fel. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben a lĺegrendelĺĺ nyilatkozik

arrÓl, hogy a tervek a teljesítési határidĺĺben átadásra kerü|tek.

2. A Tervező a szerződés teţesítése során elkészített terveket a jelen szerződésben meghatározott példányszámban és

formában ktiteles a ľlegrendelő rendelkezésére bocsátani.
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3. A ľ1egrendelő a jelen szerződésben meghatározott teljesítésĺ határidon belÜl szállĺtott tervet az átvételétrĺl számított l0
munkanapon belül Íelülvizsgáţa és szükség esetén a Tervezőt annak kijavítására, módosítására utasítja.

ą' A ľ'ĺegrendelő jogosult a terv Íelülvĺzsgálatába szakértoket, vagy szakértő testületet bevonnĺ.

5. Amennyiben a Tervező által készített kiviteli tervek, valamĺnt engedélyezési terveket tartalmában hibák, elhagyások,

ellentmondások vagy más hiányosságok merülnek fel' akkor azokat a Tervező a jótállási és kellékszavatosságĺ
kötelezettsége keretében saját ktiltségén - bármilyen korábbi hozzájárulás vagyjóváhagyás ellenére - ktiteles a kĺjavítanĺ,

illetve sztiksége szerint a terveket módosĺtanĺ.

5.1 A Tervezo a terv esetleges hibáiért akkor is felelősséggel tartozik, ha a ľ'ĺegrendelő a hibás tervet, illetve az adott feladat
teljesítését korábban elfogadta vagy jóváhagyta.

5.2 A Tervező kŕjteles ajelen szerződés Vll.5. pontja szerint a tervek kţavítását vagy módosítását, a Megrendelő írásbelĺjelzését
ktivetően legkésőbb 5 munkanapon belül elvéqezni' és a kijavított, illetve módosított tervet a Megrendelő rendelkezésére
bocsátani.

6. Amennyĺben a terv valamely, a jelen szerződésben, ĺlletve a ľîűszakĺ Dokumentácĺóban előírt f eltételnek nem tesz eleget,

úgy a ľĺegrendelő jogosult a terv hibás teljesĺtéséből eredő jogktivetkezményeket érvényesĺteni, illetve a rendeltetésszerű
használatot akadályozó hĺba esetében az átvételt megtagadni.

vlll. Aszellemialkotások

1. A szerződő Felek rögzĺtĺk' hogy a jelen szerződés alapján a Tervező által átadott tervek - amennyiben azok egyéni eredeti
jellegűek - szerzőĺ jogvédelem alatt állnak. A tervező a jelen szerződés alapján létrehozott mĺnden szerzői jogi védelem alá
eső műre, - az első részszámla ľ'ĺegrendelő általĺ teljesítésével egyidőben - a jelen szerződésben foglalt feltételekkel,
területi, időbeli, módbeli és mértékbelĺ korlátozás nélküli kĺzárilagosfelhasználási engedélyt ad a ľ'legrendelőnek a szerzői
jogról szólÓ 1999. évi LXXVl. törvényben (a továbbĺakban: Sztv.) foglaltaknak megfelelően.

2. A ľ'legrendelő a tervekkel, szabadon rendelkezik, azokat korlátlanul felhasználhatja. A ľ1egrendelő a szerződés alapján
|étrehozott teľveket, és mĺnden szerzői jogi védelem alá eső művet, a Tervező további engedélye és'további jogdíjÍizetési

kötelezettség nélkül, időben, alkalomban és térben korlátozás nélkül jogosult az Sztv.'l7.$ -a szerint Íelhasználnĺ, különös
tekintettel jogosult többsztirözni - ideértve az épĹilet korlátlan számú megépítését is - harmadik'személyek számára
hozzáférhetővé tenni, nyĺlvánosságra hozni, kĺállĺtanĺ, másolni, terjesztenĺ, számítigéppel vagy elektronikus
adathordozóval másolni, tovább tervezni, átdolgozni, vagy ezen felhasználási cselekményekre ellenérték nélkiil vagy annak
Íejében harmadik személyeknek továbbĺ engedélyt adni. A ľ'ĺegrendelő jogosult a felhasználásĺ engedély ellenérték fejében
vagy a nélkül ttirténő átruházásra ĺs. A ľ.ĺegrendelő jogosult arra is, hogy a felhasználási cselekményeket ne qyakorolja.

3. A Tervező jótáll azért' hogy a tervekre, egyéb'szellemi alkotásokra vonatkozÓan harmadik személynek nincs olyan joga,

mely a Megrendelő jogszerzését, a jelen szerződés szerinti Íelhasználásĺ engedély megszerzését illetve gyakorlását
korlátozza, akadályozza vagy kĺzárja' továbbá az általa teljesített tervek alapján a továbbĺ engedélyekhez sziikséges
tervezésĺ munkát, kiviteĺezés esetén a kivĺtelezést akadályozná, vaqy korlátozná, ĺlletve amelynek alapján harmadik
személy a ľîegrendelőtől dţazást, vagy kártérítést ktivetelhet.

3.1 A Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy harmadĺk személy által a ľ,legrendelővel szemben a tervekkel kapcsolatban
támasztott bármilyen igény esetén a l'legrendelőt minden, az igénnyelfellépő harmadik személy általtámasztott követelés
alól mentesítĺ, ide értve a ľ'ĺegrendelő felmerült jogĺ ktiltségeit is.

A Tervező szavatol azért, hogy valamennyi, a jelen szerződés teţesítésében alkalmazottként vagy alvállalkozóként
kfizreműktidő személlyel olyan megállapodást hoz létre, amelynek eredményeképpen a l'ĺegrendelő a jelen szerződés
alapján készĺtett valamennyi szellemi alkotás Íelhasználási jogát ktizvetlenül a Tervezőtől szerzi meg a jelen szerződés
alapján, ÍüggetlenÜl attól, hogy az adott szellemi alkotást eredetĺleg mely szerző hozta létre.
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4. Amennyĺben a Tervező a jelen szerződés Vlll.3. pontjában, valamint Vlll.3.1 és Vlll.3.2 alpontjaiban rtigzített kötelezettségét

bármely okbol nem teţesíti, az ebbtĺl eredő károkért, vagy a ľ'ĺegrendelővel szemben harmadik személyek által a szellemi

alkotások felhasználásával kapcsolatban támasztott követelésekért ktjzvetlenül felel.

lx. Alvállalkozó igénybeľétele

1. A Tervezĺĺ kijteles a ľ,ĺegrendelőnek a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozÓk

tekintetében - a szerződés teţesítésének időtartama alatt előzetesen valamennyi olyan alvállalkozót bejelentenĺ, amely

részt vesz a szerződés teljesĺtésében. (A bejelentésrtjl szoló nyilatkozatjelen szerződés ]. sz. mellékletét képezĺ.)

1.1 A Tervező ktjteles a jelen szerződés lX.1. pontjában megjeltilt bejelentésben az alvállalkozó megnevezését, elérhetőségét
(székhely, e-mail cím, telef onszám)valamĺnt a képviseletre jogosultat megjeli!lnĺ.

1.2 A Tervező kiiteles a ľĺegrendelőt tájékoztatnĺ a szerződés teţesítésének időtartam alatt az alvállalkozik bejelentésben

ktiztilt adatainak változásáról.

1.3 ATervezőjelenszerződésaláírásávalegyidejűlegnyilatkozĺkarról'hogyaszerződésteljesítésheznemVeszigénybea
közbeszerzésĺ eljárásban előírt kĺzáró ok hatálya alatt álló alvállalkozót.

2. A szerzodés teljesítése során a tervező által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet

eltekintenĺ olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságaĺt figyelembe véve az adott személy (szervezet)

ĺgénybevéteIe a kĺjzbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó ktiriilménynek minősült. llyen esetben

csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden

releváns ktirülmény - kültinös tekĺntettel a Kbt. 76. $ (3) bekezdés b) pontja szerintĺ esetben az értékelt személyĺ állomány

- tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekĺnthető. Az értékeléskor meghatározó szakember

személye csak ľlegrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett mĺnden

releváns körülmény tekĺntetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

elek röqzĺtĺk' hogy l,ĺegrendel(l a322lŻ015(X.30.) Korm. rendelet 27. $ alapján a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy

teţesítésben csak a Kbt.138. $ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak l'negÍelelő alvállalkozó vesznek ĺgénybe.

x. Aszerződéstbiztosítómellékkiitelezettségek

1. A Tervező a kivitelezési tervek tekintetében Ptk. 6ĺ86. $-a alapján, ha olyan okból, amelyért ő vagy alvállalkozÓja,

teljesítési segédje felelős, késedelembe esik, a kiviteli terv vonatkozásában a kfiltségvetésben leţes kiirÍi kiYiteli
tervdokumentáció elkészítése łisszesen'' elnevezésĺĺ kfiItségvetési tétel nettó l%-ának megfelelő mértékű napĺ

késedelmi klitbéľ megfĺzetésére vállal kötelezettséget minden késedelemmel érintett naptári nap után. A késedelmĺ

ktitbért legfeljebb 30 napĺtételtekintetében lehet érvényesĺtenĺ. A késedelmĺ ktitbér megfĺzetése nem mentesíti a Tervezőt

a szerződésszeru teljesĺtés alól.

1.1 A Tervező az engedélyezési tervek tekintetében Ptk. 6ĺ86. $-a alapján, ha olyan okbóĺ, amelyért ő vagy alváĺla|kozója,

teţesítésĺ segédje felelős, késedelembe esik, az engedéIyezési terv vonatkozásában a kłiltségvetésben

,,engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, engedéIyező hatĺósághoz valo benyújtása tisszesen" elnevezésíi
kiiltségvetési téte! nettó l%-ának a megfelelő mértékű napi késedeImi kfitbér megfizetésére vállal ktitelezettséget

minden késedelemmel érĺntett naptárĺ nap után. A késedelmi kötbért legfeljebb 30 napi tétel tekintetében lehet

érvényesítenĺ' A késedelmi ktitbér megfizetése nem mentesíti a Tervezőt a szerződésszerű teţesítés alól

2. lĺegrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon vagy a szerződést azonnali

hatállyal felmondja 30 napot meghaladó késedelem esetén, amely a Tervező érdekkörében felmerült olyan okbil
ktivetkezik be, amelyért Íelelős. A Ptk. 6ĺ87. $ (1) bekezdése alapján elállás, azonnalĺ hatályú felmondás esetén a Tervező

3.F
'a
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a nettĺĎ tervezői díi 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kłitbér meqÍizetésére ktjteles. A késedelem
jogkövetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, ha az a ľlegrendeltĺ szerzĺjdésben vállalt kötelezettségeinek
megszegéséből fakadnak. Amennyiben ľ,legrendelő a Kbt. 143. $ (2)-(3) bekezdéseiben előírt felmondási kötelezettség
teljesítésére kényszerül, a Szerztjdést Felek meghiúsultnak tekintĺk.

3. Hibás teţesítési kötbér:

3.1 A Tervező hĺbás teţesítésének minősül kÜlönösen:

ha a kivitelezési tervek a jogszabályokban és egyéb' a Tervező szolqáltatására ĺrányadó kiitelező előírásokban Íoglalt
rendelkezéseknek és elvárásoknak nem felelnek meg;

ha a kivĺtelezésĺ tervek nem felelnek meg a jelen szerződésben, a szerzĺĺdés alapján adott megrendelői
utasításokban, előírásokban és módosÍtásokban Íoglalt kĺvánalmaknak;

amennyiben a kivitelezés, ĺlletve annak egyes elemei, vagy szerkezetei a kivitelezési tervek alapján, a Tervező
érdekktirében Íelmerülő, kĺ nem menthető okból nem valisĺthatók meg;

amennyiben a kivitelĺ tervek hĺányosak.

3.1 A Tervező a jelen szerződés X.3'1 pontjában rtigzĺtett hibás teljesítés esetén köteles hibás teIjesítési kiitbért fizetni. A
hĺbás teljesítési kötbér alapja - a hibásan teţesített kivĺtelĺ terv tekintetében - a kiviteli terv vonatkozásában a
kfiItségvetésben ,,teljes körĺĺ kiviteli tervdokumentáció elkészítése összesen'' elnevezésíĺ költségvetési tétet,
mértéke: nettó l5%.

Ą. A ľ4egrendeltĺ a kŕitbér mellett érvényesÍtheti a ktitbért meghaladó kárát. Megrendelő a Ptk. 6ĺ87. s (3) bekezdésében
foglaltakra fĺgyelemmel a szerződésszegéssel okozott kárának a megtérítését akkor ĺs ktivetelhetik, ha ktitbérĺgényét nem

érvényesÍtette.

5. A ľ,legrendelő a Ptk. 6ĺ87. $ (2) bekezdése alapján a hibás teljesĺtési kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

6. lĺegrendelő a kötbér, illetőleg egyéb kárigényéről köteles haladéktalanul ĺrásban értesĺteni Tervezőt.

7. A meghĺúsulási kötbér érvényesÍtése esetében annak összegéből az addĺg felmeríilt késedelmi ktitbér tisszege levonásra
kerü1.

8. A Tervező által elĺsmert ktitbérek a Íelmerülésiikkor esedékes, lejárt pénzktivetelésnek minősiilnek. ľ,legrendelő
kťitbérĺgényről szóló írásbeli nyĺlatkozata után Tervező haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon bellil írásban ktiteles
nyilatkozni annak elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról. Az elĺsmert kötbérigények a Tervező által .kĺállított

esedékes számla elĺenértékéből azonnal levonásra kerÜlnek Úgy, hogy azokat a Tervező kiiteles az általa kiállított
számlában levonásba helyezni. ľlegrendelő a kotbérigényét a beszámĺtáson kĺvüljogosult más módon |s érvényesÍteni.

9. A Tervező a szerződés alapján az általa elkészített kivitelezési tervek hĺbátlan mĺnőségéért és rendeltetésszerű
felhasználásra alkalmasságáért az érintett kivitelezési munkák mÍiszaki átadás_átvételi eljárásának lezárásátó!
számított 12 hónapig terjedő ĺdőľe jótállást vállal.

10. A jÓtállás időtartama alatt ľ,legrendelő a jótállásĺĺgényeĺt anélkülérvényesÍtheti, hogy bizonyítania kellene, hogy a hĺba a
teljesítéskor a kivĺtelezési tervben megvolt.

11. Ajótállás időtartama és a szavatossági křitelezettség kezdő időpontja a kĺvitelésĺ tervek elfogadását ktivető nap.

Xl. A Felek képviselői

1. l'ĺegrendelő képviseletében eţáró fél:
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a. név: dr. Gyuráczné dr. Speier AnikÓ osztályvezető

b. teleÍon:+36-94/520-205

c. email:speier.aniko@szombathely.hu

2. Tervezőmeghatalmazottképviselője:

a. név: Sopár Katalĺn

b. teleÍon:+J6-70/5Jő-36-12

c. email:soparkati@gmail.com

3. Fent meghatározott képviselők jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, teljesítés igazolására és minden olyan

megállapodás megktitésére, amely a szerződés teljesítésével összeÍügg, de nem minősül annak mÓdosításának.

Ą. Bármĺlyen értesĺtést, kommunikáciot, amely a jelen Szerződés alapján a Felek ktiziitt az épĺtésĺ naplón kívÜl ttlrténik, írásba

kell foglalnĺ. Felek megállapodnak abban, hogy írásbelĺ közlésnek minősÜl:

o A személyesen átnyújtott és igazoltan átvett dokumentum;
o Az ajánlottan Íeladott postai levéh

o A Íutár, vagy egyéb, kézbesítést hĺvatásszerűen és dokumentáltan végző szolgáltató útján végzett kézbesítés,
. A jelen Szerzrĺdésben rtigzített emailcímekre kÜldött emailüzenet.
. A postaĺ átvétel igazolását tartalmazó tértĺvevény az értesítés kézbesítését igazolja.
o Az értesítést akkor is kézbesÍtettnek kell tekĺnteni, ha a tértivevény 

"nem 
Íogadta el",,,nem kereste", ,,elktjltiiztitt",

ĺlletve,,ismeretlen" jelzéssel érkezik vissza, vagy eqyéb hasonló ok mĺatt nem kézbesíthető. A nyĺlatkozat másik

Fél részére történő megküldésének bizonyĺtása - vĺta esetén - a kĹildő Felet terheli.

5. A kţelölt képvĺselők kinevezhetnek további kapcsolattartó személyeket, akik nevét és hatásktirét ktilcsöniisen ktjzlik

eqymással. A kijeltilt képviselő személyének változásáról a változást megelőztĺen 2 munkanappal ktizlik a felek a másik

Íéllel.

Xll. A szerződés hatálybalépése

1. A ľlegrendelő tájékoztatja a Tervezőt, hogy a szükséges fedezet biztosítása érdekében - a fedezethiány mértékétől

fĹiggően - vagy többlet támogatás ĺránti kérelmet fog előterjeszteni, vagy a szükséges fedezetet a ktizgyűlés döntése

alapján saját ÍorrásbÓl biztosítja.

2. ASzerződő Felek- a Kbt.53. Ş(6)bekezdése és135. $(12)bekezdése, valamĺnt a Ptk.6ĺ16. $(1)bekezdése alapján - a
feltételes kłizbeszerzési eljárásra tekintettel Íelfü99esztő feltételként rĹigzítik, hogy a szerződés hatálybalépésének

feltétele a ľ,legrendelő ttibblet támogatás ĺránti kérelmének az elfogadása, vagy Szombathely Megyei JogÚ Város

0nkormányzata Közgyűlésének a fedezet biztosításáról szóló döntése.

21 Támogatásĺ kérelem előterjesztése esetén a ľ,legrendelő ktiteles a Tervezot írásban tájékoztatnĺ a többlet támogatás irántĺ

kérelem elfogadásáról, vagy elutasításáról a támogató diintésének a kézhezvételét követő 5 munkanapon belül.

2.2 Amennyiben a ttibblet támogatás iránti kérelem elÍogadására kerül, akkor a többlet támogatás iránti kérelem

elfogadásáril szÓló tájékoztatás Tervező által tiirténő átvételét követő 3. munkanapon lép hatályba a szerződés.

2'3 A Szerzodĺĺ Felek megállapodnak abban, hoqy amennyĺben a támogató a ttjbblet támogatása ĺránti kérelemnek részben ad

helyt, vagy elutasÍtja, akkor a szerződés abban az esetben lép hatályba, amennyiben a Megrendelő a hĺányzó Íedezetet

saját f orrásból biztosĺtani tudja.

Amennyĺben a ľ,legrendelő a hiányzó fedezetet saját forrásból biztosítja, akkor a szerződés Szombathely ľlegyeĺ Jogú Város

önkormányzata Közgyűlésének saját forrás biztosításáról szóló dtlntésének napján lép hatályba.

3.
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Ą. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez sziikséges Íedezet a ľlegrendelő nyĺlatkozata szerĺnt a közbeszerzésĺ eljárás
eredményéről szólÓ dtjntés időpontjában rendelkezésre áll, akkor a szerződés a szerződés aláírásának napján lép hatályba.

5. A szerződés hatálybalépésére legÍeljebb a szerződésktitéstől számított 6 hónap áll rendelkezésre, ezt ktivetően a Felek

szabadulnak a kötelemből.

Xlll. A szeľződés mĺńdosítása

1. Jelen szerződés mÓdosĺtására kizárÓlag a Kbt.141. $-nak megfelelo módon, az ott szabályozott esetekben kerÜlhet sor

A szerződés módosításával kapcsolatos ktiltségeket és kiadásokat (ideértve a hatósági dţakat is) annak a szerződő Íélnek
kell viselnĺe, akinek az érdekkŕirében felmerĹilt okboĺ a szerződés mÓdosításra került.

3. Semmis a szerződés modosÍtása, ha az arra irányul, hogy a Tervezőt mentesĺtsék az olyan szerződésszegés (ĺlletve

szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményeĺ - ĺde nem értve a Íelmondás vagy elállás jogának gyakorlását -
alkalmazása alól, amelyért feleĺős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy ľ'legrendelő átvállaţa a Tervezőt
terhelő ttibbletmunkaktiltségeket vagy ĺndokolatlanul egyéb, a szerzĺjdés alapján a nyertes ajánlattevőt terhelő
kockázatokat.

XlV. A szenődés megszĺinése és megszĺintetése

1. ľ,tegrendelő a szerződést Íelmondhatja,vagy - a Ptk.-ban Íoglaĺtak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

a. feltétlenijl szfikséges a szerződés olyan lényeges módosĺtása, amely esetében a Kbt. 141. $ alapján új

ktizbeszerzési eljárást kell leÍolytatni;

b. Tervező nem biztosítja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betartását, vagy Tervező személyében érvényesen olyan
jogutódlás ktivetkezett be, amely nem Íeleĺ meg a Kbt.139. $-ban foglaltaknak;vagy

c. az EUľ,tSZ 258. cikke alapján a ktizbeszerzés szabályainak megszegése mĺatt ktitelezettségszegési eljárás indult,
vagy az Euĺipaĺ Unió BĺrÓsága az EUľ4SZ 258. cikke alapján indított eţárásban kimondta, hogy az EurÓpai Unió
joqábÓl eredő valamely kŕitelezettség tekintetében ktitelezettségszegés ttirtént, és a bíriság által megállapított
jogsértés mĺatt a szerződés nem semmĺs.

2. lĺegrendelő ktiteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megktitését
ktivetően jut tudomására, hogy a szerződő Íél tekintetében a közbeszerzésĺ eljárás során kizáró ok állt Íenn, és ezért ki
kellett volna zárnĺ a ktizbeszerzési eljárásbóĺ.

J. ľ1egrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondanĺ - ha szÜkséges olyan határidővel, amely lehetővé teszĺ,
hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodnĺ tudjon -, ha

a. a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy ktizvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekĺntetében fennáll a Kbt. 62. $ (1)

bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott Íeltétel;

b. a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy ktizvetlenÜl 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogĺ személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.

$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott fe|tétel.

Fenti esetben a Tervező a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbelĺ ellenértékére
jogosult.

2.
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Ą. A jelen szerztĺdésben meghatározott elállási ok bekövetkezése esetén a ľ'1egrendelo a Tervezőhiiz ĺntézett egyoldalú
jognyilatkozattal felmondhatja a szerződést, illetve attól elállhat. A ľ'legrendelő Íelmondás vagy elállás esetén a már

teljesített munkafolyamatok megÍizetésére ktjteles, egyéb kártalanításra a Tervező nem tarthat igényt.

5. ľlegrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést (elállhat a szerződéstől), ha:

a. Tervező szerződéses kiitelezettségeit sÚlyosan vagy ismételten megszegi (súlyosnak minősÜl az a

szerződésszegés, amely a Íeladat határidőre ttirténő megvalósulását veszélyeztetnĺ, vagy a jogszabályok

megsértésével jár);

b. Ţervező a ľ,legrendelő által adott ésszerű határidőn belĹil nem tesz eleget a felhívásnak, hogy szerződéses

ktitelezettségeinek eleget tegyen;

c. Tervező tevékenysége során olyan esemény ti'rténik vagy Tervező érdekktirébe tartozó személy olyan

maqatartást tanúsít, amely a ľ,legrendelő jó hírnevét veszélyeztetheti (ennek megítélése ľ'legrendelő

diszkrecionális jo ga);

d. Teľvezĺj csődeljárás alá kerül, felszámolás vaqy végelszámolási eljárást kezdeményeznek vele szemben,

Íelfüggesztĺ gazdaságĺ tevékenységét, beszünteti kifĺzetéseit, vagy egyéb midon fĺzetésképtelenné válik; - az

adóssal ktittjtt szerződéstől a fĺzetési haladék ĺdőtartama alatt nem lehet elállni' Icsődeljárásról és a
Íelszámolásról szÓló'1991. évĺ lL. tiirvény 11.$ (2)bekezdés h)pontja]

e. jogerős elmarasztaló határozatot hoznak Tervező szakmai tevékenységét érĺntő szabálysértés vagy

bűncselekmény miatt;

Í. az adott ktjtelezettségre előírt teljesítési határĺdő előtt nyĺlvánvalÓvá válĺk' hogy Tervező a munkát csak

számottevő késéssel Vagy - a fogyatékosság kĺküsziibölésére tűzött méltányos határidő eltelte ellenére is -
hĺbásan tudja elvégeznĺ.

6. A felmondás a Tervező általĺ kézhezvétellel válĺk hatályossá.

7. A szerződés felmondása esetén az elkészült munka a f elmondás időpontjáĺg - arányos ellenszolgáltatás fejében - megilletĺ

a Megrendelőt, a Tervező pedĺg jogosult a szerződés megszűnése előtt szerződésszerűen teljesített munkák pénzbelĺ

ellenértékére. ľlegrendelő a még nem teljesített rész tekintetében meghiÚsulásĺ kötbérre jogosultak, amennyiben a

szerződés Tervezőnek felróhatóan szűnt meg.

B. A szerződés Íelmondása vagy más okból tiirténő megszűnése'esetén a megszűnéstől számított15 napon belül a Felek

ktitelesek egymással elszámolnĺ. A szerztĺdés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási ktitelezettségeket.

XV. Vegyes és záľó rendelkezések

]. Felek ktitelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással, békés úton rendezzék a ktiziittük

esetlegesen felmeriilő mĺndenÍéle nézeteltérést vagy jogvitát.

2. Amennyĺben a kŕizvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, Felek a pertárqy értékétől függően kĺkiitĺk a Megrendelő

székhelye szerĺnt ter[iletileg ĺlletékesjárásbĺrÓság vagy törvényszék kizárólagos illetékességét a jogvita elbírálására.

3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgárĺ Törvénykönyv, a ktizbeszerzésekről szóló 20'l5. évi CXLlll.

ttiľvény és végrehajtási rendeleteĺ, valamint az egyéb ágazatĺ jogszabályok előĺrásai ĺrányadiak. A műszaki tényállások

tekintetében keletkezett véleményeltérések esetén mindkét fél kérhetĺ szakértő kţeltilését. A szakértőt Felek ktjzösen
jelölik kĺ. Amennyiben Felek 5 munkanapon belĹil nem tudnak megeqyezni egy igazságÜgyi szakértő személyében, Felek

Íü ggetlen szakértő kijeliilését kérĺk kiizjegyzőtől.

Felek ktitelesek a ktizjeqyzői kiiltségeket - beleértve a szakértő ktiltségeit is - a nyertesség, illetve veszteség arányában

viselni.

A vita eldřintésének szakértő elé rendelése esetén a ktivetkező rendelkezések alkalmazandók:
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(a)A szakértő meqhívja a Feleket egy szóbeli vitára és lehetővé teszĺ az álláspontok Írásbeli röqzítését'
(b) Amennyiben jelen Szerződés másként nem rendelkezik, Felek a szakértő költségeket - beleértve a kirendelés
költségét ĺs - a nyertesség' ĺlletve veszteség arányában viselĺk.
(c) A vita a munkák előrehaladását és a teljesítésĺ határĺdőket nem érĺnti kivéve, ha a szakérttj a Tervező ľészére
dönt és megállapítja' hogy a vita eldiintéséig a Teľvező nem tudott volna teljesíteni.
(d) A szakértő döntését Felek magukra kötelezőnek és véqlegesnek ismerĺk el.

4. Amennyiben a szolgáltatás nyújtása során a kapcsolódó jogszabályok vagy szabványok, kiitelező előírások változnak, és

ezen változások az elvégzendő munkát befolyásolják' az ebből eredő kiiltségek Megrendelőt terhelĺk.

5. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a ktizbeszerzésĺ ttirvény értelmében nyilvános, annak tartalma
ktizérdekű adatnak mĺnősül' Ez alól azon adatok ktire képez csak kivételt, amelyet Tervező a Kbt. 44. $-ban foglaltak
szerinti üzleti tĺtoknak nyĺlvánított.

6. Felek rtigzítik, hogy a jelen szerződés teţesítésével tisszefüggésben egymás rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
az EurÓpaĺ Parlament és a Tanács által kibocsátott, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívĹiI

helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletének (,,GDPR"), az esetleges további, az Európai Unió által alkotott -
kiizvetlenül alkalmazandi - jogi normáknak' továbbá az ĺnformációs önrendelkezési jogról és az ĺnformációszabadságril
szóló 20'l'l. évĺ CXll. ttirvény rendelkezéseĺnek megÍelelően kezelik.

7. Abban az esetben, ha jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek mĺnősülne, az nem

eredményezi a szerződés többi rendelkezésének érvénytelenséqét. Az érvénytelen rendelkezés helyébe a felek érvényes
rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez a szerződés szabályszerű teljesítéséhez szlikséges.

Jelen szerződés aláírására a Szombathely MJV 0nkormányzatának ktitelezettségválĺalásĺ, utalványozásĺ, ellenjegyzési és
érvényesĺtési eljárásról szóló 6/2019 (Xl.'l1.)sz. polgármesteri utasítás alapján Dr. Horváth Attila alpolgármester jogosult.

g. Jelen szerződést hat, egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült. A Felek a szerződés elolvasást és
értelmezést követően, mĺnt akaratukkaĺ mindenben egyezőt, jóváhagyÓlaq ĺrják alá. A szerződést a fe|ek egyĺdőben,

egymás jelenlétében írják alá a rájuk vonatkozó képviseleti szabályoknak megfelelően.

A kötelezettsé9vállalást pénzügyileg ellenjegyezte:
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l.sz. melléklet

Nyertes ajánlattevő bejelentése és nyilatkozata
a Kbt.l38. $ (3) bekezdés szeľintialvállalkozrókľĺól'

Alulírott Sopár Katalin iigyvezető az ASZTERV l'lérnfiki lroda KÍt. képviselőjeként, mint Ajánlatkérő által kiírt "Szombathelyen T(lP

Plusz tervezési fetadatok I.'' tárgyú ktizbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőként

bejelentem,

hogy a Kbt. l58. $ (3) bekezdése alapján "Szombathelyen TOP Plusz tervezési Íeladatok l." tárgyú szerződés teljesítésében az

alábbi alvállalkozó(k) vesznek részt:

alvállalkozó#] neve: Szatmáriés Szatmári Bt.

alvállalkozó#l címe: 9800 Vasvár, Hunyadĺ J. u. 50.

alvállalkozó#1 képvĺselőjének neve: Szatmári tirs Szabolcs

alvállalkozó#1 elérhetősé ge: +36-20/570-57-06; szatmari.ors@gmail.com

alvállalkozó#1 adószáma: 21434293-1-18

alvállalkozÓ#1 számlaszáma: 11702036-20688303

az a tevékenysége, melynek teljesítéséhez ĺgénybe vételre kerül az alvállalkozó#1:,,G" tervezői jogosultsággal rendelkező szakember

az alvá|lalkozóĺ teţesítés várható százalékos arânya:24 %

az alvállalkozói szerződés szerintĺ ellenszolgáltatás értéke: 3.735.000'- Ft+ÁFA

alvállalkozó#2 neve: Greenline Kft.

alvállalkozó#2 címe: 9700 Szombathely, Uzsoki u. ].

alvállalkozó#2 képviselőjének neve: Váradi Gábor

alvállalkozó#2 elérhetősége: +36-20/667-70-00; greenline@ glsolar.hu

alvállalkozó#2 adószáma: 22690386-2-i8

aĺvállalkozó#2 számlaszáma: 10g18001-0000065-78g00001

az a tevékenysége, melynek teljesítéséhez ĺqénybe vételre kertil az alvállalkozó #2: ,,Y" teruezőijogosultsággal rendelkező szakember

az alvállalkozói teljesÍtés várható százalékos aránya: 1'l%

az alválIalkozói szerződés szerĺnti ellenszolgáltatás értéke:1'730.000,- FI+ÁFA

alvállalkozó#3 neve: Szily Adrien egyéni vállalkozó
alválĺalkozó#3 címe: 9700 Szombathely, Szigligeti u. 90.

alvállalkozÓ#3 képviselőjének neve: Szĺly Adrĺen

alvállalkozó#3 elérhetősége: +38-20lĄ28-23-94, humuluslupulus@t-online.hu

alvállalkozó#3 adószáma: 53531'l93-1-38

alvállalkozó#3 számlaszáma: 10104789-6257045g-00000008

az a tevékenysége, melynek teljesítéséhez igénybe vételre kerül az alváĺlalkozó#3: ,,K" tervezőĺ jogosultsággal rendelkező szakember

az alvállalkozóĺ teljesítés várható százalékos arânya: 5%

az alvállalkozóĺ szerződés szerintĺ ellenszolgáltatás értéke:780.000,- FI+ÁFA

Az ]-2. sorszám alatti alvállalkozók vonatkozásában nyĺlatkozom, hogy nem állnak áll a Ktizbeszerzésĺ Eljárás során előírt kĺzáró ok

hatálya alatt.

A Kbt. 138. $ (3) bekezdése alapján vállalom, hogy mĺnden jövőbenĺ alvállalkozót írásban bejelentek ľ'ĺegbÍzó részére.

1 Legkésőbb aszęrződés megkitésének időpontjában köteles bejelenteni a nyeľtes ajánlattevő!

16



Nyilatkozom, hogy a szerződés teţesÍtéséhez nem veszek igénybe a közbeszerzĺĺsi eţárásban elöíľt kizáró okok alatt álló
alvállalkozót.
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