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amely létrejött egyrészt

Szombathely ľĺegyei Jogú Város 0nkormányzata

székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth L. u.1-3.

képviseletében eljáró személy: dr. Nemény András polgármester

adószám: 15733658-2-18

bankszámlaszám: 10047004-0033979'|-02020042

teleÍonszám: +36-94-520-100

e-mail cĺm: kozbeszerzes@szombathely.hu

mint megrendelő (továbbiakban: ľ'legrendelő)

másrészt

AszTERv ľíérnöki lroda KÍt.

székhelye: 9700 Szombathely, Páfrány u.7.

képvĺseletében eljáró személy: Sopár Katalin ügyvezető

a d Ó szá m : 1ą7 21ą58 -2Ą8.

cégjegyzékszám: Cg. l8 09 108701

bankszámlaszám: 72'l00330-10043567

kivitel ezői nyilvá nta rtásĺ szá m: C-'l8-'l212

teleÍonszám: +36-70-533-3612

e-mail cím: soparkati@gmail.com

mint Tervező (továbbiakban: Tervező)

együttesen, mint Szerződő Felek köztitt' az alább kelt helyen és napon, az alábbitartalommal:

t. Előzmények

1. Felek előzményként rogzÍtik, hogy ľ'ĺegrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évĺ CXL|ll. törvény
(továbbiakban: Kbt.} 81. $-a szerĺnti nyĺlt kiizbeszerzésĺ eljárást folytatott le EKRĺl0l56t562025. számon

,,Szombathelyen TĺlP Plusz teľľezési feladatok l.'' tárgyában.

A közbeszerzésĺ eljárás részeĺ:

1. ktizbeszerzési rész:,,Bölcsődék fejlesztése Szombathelyen"

2. közbeszerzési rész:,,Gyermekjóléti és szociális alapszolg. fejlesztése"

3. közbeszerzési rész:,Óvoda fejlesztések Szombathelyen''

4. kfizbeszerzési rész: 'Szociális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése'

5. közbeszerzési rész:,,Szociális alapszolgáltatások Íejlesztése''

6. közbeszerzési rész:,,Egészségiigyĺ alapellátás f ejlesztése"

7. közbeszerzési rész:,,Szakértőĺ Íeladatok"

A ľ,legrendelő - a Kbt.131. $ (1) bekezdése alapján - a közbeszerzési eljárás során közzétett szerződéstervezet, valamint

a Tervező ajánlata alapján a,, Szombathelyen T(!P Plusz tervezési Íeladatok l." tárgyú közbeszerzésĺ eljárás 6. rész'

,,Egészségĺigyi alapellátás Íejlesztése" tekintetében jelen szerződést köti Megrendelővel.
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l. Egyiisszegű ajánlati ár (nettÓ HUF)
16 945 000,- Ft

2, ľĺ.2.1) alkalmassáqi követelményre megajánlott szakember tŕibblet

szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 36 hónap) 36 hónap

3. ľ1.2.2)alkalmassági kťivetelményre megajánlott szakembertöbblet
szakmai tapasztalata (hÓnap, min. 0 - max. 36 hónap) 36 hónap

4. l,l.2.3) alkalmassá9i ktivetelményre megajánlott szakember többlet

szakmai tapasztalata (hónap, min.0 - max.36 hónap) 36 hónap

5. ľ4.2.4)alkalmassági kiivetelményre megajánlott szakember szakmai

taoasztalata (hónao, min.0 - max.36 hónao)
36 hónap

Eľtékelési

3 A Szerződő Felek a Kbt. 131. $ (2) bekezdése alapján rögzítik, hogy a ktizbeszerzésĺ eljárás során a Tervező nyertes

ajánlatának az alábbĺ elemeĺ kerÜltek értékelésre:

ll. A szerződést alkotó dokumentumok:

]. Annak okán, hogy jelen szerződést a Felek a közbeszerzési eljárás alapján kött'tték meg, a Felek kijelentik, hoqy teljes

megállapodásukat nem kizárilag jelen szerződés ttirzssztivege tartalmazza. A közbeszerzési eljárás során keletkezett

valamennyi dokumentumot úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal
egyĹitt olvasandók és értelmezendők, kĺilönŕis tekintettel az alábbĺ dokumentumokra:

az ajánlati Íelhĺvás,

a Kbt. 57. $ (1) bekezdés b) pontja szerinti ún. ajánlattételi dokumentáció (Közbeszerzési Dokumentumok),

a közbeszerzésieljárásban kťizzétett műszakileírás(KtizbeszerzésĺDokumentumok),

a közbeszerzési eljárásban kiizzétett árazatlan kiiltségvetés (Közbeszerzési Dokumentumok),

a közbeszerzési eljárás során a kiegészítő tájékoztatás keretében adott informácĺók,

a Tervező nyertes ajánlata.

2. A Íenti dokumentumok kŕjzŕitti' ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség

esetén a dokumentumok hierarchiája (emlĺtési sorrendben a legmagasabb rendűvel kezdve) a ktivetkező: kiegészítő

tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került), az ajánlati felhĺvás, Kiizbeszerzési

Dokumentumok, a Tervező 
'nyertes ajánlata. A jelen alpontban emlĺtett dokumentumok együttesen: ,,szerződéses

okmányok".

3. A Szerződő Felek rtigzítĺk' hogy a műszaki tartalommal kapcsolatosan ugyanazon kérdésre vonatkozÓ bármely eltérés,

ellentmondás, értelmezési nehézség esetén - kültinösen a műszaki leĺrás és a kiiltségvetés eltérése, ellentmondása esetén

- a műszaki tartalomról a ľtegrendelő jogosult nyilatkozni, illetve köteles dtinteni.

ą. Jogszabályĺ rendelkezést kĺvéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a Íentiekben fe|sorolt dokumentumok

valamelyikével.

5. Felek kijelentĺk, hogy az említett dokumentumok ugyan Íizikailag nem kerülnek a szerződéshez csatolásra, azonban

mindkét fél által ismert azok tartalma.

lll. Aszerződéstáľgya

'l. A Tervező ktiteles

A.

B.

c.

D.

E.

F.
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a 9700 Szombathely, Rumiu.74. sz. alatti, valamint a 9700 Szombathely, Szt. Márton u.20-24. szám alattĺ, és a

9700 Szombathely, Szűrcsapi u. 23. szám alatti rendelőegységek teljes körűjóváhagyási teľveit, valamint

a 9700 Szombathely, Váci ľ1. u. 3. szám alatti rendelőegység teljes körű engedélyezési teľveit' valamĺnt

a 9700 Szombathely, Rumiu.74. sz. alattĺ, valamint a 9700 Szombathely, Szt. ľ,lárton u.20-2Ą. szám alatti, és a

9700 Szombathely' Szűrcsapó u.23. szám alatti, és a 9700 Szombathely, Váci M. u. 3. szám alatti rendelőegységek

teljes körű kiviteli terveit

a hatályosjogszabályokban - kÜlöntis tekintettel a magyar építészetről szÓlÓ 2023. évi C. törvényben, valamint az országos

teleplilésrendezési és épĺtési követelményekről szóĺó 253/1997. (Xll. 20.) Kormányrendeletben, valamint az épĺtőipari

kĺvitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (lX.15.) Korm. rendeletben - foglalt előírásoknak, valamĺnt a ľ,lagyar Építész

Kamara hatályos előĺrásainak, továbbá a Ktizbeszerzési Dokumentumok ľlűszakĺ leírásában foglaltaknak megfelelően

elkészíteni.

2. A Tervező a kĺviteli tervek, ĺlletve jÓváhaqyási tervek, valamĺnt engedélyezésĺ tervek körében köteles elkészítenĺ

ĺntézményenként a Közbeszerzési Dokumentumok ľlűszaki leĺrásában megjelölt dokumentumokat.

3. A Tervező köteles a tervek elkészĺtéséhez valamennyi

hatóságĺ engedélyt, különös tekĺntettel a településképi engedélyt, esetleges bontási engedélyt;

hozzájárulást, kiiltintjs tekĺntettel kózműkezelői vagy tulajdonosi hozzájárulást;

állásfoglalást

beszerezni.

Ą. A Tervező ktiteles a kiviteli terveket' illetvejÓváhagyási terveket, valamint engedélyezési terveket teljes ktirĺĺen elkészíteni'

továbbá minden olyan kapcsolódó terv elkészĺtésére és feladat ellátására is, amelyek az egyes kivitelezések

megvalósításához sz[ikségesek.

4.1 A Szerződő Felek megállapodnak abban' hogy a szerződéses feladatok magukban Íoglalnak továbbá minden olyan

tervezési feladatot is, amelyek a szerződésben és mellékleteĺben nincsenek specifikálva, de azzal összefüggésben a

Tervező feladataihoz a szakmai szokások alapján rendszerint hozzátartoznak, illetve a feladatok természetéből adódian
az eqyeS kivitelezések teljes ktirű megvalósításához szükségesek, illetve ahhoz szükséqesek, hogy a megvalisÍtott' illetve

az egyes kivitelezéssel érintett valaYnennyi épĺtmény és az egyes kivitelezés eredményeképpen létrejiivő létesítmény a

használatbavételre vonatkozó engedélyeket megkapja, és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban legyen.

5. A Tervező ktiteles a kivĺteli dokumentumokhoz tartozó tételes, egységesen alkalmazandó kŕiltségvetési tételrendszer

szerintĺ, árazatlan és áľazott ktiltségvetést elkészĺteni a hatályosjogszabályoknak - kültinös tekintettel az állami építési

beruházások rendjéről szóló 2023. évĺ LXlX. ttirvény és vonatkozó rendeletek előírásaira - megfelelően.

6. A Tervező köteles teljes körü, minden szakágra kiterjedő tervezőĺ művezetést biztosítani az egyes kivitelezések során

folyamatosan.

7. A Tervező ktiteles a rehabilitáciis szakmérnökĺ Íeladatok és energetikai szakértői Íeladatok ellátását - kÜltinös tekintettel

az energetikai tanúsÍtvány, illetve záró energetikaĺ tanúsĺtvány kĺállĺtására - biztosĺtani a tervezési és kĺvitelezésĺ

szakaszban.

7.1 A Tervező kiiteles az állami építési beruházások rendjéről szóli 2023. évi LXlX. tiirvényben Íoglaltak szerinti

kötségszakértőĺ feladatok ellátni, amennyĺben az adott kĺvitelezés, illetve beruházás tekintetében az államĺ építésĺ

beruházások rendjéről szili 2023. évi LXlX. tiirvény előírásaĺ alkalmazandiak.

J

8. A Tervező ktiteles az egyes kĺviteli tervek alapján a kivitelezés tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során



a beérkezett kiegészĺttĺ tájékoztatások műszaki-szakmai kérdéseit megválaszolni,

a kiegészĺto tájékoztatások következtében szükséges tervmódosításokat, illetve költségvetés modosításokat

elkészĺteni,

esetleges helyszĺnĺ bejáráson részt venni,

a beérkezett ajánlatok műszakĺ-szakmai értékelését elvégezni,

a Közbeszerzésĺ BĺrálÓ Bĺzottságban a műszaki-szakmai szakértelmet biztosítani.

9' A Tervező - a ľ'ĺegrendelő igénye szerint - köteles a kĺvĺteli terveket Szombathely ľ,legyeĺ JogÚ Város Kłizgyűlése, és/vagy

Bizottsága előtt bemutatni, illetve a tervekkel kapcsolatban felmerült kérdéseket a Közgyűlésen, ĺlletve Bizottsági ĺilésen

megválaszolni.

lv. A tervezői díj

'l. A Tervező a szerződés tárgyának megvalisĺtásáért, az elvégzett munka ellenértékeként nettó 16 9ł5 (to0'- Ft + ÁFA

tisszegű tervezői dĺjra jogosult.

2. Felek rtigzítĺk, hogy a tervezői dĺj megállapĺtásának alapjául a Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan

ktiltsé gvetési kiírás szolgált.

3. A tervezőidíjtartalmazza a jelen szerződés lll. pontjában meghatározott valamennyifeladat dĺját, továbbá minden olyan

feladat elvéqzését, esetlegesen szlikséges engedély beszerzését, feltétel teljesítését és azok költségét is, amely a kĺadott

dokumentációk bármely részéből - Így kültintisen a műszaki dokumentácĺó, tervek, műszaki leírások, nyĺlatkozatok, rajzok,

stb.. - rendelkezéséből meqállapíthatian, Vagy a szerződés teljesítéséhez szükséges, függetlenÜl attól' hogy az adott

Íeladat, Íeltétel, illetve munkanem a kiadott ktiltségvetésben, Vagy egyéb kĺadott dokumentumban tételesen szerepel-e,

vagy sem' ési vagy amelynek, természete folytán, műszakĺ nagyságrendje pontosan előre nem volt meghatározhatÓ.

3.'l A Szerző Felek rtigzítik, hogy a tervezői díj magában foglalja - a szerzőĺ jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 16. $ (4)

bekezdésére fĺgyelemmel - a szellemi alkotás f elhasználásért járó ellenszolgáltatást.

v. FizetésiÍeltételek

1' A Megrendelő a számla ellenértékét a Polgári Ttirvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6ĺ30. $ ('lH2) bekezdése alapján

a számla kézhezvételétől számított 30 napon belÜl átutalással egyenlítĺ ki.

2. Számlázásĺ ütemek

2.1 A ľ'teqrendelő 2 db részszámla és végszámla kiállításának lehetőségét biztosítja.

l. részszámla:

A Tervező a 9700 Szombathely, Rumiu.74. sz. alatti, valamint a 9700 Szombathely, Szt. lĺárton u.20-2Ą, szám alatti, és a

9700 Szombathely, SzűrcsapÓ u. 23. szám alatti rendelőegységek jiváhagyásĺ terveinek, valamĺnt a 9700 Szombatheĺy'

Váci ľ4. u. 3. szám alattĺ rendelőegység engedélyezésĺ tervének teljes körű elkészítését és az épĺtésügyi hatósághoz történő

enqedély iránti kérelem benyújtását ktivetően, a Megrendelő által kiállĺtott teljesítési igazolás alapján jogosult részszámlát

benyújtani.

A részszámla összege a Tervező által a kiizbeszerzési eljárás során benyújtott árazott kiiltségvetésben az egyes

rendelőegységek tekintetében megjeltilt alábbi téteĺeknek az összege:
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a 9700 Szombathely, Rumi u. 74. sz. alatti, valamĺnt a 9700 Szombathely, Szt. ľ1árton u. 20-24. szám
alatti, és a 9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 23. szám alatti rendelőegységek tekintetében megjelölt

"jóváhagyási tervdokumentáció elkészítése tisszesen" elnevezésű költségvetési tételek 100% + ÁFA,

a 9700 Szombathely, Vácĺ ľ,l. u. 3. szám alattĺ rendelőegység tekintetében megjelölt,,engedélyezési

tervdokumentácii elkészĺtése, engedélyező hatÓsághoz valÓ benyújtása tisszesen" elnevezésű

ktiltségvetési tétel 100% + ÁFA.

2. részszámla:

A Tervező a 9700 Szombathely, Rumi u.74. sz. alatti, valamĺnt a 9700 Szombathely, Szt. Márton u.20-24. szám alatti, és a

9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 23. szám alattĺ, továbbá 9700 Szombathely, Vácĺ ľ1. u. 3. szám alatti rendelőegységek

kiviteli terveinek teljes körű elkészítését, valamĺnt az árazott és árazatlan kiiltségvetések elkészÍtését ktivetően, a

Megrendelő által kiállĺtott teljesítési ĺgazolás alapján jogosult részszámlát benyújtani.

A részszámla összege a Tervező által a ktizbeszerzési eljárás során benyújtott árazott kiiltségvetésnek, az egyes

rendelőeqységek tekintetében megjeltilt alábbi tételeĺnek az összege:

a 'teljes körű kiviteli tervdokumentáció elkészÍtése tisszesen" elnevezésű ktiltségvetési tétel 100 %+

AFA, valamint

a,,rehabĺlitácĺós szakmérnôki feleadatok ellátása" elnevezésŰ költségvetésitététel 50 %+ ÁFA, továbbá

az ,,energetĺkai szakmérntiki Íeladatok ellátása" elnevezésű költségvetési tétel 50 z* Árł.

A végszámla:

A Tervező a 9700 Szombathely, Rumi u. 7ł. sz. alatti, valamĺnt a 9700 Szombathely, Szt. ľ'tárton u.20-2Ą. szám alatti, és a

9700 Szombathely, SzűrcsapÓ u. 2J. szám alatti, továbbá 9700 Szombathely, Váci l,l. u. 3. szám alatti rendelőegységek

kivitelezési munkáinak a műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárását ktivetően, a rendelőegységek kivitelezésĺ munkái

alatti tervezőĺ művezetési Íeladatainak, energetĺkai szakmérnŕiki Íeladataĺnak, ľehabilĺtáciÓs szakmérnöki Íeladataĺnak a
maradéktalan ellátását ktivetően a ľlegrendelő által kiállÍtott teljesĺtési igazolás alapján jogosult végszámlát benyÚjtani.

A végszámla összege a Tervező által a ktizbeszerzési eljárás során benyÚjtott árazott ktiltségvetésnek, az egyes

rendelőegységek tekintetében megjeltilt alábbi tételeinek az tisszege:

a "tervezői művezetőĺ Íeladatok ellátása" elnevezésű költségvetési tététel 100%-a* ÁFA, valamint

a "rehabilitáciÓs szakmérnökifeleadatok ellátása'' elnevezésű kiiltségvetési tététel 50 %+ÁFA, továbbá

az,,energetikai szakmérnöki feladatok ellátása" elnevezésŰ ktiltségvetési tétel 50 z*Árĺ.

2.Ż A Felek rtigzítik, hogy a részszámla és a végszámla benyújtásának feltétele a ľlegrendelő által kiadott teljesĺtési igazolás.

2.3 A számlákat a ľlegrendelő nevére kell kiállítani, és a ľ'legrendelőhöz kell benyújtani az általános Íorgalmi adóról szóló
ttirvény 163. $ (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül. A számlának tartalmaznia kell: a tevékenység pontÖs

meghatározását; Tervező bankjának nevét, bankszámlaszámát, adószámát; ľĺegrendelő nevét, cĺmét adiszámát; tervezői
szerződés számára történő hivatkozást, a szerződés tárgyára tĺjrténő hĺvatkozást, a ,,részszámla" vagy ,ľéqszámla"
megnevezést, továbbá a tevékenység pontos meghatározását és annak TEÁ0R/VTSZ/TESZ0R számát, a projektazonosítót,

az alválĺalkozói teljesÍtés mértékét'

A fentieken tÚl az egyes részszámlákat, valamint a végszámlát rendelőegységenként megbontva szükséges benyújtani. Az

egyes számlákon tételesen fel kell tÜntetni az egyes rendelőeqységeket, illetve az egyes rendelőegységhez tartozó díjakat

a közbeszerzési eljárás során adott árajánlat szerint.

A kiÍizetések a Tervező 72'l00330-10043567 számÚ számlájára történő átutalással ttirténnek.

A Tervező joqosult elektronikus számlát benyújtani a magyarország'hu/szüÍ portálon keresztÜl, az ,,önkormányzat" /

,,Szombathelý' / 'Elektronikus számlák bektildése" felületen vagy az EKR rendszerbe (Elektronikus Ktizbeszerzésĺ

Rendszer) való f eltöltéssel.
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3 Késedelmĺ kamat: Fizetési késedelem esetén ľ4egrendelő a Ptk. 6:155. $-ában Íoglaltak szerĺnti késedelmi kamat

megÍizetésére ktjtelesek. Tervező számláján szereplĺĺ minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a Íentĺ szabály

érvényesül a Felek vĺszonylatában

4 A Kbt.136. $ rendelkezéseinek megfelelően Megrendelő előírja, hogy Tervező

a)nem fizethet, illetve számolhat ela szerződés teljesítésével tisszefliggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62.

$ ('l) bekezdés k)pont ka)-kb)alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merĹilnek fel, és

amelyek a nyertes ajánlattevő adÓkĹiteles jövedelmének cstikkentésére alkalmasak;

b)a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé

teszi és a Kbt. 143. 0 (3) bekezdése szerintĺ iigyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

A ľ,legrendelő ktiteles dokumentálni a szerződés teljesĺtésére vonatkozó adatokat, ennek keretében kiiteles ellenőrizni és

dokumentálnĺ azon szerződéses ktjtelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során

fiqyelembe vett, valamint mĺnden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesĺtést, annak okait és - adott esetben - a

szerződésszegéssel kapcsolatos ĺgények érvényesítését.

A Szerződő Felek rtigzĺtik, hoqy a beszerzés Íorrása a T0P-PLUSZ-3.4.1-23-sH1-202Ą-00002. azonosĺtÓ számú,

,,Egészségügyi alapellátás fejlesztése" cĺmű pályázati támogatásból áll rendelkezésre.

Vl. A teljesítési határideje, helye és módja:

1. A teljesítési határĺdők:

1.'l A Tervező köteles a 9700 Szombathely, Rumi u. 74. sz. alatti, valamint a 9700 Szombathely, Szt. l'ĺárton u. 20-24. szám

alatti, és a 9700 Szombathely, SzűrcsapÓ u. 23. szám alatti rendelőegységek tekintetében a teljes körű jóváhagyási

terYeket legkésőbb a szerződéskötéstől számított 60 napon beliil elkészíteni.

1.2 A Tervező köteles a 9700 Szombatheĺy, Váci ľ'ĺ. u. 3. szám alatti rendelőegység tekintetében a teljes ktirű engedélyezési
terveket legkésőbb a szerződéskiitéstől számĺtott 60 napon belii! elkészíteni.

1.3 A Tervező ktiteles a 9700 Szombathely, Rumi u. 74. sz. alatti, valamint a 9700 Szombathely, Szt. Márton u. 20-24. szám
alatti, és a 9700 Szombathely, SzűrcsapÓ u. 23. szám alatti rendelőegységek tekĺntetében a teljes ktirű kiviteli terYeket
legkésőbb a szerződéskötéstől számított 90 napon belĺil elkészíteni.

1.Ą A Tervező kiiteles a 9700 Szombathely, Váci ľl. u. 3. szám alatti rendelőegység tekintetében a teljes körű kiviteli terveket
legkésőbb az építésĺigyi hatósá9 áttalkiállított engedély jogerőssé válását kłivető 30 napon belĺil elkészítenĺ.

A Felek rŕĺgzítik' hogy a Tervező előteljesítésre jogosult.

A Szerződő Felek rögzítĺk, hogy a Tervező határĺdőben teljesít, amennyiben az átadás-átvételi eljárás a teljesÍti határidőben

megtörténik.

1.5 A jelen szerződés lll. 7 pontjában riigzített kötelezettség tekintetében a Tervező köteles az egyes kivĺtelĺ tervek alapján a

kivitelezés tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során beérkezett kiegészítő tájékoztatásokat a kiegészítő
tájékoztatás Tervezönek töľténő megkiildésétő!számított 2 munkanapon belĺil megválaszolnĺ.

1.6 Ajelen szerződés lll.7 pontjában rtigzĺtett ktitelezettség tekĺntetében a Tervező köteĺes az egyes kivitelĺ tervek alapján a

kivitelezés tárqyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során beérkezett kiegészítő tájékoztatás következtében

szükséges tervmÓdosĺtásokat, illetve a kiiltségvetés módosítását a kiegészítő táiékoztatás Tervezőnek történő
megküldésétől számított 2 munkanapon belĺil elkészítenĺ.
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1.7 A jelen szerżődés lll. 7 pontjában rtigzített ktitelezettség tekĺntetében a Tervező kŕiteles az egyes kivĺteli tervek alapjá n a

kivitelezés tárgyában lefolytatott közbeszerzésĺ eljárás során az ajánlatok műszaki-szakmai értékelését az ajánlatok
Tervezőnek tłirténő megkĺildésétóĺl számított legkésőbb 5 munkanapon belül elkészĺteni.

1.B A jelen szerződés lll.8 pontjában rtigzített kiitelezettség tekĺntetében a ľ,legrendelő köteles a Tervezőt a kiviteli tervek
bemutatására vonatkozÓ ĺgényéről legalább a közgyíĺlési' vagy bizottság iilés időpontját megelóiző l0 munkanappal
koľábban értesíteni.

2. A teljesítés helye:

Szombatheĺy ľ,legyeĺJogÚ Város Polgármesteri Hivatala (9700 Szombathely, Kossuth L. u.1-3.).

3. A teliesítés módja:

3.1 A Tervező kĹiteles a kĺviteli terveket, illetve jóváhagyási terveket, valamint engedélyezési terveket a vonatkozi
jogszabályokkal, valamint a szerződés előírásaival, így kÜltintisen a ľ'lűszaki DokumentácĺÓban meghatározott
ktivetelményekkel összhangban, az egyes tervezésĺ programokban, illetve ahol külön előĺrás nincs, a kialakultjÓ műszaki,

kamarai gyakorlatnak megÍelelően elkészĺteni.

3.2 A Tervező által elkészÍtett tervnek műszakilag kivitelezhető - mind a létesĺtés, mind az üzemeltetés szempontjából -

gazdaságos és célszerű megoldást kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie a ľ'tegrendelő jelen szerződésben
meghatározott, illetve egyébként felismerhető, a létesĺtmények Íelhasználásának céljábÓl kiivetkező igényeinek
kielégítésére.

3.3 A Tervező ktiteles a kiviteli tervek, illetve jóváhagyási tervek, valamint engedélyezési tervek elkészítése során a

ľ,legrendelővel egyeztetni, szükséges gyakorĺsággal tervközĺ egyeztetéseket tartani.

3.J.1 A Tervező ktiteles a tervközi egyeztetésekről jegyzőktinyvet készíteni, valamint a jegyzőkönyv 1 példányát a

ľ1egrendelőnek átadni.

3.ą A ľ'legrendelő jogosult írásban kezdeményezni a tervekkel kapcsolatos egyeztetést. A Tervező köteles a ľ.íegrendelő

írásbelijelzését követő J munkanapon belül személyes konzultáciÓt szervezni.

A ľ'íegrendelő jogosult a Tervező által készĺtett tervet belátása szerint szabadon véleményezi, azzal, hogy
jÓváhagyása nem tagadható meg a terv olyan hibája miatt, amelynek k'ljavĺtása nem akadályozza a rendeltetésszerű
használatot.

A Tervező kiiteles a terveket - a rendeltetésszerű használatot nem akadályozi hĺbák tekintetében ĺs - a l',legrende|ő

igényeinek meqfelelően átdolgozni, és jÓváhagyásra a ľ4egrendelőhťiz isméte|ten benyújtani. A ľ1egrendelő ktiteles a

midosÍtott terveket megvizsgálni, és a jóváhagyás megadásáról, vagy megtagadásáról a Tervezőt ĺrásban értesíteni.

3.7 A Tervező köteles a Megrendelőnek a terveket 5 példány nyomtatott formában, valamint 1 példány elektronikus
adathordozón' pdf és dwg Íormátumban, valamint szerkeszthető formátumban átadni.

3.8 A Tervező ktiteles az építmények használatbavételi engedélyét és minden továbbĺ, a használatba vételhez szükséges
egyéb engedélyt az egyes kiviteli munkák teljesítésĺ határidejének végéig beszerezni.

3.9 Amennyiben az építéstigyĺ hatóság az épĺtmények használatbavételét építésügyi hatóságĺ kötelezés keretében a hĺbák,

hiányosságok megsztintetésétől teszi függővé, vagy a használatbavételi enqedély megadását feltételekhez kötĺ, vagy a

3.5

3.6
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használatbavételi engedélyben kiktitésekettesz, úgy a Terveztĺ köteles a hĺbákat, hiányosságokat megszüntetnĺ, valamĺnt

a Íeltételeknek, kĺktitéseknek a lehető leghamarabb eleget tenni továbbĺ díjazás nélkül.

3.10 A Tervező köteles a megvalósításához szükséges bejelentési eljárást leÍolytatnĺ az ĺlletékes hatóságok előtt.

3.11 A Tervező ktiteles az eljáró hatÓságok által kiszabott bírságot megfizetnĺ, amennyĺben a bĺrság kiszabására a Tervező

mulasztása, vagy egyéb a Tervezőnek felróható magtartása miatt kerÜlt sor.

3']2 A Tervező köteles legkésőbb a szerződéskötés napjára - Az építési beruházások, valamint az építésĺ beruházásokhoz

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szÓlćl 32Żl2015. (X.30.)

Kormányrendelet 11. $-a, valamint az55l2025.(lll. 26.) Korm. rendelet 10. $-a alapján - felelősségbiztosÍtási szerződést

kötni, amelynek mértéke: legalább 25 mĺllĺó HUF/biztosítási esemény, valamĺnt 50 millĺó HUF/bĺztosĺtásĺ időszak. A

Tervező meglévő biztosĺtásának megfelelő kiterjesztésével is teljesĺtheti a biztosítás tekintetében rtigzített feltételeket.

3.12.1 A Szerződő Felek rtigzítik, hogy a Kbt. 13'l. $ (4) bekezdése alapján a Tervező (nyertes ajánlattevő) visszalépésének

tekintik,

- amennyĺben a Tervező a jelen szerződésben előírt mértékű és típusú biztosĺtást a szerződés megkiitésekor

nem igazolja' illetve a vonatkozó bĺztosításĺ ktitvényt legkésőbb a szerződésktitést követő 30 napon belül

nem mutatja be,

- amennyiben a Tervező által bemutatott biztosĺtásĺ ajánlat, ĺlletve kiitvény nem Íelel meg a jelen

szerződésben előírt f eltételeknek.

3.13 A Tervező köteles gondoskodni arrÓl, hogy az ajánlatában értékelési szempontra bemutatott szakember a szerződés

teljesítése során személyesen közreműködjön. A szeméĺyes ktizreműktidést az építési naplÓba ttirténő rendszeres

bejegyzéssel' vagy kooperációs jegyzőkönyvben szükséges ĺgazolnĺ.

3.14 A Tervező az egyes kivitelezési szerződések teljesĺtése során ktjteles az egyes kĺvitelezőkkel együttműködni, a tervezői

mĺĺvezetéssel kapcsolatos feladataĺt oly mÓdon ellátanĺ, a szĺikséges szakembereket olyan gyakorisággal bĺztosítani,

hogy ezzel ne veszélyeztesse az egyes kĺvitelezések határĺdőben ttirténő beÍejezését. Amennyiben Tervező és az egyes
', kivĺtelezések kivitelezői között a tervezői művezetéssel kapcsolatos feladatok teljesítése tekintetében bármilyen vĺtás

heĺyzet merül Íel, a Tervező köteles ezt ľ'ĺegrendelő részére haladéktaĺanul jelezni és a ľ'legrendelő utasĺtásainak

megÍelelően eljárni.

3.15 A Tervező a teljesítés során ktiteles egyiittműködni valamennyĺ az egyes beruházások megvalisításban közreműködő

Íéllel, különtis tekintettel az esetleges projektszervezetre, esetleges tervellenőrre, valamint esetleges ktiltségszakértőre.

3.]6 A Tervező kijelenti és szavatolja, hoqy a szerződés tárgyát, a tervek megvalisítási helyszínét és a ľĺegrendelő szerződéses

céĺjaĺt megĺsmerte, a szerződés teljesĺtéséhez szükséges személyi és tárgyĺ feltételekkel' ismeretekkel, tapasztalattal,
jogosultságokkal és szakemberekkel rendelkezik, mĺndezekre is tekintettel a szerződést a vonatkozÓ jogszabályok és

szakmaĺ előírások betartásával' a szakembertől elvárhatÓ legmagasabb minőségben és Íelelősséggel, a ľlegrendelő

igényeĺt és érdekeit figyelembe véve, hiba- és hĺánymentesen teljesÍtĺ.

3.17 A Tervező kĽiteles haladéktalanul írásban értesÍtenĺ a ľ,legrendeĺőt minden olyan ktirülményről, amely a jelen szerződés

teljesítésére kihatással lehet, ĺlletve a jelen szerződés teljesítést veszélyeztethetĺ, vagy gátolhatja.

3.18 A ľ'tegrendelő a tervezési Íolyamat alatt - készĺjltségĺ Íoktól fÜggetlen[il - munkaközĺ példányt kérhet véleményezésre.

Ezirányú kérelem esetén a Tervező a kérelem kézhezvételét kiivető 3 munkanapon beliil ktiteles véleményezésre átadni

az adott Terv munkaközĺ pé|dányát.

A ľlegrendelő véleményét a Tervező köteles a teljesítés során Íigyelembe vennĺ.
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Vll. Az átadás-átvételi eljárás

]. A Tervezĺĺ a jelen szerződésnek megÍelelően elkészĺtett terveket a jelen Íejezet szerint lefolytatott átadás-átvételi eljárás
keretében adja át a Megrendelő részére.

1.1 A Felek az átadás-átvételről kültin jegyzőkönyvet vesznek fel. Az átadás-átvételi jegyzőktinyvben a ľ,legrendelő nyilatkozik
arrÓl' hogy a tervek a teljesítésĺ határidőben átadásra kerültek.

2. A Tervező a szerződés teljesítése során elkészített terveket a jelen szerződésben meghatározott példányszámban és
formában ktiteles a l'1egrendelő rendelkezésére bocsátani.

3. A ľ,legrendelő a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidőn belĹ]l szállított tervet az átvételétől számított ]0
munkanapon belül felülvizsgálja és szükség esetén a Tervezőt annak kijavítására, mÓdosítására utasĺtja.

Ą. A lĺegrendelő jogosult a terv Íelülvĺzsgálatába szakértőket, vagy szakértő test[jletet bevonni

5. Amennyiben a Tervező által készített kiviteli tervek, ĺlletve jóváhagyási tervek, valamĺnt engedélyezési terveket
tartalmában hibák, elhagyások, ellentmondások vagy más hiányosságok merülnek Íel, akkor azokat a Tervező a jótállási

és kellékszavatosságĺ kötelezettsége keretében saját költségén - bármĺlyen korábbi hozzájárulás vagyjóváhagyás ellenére

- ktiteles a kijavĺtanĺ, illetve szüksége szerint a terveket módosĺtani.

5.1 A Tervező a terv esetleges hibáiért akkor ĺs Íelelősséqgel tartozik, ha a ľĺegrendelő a hibás tervet, illetve az adott feladat
teljesĺtését korábban elf ogadta vagy jóváhagyta.

5.2 A Tervező ktiteles a jelen szerződés Vll.5. pontja szerĺnt a tervek kijavítását vagy módosítását, a l'legrendelő írásbelĺjelzését
kŕivetően legkésőbb 5 munkanapon belül elvégezni, és a kijavĺtott, ilĺetve midosĺtott tervet a Hegrendelő rendelkezésére
bocsátanĺ.

6. Amennyiben a terv valamely, a jelen szerződésben, illetve a ľ1űszaki DokumentácĺÓban előírt f eltételnek nem tesz eleget,

úgy a ľ'tegrendelőjogosult a terv hĺbás teljesĺtéséből eredőjogkövetkezményeket érvényesĺteni, illetve a rendeltetésszerű
használatot akadályozi hĺba esetében az átvételt megtagadni.

vl!I. A szellemi alkotások

1. A szerződő Felek rtigzítik' hogy a jelen szerződés alapján a Tervező által átadott tervek - amennyiben azok egyéni eredeti
jellegűek - szerzői jogvédelem alatt állnak. A tervező a jelen szerződés alapján létrehozott minden szerzői jogi védelem alá

eső műre, - az első részszámla ľtegrendelő általi teljesĺtésével egyidőben - a jelen szerződésben Íoglalt Íeltételekkel,
területi' időbelĺ, mÓdbeli és mértékbeli korlátozás nélküli kĺzárólagos felhasználási engedélyt ad a ľ1egrendelőnek a szerzői
joqril szÓli'1999. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Sztv.)Íoglaltaknak megÍelelően.

2. A ľlegrendelő a tervekkel, szabadon rendelkezĺk, azokat korlátlanul Íelhasználhatja. A ľĺegrendelő a szerződés alapján

létrehozott terveket, és mĺnden szerzői jogi védelem alá eső művet, a Tervező további engedélye és továbbĺ jogd'ljfizetési

kötelezettség nélkiil, időben, alkalomban és térben korlátozás nélkÜl jogosult az Sztv.17.$ -a szerint felhasználni, különös
tekintettel jogosult többszöriizni - ideértve az épület korlátlan számú megépítését is - harmadik személyek számára
hozzáférhetővé tenni, nyilvánosságra hozni, kiáĺlítani, másolni, terjeszteni, számítigéppel vagy elektronikus
adathordozÓval másolni, tovább tervezni, átdolgoznĺ, vagy ezen felhasználási cselekményekre ellenérték nélkiil vagy annak
f ejében harmadik személyeknek továbbĺ engedélyt adni. A ľ'legrendelő jogosult a Íelhasználási enqedély ellenérték Íejében

vagy a nélkül ttirténő átruházásra is. A ľ,legrendelő jogosult arra is, hogy a felhasználásĺ cselekményeket ne gyakorolja.
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3. A Tervező jótáll azért, hogy a tervekre, egyéb szellemi alkotásokra vonatkozóan harmadĺk személynek nincs olyan joga,

mely a Meqrendelő jogszerzését, a jelen szerződés szerĺnti Íelhasználásĺ engedély megszerzését ĺlletve gyakorlását

korlátozza, akadályozza vagy kĺzárja, továbbá az általa teljesĺtett tervek alapján a további engedélyekhez szükséges
tervezésĺ munkát, kivĺtelezés esetén a kivitelezést akadályozná, vagy korlátozná, ĺlletve amelynek alapján harmadik
személy a ľlegrendelőtől díjazást, Vagy kártérítést követelhet.

3.'l A Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik személy által a Megrendelővel szemben a tervekkel kapcsolatban
támasztott bármilyen ĺqény esetén a ľĺegrendelőt minden, az igénnyelÍellépő harmadĺk személy általtámasztott követelés
alil mentesĺtĺ, ide értve a Megrendelő felmerÜlt joqi költségeit is.

3'2 A Tervezĺĺ szavatol azért, hogy valamennyĺ, a jelen szerződés teljesÍtésében alkalmazottként Vagy alvállalkozóként
közreműktidő személlyel olyan megállapodást hoz létre, amelynek eredményeképpen a Megrendelő a jelen szerződés
alapján készített valamennyi szellemi alkotás felhasználásĺ joqát ktizvetlenül a Tervezőtől szerzi meg a jelen szerződés
alapján, függetlenül attól, hogy az adott szellemi alkotást eredetileg mely szerző hozta létre.

Ą. Amennyiben a Tervező a jelen szerződés Vlll.3. pontjában, valamint Vlll.3.1 és Vlll.3.2 alpontjaiban rögzített ktitelezettségét
bármely okból nem teljesítĺ, az ebből eredő károkért, Vagy a ľlegrendelővel szemben harmadik személyek által a szellemĺ
alkotások Íelhasználásával kapcsolatban támasztott kiivetelésekért közvetlenÜl felel.

lx. Alvállalkozĺĺ igénybevéteIe

A Tervező köteles a ľĺegrendelőnek a szerződés megkötésének ĺdőpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók
tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt előzetesen valamennyi olyan alvállalkozit bejelentenĺ, amely

részt vesz a szerződés teljesítésében. (A bejelentésről szóló nyĺlatkozatjelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi.)

1.1 A Tervező köteles a jelen szerződés lX.1. pontjában megjeliilt bejelentésben az alvállalkozó megnevezését, elérhetőségét
(székhely, e-mail cím, teleÍonszám)valamint a képviseletre jogosultat megjeltilni.

1.2 AIervező ktiteles a ľ'legrendelőt tájékoztatni a szerződés teljesítésének ĺdőtartam alatt az alvállalkozók bejelentésben

köztilt adatainak változásáról.

1.3 A Tervező jelen szerződés aláírásával egyĺdejűleg nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéshez nem Vesz igénybe a

ktizbeszerzési eljárásban előĺrt kizáró ok hatálya alatt állÓ alvállalkozót.

2. A szerződés teljesítése során a tervező által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet

eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzŐdés sajátos tulajdonságait fĺgyelembe véve az adott személy (szervezet)

ĺgénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. llyen esetben

csak a jogutidlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor Íigyelembe vett mĺnden

releváns köriilmény - különös tekintettel a Kbt.76' $ (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány
- tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutidjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember
személye csak Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor fĺgyelembe vett mĺnden

releváns kŕ!rÜlmény tekĺntetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

3. Felek rögzítik, hogy ľ4eqrend elő a322ĺ2015(X.30.) Korm. rendelet 27. $ alapján a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy

a teljesítésben csak a Kbt. 138. $ (2) és (3) bekezdésében Íoglaltaknak megÍeleĺő alvállalkozó vesznek ĺgénybe.

x. Aszerződéstbiztosítómellékkötelezettségek

1. A Tervező a kivitelezési tervek tekintetében Ptk. 6ĺ86. $-a alapján, ha olyan okból, amelyért ő vagy alvállalkozija,
teljesítési segédje felelős, késedelembe esik, az érintett rende!őegység kiviteli terve vonatkozásában a
ktiltségvetésben,Jeljes körÍi kivitelitervdokumentáció elkészítése összesen'' elnevezésíi költségvetésitételnettó
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l%-ának megfelelő mértékű napi késedelmi kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget minden késedelemmel érĺntett

naptári nap után' A késedelmi kötbért rendelőegységenként legfeljebb 30 napi tétel tekintetében lehet éľvényesítenĺ. A

késedelmi ktitbér megfĺzetése nem mentesítĺ a Tervezőt a szerződésszerű teljesĺtés alÓl.

1.1 A Tervező az engedélyezési tervek tekintetében Ptk. 6:186. $-a alapján, ha olyan okból, amelyért ő vagy alvállalkozÓja,

teljesĺtési segédje Íelelős, késedelembe esik, a az érintett rendelőegység engedélyezési terve vonatkozásában a
költségvetésben ,,engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, engedélyező hatósághoz való benyújtása
összesen" elnevezésĺi kfiltségYetésitétel nettó l%-ának megfelelő mértékű napi késedelmi kötbér megÍizetésére

vállal ktitelezettséget minden késedelemmel érĺntett naptárĺ nap után. A késedelmi kötbért rendelőegységenként

legfeljebb 30 napĺ tétel tekintetében lehet érvényesĺteni. A késedelmĺ kötbér megfizetése nem mentesíti a Tervezőt a

szerződésszerű teljesítés alól.

1.2 A Tervező a jóváhagyási tervek tekintetében Ptk. 6ĺ86. $-a alapján, ha olyan okbÓl, amelyért ő vaqy alvállalkozója,

teljesítési segédje Íelelős, késedelembe esĺk, a költségvetésben jóváhagyási tervdokumentáció elkésÍtése
iisszesen" elnevezésĺi költségvetési tétel nettó l%-ának megÍelelő mértékű napi késedeImi kiitbér megÍizetésére

vállal ktitelezettséget minden késedelemmel érintett naptári nap után. A késedelmi kötbért intézményenként legfeljebb 30

napi tétel tekintetében lehet érvényesĺteni. A késedelmi kötbér megÍizetése nem mentesítĺ a Tervezőt a szerződésszerű

teljesítés alól.

2. ľ.legrendelő Íenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon vagy a szerződést azonnali

hatálĺyal felmondja 30 napot meghaladó késedelem esetén, amely a Tervező érdekkřjrében felmerült olyan okból

ktivetkezĺk be, amelyért felelős. A Ptk. 6ĺ87. $ (1) bekezdése alapján elállás, azonnali hatályú felmondás esetén a Tervező

a nettó tervezői dĺj 30%-ának megÍelelő összegű meghirisulási kötbér megfizetésére köteles. A késedelem
jogkövetkezményeĺ nem alkalmazhatik abban az esetben, ha az a ľ.íegrendelő szeľződésben vállalt kötelezettségeinek

megszegéséből Íakadnak. Amennyiben ľlegrendelő a Kbt. 143. $ (2H3) bekezdéseiben előírt felmondásĺ kötelezettség

teljesítésére kényszerül, a Szerződést Felek meqhiúsultnak tekĺntĺk.

3. llibásteljesítésikiitbéľ:

3.] A Tervező hibás teljesítésének minőslil különösen:

ha a kivitelezési tervek ajogszabályokban és egyéb, a Tervező szolgáltatására irányadó kötelező előírásokban Íoglalt

rendelkezéseknek és elvárásoknak nem felelnek meg;

ha a kivitelezési tervek nem Íelelnek meg a jelen szerződésben, a szerződés alapján adott megrendelői

utasításokban, előĺrásokban és módosításokban foglalt kívánalmaknak;

amennyĺben a kivitelezés, illetve annak egyes elemei, vagy szerkezeteĺ a kivitelezésĺ tervek alapján, a Tervező

érdekkörében felmerĺilő, ki nem menthető okból nem valósÍthatók meg;

amennyiben a kiviteli tervek hiányosak.

3.] A Tervező a jelen szerződés X.3.1 pontjában rögzített hibás teljesítés esetén köteles hibás teliesĺtési kötbeľt fizetni. A

hibás teljesĺtési kötbér alapja - a hibásan teljesĺtett kivitelĺ terv tekintetében - az érintett rendelőegység kiviteli terve
vonatkozásában a költségYetésben,|eljes körĺi kiviteli tervdokumentáció elkészítése összesen'elneYezésĺi
költségvetósi tétel, mértéke: nettó l5%.

4. A ľ,legrendelő a kötbér mellett érvényesítheti a ktitbért meghaladó kárát. ľ4egrendelő a Ptk. 6ĺ87. $ (3) bekezdésében

Íoglaltakra Íigyelemmel a szerződésszegéssel okozott kárának a megtérítését akkor ĺs kŕjvetelhetik' ha kötbérigényét nem

érvényesítette.

5. Aľ,legrendelőaPtk.6:'187.$(2)bekezdésealapjánahibásteljesítésikötbérmellettnemérvényesíthetszavatosságiigényt.

6. l'tegrendelő a kötbér, illetőleg egyéb kárigényéről ktiteles haladéktalanul írásban értesĺteni Tervezőt.
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7. A meghiúsulási kötbér érvényesĺtése esetében annak összegéből az addig Íelmerült késedelmĺ ktitbér összege levonásra

kerÜl.

8. A Tervezo által elismert kŕitbérek a felmerülésükkor esedékes, lejárt pénzktivetelésnek mĺnĺĺsÜlnek. ľ'1egrendelő

kötbérĺgényről szóló írásbeli nyĺlatkozata után Tervező haladéktalanul' de legkésőbb 3 munkanapon belĺil írásban ktiteles

nyilatkoznĺ annak elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról. Az elismert kötbérigények a Tervező által kĺállított

esedékes számla ellenértékéből azonnal levonásra kerÜlnek úgy, hogy azokat a Tervező kiiteles az általa kiállĺtott

számlában levonásba helyezni. l'1egrendelő a kötbérigényét a beszámĺtáson kĺvüljogosult más módon ĺs érvényesĺteni.

9. A Tervező a szerződés alapján az általa elkészített kĺvitelezési tervek hĺbátlan minőségéért és rendeltetésszerű

felhasználásra alkalmasságáért az érintett kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásától
számított 12 hónapig terjedő ĺdőre jótállást vállal.

10. A jitállás időtartama alatt ľ,tegrendelő a jótállásĺigényeit anélkĹilérvényesítheti, hogy bĺzonyítania kellene, hogy a hiba a

teljesĺtéskor a kĺvĺtelezésĺ tervben megvolt.

11. Ajótállás időtartama és a szavatosságĺ ktitelezettség kezdő ĺdőpontja a kivitelési tervek elfogadását követő nap.

Xl. A Felek képviselői

ľ,ĺegrendelő képviseletében eljáró Íél:

a. név: dr. Gyuráczné dr. Speier Anikó osztályvezető

b. telefon:+36-94/520-205

c. email: spe.ĺer.aniko@szQnb_a_thely.hu

2. Tervező meghatalmazottképviselője:

a. név: Sopár Kataĺin

b. teleÍon:+36-70-533-3612

c. email:so-parkatj@gmaĺl.com

3. Fent meghatározott képviselők jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, teljesítés igazolására és minden olyan

meqállapodás megktitésére, amely a szerződés teljesítésével összeÍügg, de nem minősül annak mÓdosÍtásának.

Ą. Bármĺlyen értesítést' kommunĺkációt, amely a jelen Szerződés alapján a Felek kiizött az építési naplón kívültörténik' ĺrásba

kell foglalni. Felek megállapodnak abban, hogy írásbeli közlésnek minősül:

. A személyesen átnyÚjtott és igazoltan átvett dokumentum;

. Azajánlottan feladott postai levéh
'. A Íutár, vagy egyéb, kézbesÍtést hivatásszerűen és dokumentáltan'végző szolgáltatÓ Útján végzett kézbesítés,
o A jelen Szerződésben rtigzített emailcímekre kĹjldt'tt emailĹlzenet.
o A postai átvétel ĺgazolását tartalmazó tértivevény az értesĺtés kézbesítését igazolja.
o Az értesĺtést akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a tértivevény,,nem fogadt6 g|",,,nem kereste",,,elktiltöztitt",

illetve,,ismeretlen" jelzéssel érkezĺk vissza, vagy egyéb hasonló ok miatt nem kézbesĺthető. A nyilatkozat másik

Fél részére ttirténő megklildésének bĺzonyítása - vĺta esetén - a ktjldő Felet terheli.

5. A kĺjeltilt képviselők kinevezhetnek további kapcsoĺattartó személyeket, akik nevét és hatáskörét ktilcstinösen ktizlĺk

eqymással. A kijelölt képvĺselő személyének váĺtozásáról a változást megelőzően 2 munkanappal közlĺk a felek a másik

f élĺel.

X!l. A szerződés hatálybalépése
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1. A ľ,legrendelő tájékoztatja a Tervezőt, hogy a szükséges Íedezet biztosítása érdekében - a fedezethiány mértékétől' 
Íüggően - vagy tŕibblet támogatás ĺránti kérelmet fog előterjeszteńi, vagy a szükséges fedezetet a kiizgyűlés döntése

alapján saját f orrásból bĺztosítja.

2. A Szerződő Felek- a Kbt.53. $(6)bekezdése és135. $(12)bekezdése,valamint a Ptk.6:116. $(1)bekezdése alapján - a
feltételes közbeszerzési eljárásra tekintettel felfiiggesztő feltételként rtigzítik, hogy a szerződés hatálybalépésének

Íeltétele a ľ1egrendelő többlet támogatás irántĺ kérelmének az elfogadása, vagy Szombathely ľ1egyei JogÚ Város
0nkormányzata Közgyűlésének a fedezet biztosításáril szóló dtintése.

21 Támogatási kérelem előterjesztése esetén a ľlegrendelő köteles a Tervezőt írásban tájékoztatni a ttibblet támogatás irántĺ

kérelem elfogadásáról, vagy elutasításáról a támogatÓ dtintésének a kézhezvételét követő 5 munkanapon beltil.

2.2 Amennyiben a ttjbblet támogatás ĺránti kérelem elfoqadására kerül, akkor a többlet támogatás iránti kérelem

elÍogadásárÓl szóló tájékoztatás Tervező által történő átvételét ktivető 3. munkanapon lép hatályba a szerződés.

2.3 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a támogató a ttibblet támogatása iránti kérelemnek részben ad

helyt, vagy elutasĺtja, akkor a szerződés abban az esetben lép hatályba, amennyiben a ľlegrendelő a hiányzó fedezetet

saját f orrásból bĺztosítani tudja.

3. Amennyiben a ľ'legrendelő a hiányzó f edezetet saját forrásból biztosítja, akkor a szerződés Szombathely ľ'legyeiJogú Város
0nkormányzata Közgyűlésének saját forrás bĺztosításáról szólÓ dtintésének napján lép hatályba.

Ą. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet a ľ'legrendelő nyilatkozata szerint a közbeszerzési eljárás
eredményéről szóló döntés időpontjában rendelkezésre áll, akkor a szerződés a szerződés aláĺrásának napján lép hatályba.

5. A szerződés hatálybalépésére legfeljebb a szerződéskötéstől számított 6 hónap áll ľendelkezésre, ezt kiivetően a Felek

szabadulnak a ktitelemből.

Xlll. A szerződés modoďtása

]. Jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt.14'l. $-nak megfeleĺő módon, az ott szabályozott esetekben kerÜlhet sor.

2. A szerződés módosításával kapcsolatos ktiltségeket és kiadásokat (ideértve a hatósági díjakat is) annak a szerződő félnek
kell viselnie, akinek az érdekkörében Íelmerült okból a szerződés módosításra került.

3. Semmis a szerződés módosĺtása, ha az arra ĺrányul, hogy a Tervezőt mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve

szerződésszegésbe esés) és annak jogkťivetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását -

alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne) vagy amely arra irányul, hogy ľlegrendelő átvállalja a Tervezőt

terhelő többletmunkakŕiltségeket vagy indokolatlanul egyéb' a szerződés aĺapján a nyertes ajánlattevőt terhelő
kockázatokat.

XIV. A szerződés megszĺinése és megszĺintetése

1. ľ4egrendelő a szerződést felmondhatja, Vagy - a Ptk.-ban Íoqlaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

a. feltétlenÜl szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. $ alapján új

ktizbeszerzési eljárást kell lef olytatnĺ;

b. Tervező nem biztosítja a Kbt. 138. $-ban Íoglaltak betartását' vagy TervezŐ személyében érvényesen olyan
jogutódlás kŕjvetkezett be, amely nem Íelel meg a Kbt.139. $-ban Íoglaltaknak; vagy

c. az EUľ'ĺSZ 258. cikke alapján a ktizbeszerzés szabályainak megszegése miatt ktitelezettségszegési eljárás indult,

Vagy az Európai Unió Bírósága az EUľ'ISZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az EurÓpaĺ UniÓ
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jogábÓl eredő valamely ktitelezettség tekĺntetében kiitelezettséqszegés tŕirtént, és a bĺróság által megállapĺtott
jogsértés mĺatt a szerződés nem semmis.

2. ľ1egrendelő köteles a szerződést felmondani, Vagy - a Ptk.-ban Íoglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését
kŕivetően jut tudomására, hogy a szeľződő fél tekĺntetében a ktizbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki

kellett volna zárni a ktizbeszerzésĺ eljárásbÓl'

3. ľ4egrendelő jogosult és egyben ktiteles a szerződést Íelmondanĺ - ha szükséges olyan határĺdővel, amely lehetővé teszĺ,

hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásárÓl gondoskodni tudjon -, ha

a. a nyertes ajánlattevőben kŕjzvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladÓ tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerĺnt jogképes szervezet' amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (1)

bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b. a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogĺ személyben vagy személyesjoga szerĺntjogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.

$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Fentĺ esetben a Tervező a szerződés megszűnése előtt már te|jesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére
jogosult.

ą. A jelen szerződésben meghatározott elállásĺ ok bekövetkezése esetén a l'1egrendelő a Tervezőhtiz intézett eqyoldalÚ
jognyĺlatkozattal felmondhatja a szerződést, ĺlletve attól elállhat. A ľ'legrendelő Íelmondás vagy elállás esetén a már

teljesĺtett munkafoĺyamatok megÍĺzetésére köteles, egyéb kártalanításra a Tervező nem tarthat igényt.

5. ľlegrendelő azonnalĺ hatállyal felmondhatja a szerződést (elállhat a szerződéstől), ha:

a. Tervező szerződéses ktiteĺezettségeit súlyosan vagy ĺsmételten megszegĺ (súlyosnak minősi]l az a

szerződésszeqés, amely a feladat határĺdőre tiirténő megvalósulását veszélyeztetni, vagy a jogszabályok

megsértésével jár);

b. Tervező a ľlegrendelő által adott ésszerű határĺdőn belül nem tesz eleget a felhĺvásnak, hogy szerződéses
ktitelezettségeinek eleget tegyen;

c. Tervező tevékenysége során olyan esemény ttirténik vagy Tervező érdekkörébe tartozó személy olyan

magatartást tanúsĺt, amely a l,ĺegrendeĺő ji hírnevét veszélyeztethetĺ (ennek megĺtélése ľ'legrendelő

diszkrecionális joga);

d. Tervező csŐdeljárás alá kerljl, Íelszámolás vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek vele szemben,

felÍüggesztĺ gazdasági tevékenységét, beszlintetĺ kiÍĺzetéseĺt, vagy egyéb módon fĺzetésképtelenné válik; - az

adÓssal kiittjtt szerződéstől a Íizetési haladék ĺdőtartama alatt nem lehet elállni. Icsődeljárásril és a
Íelszámolásról szóló 199'l. évi lL. törvény 11. $ (2)bekezdés h)pontja]

e. jogerős elmarasztaló határozatot hoznak Tervező szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy

bűncselekmény miatt;

Í. az adott köteĺezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalÓvá válik, hogy Tervező a munkát csak
számottevő késéssel Vagy - a fogyatékosság kiküsztibtilésére tűziitt méltányos határidő eltelte ellenére is -
hĺbásan tudja elvégezni.

6. A Íelmondás a Tervező általĺ kézhezvétellel válik hatályossá.

7. A szerződés f elmondása esetén az elkészült munka a felmondás időpontjáĺg - arányos ellenszolgáltatás Íejében - megĺlleti
a Megrendelőt, a Tervező pedĺg jogosult a szerződés megszűnése előtt szerződésszerűen teljesített munkák pénzbeli

ellenértékére. ľlegrendelő a még nem teljesített rész tekĺntetében meghĺúsulásĺ kötbérre jogosultak, amennyiben a

szerződés Tervezőnek felróhatÓan szűnt meg.
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8. A szerződés Íelmondása vagy más okból ttirténő megszűnése esetén a megszűnéstől számított 15 napon belÜl a Felek

ktitelesek egymással elszámolnĺ. A szeľződés megszűnése nem órinti az elszámolásĺ és tĺtoktartási kiitelezettségeket.

XV. Vegyes és záró rendelkezések

1. Felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással, békés úton rendezzék a közöttük
esetlegesen felmer[ilő mĺndenféle nézeteltérést vagy jogvitát.

2. Amennyĺben a közvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, Felek a pertárgy értékétől függően kiktitik a ľ,tegrendelő

székhelye szerint terljletileg ĺlletékesjárásbírÓság vagy tiirvényszék kĺzárólagos illetékességét a jogvĺta elbírálására.

3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykiinyv, a közbeszerzésekről sziló 20'l5. évi CXLlll.
tiirvény és végrehajtási rendeleteĺ, vaĺamĺnt az egyéb ágazati jogszabályok előírásaĺ irányadóak. A miĺszaki tényállások
tekintetében keletkezett véleményeltérések esetén mindkét Íél kérheti szakértő kijeliilését. A szakértőt Felek köztisen
jeltilik ki. Amennyiben Felek 5 munkanapon bellil nem tudnak megegyezni egy igazságügyi szakértő személyében, Felek

Íüq getlen szakértő kĺjelolését kérik kiizjegyzőtől.

Felek kötelesek a kozjegyzői ktiltségeket - beleértve a szakértő költségeit ĺs - a nyertesség, ĺlletve veszteség arányában

viselni.

A vita eldöntésének szakértő elé rendelése esetén a következő rendelkezések alkalmazandók:

(a)A szakértő meghívja a Feleket egy szóbelĺ vitára és lehetővé teszĺ az álláspontok írásbeli rtigzítését.
(b) Amennyĺben jelen Szerződés másként nem rendelkezik, Felek a szakértő ktiltségeket - beleértve a kirendelés
költségét is - a nyertesség, illetve veszteség arányában viselĺk.
(c) A vita a munkák előrehaladasát és a teljesĺtési határĺdőket nem érintĺ kĺvéve, ha a szakértő a Tervező részére
dönt és megállapítja, hogy a vita eldöntéséig a Tervező nem tudott volna teljesĺteni.
(d)A szakértő döntését Felek magukra kötelezőnek és véglegesnek ismerik el.

ą. Amennyiben a szolgáltatás nyÚjtása során a kapcsolódÓ jogszabályok vagy szabványok, ktitelező előkások változnak' és
ezen változások az elvégzendő munkát befolyásolják, az ebből eredő ktiltségek ľ'legrendelőt terhelik.

5. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a közbeszerzési törvény értelmében nyĺlvános, annak tartalma
közérdekű adatnak minősül. Ez alÓl azon adatok köre képez csak kivételt, amelyet Tervező a Kbt. ł4. $-ban Íoglaltak
szerinti üzletĺ titoknak nyĺlvánÍtott.

6. Felek rtigzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésével tisszefüggésben egymás rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
az Európai Parlament és a Tanács által kibocsátott, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében ttirténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásárÓl, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kĺvÜl

helyezéséről szÓló általános adatvédelmi rendeletének (,,GDPľ'), az esetleges további, az Európai Unió által alkotott -
közvetlenül alkalmazandó - jogi normáknak, továbbá az inÍormációs iinrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évĺ CXll. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelĺk.

7. Abban az esetben, ha jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek mĺnősülne, az nem

eredményezi a szerződés tiibbi rendelkezésének érvénytelenségét. Az érvénytelen rendelkezés helyébe a felek érvényes

rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez a szerződés szabályszerű teljesítéséhez szÜkséges.

8. Jelen szerződés aláírására a Szombathely ľ1JV 0nkormányzatának ktitelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési és

érvényesÍtési eljárásról szóló 6/2019 (Xl.11.)sz. polgármesteri utasítás alapján Dr. Horváth Attĺla alpolgármester jogosult.

9. Jelen szerződést hat, egymással szÓ szerint megegyező, eredeti példányban készült. A Felek a szerződés elolvasást és

értelmezést kiivetően, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá. A szerződést a Íelek egyidőben,

egymásjeĺenlétében ĺrják alá a rájuk vonatkozó képvĺseletĺ szabályoknak megfelelően.
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l'sz' melléklet

l{yertes ajánlattevő bejelentése és nyilatkozata
a Kbt. l38. $ (3) bekezdés szerinti alvállalkozókrolr

Alu|írott Sopár Katalin ügyvezető az ASZTERV l'lérnöki lroda KÍt. képviselőjeként, mint Ajánlatkérő által kiírt 'Szombathelyen TOP

Plusz tervezési Íeladatok l." tárgyú ktizbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőként

bejelentem,

hogy a Kbt. l58. $ (3} bekezdése alapján ,,Szombathelyen T(lP Plusz tervezési Íeladatok l." tárgyú szerződés teljesĺtésében az

alábbĺ alvállalkozÓ(k) vesznek részt:

alvállalkozó#j neve: Szatmáriés Szatmári Bt.

alvállalkozÓ#] cĺme: 9800 Vasvár, Hunyadi J. u. 50.

alvállalkozó#] képviselőjének neve: Szatmári tirs Szabolcs

alvállalkozó#1 elérhetősége: +36-20-570-5706; szatmari.ors@ gmail.com

alvállalkozi#1 adiszáma: 2'l43429J-1-18

alvállalkozó#] számlaszáma: 11702036-20688J03

az a tevékenysége, melynek teljesítéséhez igénybe vételre kerül az alvállalkozó#]:,,G" tervezőijogosultsággal rendelkező szakember

az alvállalkoziĺ teljesítés várhati százalékos aránya: 18%

az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke: 3 065 000 Ft

alvállalkozó#'| neve: Greenline Kft.
alvállalkozó#'| címe: 9700 Szombathely, Uzsoki u.'l.

alvállalkozÓ#] képviselőjének neve: ['..]
alvállalkozi#] elérhetősége:

alvállalkozi#1 adÓszáma: [...]
alvállalkozÓ#1 számlaszáma: [...]
az a tevékenysége, melynek teljesítéséhez ĺgénybe vételre kerül az alvállalkozó#1: 

"V" 
tervezőijogosultsággal rendelkező szakember

az alvállalkoziĺ teljesítés várható százalé kos ar ány a: 12%

az alvállalkozóĺ szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke: 2 150 000 Ft

alvállalkozó#] neve:

alvállalkozó#] címe:

alvállalkozÓ#] képvĺselőjének neve: [.'']
alvállalkozó#] elérhetősé ge:

alvállalkozó#1 adiszáma: [...]
alvállalkozi#1 számlaszáma: [...]
az a tevékenysége, melynek teljesÍtéséhez igénybe vételre kerül az alvállalkozó#]:

az alvállalkozóĺ teljesítés várható százalékos aránya:

az alvállalkozii szerződés szerĺnti ellenszolgáltatás értéke:

Az ]-2. sorszám alatti alvállalkozók vonatkozásában nyĺlatkozom, hogy nem állnak áll a Ktizbeszerzési Eljárás során előkt kizáró ok

hatálya alatt.

A Kbt. 138. $ (3) bekezdése alapján vállalom, hogy minden jövőbeni alvállalkozót ĺrásban bejelentek ľĺegbĺzó részére.

Nyĺlatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a ktizbeszerzésĺ eljárásban előírt kĺzáró okok alatt álló

alvállalkozót.

l Legkésőbb a szerződés megkotésének időpontjában köteles bejelenteni a nyertes ajánlattevő|
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