

52.051-47/2010. Jev!

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

cégnév: **Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata**
székhely: Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.,
adószáma: 15421137-2-18
KSH nyilvántart. szám: 15421137-7511-321-18
pénzforgalmi számlaszám: 12094507-00210301-00100008
pályázati alszám: 12094507-00210301-07500007
képviselője: Dr. Ipkovich György polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

cégnév: **Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt.**
székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 9-11.,
adószáma: 10738885-2-44
bankszámlaszám: 10910003-00000003-40320000
cégjegyzékszám: 20-10 040034
kódszám: eyfjk9xj
Hg2sEVw1
képviselője: **Baksa Attila** elnök-vezérigazgató
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)
között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

1. A szombathelyi SAVARIA MOZI épületének tetőfelújítására, homlokzati felújításra, az árkád átalakítására a NYDOP-2009-3.1.1/B-003. regisztrációs számú a „Belváros kulturális és üzleti célú megújítása” című projekt keretében benyújtott pályázat támogatásának elnyerésével van lehetőség.

A Megrendelő nyilatkozza, hogy – a fentiek szerint – a jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékéhez kapcsolódó önerő pénzügyi fedezetével rendelkezik.

2. A Megrendelő, - mint Kedvezményezett – **támogatási kérelmet nyújtott be a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, hogy a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program 3.1.1. számú Városrehabilitáció című konstrukciójából támogatásban részesüljön.** A támogatás felhasználásának feltételeit a Megbízó és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Támogató) között megkötött Támogatási szerződés szabályozza. A támogatott költségek közt szerepel a Projekt részeként az SAVARIA MOZI tetőfelújítása, homlokzati felújítása, és az árkád átalakítása. A Vállalkozó vállalja Támogatási Szerződésből, **továbbá a jelen pályázat bonyolítására vonatkozó jogszabályokból** eredő kötelezettségei teljesítését, munkájával elősegíti a Projekt sikeres megvalósítását.

3. A Megrendelő, mint ajánlatkérő a jelen szerződés tárgyában nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese a Vállalkozó.

A közbeszerzés tárgya : a Szombathely Mártírok tere 1. sz. alatti épület - SAVARIA ART MOZI - tetőfelújításának, homlokzati felújításának és az árkád (6226/7 és 6226/8 hrsz.)átalakításának a generálkivitelezése.

4. A Megrendelő a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott műszaki követelményeket az ajánlati dokumentációban határozta meg.

5. A felek a szerződést az ajánlati felhívás, a dokumentáció és a nyertes ajánlat tartalmának megfelelően kötik meg.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

6. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Mátis és Egri Kft. (Szombathely, Árpád u. 61. sz.) által készített kiviteli műszaki tervdokumentáció alapján a SAVARIA MOZI tetőfelújításának, homlokzati felújításának és az árkád átalakításának generálkivitelezési munkáit.

7. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletben, (építési beruházásra vonatkozó dokumentumok) részletesen meghatározott munkát eredményesen és I. osztályú minőségben elvégzi.

8. A szerződés időtartama a szerződés hatálybalépésétől a jótállási időszak lezárásáig terjed.

9. Vállalkozó a kivitelezés - beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségterítése mellett végeztet. A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában hatályos jogszabályok alapján kötelezően alkalmazandó magyar nemzeti szabványok, valamint a vonatkozó ágazati szabványok és műszaki előírások a mérvadóak.

10. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a teljesítés minőségével kapcsolatban közöttük vita merül fel, elfogadják az ellenőrző vizsgálatok elvégzésére (felszereltség és személyzet vonatkozásában is) alkalmas laboratórium szakvéleményében megállapítottakat. Ezen laboratóriumban minősítő vizsgálatok akkor végezhetők, illetve azok eredményei a minőség tanúsítására akkor szolgálhatnak, ha a laboratórium a minőségtanúsítási jogot a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően megszerezte. A szakértői díj költségeit a Felek – fele-fele arányban - közösen viselik. A Vállalkozó kijelenti, hogy amennyiben a szakértő hiányosságot, vagy hibát állapít meg a szakvéleményben foglaltak szerint a kijavítást haladéktalanul, saját költségén elvégzi.

11. Felek tudomásul veszik, hogy a pályázatot kiíró és bonyolító szervezetek, továbbá a pályázatban ellenőrzési jogkörrel rendelkező további szervezetek a vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében, a projekt minden érintett szereplője esetében teljes körű ellenőrzést végezhetnek, amelyet a Felek tűrni kötelesek.

Mind a Vállalkozó, mind pedig a Megrendelő köteles a projektben egyéb feladatot ellátó szolgáltatókkal közreműködni - műszaki ellenőr, könyvvizsgáló, tájékoztatásért felelős szervezet és projektmenedzsment szervezet - számukra a szükséges és elégséges információkat megadni a projekt előrehaladásával kapcsolatban, őket a pályázatból fakadó kötelezettségek teljesítésében nem korlátozhatja, munkájukat az igényelt módon elősegíti.

A szervezetek közötti kapcsolattartás módja: tértivevényes levél, fax, e-mail, szükség esetén telefon, írásbeli feljegyzéssel való megerősítéssel.

III. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

12. A munkát a Megrendelő által kijelölt – Szombathely, Mártírok tere 1. sz. alatti - ingatlanon kell elvégezni. Megrendelő köteles valamennyi engedélyt 1-1 példányban, továbbá a munkahelyet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.

13. Megrendelő jogosult megbízni olyan szervezetet vagy személyt, aki a Vállalkozó, illetve alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta.

14. Ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki ismeretről szerez tudomást, ezt a Vállalkozó előzetes hozzájárulása nélkül mással nem közölheti.

15. Megrendelő – Vállalkozó kérésére – szükség esetén köteles a tervek magyarázatát megadni.

16. Megrendelő a vállalkozási díjat a jelen megállapodásban foglaltak szerint köteles megfizetni Vállalkozónak.

IV. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

17. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő számára a jelen megállapodásban meghatározott építési beruházás teljes körű megvalósítása kapcsán esetlegesen felmerülő - a kiviteli tervdokumentációban nem szereplő kiviteli munkák elkészítését, annak hatósági engedélyeztetését, a kivitelezés során szükséges engedélyek beszerzését, továbbá a rekonstrukció kivitelezési munkáit saját költségén elvégzi. Vállalkozó köteles az uniós projektekben előírt kötelező tájékoztatási tevékenységekben közreműködni, az Arculati kézikönyvben meghatározott projekttábla és az emléktábla elkészítését saját költségén elvégezni.

18. Vállalkozó az építés-szerelési munka kivitelezés idején szükséges energiaellátását saját költségén biztosítja. A vállalkozói díj tartalmazza az összes – teljesítés érdekében felmerülő – organizációs jellegű létesítés költségeit (fel- és levonulási költségek, ideiglenes melléképítmények és létesítmények, téliesítés stb.), továbbá a mindezekkel kapcsolatban felmerülő engedélyeztetési, jóváhagyási eljárások lefolytatásának költségeit. A csapadékelvezetés közüzemi hálózatra történő rákötésének földmunkáihoz kapcsolódóan szükséges régészeti felügyeleti munkák elvégzésére a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága jogosult. A régészeti tevékenység végzésére a jogosulttal előzetesen szerződést kell kötni. A közműépítés földmunkái során előírt régészeti felügyelet költsége a Vállalkozót terheli.

19. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors elvégzését. Vállalkozó köteles a kivitelezés időszakában a közműépítések földmunkái idejére régészeti szakfelügyeleti munkákat biztosítani. A kivitelezést a Kőszegi utca felújításának és az árkád üzletsor újra építésének kivitelezési munkáival összhangban kell végezni, különös tekintettel a csatlakozási helyekre. A Kőszegi utca felújítása a Fő tértől a Savaria Moziig tart. A Kőszegi utca felújítása és az üzletsor újraépítése miatt annak kivitelezőjével előzetes egyeztetés szerint kell meghatározni a technológiai sorrend kapcsán egymásra épülő feladatokat.

20. Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terheesebbé.

21. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

22. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől elállhat.

Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.

23. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére, vagy élet – és vagyonbiztonság – veszélyeztetésére vezetne.

24. Vállalkozó az őrzés és vagyonvédelem feladatait saját költségén látja el, egyben gondoskodik a munkaterület előírt elkerítéséről, lezárásáról, a munkaterületen a szükséges figyelmeztető jelzések, táblák elhelyezéséről és a tárolt anyagok, szerszámok őrzéséről is, valamint saját dolgozói munkavégzésével kapcsolatos helyi szociális feltételekről is önmaga gondoskodik. A kivitelezés során keletkezett hulladékokat saját költségén köteles az engedéllyel rendelkező kezelőhöz eljuttatni.

25. Vállalkozó vállalja, hogy a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben, továbbá a 244/2006. (XII.5.) Korm rendeletben foglaltaknak megfelelően biztosítja a felelős műszaki vezető(k) személyét, gondoskodik az építési napló szabályszerű vezetéséről. A Vállalkozó köteles a műszaki ellenőr által a kivitelezés időtartama alatt hetente szervezett építési helyszínen lefolytatandó kooperációkon nyilatkozattételre jogosult képviselője által részt venni, együttműködni.

V. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

26. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, (tértivevényes levélben, faxon, email-ben, szükség esetén telefonon – írásbeli feljegyzéssel való megerősítéssel) nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. A tájékoztatandók köre: Megrendelő, Projektmenedzsment szervezet, műszaki ellenőr, szükség estén a tájékoztatásért felelős szervezet.

27. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.

28. A Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

29. A Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy, vagy szervezet:

Önkormányzat részéről döntési jogkörrel meghatalmazott képviselő:

Név: Dr. Szabó Gábor (SZMJV alpolgármestere)

Telefon: +36/94/520-126

Telefax: +36/94/311-403

E-mail: zstoth@szombathely.hu

Önkormányzat részéről közreműködő munkatársak:

Név: Katona Éva

Telefon: +36/94/520-239

E-mail: katona@szombathely.hu

Név: Tóth István

Telefon: +36/94/520-260

Telefax: +36/94/520-264

E-mail: toth.istvan@szombathely.hu

Név: Tóthné Füzi Gabriella

Telefon: +36/94/520-339

Telefax: +36/94/520-264

E-mail: gfuzy@szombathely.hu

A Projektmenedzsment szervezet részéről:

Savaria Városfejlesztési Kft 9700 Szombathely, Fő tér 23.

Név: Dr. Papp Hunor

E-mail: savaria.varosfejlesztesi.kft@int.szombathely.hu

Műszaki ellenőr részéről:

Név: Dr. Karner Gyula Győrber Kft

Telefon/ fax: +36/30-944-76-29

E-mail: karner.gyula@gyorberkft.t-online.hu

Műszaki ellenőr részéről teljesítésigazolásra jogosult (magasépítő műszaki ellenőr):

Név: Paufler Gyula - ME-É-I.-01-61481/2013 -

Telefon/ fax: +36/20- 569-5236

E-mail: pauflergy@bmsk.hu

Szakági műszaki ellenőrök:

Gépész műszaki ellenőr: Szendrői Gábor ME-G-I.-MMK-18-00288

Telefon: 06 30/913-3549

Email: vasberszer@freemail.hu

Villamos műszaki ellenőr: ME-V-I. MMK-18-00188/2012

Telefon: 06 30/946-7102

Email: info@produktkft.com

A Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek):

Név: Dormán József vállalkozási igazgató helyettes

Telefon: 06-92/504-155

Telefax: 06-92/504-195

E-mail: dormanjosef@zaev.hu

VI. ALVÁLLALKOZÓK

A teljesítésben a teljesítés 10 %-át meghaladó mértékben alvállalkozó nem működik közre. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vegyen igénybe a teljesítés 10 %-át el nem érő mértékig.

Ebben az esetben Vállalkozó haladéktalanul köteles alábbi adatok megjelölése mellett értesíteni Megrendelőt, ha az Alvállalkozóval kötött szerződésében kikötött ellenszolgáltatást teljesítette az Alvállalkozója felé, vagy az ellenszolgáltatást megtagadta:

- a közbeszerzési eljárás megjelölését, illetve hivatkozást az eljárást megindító felhívásra
- a Vállalkozó és Alvállalkozó megjelölését
- a szerződés tárgyát és teljesítésének időpontját
- az ellenszolgáltatás mértékét, teljesítésének feltételeit, illetőleg hivatkozást a vonatkozó jogszabályokra

- az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját, vagy a teljesítés megtagadásának okát. Amennyiben a Vállalkozó ezen bejelentési kötelezettségének az esemény felmerülését követő 5 (öt) napon belül nem tesz eleget, akkor ezen bejelentésre maga az Alvállalkozó jogosult.

A fent nevezett bejelentést követően a Megrendelő haladéktalanul köteles a bejelentésben szereplő, a bejelentésben foglalt kötelező tartalmi elemként feltüntetett adatokat a honlapján közzétenni.

Az alvállalkozó kivitelezők nyilvántartása elektronikus formában, a Vállalkozó kivitelező építési naplójának részét képező alvállalkozói nyilvántartásban történik. Az alvállalkozói nyilvántartásba a szerződéskötés során a szerződő fél (Vállalkozó) által megadott kód alapján az alvállalkozó kivitelező köteles a saját alvállalkozói szerződésének adatait felvinni. Az építői fedezetkezelő az alvállalkozó védelmét szolgáló az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés szerinti visszatartást kizárólag az alvállalkozói nyilvántartásban szereplő alvállalkozó kivitelező javára gyakorolja.

A Vállalkozó kivitelező a vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelező esedékes számlája kiegyenlítéséből köteles visszatartani:

- az alvállalkozó kivitelező teljesítésében részt vevő további alvállalkozó kivitelező által – a teljesítésigazolás alapján – számlázott, de részére határidőre ki nem egyenlített követelésének megfelelő összeg
- az alvállalkozó kivitelező teljesítésében részt vevő további alvállalkozó kivitelező által – amennyiben a teljesítésigazolás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül az alvállalkozói nyilvántartásban jelezve vitatja a felelős műszaki vezető által kiadott teljesítésigazolás tartalmát – megjelölt ellenérték, de legfeljebb a részére járó adott teljesítési szakasz szerződésben rögzített ellenértéke és a teljesítésigazolásban jóváhagyott összeg közti különbözetnek megfelelő összeg

kifizetését.

Az előző bekezdés szerinti visszatartás mértéke legfeljebb a Vállalkozó kivitelezővel szerződött alvállalkozó kivitelezői teljesítés – a kivitelezés szakaszolása esetén a részteljesítés – ellenértékének összegéig terjed. Ha az alvállalkozó kivitelező teljesítésének (részteljesítésének) szerződés szerinti ellenértékét a teljesítésben részt vevő – az alvállalkozó kivitelezővel szerződött – további alvállalkozók teljesítésének összege meghaladja, részükre az alvállalkozói nyilvántartás automatikusan jelzi a túllépés tényét és összegét.

A vállalkozási láncolatban megjelenő minden vállalkozó kivitelező a fenti visszatartási kötelezettségnek a megvalósítása – az alvállalkozóval szemben keletkező fizetési kötelezettség és a vállalkozó kivitelező teljesítéséért ellenszolgáltatásra kötelezett szemben keletkező azonos összegű követelés miatt – a vállalkozó kivitelező javára keletkezett követelés annak az alvállalkozó részére történő átszállását eredményezi, akivel szemben a vállalkozó kivitelező a visszatartási kötelezettséget gyakorolta.

A vállalkozó kivitelezőnek haladéktalanul tájékoztatnia kell az általa vállalt kivitelezési tevékenység megvalósításában részt vevő alvállalkozó kivitelezőt arról, ha a kivitelezési tevékenység ellenértékét meghaladja az abban megjelenő alvállalkozói munkák ellenértéke.

Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésben foglalt kötelezettsége maradéktalan teljesítéséről benyújtott vég számla teljes körű kiegyenlítésére csak akkor jogosult, ha a kötelezettsége teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelezők kiegyenlítését hiánytalanul igazolja, függetlenül azok fizetési határidejétől.

Teljesítésigazolásra kerül sor a Vállalkozó kivitelező és az alvállalkozó kivitelező között létrejött szerződés alapján, ha az alvállalkozó az általa vállalt szerződés tárgya szerinti építési tevékenységet, építési-szerelési munkát a szerződésben foglaltak és jogszabályban előírtak szerint a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul elvégezte és ezt a Vállalkozó kivitelezőnek jelenti. Az alvállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője a közös helyszíni bejárás során az építési naplóban, illetve jegyzőkönyvben rögzített mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok kijavítását követően a Vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének átadja a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt. A Vállalkozói felelős műszaki vezető ellenőrzést követően teljesítést követően teljesítésigazolást állít ki az elvégzett építőipari kivitelezési tevékenységről, annak mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, és ez alapján javaslatot tesz az alvállalkozói számla kiállításának tartalmára. A vállalkozó kivitelező a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékét fizeti ki az alvállalkozó kivitelezőnek. Az alvállalkozó kivitelező a vállalkozó kivitelezőnek átad minden olyan dokumentumot, amely a vállalkozó kivitelező és a Vállalkozó kivitelező közötti teljesítésigazoláshoz és elszámoláshoz, valamint az építőipari kivitelezési tevékenység dokumentálásához szükséges.

VII. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

30. Vállalkozót a II. pontban meghatározott kivitelezési feladat hibátlan, hiánytalan és I. osztályú minőségű szerződésszerű teljesítéséért nettó 199.881.674,- Ft azaz egymáshatvanháromezer-nyolcszáznyolcvanegyezer-hatszázhetvennégy,-forint összegű vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj egyösszegű átalányár. Ebből az NYDOP-3.1.1/B-2009-0003 regisztrációs számú, a „Belváros kulturális és üzleti célú megújítása” című projekt keretében bruttó 249.852.092- Ft kerül elszámolásra.

Az elvégzett feladatok díja minden számla esetében az alábbi megoszlásban kerül kifizetésre: 15% önkormányzati forrás, 85% pályázati finanszírozás. A Megrendelő a megkötött Támogatási szerződés alapján a pályázatban rá eső 15 %-os önerő összegét saját költségvetésében biztosítja, míg a vállalkozási díj 85 %-ának fedezete a Támogatási szerződésben meghatározottak szerint biztosított.

31. A Vállalkozó az elvégzett munka arányában kettő részszámlát – melyeknek egyike sem tartalmazhat nagyobb összeget, mint a vállalkozói díj 30 %-a - és egy vég számlát nyújthat be.-A számlák kibocsátásának feltétele, hogy a kivitelezési ütemtervben kijelölt munkafázis elvégzését az építési naplóban és külön írásos előrehaladási jelentés formájában a műszaki ellenőr igazolja, a Vállalkozó a szükséges minőségi bizonylatokat csatolja, továbbá a Megrendelő a szakmai teljesítés igazolását kiállítsa. A számlák kibocsátásához szükséges szakmai teljesítés leigazolására Lakézi Gábor a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jogosult. A szakmai teljesítés igazolását a projektmenedzser szervezetnek is el kell végezni.

A számlákhoz csatolandó előrehaladási jelentés tételesen tartalmazza a helyszínen történő szállításokat, az építést – szerelést (az egyösszegű ár tételeinek részletes felbontásában) az előrehaladás százalékában, a vizsgálatokat a Vállalkozó és az Alvállalkozók munkájára vonatkozóan is.

A teljesítési szakaszokat és határidőket a vállalkozó által készített, és a jelen szerződés 6. sz. mellékletét képező műszaki ütemterv tartalmazza.

32. A vég számla kibocsátására abban az esetben kerülhet sor, ha a Megrendelő a jelen megállapodás szerinti munkák hiánytalan átvételét - a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését, valamint a használatbavételi engedély Vállalkozó részére történő közlését követően - a szakmai teljesítés igazolásának kiállításával írásban igazolja. A vég számla kibocsátásához szükséges teljesítés leigazolására Lakézi Gábor a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jogosult. A szakmai teljesítés igazolását a projektmenedzser szervezetnek is el kell végezni. A Felek tudomásul veszik, hogy a 15%-os önkormányzati forrás kifizetésére a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 17.§(2) bekezdésének a) pontja alapján a fedezetkezelő - Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4., törzskönyvi nyilvántartási szám: 329970, adószám: 15329970-2-41, fedezetkezelést ellátó szervezeti egység: Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda, 9700 Szombathely, Széll K. u.20., telefonszám: 94/311-410, E-mail cím: api.vas@allamkincstar.gov.hu) - **10047004-00292258-09002009** sz. számláján keresztül kerül sor.

32/A. A Megrendelő kijelenti, hogy az előző pontban foglalt **10047004-00292258-09002009** sz. fedezetkezelői számla felett kizárólagos rendelkezési jogot biztosít a Magyar Államkincstár fedezetkezelést ellátó - előző pontban megjelölt - szervezeti egységének.

A Megrendelő kijelenti, hogy a beruházás teljes bruttó összegéből a 249.852.092.-Ft-ból a saját forrás bruttó összege: 37.477.814.-Ft, azaz harminchétmillió-négyszázhetvenhétezer-nyolcszáztizennégy forint, melynek fedezete a költségvetésében rendelkezésre áll. A fennmaradó 85%-os bruttó összeget: 212.374.279.-Ft-ot, azaz kettőszáztizennékmillió-háromszázhetvennégyezer-kettőszázhetvennyolc forintot a Támogató Szervezet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., képviselőjében eljáró Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 9400 Sopron, Csatka E. u. 6., mint Közreműködő Szervezet) a vele kötött Támogatási Szerződés alapján az ajánlattevő által benyújtott pénzügyi ütemezési terv alapján egyenlíti ki.

A Megrendelő a saját forrást a fedezetkezelő számlájára a 6. mellékletben részletezettek alapján utalja át.

33. A Vállalkozó számlájának kiegyenlítése a támogató szervezet általi befogadást követően 60 (hatvan) napon belül történik. A felek rögzítik, hogy a Támogatási szerződés alapján, a támogatás folyósítása közvetlenül a Vállalkozó részére történő kifizetéssel történik, a Megrendelőt terhelő, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének igazolása mellett. Erre tekintettel a 85 %-os pályázati forrásnak megfelelő vállalkozói díjat a ROP Kifizető Hatóság - a Támogatási szerződésben megjelölt közreműködő szervezet - szállítói kifizetéssel a pályázatban és a Támogatási szerződésben meghatározott határidők figyelembevételével megfizeti a Vállalkozó UniCredit Bank Hungary Zrt Zalaegerszegi Fióknál (8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/a) vezetett 10910003-00000003-40320000 bankszámlájára. Vállalkozó számláit a Megrendelő műszaki ellenőrének adja át, 4 példányban.

34. A Megrendelő kijelenti, hogy ezen szerződés és az ennek alapján történő kifizetések a 2003. évi XCII tv. (Art.) 36/A §-ának hatálya alá tartoznak. Az építési tevékenység építési engedély köteles, a 2007. évi CXXVII. Tv. (Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti.

A részszámlák és a vég számla befogadása a mindenkor hatályos jogszabályok, valamint a NYDOP-3.1.1/B-2009-0003 regisztrációs számú pályázati rendszer kifizető hatóságának eljárásrendje szerint történhetnek.

35. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha a 15 %-os önkormányzati forrásnak megfelelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy a késedelembe esés napjától kezdődően a vállalkozói díj Áfa-val csökkentett értéke után a Vállalkozó a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat megfizetését követeli a Megrendelőtől. Megrendelő a Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére már a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, és az UniCredit Bank Hungary Zrt Zalaegerszegi Fiók 8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/a pénzforgalmi szolgáltatóját már a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza arra, hogy a Vállalkozónak a Kbt. 305. § (4) bekezdésében meghatározott esetleges beszedési megbízását Megrendelő pénzforgalmi szolgáltatója a Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén teljesítse.

VIII. MEGLÉVŐ KÖZMŰVEK VÉDELME

36. A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében – szükség szerint – köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában.

A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében – szükség szerint – köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy az alvállalkozói által az utakon, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott kárért a Vállalkozó felel, azt saját költségén a műszaki ellenőr által előírt módon és határidőn belül köteles helyreállítani. A kapcsolódó építési területen kívüli építési tevékenységek, így meglévő utak átvágása, vagy lezárása, közművek keresztezése, helyreállítása, csak a műszaki ellenőr egyetértésével hajthatók végre. Az ehhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal illetve tulajdonosokkal a Vállalkozó folytatja le, az engedélyeket és a hozzájárulásokat beszerzi. A Vállalkozónak írásban értesítenie kell a műszaki ellenőrt legalább két nappal az ilyen munka megkezdése előtt.

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek az ÚT2-1.119:1998. előírásainak megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az akadályoztatás és a forgalomelterelés költsége a Vállalkozót terheli. Az építési helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást a kivitelezési munkák mellett biztosítani kell.

IX. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK

37. A munkaterület átadás-átvételi eljárásának időpontja: a szerződés hatálybalépését követő 15. munkanap.

Befejezési határidő a kivitelezési munkák kivitelezésére: a szerződés hatálybalépését követő 120 nap Ezen határidő vállalkozónak felróható okból történő elmulasztása esetén a Megrendelő a határidő elmulasztásából eredő valamennyi kárt (pl. a támogatás részbeni vagy teljes elvesztéséből eredő kárt) a vállalkozóra hárítja.

38. A kivitelezés folyamatát, illetve a rész- és véghatáridőket a Megrendelő által jóváhagyott részletes (hetekre lebontott) ütemterv tartalmazza, amelyet a felek a munkaterület átadás-átvételi eljárás időpontjáig közösen aktualizálnak. A Vállalkozó szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott műszaki ütemtervet köteles átadni a Megrendelő részére. Ezen dokumentum a szerződés mellékletét képezi.

A Vállalkozó szerződés aláírását követő 15 munkanapon belül a Megrendelővel előzetesen egyeztetett organizációs tervdokumentációt valamint a minőségügyi- és mintavételi tervdokumentációját köteles átadni a Megrendelő részére. Ezen dokumentumok a szerződés mellékletét képezik.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm rend I. melléklet IV. fejezet 6.b) pontban meghatározott munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet a munkaterület átadás napjáig szükséges elkészíteni. Az építés során csakúgy, mint bármely szerkezet befejezése után az irányadó jogszabályokban és a vonatkozó Magyar Szabványokban lefektetett munkabiztonsági, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat be kell tartani.

A Vállalkozó fokozott körültekintéssel köteles gondoskodni a munkaterület esztétikus környezetének, valamint a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtéséről.

39. A Vállalkozó jogosult a szerződésben, illetve a kivitelezési ütemtervben kikötött határidők (részhatáridők) előtt is teljesíteni. Megrendelő az adott részhatáridő előtt befejezett, a szerződésnek megfelelő teljesítést jegyzőkönyvileg leigazolja és a szerződéses árnak – a 31. pont szerint - az elvégzett munkára eső részét a Vállalkozónak a teljesítéstől számított fizetési határidőknek megfelelően megfizeti. Bármely részteljesítés leigazolása azonban - az eltakart munkarészek kivételével - nem jelenti a leigazolt munkarész átvételét.

40. Amennyiben a 38. pontban, illetve a kivitelezési ütemtervben meghatározott valamely határidőt (részhatáridőt) a Vállalkozónak fel nem róható valamely ok (így pl. valamely elháríthatatlan objektív körülmény vagy a Megrendelő érdekkörében felmerült valamely ok) következtében előállt akadályoztatás miatt nem lehet megtartani, akkor az adott részhatáridő - és ennek megfelelően az azt követő határidők is - az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodnak a Kbt. és a pályázati kiírás, a támogatási szerződés vonatkozó részei szerint .

X. A MUNKA ELLENŐRZÉSE ÉS ÁTVÉTELE

41. A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy (különösképp az NFÜ és közreműködő szervezetei, valamint a projektben ellenőrzéssel bíró szervezetek) a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni. A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a munkahelyen vezetett építési naplóban kötelesek egymással közölni.

42. Megrendelő köteles a munkát a vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás- átvételi eljárás során megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni.

43. Ha a Megrendelő az építési beruházás egyes munkarészeit a teljesítés előtt ideiglenes jelleggel átveszi (előzetes átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át.

44. A Megrendelő a Vállalkozó írásbeli értesítése alapján (készre jelentés) legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles az átadás-átvételi eljárást megkezdeni.

45. Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át.

Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

46. A Megrendelő a kivitelezési munkák átadás-átvételi eljárásan észlelt hibáinak, hiányainak kijavításához, illetve pótlásához vagy az igényelt díjleszállításhoz szükséges összeget a végszámla összegéből visszatartott jótéjesítési biztosítékból érvényesítheti.

47. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül az építési beruházás munkáit szerződő felek kötelesek ismételt megvizsgálni (utófelülvizsgálati eljárás). Ezt az eljárást Megrendelő készíti elő és hívja meg arra a Vállalkozót.

XI. KÉSEDELMES TELJESÍTÉS, MEGHIÚSULÁS

48. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó a szerződésben rögzített véghatáridőt késedelmesen teljesíti, abban az esetben napi 1 % késedelmi kötbért köteles megfizetni a Megrendelőnek. A késedelmi kötbér mértéke azonban nem haladhatja meg a nettó vállalkozói díj 25 %-át, (számítási alapja a véghatáridő szerinti teljesítéshez tartozó számla nettó összege, a késedelem első napjától számítva.)

49. Amennyiben a Szerződés teljesítése a vállalkozónak felróható okból megghiúsul, így különösen a Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása vagy a Vállalkozó egyéb felróható magatartása miatt a Megrendelő által gyakorolt elállás ill. felmondás esetén, a Vállalkozó a 30. pont szerinti nettó ellenérték 30 %-nak megfelelő összegű megghiúsulási kötbért köteles fizetni.

50. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat megfizetését követelheti a Megrendelőtől.

XII. ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL

51. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni. Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárt előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. Ez értelemszerűen vonatkozik a határidők betartására is.

52. Ha a munka végzése során a körülmények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás (vagy hiányos) lesz, a Megrendelő a hiba (vagy hiány) kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat.

XIII. TELJESÍTÉSI ÉS JÓTÁLLÁSI BIZTOSÍTÉK, SZAVATOSSÁG

53. Vállalkozó az ajánlatban szereplő nettó ajánlati ár 5 %-ának megfelelő mértékű, 9 994 084.-Ft összegű teljesítési biztosítéket köteles nyújtani a szerződés hatálybalépésétől számított 8 napon belül, melynek érvényessége a szerződés tárgyát képező kivitelezési munka végleges műszaki átadás-átvételét követően az 54. pontban szabályozott jótállási biztosíték benyújtásáig tart. A biztosíték formája a Vállalkozó az ajánlatában meghatározott bankgarancia biztosítása.

A teljesítési biztosíték érvényességi határidején belül Vállalkozó bármilyen mulasztása vagy szerződésszegése a szerződés végrehajtása során önmagában megalapozza a Megrendelő jogát, hogy a teljesítési biztosítéknak a mulasztással vagy a szerződésszegéssel arányos részét igénybe vegye. A teljesítési biztosíték összege részletekben is igénybe vehető.

A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a teljesítési biztosítéket nyújtó pénzintézetet, az UniCredit Bank Hungary Zrt Zalaegerszegi Fiókját, hogy a jelen szerződésben foglalt teljesítési biztosíték felhasználása a fedezetkezelői számlán keresztül valósuljon meg.

54. A teljesítés megtörténtét követően (a végleges és sikeres műszaki átadás-átvételt követő naptól) a Vállalkozót jótállási kötelezettség terheli. Ennek biztosítására a Vállalkozó a fenti időponttól a jótállási kötelezettség 55. pont szerinti időtartamára jótállási biztosítékot köteles nyújtani az ajánlatában meghatározott formában, melynek mértéke a nettó ajánlati ár 5 %-ának megfelelő összeg, azaz 9 994 084.-Ft. A jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdő napjáig, de legkésőbb a teljesítési biztosíték lejáratának napján 9.00 óráig köteles benyújtani a Vállalkozó.

A biztosíték formája a Vállalkozó ajánlatában meghatározott

- bankgarancia biztosítása.

A jótállási biztosíték a biztosított időszakban esetlegesen felmerülő, ezen kötelezettség körében tartozó hibák kijavításának fedezete. A jótállási biztosíték összege részletekben is igénybe vehető.

A sikeres átadás-átvételt követő naptól kezdődik a szerződés tárgya teljesítése során megvalósult létesítmény, továbbá valamennyi egyéb építmény, gép, berendezés, szereléstechikai vezetékek és szerelvény, stb. jótállási időszaka, függetlenül attól, hogy azokat Vállalkozó mikor szerezte be.

55. Vállalkozó teljesítésre vonatkozó teljeskörű jótállási kötelezettségének időtartama 60 hónap.

56. Vállalkozó Ptk-ban meghatározott szavatossági kötelezettsége az átadás-átvételi eljárás befejezését követő első naptól kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett, a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes.

57. A jótállási vagy szavatossági idő alatt felfedezett hiányosságokat, hibákat haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, aki köteles haladéktalanul intézkedni a felfedezett hiányosság, vagy előálló hiba megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó ésszerű időn belül (rendeltetésszerű használatot befolyásoló és azonnali beavatkozást igénylő, vagy egyéb jellegű meghibásodás) nem intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok voltak, Megrendelő jogosult a hibát, hiányosságot a Vállalkozó költségére és kockázatára kijavíttatni. Az így elvéggeztetett munkákra továbbra is fennáll a Vállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettsége.

XIV. BIZTOSÍTÁS

58. Vállalkozó a szerződés tárgyában meghatározott munka sikeres üzembe helyezésének időpontjáig terjedő időtartamra köteles a jelen szerződés aláírását követő 15 napon belül építés – szerelési biztosítást kötni, és azt a Megrendelőnek bemutatni. Amennyiben ezt elmulasztja, vagy nem tart érvényben bármely előírt biztosítást, Megrendelő azok biztosítási díját és felmerülő költségeit, ill. káresemény esetén a kár teljes összegét a teljesítési biztosíték terhére érvényesítheti.

59. A Vállalkozó köteles a jelen szerződés aláírását követő 15 napon belül felelősségbiztosítási szerződést kötni, legalább az ajánlati árral megegyező biztosítási összeggel, és azt a Megrendelőnek bemutatni (A biztosításnak ki kell terjednie az alábbiakra: harmadik személynek okozott kár, szerződésen kívül okozott kár, jótállási időszakra fedezet kiegészítés).

XV. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

60. Ezt a szerződést csak a felek cégjegyzésre jogosult törvényes szervezeti képviselői módosíthatják írásban a Kbt. 303. és 307. §-ában foglaltak alapján.

XVI. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETEI

61. Szerződő felek az Építés-szerelési Vállalkozási Szerződésben foglaltakon túlmenően az alább felsorolt mellékletek érvényességében, továbbá az azokban rögzített feltételekben állapodnak meg:

1. Mátis és Egri Kft. által elkészített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció az árazatlan költségvetéssel
2. A jogerős, érvényben lévő és végrehajtható hatósági, szakhatósági határozatok és közműkezelői nyilatkozatok
3. Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlati felhívás”-a
4. Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Dokumentáció” és kiegészítései
5. Vállalkozó közbeszerzési eljárás során készített „Ajánlat”-a
6. Vállalkozó által készített és Megrendelő által elfogadott műszaki ütemterv (heti bontásban) (1 digitális példány is)
7. Vállalkozó által készített és Megrendelő által elfogadott munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet
8. Vállalkozó által készített és Megrendelő által elfogadott organizációs tervdokumentáció (1 digitális példány is)
9. Vállalkozó által készített és Megrendelő által elfogadott minőségügyi- és mintavételi tervdokumentáció (1 digitális példány is)
10. Vállalkozó teljeskörű építés-szerelési felelősségbiztosítása
11. A SAVARIA MOZI épületének tetőfelújítására, homlokzati felújításra, az árkád átalakítására - a NYDOP-3.1.1/B-2009-0003 regisztrációs számú a „Belváros kulturális és üzleti célú megújítása „ című pályázat során - elnyert pénzügyi támogatásra vonatkozó Támogatási szerződés
12. A jótéjesítési és jótállási biztosíték dokumentumai.

A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, attól elválaszthatatlanok és azzal együtt érvényesek.

XVII. TITOKTARTÁS

62. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.

XVIII. KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

63. A Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás negatív következményei alól, ha bizonyítják, hogy a felek érdekkörében keletkezett sérelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó fél a másik felet haladéktalanul értesíteni köteles. A vis maior körülményt az arra hivatkozó fél az illetékes szervvel igazoltatni köteles.

XIX. JOGVITÁK RENDEZÉSE

64. A Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során felmerült vitákat mindenek előtt békés úton rendezik. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére tett tárgyalásaik nem vezetnek eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására a rendes bírósági fórumot választják, amely a hatásköri szabályoktól függően a Szombathelyi Városi Bíróság, vagy a Vas Megyei Bíróság illetékességének kikötését jelenti

XX. NYILATKOZATOK

65. Mindkét fél kijelenti, hogy

- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére;
- a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;
- jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;
- nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.

XXI. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK



66. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a – magyar jog kollíziós szabályainak kivételével - magyar jog előírásait kell alkalmazni. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb mindenkor hatályos kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

67. Jelen szerződést a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 10 (darab) magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

68. Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának mindenkor hatályos, a kötelezettségvállalási, utalványozási és érvényesítési eljárásáról szóló polgármesteri és jegyzői együttes utasítása alapján az önkormányzat nevében a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget.

69. A szerződés mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba.

Kelt: Szombathely, 2010. június 23.


.....


Megrendelő

Vállalkozó

A kötelezettségvállalást pénzügyi
ellenjegyezte

2010. év hó nap

dr. Nagy Tibor aljegyző

Dr. Németh László
Irodavezető

Lakézi Gábor
Osztályvezető

Dr. Tóke Erzsébet
Osztályvezető