VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrol:

név: Szombathely Megyei Jogti Varos Onkormanyzata
cim: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.
addészam: 15421137-2-18

bankszamlaszam: 12094507- 00210301-00100008

képviseli: Dr. Ipkovich Gyoérgy polgarmester

mint Megrendel (tovabbiakban Megrendeld)
mint szerzédést koto fél,

masrészrol: az

nev: INTER-ALP KFT.

cim: 1064 Budapest, Rézsa u. 80. Il. 1.
cégjegyzékszam: 01-09-914018

addészam: 12897654-2-42

bankszamlaszam: 11100805-12897654-01000003
képviseli: Téth Tibor

mint Vallalkoz6 (tovabbiakban Vallalkozé)
kozoétt az alabbi feltételekkel a targyban részletezett épitési munkara.

Bevezetd rendelkezés

Megrendel6, mint Ajanlatkéré a kozbeszerzésekrél szélé 2003. évi CXXIX.
térvény alapjan az ,Uj Magyarorszag Fejlesztési Terv NYDOP keretében a
Sziircsap6 Ovoda (9700 Szombathely, Sziircsap6é u. 43.) korszer(i kézoktatasi
intézménnyé torténd atalakitasa, fejlesztése az energiatakarékossag tukrében”
palyazat kapcsan kivitelezési munkak vallalkozasi szerzédés alapjan térténd
teljesitése érdekében kdzbsségi, nyilt kbzbeszerzési eljarast folytatott le.

A beérkezett ajanlatok értékelését kdvetéen Megrendelé a Vallalkoz6 ajanlatat
fogadta el nyertes ajanlatként a lll. rész vonatkozasaban. Erre figyelemmel eme
rész vonatkozasaban a Felek szerzédést kétnek az alabbiak szerint.

Jelen szerz6dés a Megrendelé kozzétett ajanlati felhivasa (a Kozbeszerzési
Ertesitében 2010. majus 31-én a KE-14371/2010 azonositészamon) (1. sz.
melléklet) és ajanlati dokumentacidja, (2. sz. melléklet) valamint Vallalkozé
beadott ajanlata (3. sz. melléklet) alapjan készilt. A Felek koéz6tti jogvita
elbiralasahoz a szerzédés rendelkezéseit kell figyelembe venni. Amennyiben a
szerz6deés a vitas kérdésre nem tartalmaz rendelkezést, sorrendben az ajanlati
felhivas és az ajanlati dokumentacié tartalma az iranyado.



1. A szerzédés targya

Vallalkozé koteles hataridére, hianytalanul és hibatlanul elvéegezni és atadni
Megrendel6 részére a jelen szerzdédés elé6zményét képezd kdzbeszerzési eljaras
ajanlati felhivasaban és ajanlati dokumentaciéjaban a Ill. rész tekintetében
megjelolt kivitelezési munkakat az ajanlataban jelen szerzédéssel érintett rész
tekintetében megajanlott vallalkozasi dijért.

2. Vallalkozasi dij
2.1. Vallalkozasi dij nett6 54.916.031,-Ft

2.2

2.3

azaz: nettd otvennégymillié-kilencszaztizenhatezer-harmincegy forint, + a
hatalyos Afa tv. szerinti forditott Afa, melyet a Megrendel6 fizet.

A vallalkozasi dij a kivitelezés befejezésének hataridejére prognosztizaltan, |I.
osztalyd minéségben torténd teljesitéssel, atalanyaron kerill meghatarozasra.

A vallalkozasi dij, mint atalanyar tartalmazza kiléndésen, de nem kizarélag:

a) Valamennyi szikséges Kkivitelezési munka kéltségét, amely a tételes
kéltseégvetesi kiirasban és az ajanlati dokumentaciéban szerepel,

b) A megvalésitas koltségét a jelen szerzédés részét képezd mellékletekben
meghatarozott miszaki tartalomra az azokban meghatarozott mindség(
anyagokkal,

c) A megvalésitashoz és az Uzembe helyezéshez szikséges valamennyi
koltséget és potlékot, ideértve a kdrnyezet megbvasi, 6rzési, vagyon- és
balesetvédelmi kéltségeket, kdzterllet-foglalasi dijakat,

d) A szikséges Uzemi prébak elvégzésének, a kiértékelésének,
szakvélemeények, mibizonylatok koltségét

e) A koételezé mérések koltségét,

f) A garancialis kéltségeket,

g) Az épités idoétartalma alatt szlkségessé valo segédszerkezetek,
balesetvédelmi berendezések koltségét, beleértve a lebontast és szallitast
is.

h) Az eltér6 munkarendben folytatott munka, ill. a hétvégi munkavégzés
dsszes koltségeit.

i) Minden olyan toébbletmunka koltségét, melyek az ajanlati
dokumentacioban, illetve az ajanlatban valamilyen formaban szerepelnek,
fuggetlenul attél, hogy az ajanlatban a Vallalkozé feltlintette-e a
koltségeket,

j) A Kkivitelezés ideje alatti koztuzemi koltségeket, illetve a meglévéd
kézmlvekhez térténd csatlakozas miatt felmerilé kéltséget.

k) A meglévé ingatlanon, illetve munkaterileten lévé anyagok, eszkdzok,
tormelék, stb. elszallitasa, kivitelezési munkateriilet felszabaditasa
érdekében szikséges feladatok elvégzése, valamint a kivitelezés
idétartalma alatti kiils6 kozter(let folyamatos tisztan tartasa,

) Vallalkozé kételes megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast
vagy Kkartalanitast, melyek a beruhazashoz sziikséges anyagok
beszerzése miatt felmeriilnek.



3. Hataridok:
Munkaterilet atadasanak hatarideje: szerzédés mindkét fél cégszeri alairasat kovetd

5 napon belil torténik meg. A munkavégzést a munkaterilet atadasatél szamitott 2
munkanapon belul meg kell kezdeni.

A kivitelezés miszaki befejezésének hatarideje: 2010. november 15.

A Megrendel6 — elére egyeztetett moédon — hataridé elétti teljesitést (elételjesitést)
elfogad.

4. Képviselet
4.1 Megrendel6 épitési napl6 bejegyzésre jogosult képviselbje:

Megrendeld miszaki ellenére: Romhanyi Tamas

GYORBER Kit. Tel:+ 36 30/ 663-3715

1221 Budapest, Leanyka u. 34. 9. em. 56. Fax: +36 96 / 550-814

Szombathely M.J.V.O.

Lakézi Gabor Tel:(+36 94) 520-197
Fax: (+36 94) 520-264

Téth Istvan Tel:(+36 94) 520-260
Fax: (+36 94) 520-264

Ferenczy Balazs Tel:(+36 94) 520-268

Fax: (+36 94) 520-264

Vallalkozé épitési naplé bejegyzésre jogosult képviseléje: Téth Tibor

Tel.: + 36 30 / 396-8074
Fax: + 36 94 / 508-021

Vallalkoz6 kételes felelds iranyité személy jelenlétét a helyszinen — munkaidében -
folyamatosan biztositani.

5. Szamlazas, fizetés
A Megrendeld eléleget nem fizet.

5.1. A teljesités elszamolasa az 1. pontban meghatarozott kivitelezési munkak
elvégzése esetén

- 1 darab rész-szamila,

(melynek értéke a 2. pontban meghatarozott vallalkozasi dij legfeliebb 70 % -a), és

- 1 darab végszamla benyujtasaval térténik.

A Megrendel6 tajékoztatia a Vallalkoz6t, hogy a szerzédés és annak teljesitése
esetén a kifizetés az ad6zas rendjérél szol6 2003. évi XClII. térvény 36/A. § hatalya
ala esik. Megrendelé el6irja tovabba, hogy Vallalkozé az Art. 36/A §-aban foglaltakat
az alvallalkozokkal, valamint a polgari jog szerinti alvallalkozékkal megkstétt
(kotendd) szerzédéseiben kételes megfeleléen alkalmazni.



A miszaki ellenér és a rehabilitacios szakérté/szakmeérndk altal leigazolt szamla a
teljesitést koveté 30 napon bellul atutalassal kerul kifizetésre. A garancialis és
szavatossagi id6 kezdetét a miiszaki atadas-atvételi jegyzékdnyv (sikeres muszaki
atadas-atvétel) datumatol kell szamitani. Garancidlis, szavatossagi hibabejelentés
alapjan annak kézhezvételétél szamitott 48 o6ran belul a Vallalkozd kételes a
helyszini hibavizsgalatot megtartani és ezt kéveté 24 éran belll az allasfoglalast —
dokumentalva — koézolni. Amennyiben a Vallalkoz6 a bejelentett hibat jogszeri
kotelezettsége esetén nem szlinteti meg, gy a Megrendeld jogosult mast alkalmazni
a munka elvégzésére, a Vallalkoz6 terhére (koltségére).

Szamla benyujtasanak cime:

Szombathely Megyei Jogu Varos Onkormanyzata
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

A szamlara ra kell vezetni: Az adott projektre vonatkozé Tamogatasi szerzédés
alapjan: NYDOP-5.3.1/2/2F-2f-2009-0017

5.2  Megrendelének felrohaté fizetési késedelem esetén Vallalkoz6é jogosult a
jegybanki alapkamatnak megfelelé mérték( késedelmi kamatot érvényesiteni
a Megrendelével szemben. Ajanlatkéré jelen szerz6dés alairasaval
pénzforgalmi szolgaltatojat, a Raiffeisen Bank Zrt. Szombathelyi Fiok (9700
Szombathely, F6 tér 36.) felhatalmazza arra, hogy amennyiben az INTER-ALP
Kft. (1064 Budapest, Roézsa u. 80. IlI/1., bankszamlaszama:11100805-
12897654-01000003) mint az ajanlattevéként szerzé6dést kots fél a Kbt. 305. §
(4) bekezdése szerinti feltételek teljestilése esetén beszedési megbizast nyujt
be, azt teljesitse.

6. Atadas-atvétel

6.1. A vallalkozé az épités befejezését irasban kételes kézéini a Megrendelével, a
kert idépont elétt legalabb 8 nappal. Megrendelé kitlzi a m(szaki atadas
idépontjat, és lefolytatja a miiszaki atadas-atvételi eljarast.

6.2. A muiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig Vallalkozé6 a Megrendelének
atadja a

- mintavételi és vizsgalati jegyzékdényveket

- magyar nyelv minéségi bizonyitvanyokat

- min&ségi bizonylatokat

- garancia leveleket

- kivitelez6i és garancia nyilatkozatokat, melyekben régzitésre kerdl,
hogy kivitelez6 a munkat a szerzédésben foglaltak szerint, a
szabvanyoknak megfeleléen teljesitette

6.3 A sikeres miszaki atadas-atvétel napjatédl kezdédik a Vallalkoz6 jotallasi és
szavatossagi kotelezettsége. A munka atvétele nem tagadhaté meg, ha a
Megrendelé csak olyan kisebb hianyossagokat allapit meg, amely a
létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat nem akadalyozza. Vallalkozé csak |.
osztalyu mindségben teljesithet. | osztalyanal alacsonyabb mindségl
anyagokat a Vallalkoz6 nem épithet be.

6.4 A Vallalkoz6 az altala beépitett anyagok szarmazasat, minéségét az anyagok
mdbizonylatainak, szallitéleveleinek fénymasolt példanyaval bizonyitja, amely
dokumentumokat kételes a Megrendelé részére az érintett anyagok beépitését
megel6z6 5 nappal atadni.



6.5

6.6

6.7

7.2

7.3
7.4

7.5
7.6

7.7

Az egyes szerkezetek és munkak minéségi osztalyba sorolasat a Megrendel6
miszaki ellenére végzi el. A mindségi osztalyba sorolast a Vallalkozé altal
eltakart (elfedett) vagy mas szerkezetekhez eépitési kapcsolattal (nem
dilatacios hézaggal) csatlakoz6 szerkezetek esetében az épitési napléba tett
bejegyzéssel az osztalyba sorolas igényelt idépontja el6tt legalabb 5 naptari
nappal ugy kell igényelni, hogy a kijavitast a Vallalkozé mas szerkezetek
rongalasa nélkul, egyszertien meg tudja oldani.

Az osztalyba sorolas igénylését a Megrendelé mlszaki ellendrével, a
naplébejegyzéssel egyidében széban is kézélni kell. Egyéb szerkezetek
esetében a mindségi osztalyba sorolast a miszaki ellenér a készre jelentés
utan, mlszaki atadas-atvételi eljaras idépontjanak kitlizéséig végzi el, ha a
szerkezet mar mindsitheté allapotban van. Ha a szerkezet ekkor még nincs
min&sitheté allapotban, az osztalyba sorolast a miiszaki atadas-atvételi eljaras
soran kell elvégezni.

Atadasi dokumentaciét 4 (négy) /1 eredeti+ 3 maésolati/ példanyban kell a
Megrendel részére szolgaltatni.

Jotallas és felel6sség

Vallalkoz6 kételes a szabvanyok altal eldirt ellenbérzéseket (mintavételek,
vizsgalatok stb.) folyamatosan elvégezni, a megallapitott hianyossagokat
haladéktalanul megszintetni. Az intézkedéseket az épitési napléban régziteni
kell. A bizonylatok az épitési napldé mellékleteként kezelendék.

A letesitményen jelentkezd karok észlelése esetén a Vallalkozé koételes a
szukseges intézkedéseket haladéktalanul megtenni, a Megrendel6t értesiteni,
a vonatkozo6 bejegyzést az épitési napléba megtenni. Az atadott munkaterilet
mindennemd( &érzése, védése a Vallalkoz6 feladata.

A Vallalkozé az altala elvégzett munkara 60 hénap jotallast vallal.

A beépitett szerkezetekre, illetve anyagokra a hatalyos jogszabalyok szerinti
kételezd alkalmassagi idét (szavatossag) vallalja.

Vallalkoz6 a munkajat a vonatkozé jogszabdlyok, szabvanyok valamint
technolégiai el6irasok szerint végzi, |. osztalyt minéségben.

Felek megallapodnak abban, hogy az atadas-atvételi eljarastol szamitott egy
éven belll, valamint a jotallasi id6 lejartakor uté-feltlvizsgalatot tartanak. A
felmeriilt és jegyzékényvbe vett hibakat és hianyossagokat Vallalkozé kételes
a sajat koltségén az uto-felllvizsgalat soran felvett, jegyz6kdnyvben régzitett
hataridén beltl kikiiszébdini.

A szavatossagi idén bellli meghibdsodas esetén Megrendelé értesiti a
Vallalkozot, és a felek 2 munkanapon belll ezzel kapcsolatban egyeztetést
tartanak. A hiba jellegétél fuggéen a Vallalkozé, amennyiben a hiba kijavitasa
azonnali intézkedést tesz sziikségessé, haladéktalanul, egyéb esetben 8
napon belll koteles a hibat kijavitani. Ha a véllalkozé a hiba kijavitasat
megfelel6 hataridére nem vallalia vagy nem végzi el, a Megrendel6 a
Vallalkoz6 kéltségére a hiba kijavitasarol intézkedhet.

Kotbér

Késedelmi és meghiusulasi kotbér

A véghataridé kotbérterhes.

Késedelmes teljesités esetén a Vallalkoz6 napi 50.000,-Ft 8sszeget kételes
medgfizetni a Megrendelének, de legfeljebb ¢sszesen a teljes nett6 vallalkozasi
dij 2%-at. A meghiusulasi kétbér mértéke a teljes netté vallalkozéi dij 5%-a.



10.

1.
1.1

Megrendel6 a kotbér 6sszegét szamlabol térténd visszatartassal érvenyesiti, a
Kbt. 306/A. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. A Megrendel6
kotbért meghalad6é kartéritési igényét is érvényesitheti a Vallalkozéval

szemben.

Azonnali hatalyu felmondas

Vallalkozé 30 napot meghaladd késedelme esetén a Megrendeld jogosult a
szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

Az azonnali hatalyu felmondasnak irasban kell térténnie.

A szerz6dés megsziinésének napja a felmondasrél sz6l6 értesités

kézbesitésének napja.

Jotallasi biztositék

A teljesités megtorténtét kévetdben (a végleges és sikeres miiszaki atadas-
atvételt kovetd naptédl) a Vallalkozét jotallasi kotelezettség terheli. Ennek
biztositasara a Vallalkoz6 a fenti id6ponttdl a jotallasi kételezettség
idétartamara  jotallasi  biztositékot koteles nyujtani az ajanlataban
meghatarozott formaban, melynek mértéke a nettdé ajanlati ar 5 %-anak
megfeleld Osszeg, azaz 2.745.802,-Ft. A jotallasi biztositékot a mUiszaki
atadas atvétel idépontjat koévetéen, legkés6bb a végszamla benyujtasanak
idépontjaban kell nydjtani.

A biztositék formaja a Vallalkoz6 ajanlataban meghatarozott bankgarancia
biztositasa.

Vallalkozénak a CIB Bank garanciavallalé nyilatkozatat a mliszaki atadas
atvétel idépontjat kovetéen, legkésébb a végszamla benyujtasanak
idépontjaban kell nyujtani.

A bankgarancia nyilatkozatot a megrendel6é akkor kételes elfogadni, ha az a
pénzintézet feltétlen kotelezettségvallalasat tartalmazza, érvényessége az
atadas-atvétel befejezésétél a jotallasi id6 lejartdig tart és a pénzintézet
kotelezi magat, hogy a vallalkoz6 nem teljesitése esetén a garanciavallalé
nyilatkozatban megjeldlt ¢sszeget a megrendelé bankszamlajara atutalja,
feltéve, hogy a megrendel6 igazolja, hogy a vallalkozét a teljesitésre 15 napos
péthataridbvel felszolitotta és a vallalkozé kételezettségét ennek ellenére sem
teljesitette.

A jotallasi biztositék 50%-a az 1 éves utd-felllvizsgalati eljaras soran feltart,
esetleges hianyossagok megszintetésérél sz6l6 igazolas kiallitasat koveté 15
naptari napon belll kamatmentesen felszabaditasra kertl. A jotallasi biztositék
.fennmaradé része” a 2 éves utd-felllvizsgalati eljaras soran feltart, esetieges
hianyossagok megsziintetésérél szold igazolas kiallitasat kdvetd 15 naptari
napon belll kamatmentesen felszabaditasra keril.

Nem teljesités esetén Vallalkoz6é a biztositék Osszegét teljes egészében
elvesziti.

Egyéb feltételek

Vallalkoz6 alvallalkoz6 igénybevételére a kdzbeszerzési ajanlataban foglaltak
szerint jogosult, azokért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna.
Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a kivitelezés ideje alatt a Megrendelé
jogosult ellendrzést tartani.

6



11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

Felek megallapodnak abban, hogy a megvalodsitas soran, a kdzottik felmerait
értelmezési, miszaki jellegli stb. vitdk nem késleltethetik a létesitmeny
befejezését, nem adhatnak alapot a befejezési hataridé mddositasara. Ezeket
a felek a teljesités soran, illetve az atadas-atvételt kévetéen megegyezéssel,
vagy jogi uton rendezik.

Vallalkozo koteles allandd helyszini képviseldje Gtjan biztositani a sziikséges
felugyeletet, és az iranyitast a kivitelezés folyaman.

A Vallalkozénak, illetve alkalmazott alvallalkozéinak az anyagok és eszk6zOk
mozgatasat Ggy kell végrehajtania, hogy a szallitds soran hasznalt utak, a
munkatertileten 1évé éplletek, valamint azok berendezései karosodast é&s
sérulést ne szenvedjenek.

A Vallalkozé koteles a kivitelezés soran sajat koltségén megtenni minden
ésszerl lépést a kdrnyezet védelme érdekében. A munkaterileten, a zaj &s
porhatast megfeleld technolégidk alkalmazasaval a leheté legalacsonyabb
szintre kell csékkenteni.

A Villalkoz6 a munkateriletet kételes szabadon tartani minden szikségtelen
akadalytol, minden eszkdzt, munkagépet, tdbbletanyagot, amely mar nem
sziukséges, tovabba minden térmeléket, hulladékot haladéktalanul el kell
szdllitania a munkaterlletr6l. A bontasi anyagok, hulladékok és
kérnyezetkarosité anyagok kezelésénél, elhelyezésénél, szallitasanal kételezd
betartani a vonatkozd kdrnyezetvédelmi elbéirasokat. A Vallalkoz6 felelbés a
munkatertlet rendjéért alvallalkozo6i tekintetében is.

Amennyiben a szerzédés barmely rendelkezése eltéré térvényi szabalyozas
folytan  érvénytelenné vélna, Ugy ezen tény a szerzédés tébbi
rendelkezésének érvényességét nem érinti.

Vallalkozé koteles az érintett kézmlivek Gzemeltet6itél a szakfelligyeletet
irasban megkérni, és a munkakezdést az érintett tertiletek tulajdonosainak,
illetve hasznalbinak elézetesen bejelenteni.

A felvonulasi jellegli szolgaltatasok és Iétesitmények megvalésitasa a
Vallalkoz6 feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a felvonulasi
terlletet az eredeti allapotnak megfeleléen rendbe kell tenni.

A munkaterilet atvételétdl a miszaki atadas-atvétel idépontjaig Vallalkozé
felelésséggel tartozik a munkateriileten végzett tevékenységéért, beleértve a
munkagepek, eszkdzok, berendezések és anyagok tarolasat és 6rzését, az
élet- és vagyonbiztonsagot. Vallalkoz6 feleléssége kiterjed alvallalkozoéira és
szallitéira is.

A Vallalkozé koételes betartani minden térvényt, illetve altalanos érvény(
jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a
beruhazas kivitelezésével, megvalésitasaval, a hibak kijavitasaval, a
teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a fizetendé dijakkal kapcsolatos.

11.9. Vallalkoz6 a munkateriletén beldl, illetve az alvallalkozéja dolgozoival szemben

12.

munkavedelmi, tizvédelmi, baleset és vagyonvédelmi felelésséggel tartozik.

Vis Major

A Vallalkozé érdekkorén kivil bekovetkezett, elharithatatlan kilsé ok (igy
kilénoésen, de nem kizardlagosan természeti katasztréfa, haboru, blokad,
export- illetve importtilalom) esetén Vallalkoz6 kartéritési, illetve kétbérfizetési
kotelezettsége nem all be. Vallalkoz6 az ilyen jellegi eseményrél
haladéktalanul koteles Megrendel6t irasban értesiteni. Amennyiben az
elharithatatlan kilsé ok miatt a szerzédés teljesitése harom hénapot



13.

14.
14.1

14.2

meghaladé késedelmet szenved, a Megrendeld jogosult a szerzédestd! elallni.
Ebben az esetben a felek a felmertlt karukat maguk viselik.

Felel6sségbiztositas

A kozbeszerzésekrél szold 2003. évi CXXIX. térvény 306. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfeleléen a Vdllalkoz6 megfelelé felelésségbiztositassal
rendelkezik, a biztositasi kétvény masolata jelen szerzédés 4. sz. melléklete.
Vallalkoz6 a munkaterilet atadasatél a sikeres miszaki atadas- atvételi eljaras
befejezéséig az épitési-szerelési munkakra és valamennyi létesitményre
koteles felel6sségbiztositast kotni.

Zaro rendelkezések

A felek kifejezik szandékukat arra vonatkozoéan, hogy a szerzédés teljesitése
soran felmerult vitadikat mindenek el6tt békés uton rendezik. Amennyiben a
vitds kérdések rendezésére tett targyaldsaik nem vezetnek eredményre,
jogorvoslati kérelmiik elbirdlasara a hataskori szabalyokt6él fliggéen a
Szombathelyi Varosi Birésag, vagy a Vas Megyei Biréséag illetékességét kotik
ki.

Felek megallapodnak abban, hogy a koéztik felmertlé esetleges vitakat
targyalasok uatjan kivanjak rendezni. A szerz6désben nem szabalyozott
kérdésekben a Kbt. és a Ptk. vonatkoz6 rendelkezései az iranyadoak.

Szombathely Megyei Jogu Varos Polgarmesteri Hivatalanak mindenkor
hatalyos, a kotelezettségvallalasi, utalvanyozasi és érvényesitési eljarasarél
szolé polgarmesteri és jegyz6i egylttes utasitas alapjan az 6nkormanyzat
nevében a polgarmester, vagy az Aaltala felhatalmazott személy vallalhat
kételezettséget.

A felek jelen szerz6dést elolvastak, értelmezték és magukra nézve kételezéen
elfogadjak.

Szombathely, 2010. augusztus !(1

Mellékletek:

1. Ajanlati felhivas {slo ‘
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