

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről **Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata**, mint Megrendelő, székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. (Adószám:15733658-2-18), képviselőjében eljár: Dr. Puskás Tivadar polgármester (a továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről a **Karácsony és Társa Mérnöki Iroda Kft.**, mint Tervező, székhelye: 9700 Szombathely, Somlay A. u. 25. (Adószám: 11313997-2-18, cégjegyzékszám: Cg. 18-09-102406), képviselőjében eljár: Karácsony Imre ügyvezető igazgató, (a továbbiakban: **Tervező**)

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. **Előzmények:** Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: „**Kbt.**”) alapján „*Óperint u. – Dózsa Gy. u. – Kálvária u. – Körmendi u. körforgalmi csomópont engedélyes és kiviteli terveinek készíttetése*” tárgyában közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese Tervező. Erre figyelemmel Felek az alábbi tartalommal szerződést kötnek egymással.
2. **A szerződés tárgya:** Megrendelő megrendeli, a Tervező pedig elvállalja az „*Óperint u. – Dózsa Gy. u. – Kálvária u. – Körmendi u. körforgalmi csomópont engedélyes és kiviteli terveinek készíttetése*” c. tervezési feladatok ellátását, az ajánlati dokumentációban meghatározott szakmai, műszaki tartalomnak megfelelően.
3. Felek a Kbt. 125. § (7) bekezdésének eleget téve rögzítik, hogy a külföldi adóilletőségű Tervező köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Tervezőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
4. Felek teljes megállapodását a Szerződés törzsszövege, a Közbeszerzési Eljárás során a kiegészítő tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben kiegészítő tájékoztatási igény felmerült), a Közbeszerzési Eljárást indító felhívás és dokumentáció; a tárgyalási jegyzőkönyv(ek); és Tervező nyertes ajánlatának teljes tartalma /a Kbt. 80. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel/ tartalmazza.
5. A Kbt. 124. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Okmányok részét képezi Tervező Ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a szerződés részét, Tervező kötelezettségét képezik.
6. **A szerződés teljesítésének határideje:**
 - I. Vizsgálat a kialakíthatóság szempontjából: a szerződéskötéstől számított 30. nap

II. Engedélyezési dokumentáció: a kialakítandó körforgalom típusára vonatkozó döntéstől számított 60. nap (engedélyezésre történő benyújtás határideje)

III. Kivitelei dokumentáció: az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 15. nap

A Tervező előteljesítésre jogosult.

7. Megrendelő nyilatkozza, hogy a Kbt. 125. § (8) bekezdését figyelembe vette közbeszerzési eljárás előkészítése során.

8. Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelveinek tiszteletben tartásával [Kbt. 2. §] kell eljárni.

9. Tervező köteles mindazon tervdokumentációkat elkészíteni, amelyek az engedélyezéshez, a kivitelező kiválasztásához, valamint a kivitelezés jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltaknak megfelelő elvégzéséhez szükségesek. A Tervező köteles mindazon tervek, műszaki leírások, nyilatkozatok, dokumentációk stb. beszerzésére, elkészítésére vagy elkészíttetésére, melyeket a szakhatóságok előírnak vagy szükségesek az engedélyezési tervhez. Az előzetes hatósági és közműegyeztetések lefolytatása a Tervező feladata. A Tervező a kivitelező kiválasztása, valamint a kivitelezés során köteles együttműködni a Megrendelővel, és részére minden segítséget megadni.

10. A terveknek, hozzájárulásoknak, engedélyeknek az Önkormányzat, mint megrendelő és engedélyes nevére kell szólniuk.

11. Tervező köteles a kivitelezési munkák során a tervezői művezetés biztosítására (a továbbiakban: rendelkezésre állás). A rendelkezésre állás igénybevételét a Megrendelő legalább 3 nappal korábban köteles Tervező számára jelezni. A rendelkezésre állás keretében Tervező köteles megjelenni és végig a Megrendelő rendelkezésére állni. A Tervező jelen Szerződés szerinti díja legfeljebb két alkalommal biztosított rendelkezésre állást foglal magában.

12. Tervező az elkészített tervdokumentációt a Megrendelő székhelyére közvetlen kézbesítéssel juttatja el.

13. A szerződő felek a jelen szerződés tárgyát képező munka elvégzéséért járó díjat nettó 4.700.000,-Ft + 27 % ÁFA, összesen: 5.969.000,-Ft, azaz ötmillió-kilencszázhatvankilencezer forint összegben határozzák meg. A Felek a díj ÁFA tartalmára, a számlamelléletek tartalmára és a kifizetésének körülményeire vonatkozóan a jelen megállapodásra érvényes, mindenkor hatályos jogszabályok szerint járnak el. A tervezési díj magában foglalja a terv ismertetésének díját is. Tervező 1 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult. Részszámla: a tervezési díj 60%-a, a dokumentáció engedélyezésre történő benyújtását követően. Végszámla: a tervezési díj 40%-a, az engedélyek jogerőre emelkedését és a kiviteli tervek Megrendelő részére történő átadását követően, a teljesítés igazolás kézhezvétele után állítható ki.

14. Megrendelő kijelenti, hogy a tervezési díj pénzügyi fedezete a költségvetésében biztosított. Felek rögzítik, hogy a kifizetések során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A-ára is figyelemmel járnak el.

15. Tervező a legalább 2 példányban kiállított számlát a teljesítés Megrendelő általi leigazolást követően jogosult benyújtani. A számláknak mind formai, mind pedig tartalmi szempontból meg kell felelniük a szabályosan kiállított számlákkal szemben támasztott jogszabályi követelményeknek. Az Önkormányzat kizárólag valamennyi fenti feltételnek megfelelően kiállított számla alapján teljesít kifizetést. A számla ellenértékét Megrendelő a Kbt. 130. § (3) bekezdése és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint átutalással 30 napon belül egyenlíti ki Tervező 14100172-14320360-70000000 számú számlájára.

A kifizetés összege nem haladhatja meg a megállapodás 13. pontjában rögzített összeget.

16. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Kbt. 127. § (4) bekezdés b) pontja alapján alkalmazandó Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Tervező számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában.

17. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a tervek elkészítéséhez a jelen szerződés megkötésekor még nem ismert további adatszolgáltatás, vagy közbeni intézkedés válik szükségessé, a Megrendelő a Tervező értesítésétől számított 8 munkanapon belül az adatokat a Tervező rendelkezésére bocsátja, illetve a szükséges intézkedéseket megteszi.

18. A Tervező által leszállított tervdokumentáció a Tervező szerzői-jogi oltalom alá tartozó szellemi terméke, amelyen a Megrendelő (mind egészében, mind részleteiben) jelen szerződés alapján – a szerzői jogok megsértése nélkül – teljes körű felhasználói jogot szerez, azt szabadon felhasználhatja.

19. A Megrendelő a felhasználási jog keretén belül különösen, de nem kizárólagosan jogosult:

a. a terveket alkalom- és példányszámbeli korlátozás nélkül, bármely eljárással és hordozón többszörözni, ideértve a számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolást, illetve a képi felvétel készítését is;- a többszörözött példányokat bármilyen módon és hordozón terjeszteni a tervek alapján készülő létesítménnyel összefüggésben munkát végző személyek számára;

b. a terveket alkalombeli korlátozás nélkül digitalizálni, feldolgozni és az így feldolgozott művet a jelen pontban rögzített bármely módon felhasználni;

c. a terveket átdolgozni, módosítani, bővíteni, vagy egyéb módon továbbfejleszteni,

d. a terveket – papír alapon vagy digitális formában - más művekkel, azok részeivel, egyéb anyagokkal összekapcsolni, és az így létrejött anyagot a jelen pontban rögzített bármely módon felhasználni.

Megrendelő a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján biztosítja, hogy Tervező jogdíj fizetése nélkül jogosult legyen a terveknek az általa elvégzendő tervezési feladathoz szükséges továbbtervezésére, átdolgozására.

20. Tervező szavatol azért, hogy az alkalmazott műszaki megoldásokkal kapcsolatban harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv, műszaki dokumentáció felhasználását akadályozza, vagy korlátozza.
21. Tervező kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott tervek, dokumentumok minden tekintetben megfelelnek a jelen Szerződés mellékleteiben foglalt műszaki követelményeknek, a műszaki tervezésre vonatkozó minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, jogszabályoknak egyéb hatósági előírásoknak, továbbá a Tervező szavatol azért, hogy azok a Szerződés céljának betöltésére alkalmasként, minden tekintetben kielégítik a gazdaságosság követelményét.
22. A Tervezőt a jelen megállapodásban meghatározott bármely konkrét határidőhöz kötött kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. A kötbér alapját a teljes nettó ellenérték képezi. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után 1%, a kötbéralapra vetítve, de alkalmanként legfeljebb 30 napi tételnek megfelelő összeg. Ezek a rendelkezések nem zárják ki a Ptk. késedelmes teljesítésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazását.
23. Amennyiben a fizetendő kötbér összege alkalmanként meghaladja a 30 napi tételnek megfelelő összeget, az a Tervező súlyos szerződésszegésének minősül, és a Megrendelő – a Tervezővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül – azonnali hatállyal felmondhatja a megállapodást.
24. Ha Tervező hibásan teljesít, úgy Megrendelő a hiba kijavításáig terjedő időtartamra hibás teljesítési kötbérre jogosult. A kötbér alapját a teljes nettó ellenérték képezi. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítés minden naptári napja után 1%, de alkalmanként legfeljebb 30 napi tételnek megfelelő összeg.
25. Amennyiben a Megrendelő a megállapodást a Tervező szerződésszegése miatt kényszerül felmondani, a Megrendelő a teljes nettó tervezési díj 10 %-ának megfelelő mértékű megghiúsulási kötbért követelhet a Tervezőtől.
26. Az Önkormányzat érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is.
27. Megrendelő jogosult a tervezési és dokumentációkészítési munkákat figyelemmel kísérni, és az elkészült munkarészekkel kapcsolatban a tervezés

és a dokumentáció készítés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni.

28. Jelen Szerződésben szabályozottakat csak írásban, a Kbt. előírásainak megfelelően, Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. A szóban, vagy ráutaló magatartással tett szerződésmódosítás érvénytelen. A szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 132. § irányadó.
29. Felek rögzítik, hogy a hatályos jogszabályok előírásai szerint e munka során szükséges hatósági, szakhatósági egyeztetések lefolytatására, hozzájárulások, vélemények beszerzésére a Tervező köteles.
30. Tervező a szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítése érdekében kizárólag a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével jogosult alvállalkozót igénybe venni, akinek munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna el.
31. A Tervező kötelezettséget vállal arra, amennyiben az engedélyezési eljárás során bármely hatóság – a Tervező hibájából, neki felróható okból – megtagadja az engedély kiadását, vagy hiánypótlásra, kiegészítésre szólít fel, akkor a szükséges munkákat haladéktalanul, külön díjazás nélkül elvégzi.
32. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében egymással együttműködnek, minden lényeges körülményről egymást kölcsönösen tájékoztatják. A Tervező köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, ami a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért felelős.
33. A szerződés teljesítéséhez szükséges együttműködés keretében a felek részéről szakmai nyilatkozattételre az alábbi személyek jogosultak:

Megrendelő részéről: Bokorné Horváth Anita
Tervező részéről: Karácsonyiné Nedezcky Katalin
34. A szerződés teljesítése során a Kbt. 128. §-tól a Kbt. 131. §-ig terjedő rendelkezések értelemszerűen irányadók.
35. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Tervező addig felmerült költségeit, valamint az elvégzett munkája arányában a tervezési díját megfizetni.
36. Amennyiben a teljesítési határidő lejárt előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Tervező a munkát csak számottevő késéssel tudja elvégezni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződéstől elállhat, és a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.
37. A Tervező tudomásul veszi, hogy hibás teljesítése esetén a Ptk. 305-311/A. §-ában, valamint a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint felel.

38. A Kbt. 125. § (5) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a) a Tervezőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) a Tervező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a Tervező a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

39. A Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Tervező köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni. Tervező – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett – a jelen szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Megrendelőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. Tervező a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles Megrendelőt értesíteni a Kbt. 125. § (5) bekezdésében megjelölt ügyletekről.

A Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Tervező a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Tervező adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

40. Vitás kérdésekben a Felek egyeztetnek, jogvita esetére magyar joghatóságot kötnek ki, és a hatásköri szabályoktól függően a Szombathelyi Városi Bíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék illetékességében állapodnak meg.

41. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a – magyar jog kollíziós szabályainak kivételével – magyar jog előírásait kell alkalmazni.

42. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2012. (IV.18) számú kötelezettségvállalási, utalványozási és érvényesítési eljárásáról szóló polgármesteri utasítása alapján a helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a polgármester, vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget.


A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás minden pontját elolvasták, azokat közösen értelmezték, és elolvasás után olyanként írták alá, amely mindenben egyezően tükrözi akaratukat.

A jelen megállapodás 7 számozott oldalon 4 példányban készült, amelyből 2 példány a Tervezőt, 2 példány a Megrendelőt illet.

Szombathely, 2012. *dec. 14.*


Szombathelyi Művelődési és Sportközpont
Önkormányzata
Marton Zsolt Alpolgármester




Karácsony és Társa Mérnöki
Iroda Kft.
Karácsony Imre ügyvezető

Karácsony és Tsa.
Mérnöki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Somlay u.15.
Cégjegyzék szám: 18-09-102408
Adószám: 11313997-2-18

A kötelezettségvállalást pénzügyileg
ellenjegyezte
2012. év *12* hó *03* nap
Stóger Gábor osztályvezető