KIVITELEZESI SZERZODES

Mely létrejott az alabbi napon és helyen a Megrendel6 és Kivitelez6 kézott:

Megrendel6:

Neve: Szombathely Megyei Jog Varos Onkormanyzata
Cime: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Képviseldje: Dr. Puskas Tivadar polgarmester

Tel.: +36-94/520-100

Telefax: +36-94/520-264

Bankszamla szama: 10918001-00000003-25300359
Allamhaztartasi egyedi azonosité (AHTI): 743231
Addszama: 15733658-2-18

(a tovabbiakban ,Megrendeld”)

Kivitelez6:

Neve: BIT-EP EpitSipari és Kereskedelmi Betéti Tarsasag
Székhelye: 1071 Budapest, Dembinszky u. 10. fszt. 2.
Képviseléje: Krenner Tibor tigyvezetd

Tel.. +36 96 500-192

Fax: +36 96 500-192

Bankszamla szama: 10990005-00000003-21910011
Addszama: 26866336-2-42

Cégjegyzék szama: 01-06-775769

(a tovabbiakban ,Kivitelez6”)

l. EI6zmények:

1.

Felek eldzményként régzitik, hogy a Megrendelé a kdézbeszerzésekrdl sz616 2015.
évi CXLIII. térvény (tovabbiakban: Kbt.) 115.§ (1) bekezdése alapjan kdzbeszerzési
eljarast folytatott le a ,Szombathely, Laky Demeter utca feldjitasa ” targyban, amely
eljaras nyertese a Kivitelez6 lett. Ennek megfeleléen a felek az alabbi szerzédést
kétik meg egymassal.

Felek kijelentik, hogy telies megallapodasukat nem kizarolag jelen szerzddés
térzsszévege tartalmazza. A Megrendel6 altal lefolytatott kdzbeszerzési eljaras
soran keletkezett iratokat Ggy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan részeit képezik, azzal egyitt olvasandék és értelmezendok,
kilénos tekintettel az alabbi dokumentumokra:

— Ajanlattételi felhivas, ajanlattételi dokumentacio

— Kiegészitd tajékoztatas (amennyiben van)

— Nyertes ajanlat teljes tartalma.

Il. A szerzédés targya, a teljesités helye:

1.

Megrendel6 megrendeli, Kivitelezé pedig elvallalja a felhivasban, az eljaras soran
kiadott  kdzbeszerzési dokumentumokban, az ajanlataban részletesen
meghatarozott épitési munkainak elvégzését, rendeltetésszerl, Uzemeltethetbd
allapoti, végleges hasznalatra alkalmas Iétesitmény kivitelezését, ezzel
Osszefuggésben hatdésagi atadasok megtartasat és bizonylatolasat.



2. Ateljesités helyszine: Szombathely, Laky Demeter utca, 10109 hrsz.
lll. Vallalkozéi dij:

1. A Megrendelé kijelenti, hogy a szerzédésben és a kbézbeszerzesi eljaras
dokumentumaiban meghatarozott épitbipari kivitelezési tevékenység ellenértékének
pénzigyi fedezete rendelkezésre all.

2. A Kivitelez6t a szerzédés targyanak megvalositasanak, teljesitesének
ellenértékeként, egydsszegli atalanyarként netté 89.832.000,- Forint + Afa illeti
meg azzal, hogy a felek régzitik, hogy tekintettel arra, hogy a Kivitelez6 ajanlati
aranak kidolgozasa soran figyelembe vette, hogy az eljaras soran kiadott
anyagokban (a mlszaki dokumentaciéban: a leirasokban, a tervekben, a kiadott
koltségvetésben, engedélyekben) foglaltakat egységes egészként kellett kezelni és
a kivitelezés soran minden olyan miszaki tartalmat meg kell valésitania, amelyik
barmelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a kivitelezési szerz6dés tartalmat
képezik, és a kozbeszerzési dokumentacidban kimutathatéan szereplé, de a
vallalkozo6i dij meghatarozasanal figyelembe nem vett azon munkak is, amely nélkil
a m( (épitmény) rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megval6sitasa nem
torténhet meg (tébbletmunka).

3. A Kivitelez6i dij tehat tartalmazza - a 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdésében irtakon felll - minden olyan miiszakilag szukséges feladat
elvégzését, esetlegesen szilkséges engedély beszerzését, feltétel teljesitését és
azok koltségét is, amely a kiadott dokumentaciok barmely részébdl,
rendelkezésébdl megallapithatéan, vagy a jelen szerz6dés teljesitésehez, a
miszaki atadas-atvételhez, izembe helyezéshez, végleges hasznalatba vételéhez

szukséges, fuggettentl—attél, —hogy azadott fetadat,feitétel, -ltetvemunkanmem—a——

kiadott kéltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e,
vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miszaki nagysagrendje pontosan
elére nem volt meghatarozhaté.

4, Mindezekre tekintettel a Kivitelez6 tébbletmunka elszamolasara egyaltalan nem,
pétmunka, elére nem lathaté kiegészitd munka elszamolasara pedig csak a jelen
szerz6désben és a Kbt.-ben, a 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet 24/A. § (5)
bekezdése szerint, a pdétmunka (kiegészitdé munkak) megrendelésére vonatkozd
szabalyok betartasa mellett, a Megrendelével elézetesen egyeztetve, és csak
abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utdlagosan, a Megrendeld
altal, az el6zéekben irtakhoz képest, kulén megrendelt tébbletet jelentenek (pl.
tervmddositas miatt) (pétmunka), vagy olyanok, amelyek a szerzddéskotést
megelézéen a Kivitelez6tél, mint szakcégtédl elvarhaté kelléen gondos koriiltekintés
esetén sem voltak el6relathatéak (elére nem lathaté kiegészité munka) (A
tovabbiakban egyiitt: p6tmunka).

5. Kivitelezé kijelenti, hogy a jelen szerzddés szerinti munkakat megfelelé6 mértékben
megismerte és felmérte, a szilkséges kiegészitd tajékoztatasokat megkapta, igy a
beadott ajanlata teljes korl, és tudomasul veszi, hogy kizarélag a fentiekben
részletezettek szerint tarthat csak igényt a vallalkozoi dijanak megemelésére. A
nem megfeleld felmérésbdl, vagy egyéb, pl. szamitasi hibabdl ado6dd tébblet
munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendelével szemben nem jogosult
fellépni.
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6. A Megrendelé a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt - afa
nélkul szamitott - teljes kivitelezdi dij 20 %-anak megfeleld elbleg igeénybe vetelenek
lehetdségét biztositja.

7. Az elbleg a végszamla értékébdl kertl levonasra.

8. Az elbleget a Kivitelezé - az elblegbekérd okirat benyujtasaval - igényelheti a
Megrendelénél. A Megrendel6é az értesitéstél szamitott 5 napon belll jelezheti az
eléleggel kapcsolatos észrevételeit. Ennek hianyaban az eldleg-igénylést a
Megrendelé részérél elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelezd kételes a folydsitott
elblegrél szamlat kiallitani 15 napon beliil és azt a Megrendelé részére megkuldeni.
Az elbleg jovahagyott o©sszegét a Megrendeld az elblegbekéré okirat
kézhezvételétél szamitott 15 napon belill folydsitja a Kivitelez6 részére.

9. A Kivitelez6 teljesités aranyosan - az elélegszamlan felil - 1 db részszamla és a
befejezéskor (a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasakor) végszamla
benyljtasara jogosult. A teljesitést igazold okiratok minden esetben a szamla
mellékletét kell, hogy kepezzék.

10. Kivitelezének 50% készultségnél 1 db részszamla és a végszamla benyujtasara
van lehetésége. A részszamla Gsszegét a teljesitésigazolassal elismert szerz6dés
szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatarozni, ugy, hogy a
részszamla szerinti nettd ellenszolgaltatds a szerz6dés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

11. Az ellenszolgaltatds teljesitése, az adott munkara, munkarészre vonatkozo
teljesitésigazolas Muiszaki ellenér és Megrendelé altali kiallitasat kovetden, a
; T vkl P — s mita—atans
Kbt. 135. § (2), (5)-(6), (11) bekezdése, alvallalkozé igénybevétele esetén Kbt.
135.§ (3) bekezdése, a Kbt. 135.§ (7) bekezdéseiben foglaltak, valamint jelen
szerz6désben foglalt feltételek szerint térténik.

12. A fizetési hataridé a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan a szamla kézhezvételét
kévetd 30. naptari nap.

13. Amennyiben az Ajanlatkéré fizetési késedelembe esik ugy a Ptk. 6:155. § szerinti
késedelmi kamat fizetésére koteles.

14. Ajanlatkéré felhivja a figyelmet arra, hogy a szamla benytjtasa és kiegyenlitése
soran az adéozas rendjérdl szol6 2003. évi XCII. térvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit
is alkalmazni kell.

15. Az Art. 36/A. § elbirasait a Kivitelez6 is koteles alkalmazni az alvallalkozéjaval,
illetve a velik munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem allé
szakemberekkel szemben és ezen tényrdl koteles az 6sszes alvallalkozdt, illetve a
velik munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem allé
szakembereket tajékoztatni.
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16.

17.

18.

19.

20.

Az ajanlatkér6 a szerz6désen alapuld ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval
szemben csak a jogosult altal elismert, egynem(i és lejart kdvetelését szamithatja
be.

Az ajanlattétel, a szerzddés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

A Megrendel6 altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelezd részérdl
beépitett anyagok, berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kodvetden a
Megrendeld tulajdonat képezik.

A Szerz6d6 felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével és az elkészilt es
atadott m( (épitmény) telies egészében a Megrendel6 tulajdonaba kerul.

A Megrendeld, amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a kovetkezd szabalyok szerint fizeti ki a
szerzédéshen foglalt ellenértéket:

a) a Kivitelez6(k) legkésébb a teljesités elismerésének iddpontjaig
nyilatkozik(nak), hogy kozulik melyik mekkora 6sszegre jogosult az
ellenértékbol;

b) a Kivitelez6(k) legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig
nyilatkozik(nak), hogy az altala a teljesitésbe a Kbt.138. § szerint bevont
alvallalkozok egyenként mekkora dsszegre jogosultak az ellenértekbdl;

c) a Megrendelé felhivia a Kivitelezé(ke)t, valamint a b) pont szerinti
alvallalkozdkat, hogy a teljesités elismerését kovetéen allitsak ki szamlaikat,
egyidejlleg felhivia 6ket, hogy amennyiben nem szerepelnek az ado6zas
rendjérél szold6 2003. évi XCIl. térvény (a tovabbiakban: Art) 36/A. §-a

21.

22.

szerintikoztartozasmentes adozoi adatbazisban, nytjtsak—be—a—tényleges
kifizetés id6pontjatél szamitott harminc napnal nem régebbi egyittes
adéigazolast;

d) a Megrendelé az ajanlattevéi és az alvallalkozéi teljesités ellenértékét a
szamla kézhezvételét kdvetd harminc napon belll kozvetlentl utalja at
minden egyes kivitelezé(k)nek és alvallalkozoknak;

e) a d) pontban foglaltaktél eltéréen, ha a Kivitelezének vagy alvallalkozénak a
kifizetés idépontjaban az egyiittes addéigazolas alapjan kdztatozasa van, a
Megrendel6é a kivitelez6i, illetve az alvallalkozéi teljesités ellenértekét a
kéztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a vallalasi arat
alulprognosztizalta, az ebbdl eredé pluszkéltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja
at a Megrendelére, és ez nem mentesiti a kdzbeszerzési eljarasban kiadott
tervdokumentéacidban, a szerzédésben és jogszabalyokban megallapitott mindségi
kovetelményeknek, valamint a megvalésitas ideje alatt érvényben lévé hazai és Eu-
s normativaknak, miuiszaki el6irasoknak, szabvanyoknak megfeleld min&ségl
teljesitési kdtelezettség alol.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelé Ptk. 6:155. § (1)-(3) bekezdéseben
foglaltaknak megfelelé 6sszeg(i késedelmi kamatot koteles fizetni.
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23. A Kivitelezd6 a kdzbeszerzési eljaras soran megkapott valamennyi informaciot és
tajékoztatast a kozbeszerzés targyat képezé munkakra vonatkozban, igy
kilbnésen, de nem kizarélagosan a kiviteli tervdokumentaciét, kiegészitd
tajékoztatast és igénypontokat és a megkotendd jelen szerzddés tervezeteét.

24. A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a szerzédés megkdtését kévetden a kételes
viseli annak jogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentacié olyan
hianyossagabél adodik, melyet a tbéle elvarhatdé szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megelézéen a kdzbeszerzési eljaras
soran kiegészit tajékoztatas keretében nem jelzett.

25. Kivitelez6 kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megfeleld mertekben
megismerte és felmérte, a szilkséges kiegészité tajékoztatasokat megkapta, igy a
beadott ajanlata teljes kord, és tudomasul veszi, hogy a nem megfeleld felmeresbdl,
vagy egyéb, pl. szamitasi hibabol adddé tébbletmunkak miatt megtéritési igénnyel a
Megrendelével szemben nem jogosult fellépni.

26. Kivitelez6 kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelel6 ismeretére visszavezethetd
okok miatt semmilyen egyéb tobblet-kéveteléssel sem Iéphet fel, késedelmét ezzel
nem indokolhatja. A kivitelezési munkak alapjat képezé muiszaki dokumentaciénak
megfelelé  kivitelezés pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és
szabalyossagaért a Kivitelez6 felel. A miszaki dokumentacié azon hibajaért, mely
kellé6 gondos attekintés esetén a szerz6dés megkotését megel6zéen megallapithatod
lett volna, szintén a Kivitelez6 felel.

IV. A teljesitési hatarido:

— . Hatarid6ben teljesit a kivitelezt, haa szerztdes hatalybatépeset (amiazatairassal
egyidejlileg Iép hatalyba) kéveté 150 napon belil a miszaki atadas-atvételi
eljarast meg lehet kezdeni (azaz az épitmény késziltségi foka olyan, hogy a
rendeltetésszerl(i és biztonsagos hasznalatot az esetlegesen fennallé hibak és
hianyossagok nem akadalyozzak), és azt a megkezdéstél szamitott 30. napon
legkésdbb le is lehet zarni, azaz az épitmény (a mi(), hiba és hianymentesen
atadasra kerlil a Megrendel6 részére.

2. A felek régzitik, hogy a fenti teljesitési hataridé kotbérkdteles hataridd.
3. A Megrendeld elételjesitést elfogad.

4. A Kivitelezének napokra lebontott — Megrendelével egyeztetett részletessegl -
megvalésitasi (savos) Utemtervet kell készitenie a munkateriilet atadasaig és azt a
Megrendelbvel, illetve annak képviseldivel (miszaki ellenérdkkel) és szikség
esetén az illetékes szervekkel jova kell hagyatnia és véglegesités utan azt atadni a
Megrendeldé részére. A jévahagyott Utemterv alapjan vizsgalja a Megrendeld a
tényleges elérehaladast.

V. A Kivitelezé kotelezettségei a teljesités soran:
1. A Kivitelez6 koteles a szakcégtdl elvarhaté gondossaggal és igyekezettel a

beruhazas kivitelezését és megvalésitasat, valamint a hibak kijavitasat szigortan a
szerz6édéssel 6sszhangban, végezni. A kivitelez6 f6 kotelezettsége kiterjed a
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szakmai felelésségre, a szerz6désben meghatarozott célra valé alkalmassagra, a
kozbeszerzési eljarasban kiadott tervdokumentacidban, a szerzddésben és
jogszabalyokban megallapitott min6éségi kovetelményeknek, valamint a
megvalésitas ideje alatt érvényben lévé hazai és EU-s normativaknak, miszaki
eléirasoknak, szabvanyoknak megfelelé minéség szerinti teljesitésre, illetéleg a
véghataridé maradéktalan betartasara.

2. A tevékenység végzésének feltételeit a Kivitelezé ugy koteles megszervezni, hogy
biztositsa a tevékenység biztonsagos, szakszer(i, gazdasagos és hataridére torténé
befejezését.

3. A Kivitelez6 koteles a munka megkezdését szikség esetén jogszabalyi
eléirasoknak megfeleléen bejelenteni az illetékes hatdsagoknak, szerveknek.

4. Koteles szigoruan alkalmazkodni Megrendelé utasitasaihoz minden olyan tgyben,
akar emliti a szerz6dés, akar nem, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik
azzal, hogy az utasitas nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésere, és nem
teheti a teljesitést terhesebbé.

5. Amennyiben a Megrendelé célszeriitien vagy szakszer(itlen utasitast ad (vagy
alkalmatlan anyagot szolgaltatott), a Kivitelez6 koteles &6t erre irasban
figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé az utasitasat a figyelmeztetés ellenére
fenntartja, tgy a Kivitelez6 a munkat a Megrendel6 utasitasa szerint, a Megrendel6
kockazatara végzi el, vagy valasztasa szerint eldllhat a szerzbdestdl. A
figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Kivitelez6 a felelbés. A Kivitelezd
koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy
hatésagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét
vagy vagyonat.

6. A Kivitelez6 Megrendel6i utasitasra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az
utasitast az épitési napléba bejegyezték, vagy ha a Megrendelbi utasitas irasban
igazolhato.

7. A Kivitelez6 koteles minden a végrehajtas soran szilkségessé vald ideiglenes vagy
végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat
megszerezni, mellyel kapcsolatos illetékek és egyéb koéltségek a Megrendel6t
terhelik.

8. A Kivitelezd csak I. osztalyi minéségl (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a
szerz6désben és a jogszabalyban megallapitott minéségi kdvetelmeényeknek
megfelelnek), az épitéshez csak Uj a vonatkoz6é jogszabalyoknak megfelel
anyagok, szerkezetet és berendezéseket hasznalhat fel, épithet be | osztalyu
minéségben, a gyartmanytechnolégiai utasitasok szigoru betartasaval. Sérilt
feluletll (torott), vagy formajaban torzult anyag (ké, fém, uveg, stb.) nem
hasznalhaté fel. Megrendelé kifogasa esetén — illetve, amennyiben az anyagok,
gyartmanyok hibaja az el6irt tliréshatarokon tul van — Kivitelezének a kifogas
targyat képezé anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat kéltsége terhére ki kell
cserélnie. Az ilyen jellegli csere nem médosithatja a szerz6dés szerinti atadasi
hataridét és a kivitelezéi dijat.
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9. A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozasaban
biztositani kell a vonatkozé magyar és EU szabvanyokban, miszaki el6irasokban
eldirtakat. A szilkséges minGségi tanusitvanyokat be kell szerezni. Az épitesi
termék épitménybe torténé betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teliesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl szol6 275/2013. (VI.16.) Korm.
rendeletben foglaltakat megfeleléen alkalmazni kell.

10. A beruhazas kivitelezési korilményeire vonatkozo, kilsé szervek altal hatdsagi
jogkérben adott jogszer( utasitasokat a Kivitelezé kételes megfeleléen vegrehajtani
és arrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

11. A Kivitelezé koteles a jelen szerz6désben megnevezett helyszini képviselje atjan
biztositani a sziikséges felligyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

12. Kivitelezé koételessége a munka megkezdése el6étt mindazokat értesiteni, akikre a
munkavégzés varhatéan akadalyoztatassal, vagy a részikre Dbiztositott
szolgaltatasra hatassal van, megjeldlve az akadalyoztatads idétartamat, targyat.
Jelen pontban meghatarozottak megszegésébdél eredé karokért a Kivitelez6 a
felelGs.

13. A Kivitelez6é elegend6 szamuU képzett és tapasztalt vezet6t és irdnyitét, tovabba
szakképzett, betanitott és segéd munkaer6t koteles biztositani. Az altala alkalmazott
személyzet és munkaerd vonatkozasaban koételes betartani és végrehajtani a
mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, tlizvédelmi és egészseglgyi
szabalyokat is.

14. A Kivitelezd kételes betartani minden térvényt, illetve altalanos érvényi jogszabaiyt,
szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhazas

adatszolgaltatasokkal és a fizetend6 dijakkal kapcsolatos.

15. A Kivitelez6 koteles kartalanitani a Megrendelét minden olyan szankcié esetén,
amelyet az el6zéekben emlitett rendelkezések megszegéséért jogerésen barmely
szerv vagy hatdésag megallapit. Koteles megoévni és kartalanitani tovabba a
Megrendel6t minden igénnyel és peres eljarassal szemben, amely barmely
szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas védett jogok megszegése miatt merdl
fel barmely Kivitelez6i tevékenység kévetkeztében.

16. A tervekben foglalt feltételektdl torténd eltéréssel kapcsolatos kévetkezmények és
birsagok, abban az esetben, ha a Kivitelez6 részérdl elkdvetett hibakbdl fakadnak, a
Kivitelez6t terhelik. Vita esetén az épitési napléban régzitettek az iranyadok.

17. A Kivitelezd koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast,
melyek a beruhazas teljesitésével 6sszefliggésben felmerulnek, tdbbek kézbtt:

- a191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betartasaval kapcsolatos kéltségeket,

- szakfelligyeletek kéltségét (adott esetben),

- jotallasi és szavatossagi idore sz6l6 kdltségét,

- épités megkezdése elbtti allapot felvétel elkészitésének koltségét,

- és minden, a kivitelezés kovetkeztében felmerilld, a létesitmények
rendeltetés szerinti megvalésitasahoz és a hasznalatba vételhez szilkseges
kéltséget is.

KIVITELEZESI SZERZODES, SZOMBATHELY LAKY DEMETER UTCA FELUJITASA
7



18. A Kivitelez6nek az anyagok és eszktzok mozgatasat és tarolasat ugy kell
végrehajtania, hogy az igénybe vett kozterllletek és azok mutargyai karosodast és
sérilést ne szenvedjenek. Az igénybe vett kozterlletek helyredllitasaval
kapcsolatos minden tevékenység a Kivitelezé feladata és azok koltsegei is Ot
terhelik.

19. A Kivitelez6 sajat koltségén tartozik biztositani a munkaterilet ellenbrzését,
megtenni az Osszes ésszer(i lépést a kornyezet védelmére a Kkivitelezessel
kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkerliini a szemeélyek,
kdzvagyon vagy masok karat és sérllését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy
egyéb karos kdrnyezeti hatas okoz.

20. A bontasbél és épitésbél szarmazoé tormeléket, hulladékot az épitkezés terlletérdl
hatésagi engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakéba kell el széllitani, és be kell
tartani a vonatkozd 45/2004. (VI1.26) BM KVvM "az épitési és bontasi hulladek
kezelésének részletes szabalyairdl" sz6l6 egyittes rendeletet.

21. A felvonulas jellegli szolgaltatasok és létesitmények megvaldsitasa — amennyiben
szilkséges a teljesitéséhez - a Kivitelez6 feladatat képezi. A beruhazas befejezése
utan a felvonulasi teriiletet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el
kell bontani, és az eredeti allapotot helyre kell allitani.

22. A kivitelezés soran a Megrendeld képviseldjével folyamatos kapcsolatot kell tartani
annak érdekében, hogy a tervezéskor elére nem lathatd, de az épitkezés alatt
felmeriilé kérdésekben a megfogalmazott alapvetd tervezéi, Megrendeléi irany és
szempont érvényesulhessen.

23. A Kivitelezb a kivitelezés soran fellépé modositasi igényeket a Megrendelé miszaki
—ellentrével minden esetben kdteles egyeztetni- s azt a Megrendetdvelelfogadtatni,———
a Kbt. ide vonatkozé rendelkezéseinek betartasa mellett.

24. A Kivitelezd jogosult és koteles a munkaterlletet atvenni, az atvételkor a
munkavégzésre valé alkalmassdgot megvizsgalni, a Kivitelez6 koteles
egylttmlkodni a Megrendelével, az esetleges hianyossagokat jegyzOkényvben
(épitési napld) régziteni, és ebben felhivni a Megrendeld figyelmét a hianyossagok
megsziintetésére. Koteles tovabba a Kivitelezd vizsgalni, hogy a munkateruleten
korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a
munkavégzést.

25. Kivitelez6 koteles elektronikus épitési naplét (a tovabbiakban: épitési naplét)
naprakészen vezetni és a vonatkozoé jogszabalyoknak megfeleléen hozzaférhetéve
tenni.

26. A Kivitelezé koteles kdzrem(ikédni abban, hogy az épitési naplé megnyitasara a
munkaterllet atadas-atvételének napjaig megtérténjen.

27. A munkaterileten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Kivitelez6 a
felelés, igy kulondsen a balesetmentes munkakérilmények megteremtéséert, az
alkalmazottak jogszer( foglalkoztatasaért.
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28. A beépitett szerkezetek védelmérdl a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A
beépitett anyagok, szerkezetek miliszaki atadasig torténé szikségszeri
karbantartasat, m(kodtetését akkor is el kell végezni, ha erre a
tervdokumentaciéban nincs utalas.

29. A kivitelez6 feladata az épitett kérnyezet alakitasarol és védelmérdl sz6lo 1997. evi
LXXVII. tv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében foglaltakon
tulmenden:

a) az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor a Megrendel6tdl az
épitési munkaterilet atvétele,

b) az épitési naplé megnyitasa a jogszabalyokban meghatarozottak szerint,

¢) az épitési munkaterilleten keletkezett épitési-bontdsi  hulladek
mennyiségének és fajtajanak folyamatos vezetése az épitési naploban,

d) annak folyamatos ellenérzése, hogy a hatdsagi engedély, illetve bejelentés
rendelkezésre allnak-e (adott esetben),

e) az épités soran mar meglévo, illetve eldkerlld természeti, kulturalis 6réksegi,
épiteszeti értékek megbrzése,

f) annak biztositasa, hogy az épitési munkaterileten csak olyan szemelyek
tartozkodjanak, akik a kivitelez6i nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre
jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési napld altal igazoltan részt vesznek a
napi munkaban, annak ellendrzésében és iranyitasaban,

30. A Kivitelezd a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.
§-a alapjan - legkésdébb a szerzédéskotés idépontjara - feleldésségbiztositast
koteles kotni, vagy a meglévd felelésség biztositasat jelen beruhazasra is
kiterjeszteni. Az el6irt biztositas értéke: legalabb 20 millié Ft/ év és 2 millié Ft/
karesemény, melynek le kell fednie a szerzdédés teljes id6tartamat.

— 31 KivitetezG az dltata megkotott biztositast mindaddig—kétetes fenntartani,amig—=a———
beruhazas kivitelezése miatt az atadas — atvétel megtoérténtéig akar egyetlen
személy is all Kivitelez6 alkalmazasaban. Megrendelé felszélitasara, Kivitelez6
koteles bemutatni a biztositasi dij rendszeres fizetésének elismervényeit.

32. Abban az esetben, ha a Kivitelez6 Ggy mulasztja el betartani jelen szerzédésnek
megfeleléen a biztositasi dijak rendszeres fizetésével a szerzédés fenntartasat,
valamint a kétvényekben rogzitett feltételek betartasat, hogy Megrendelét errél nem
értesiti, akkor koteles Megrendelé — biztosité altal meg nem téritett — karat teljes
egészében megtériteni.

33. Kivitelezd az elfedésre kerulé részekrél az eltakaras elétt legaldbb 3 munkanappal
jelentést kild Megrendeld, ill. Megrendelé képviseltje részére. Ha Megrendeld, ill.
Megrendel6 képviselb6je az eltakarasrél idében nem kapott értesitést, a feltaras
miatt felmertlt koltséget a KivitelezOnek kell alinia, valamint 6 felel az ezzel
esetlegesen keletkezett késedelem miatt is. Kivitelezé6 nem mentesil a felelésség
alél azon a cimen, hogy a Megrendelé az ellenérzést elmulasztotta, vagy nem
megfeleléen végezte.

34. A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a szerzédést a Kivitelezd, (Kivitelezéknek) kell
teljesitenie. A teljesités soran az alvallalkozéi teljesités dsszesitett aranya nem
haladhatja meg Kivitelezé(k) sajat teljesitésének aranyat, azaz az 50%-ot.
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35.

36.

37.

A Kivitelez6 az alkalmassag igazolasara az alabbi szervezet/szemelyt mutatta be:

a) pénzigyi - gazdasagi alkalmassag: (Ptk. 6:419. §-aban foglaltak szerint
kezesként felel a Megrendelét ért, a Kivitelez6 teljesitésének elmaradasaval vagy
hibas teljesitésével 6sszefiiggésben ért kar megtéritéséért.)

(Név, székhely, képviselé neve)

b) miiszaki- szakmai alkalmassagnal el6irt referenciak esetén (az adott
szervezetnek kell valésitani az épitést)

(Név, székhely, képvisel6 neve)

A Kivitelez6 a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban reszt vett szervezetet
az 36. pontban foglait médon koteles igénybe venni. E szervezetek bevonasa akkor
maradhat el, vagy helyettilk akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas,
egyesllés, szétvalas utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha a Kivitelezd e szervezet
nélkil vagy a helyette bevont (j szervezettel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kévetelményeknek, amelyeknek a Kivitelezé a kdzbeszerzési eljarasban az adott
szervezettel egyitt felelt meg.

A Kivitelez6 azt is tudomasul veszi, hogy a teljesitésben részt vevd alvallalkoz6 sem
vehet igénybe sajat teljesitésének 50%-at meghaladé mértékben tovabbi
kézremU(kodét, és kifejezetten kotelezettséget vallal, hogy az alvallalkozékkal
megkotendd szerzédés(ek)ben ezen kitételt mint kotelezé szerzbdéses feltétel,
szerepelteti.

38.

39.

40.

41.

A Kivitelezd az alvallalkozéval kotott szerzédésben az alvallalkozé teljesitésének
elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékakent
legfeliebb a szerzédés szerinti, afa nélkul szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-at
eléré biztositékot kdthet csak ki.

A Kivitelez6 a teljesités soran igénybe vett alvallalkozék és bevont kdzremiikéddk
magatartasaért agy felel, mintha maga jart volna el.

A Megrendelé nem korlatozza a Kivitelezé jogosultsagat alvallalkoz6 bevonasara. A
Kivitelezé azonban legkés6bb a szerzédés megkotésének idépontjaban koteles a
Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a
szerz6dés teljesitésében, és - ha a megel6zd kdzbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyitt nyilatkozni arrdl is,
hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizar6 okok hatalya alatt.

A Kivitelez6 a szerzdédés teljesitésének idétartama alatt kdteles a Megrendelbnek
minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét elézetesen bejelenteni,
és a bejelentéssel egyutt nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all kizar6 okok hatalya alatt.
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42,

43.

44.

45.

A Kivitelez6 az ajanlataban az alabbi alvallalkozékat mutatta be: ---------

A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 az épitési beruhazasok kézbeszerzéseének
részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-a értelmeben a
Megrendelé (vagy a nevében eljar6 személy) a szerzddés teljesitesenek
ellenérzése soran az épitési napldé adatai alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben
csak fentiekben irtaknak megfelelé alvallalkozé vesz-e részt, és az alvallalkozoi
teljesités aranya nem haladja-e meg az ott irtakat.

Az alvallalkozékra vonatkozo kételezettseg megszegese sulyos
szerz6désszegésnek mindsul!

A Kivitelez6nek a Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell abban az esetben, ha
a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitése el6tt ellene, illetdleg alvallalkozéja ellen
csdd- felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. A Kivitelezd
ugyancsak maradéktalanul kételes a Megrendelét értesiteni, ha sajat cégében, vagy
alvallalkozéjanal a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megel6zéen
tulajdonos valtozasra, illetéleg jogutodlasra, jogok és kotelezettségek atszallasara,
szétvalasra, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra kerll sor. A Kivitelez6 felelés az
értesités elmulasztasabol eredé karért.

46. A szerzddb6 felek megallapodnak abban, hogy idében tajékoztatjak egymast, nem

csupan a jelen megallapodasban foglaltak teljesitésérél, hanem minden olyan
kérdésrdl (tény, adat, kérilmény), amely a szerzddés teljesitésére kihatassal lehet.

VI. A Megrendel6 kotelezettségei és jogositvanyai:

1.

Megrendeld koteles Kivitelezd részére az alabbiakat biztositani:
e a munkavégzésre alkalmas munkateriiletet.

A Megrendel6 koételes a munkateriiletet munkavégzése alkalmas &llapotban a
Kivitelezé rendelkezésére bocsatani a szerzédéskotést kovetdé legkésébb 15.
munkanapon, és ezzel egyidejlileg a szilkséges engedélyeket (adott esetben) és a
kivitelezési dokumentaciét atadni, kivéve, amit a Kivitelez6 mar megkapott, vagy
aminek az el6allitdsa a szerz6dés szerint a Kivitelez6 feladata.

A munkaterlllet atadas-atvételének napjaig a Megrendelé - a Kivitelezével
egyuttmiikédve - kdteles gondoskodni az épitési naplé megnyitasarol.

A Megrendel6 a kivitelezéssel kapcsolatban a Kivitelez6 szamara utasitasokat
adhat ki. Ezen utasitdsok azonban G&sszhangban kell, hogy legyenek a
szerz6désben foglaltakkal. A Kivitelez6 koételes — hacsak a jogsérelem miatt, vagy
fizikailag nem lehetetlen — a Megrendelének a szerzédéssel dsszhangban tett
utasitasait betartani.

A Megrendelé jogosult a munkalatokat a Kivitelez6 koltségére barmikor
felfiggeszteni, ha azt tapasztalja, hogy:
e a munkak iranyitasat nem a Kivitelezd ajanlatdban megjeldlt személyek
végzik,

KIVITELEZESI SZERZODES, SZOMBATHELY LAKY DEMETER UTCA FELUJITASA

11



e a kivitelezés nem a mUszaki eléirasokban foglaltaknak megfeleléen térteénik,
e a Kivitelez6 barmely mas anyagot kivan beépiteni, mint amit ajanlataban
megjeldlt és a Megrendeld elfogadott.

Amennyiben a felfiiggesztésre a Kivitelezd hibajaboél keril sor, a felfiggesziés
idétartama alatt a Kivitelez6 koteles a kivitelezés ala vont terlletek, berendezések,
anyagok, létesitmények allagat megoévni, tarolni, és biztositani barmely romlas,
veszteség vagy kar elkertilése érdekében.

Amennyiben a felfiiggesztés nem a Kivitelezd hibaja miatt valt szikségessé, ugy a
Kivitelez6é jogosult a felfliggesztés alatt felmerilt jogos kdltségeinek (allagmegbvas
koltsége, a gépek, munkaerd elmaradt haszna stb.) a Megrendel6 altali
megtéritesére, valamint a kivitelezési hatarid6 indokolt mértékd
meghosszabbitasara.

Amennyiben a felfliggesztés nem a Kivitelezd hibajanak eredménye és 30 naptari
napnal tovabb tart, gy a Kivitelezé kezdeményezheti a szerz6dés megsziintetését.

A Megrendel6 koteles a Kivitelezé épitési napléban térténd azonnali értesitésére, ha
a szerzédésben meghatarozott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz
ellenértékének rendelkezésre all6 fedezete olyan mértékben csékkent, ami nem
elegend6 a még hatra lévé szerzédés szerinti kivitelezdi dij teljesitésére.

VII. A miiszaki atadas-atvétel:

L.

Az épitési tevékenység befejezésekor miiszaki atadas-atvételi eljarast folytatnak le
a felek.

Amennyiben a Kivitelez6 a Kivitelezés

munkakat a jelen szerzédésben, a jogszabalyban elbirtak és a kivitelezesi
dokumentaciéban meghatarozottak szerint elvégezte), Ggy koteles arrdl a
Megrendelét 15 nappal el6re, értesiteni (készre jelenteni), annak érdekében, hogy
a Megrendelé az 4dltala szilkségesnek tartott vizsgalatokat a készre jelentett
létesitményen el tudja végezni.

A Megrendel6 az atadas-atvételi eljarasra a jogszabalyban elbirtak szerint kételes
meghivni az illetékes 6sszes hatésagot és szakhatdsagot.

A mszaki atadasi-atvételi eljaras résztvevéit a Kivitelezé altal jelzett idépontra a
Megrendeld hivja dssze.

Ha a Kivitelez6 irasbeli értesitésére (készre jelentésére) a Megrendeld az atadas-
atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kdvetd tizenét napon belll
nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 30 napon belll nem
fejezi be, a Kivitelez6 kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A mlszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor kerilhet sor, ha - a Ptk.
6:247. § (3) bekezdésében foglaltak szerint - az elkészilt mi (az épitmény)
késziltségi foka olyan szintli, hogy az esetlegesen fennallé hibak és hianyossagok,
illetve azok kijavitasa vagy poétlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer(
hasznalatot.
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7. A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei Kivitelezét terhelik. A Kivitelezd jotallasi
és szavatossagi kotelezettségei a sikeres miszaki atadas-atvétel napjatol
kezdbédnek.

8. A Kivitelezé szavatolja, hogy a szerzédéssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti
minden olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerz6i vagy szomszedos
jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt felmerllhetne.
Minden ilyen eljaras teljes koltség kihatasa a Kivitelez6t terheli.

9. A végleges mliszaki atadas — atvételre torténd felhivas feltétele valamennyi
szilkséges, az épitésligyi jogszabdlyokban el6irt dokumentacié atadasa. A
Kivitelezé legkésébb az atadas-atvételi eljaras megkezdéséig Megrendelbnek
atadja a komplett Megvalésulasi dokumentaciot.

10. A teljesités igazolas kiallitasara a miszaki ellenér részérél akkor kerill sor, ha a
szerz8dés targya szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység a szerzédésben és
jogszabalyban el6irtak alapjan a miszaki dokumentaciokban meghatarozottak
szerint maradéktalanul megvalosult, és a teljesités megfelel az el6irt miszaki és a
szerz6désben vallalt egyéb kovetelményeknek, jellemzdknek.

11. A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran legkésébb az e-jegyzékdnyvbe felvett hibak,
hianyossagok kijavitasdig a Kivitelez6 Megrendelének atadja az alabbi
dokumentumokat:

a) az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitdsara vonatkozé hulladék-
nyilvantarté lapot,
b) a tényleges megvalosulasdnak megfelelé modositast is tartalmazé

megvaldsitasi-dokumentaciot;

c) minden olyan egyéb hatésagi engedélyt (adott esetben), dokumentumot,
nyilatkozatot, amely az épitteté6 szamara a rendeltetésszerl és biztonsagos
hasznalatot igazolja és a hasznalatbavételhez szikséges.

d) a Megrendel6t megilletd épitési naplé mellékleteket:

o afbbb épitményszerkezetek kezelési Utmutatdjat, hasznalati utasitast,

e Uzemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitasokat,

e a mérési jegyzokbnyveket és az elvégzett mikodési probak
jegyzékdényveit,

e akodzmdlnyilvantarté altal zaradékolt bemérési helyszinrajzot,

e a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok
jotallasi jegyet,

Tovabba mindazon, fentebb nem nevesitett, el6éirt dokumentumokat a megfelel6
példanyban, amelyek a szerzédésszer( teljesités elbiralasahoz és a létesitmények
végleges (1zembe helyezéséhez szilkségesek. Felek egybehangzéan régzitik, hogy
- figyelemmel az Uzemeltetés feltételeinek biztositasahoz fliz6d6 alapvetd
Megrendelbi érdekre — a Megrendelé a telijes beruhazas atvetelét mindaddig
megtagadhatja, mig a Kivitelez6 az e pontban felsorolt és a jogszabalyokban
roégzitett valamennyi dokumentumot rendelkezésre nem bocsétja, és az elkészilt
létesitmény nem alkalmas a rendeltetésszer( és biztonsagos tizemeltetésre.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

A Megrendeld csak végszamla kiallitasahoz szikséges teljesitésigazolas
kibocsatasa utan veheti tulajdonba a Iétesitményt (a mivet).

A Kivitelezd teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat
hataridére és a kozbeszerzési eljardsban kiadott tervdokumentacioban, a
szerzédésben és jogszabalyokban megallapitott mindségi kdveteiményeknek,
valamint a megvalositas ideje alatt érvényben Iévé hazai és EU-s normativaknak,
muiszaki el6irasoknak, szabvanyoknak megfelelé mindéségben elvégezte (az
esetleges hibakat kijavitotta), valamint a kivitelezett létesitméeny (mQ)
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatra alkalmas, és a Kivitelezé valamennyi,
a jogszabalyokban és jelen szerzédésben el6irt, szilkséges dokumentumot a
Megrendelének atadta, és az épitmény (m() alkalmas a hasznalatba vételre.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a hatdésagok, szakhatésagok, kezelbk,
Uzemeltetdk, tulajdonosok el6irasaiban foglalt — bizonyithatéan a Kivitelez6
mulasztasabol eredé — hibakat, hianyossagokat, attol fliggetlenil, hogy a miszaki
atadas-atvételi eljaras sikeres lezardsa megtortént, a szerzddés keretén belll
koteles a Kivitelezéi dij terhére kijavitani, pétolni, illetve kiegésziteni.

A Kivitelezbnek megfeleléségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleléségére, valamint az elvégzett
munkak szakszer(iségére.

A Kivitelez6 egyébként szavatossagot vallal a szerzédéses feladat teljességéert,
szakszerliségéért, a teljesités Uzemi alkalmassagaért, az dsszes jogszabalyi és
hatdsagi eldiras betartasaért.

A Megrendelének haladéktalanul és irdasban kell értesitenie a Kivitelez6t a jotallas

———¢éslvagy keltékszavatossag atapjan felmertté-barmely-igényérdt, kovetetésérst:

18.

19.

A felek a jotallasi id6 els6 évének lejartakor és a vallalt jotallas id6 lejartakor uto-
felulvizsgalati eljarast tartanak. Az uté-fellllvizsgalati eljarast a Megrendeld késziti
elé és meghivja arra a Kivitelezét. A meghivét az eljaras megkezdésének napjat
megelézéen 15 nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendel6 altal
Osszedllitott hibajegyzéket is. A Megrendel6 az eljarasrél a meghivottak jelenlétében
jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzékonyvben fel kell tintetni résztvevdknek a hibakkal,
hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Kivitelez6 altal elismert hibak kijavitasara,
illetve hianyok pétlasara vallalt hataridét, amely 30 napnal hosszabb nem lehet.

A vallalt jotallasi id6 lejartat 30 nappal megel6zéen a felek az utd-felllvizsgalati
eljarasra meghatarozottak  szerint Ujabb  felllvizsgalatot  tartanak, és
jegyzékonyvezik az esetleges hibakat és hianyossagokat, melyek kijavitasara a
Megrendel6 maximum 30 napos hataridét tlz ki a Kivitelezd szamara.

VIll. A felek képvisel6i, az épitési naploba bejegyzésre jogosultak, a teljesités
igazolas kiallitasara jogosult:

A Megrendelé miiszaki dontéshozatalra, épitési naplé bejegyzésre, teljesites
igazolasra jogosult képviselbje:

Név: Lakézi Gabor

Cim: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
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Telefon: 06 94/520-197
Fax: 06 94/520-264 -
E-mail: gabor.lakezi@szombathely.hu
NUJ szdma:

A Megrendelé miiszaki dontéshozatalra, épitési naplé bejegyzésre jogosult

képviseldje:

Név: Kiraly Laszld

Cim: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Telefon: 06 94/520-260

Fax: 06 94/520-264

E-mail: kiraly.laszlo@szombathely.hu

NUJ szama:

A Megrendel6 kapcsolattartasra, épitési naplé bejegyzésre jogosult képviseldje:

Név: Pusztai Istvan

Cim: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Telefon: 06 94/520-195

Fax: 06 94/520-264

E-mail: ipusztai@szombathely.hu

NUJ szama: 215587413

Muszaki ellendrék (szakaganként):

Név: Borzsei Csaba

Cim: 9700 Szombathely, Jékely Z. u. 15.
Telefor: 06-30/955 5329

Fax: e

E-mail: borzsei@westber.hu

NUJ szama: 934969958

A Kivitelezd képviseldje:

Név: Krenner Tibor

Cim: 9761 Taplanszentkereszt, F6 u. 45/B.
Telefon: 30/268-2462

Fax: 94/500-192

E-mail: krenner.tibor@bit-ep.hu

NUJ szama:

Kivitelezé felelés miiszaki vezetéje (szakagankent):

Név: Farkas Miklés

Cim: 9761 Taplanszentkereszt, F6 u. 45/B.
Telefon: 70/395-2716

Fax: 94/500-192

E-mail: farkas.miklos@bit-ep.hu

NUJ szama: 358095938
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IX. Szerzédést biztosité kotelezettségek:

1. Késedelmi kotbér:

A Kivitelezének, (alvallalkozéjanak, teljesitési segédjének) felrohaté késedelmes
teljesités esetén 50.000,- Ft/nap 6sszegll, maximum a nettd ajanlati &r 30 %-anak
megfelelé6 6sszegli késedelmi koétbér kerul felszamolasra, amely a koétbérterhes
hataridét kévetdé napon kilén bejelentés nélkil esedékes. A késedelmi kotber
megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a szerzédésszer teljesités aldl!

Ha a Kivitelez6 tovabbi késedelembe esik, és a késedelmi kétbér dsszege eléri az
eléirt kétbér maximumot, a Megrendelé fenntartia maganak a jogot, hogy a
szerz&déstdl eldlljon, vagy azt felmondja!

2. Meghitsulasi kétbér:

A Kivitelez6 arra az esetre, ha a szerz6édés a Kivitelezének felréhatd okbdl
meghilsul, mert a Kivitelezé a szerzédés teljesitését egyaltalan nem kezdi meg,
vagy megkezdi, de nem fejezi be szerzédésszerlien, vagy mert a Kivitelezének
felrohato okbél a Megrendel6 a szerz6déstél elall, vagy az felmondja, a nett6 ajanlati
ar 35 %-anak megfelelé6 mérték(i meghilsulasi kétbért kbteles fizetni.

3. Jotallas idejére nyljtott biztositék:

A Kivitelezének, a vallalt (megajanlott) jétallas idejére a nettd vallalasi ar 5 %-anak
megfelel6 mértékl azaz 4.491.600,- Ft 6sszegli pénzigyi biztositékot kell nyudjtania.

Ennek megfeleléen a Kivitelez6 kbteles a végszamla benyujtasaval egyidejlleg az 5

%-0os mérték(l biztositékot szolgaltatni a Megrendeld részére, aminek a sikeres

miszaki atadas-atvétel idépontjatol a vallalt jotallasi idé végig, amennyiben okirati
————forméban—kertit-a—biztositék-rendetkezésre—bocsatasra—tgy-tovabbi-40-napig—kett———

lehivhaténak lennie.

A j6tallasi idészakra vonatkozd biztositék megfeleld formaban és hataridében valo
atadasa a Megrendel6 részére a végszamla benyujtasanak feltétele. Amennyiben a
vallalt jotallasi id6 végéig nem kertll a biztositék lehivasra, a jotallasi id6 lejartakor
tartand6 felllvizsgalati eljaras sikeres lezarultat kovetéen a Megrendel6 5
munkanapon bellil gondoskodik a Dbiztositék felszabaditdsarol, illetve
visszautalasarél.

X. Jotallas, szavatossag:

1. A Kivitelez6 a sikeres miiszaki atadas-atvételi jegyzékényvben megjeldlt idéponttol
szamitottan, a hibatlan teljesitéséért jotallast kdteles vallalni.

2. A jotallas id6tartaman belil a Kivitelez6 a Megrendelé altal jelzett, a
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatot akadalyozd, a hibas teljesitéssel
Osszefliggé munkarészek kijavitdsat, - amennyiben az id&jaras a javitasi
technologiat lehetévé teszi — 3 munkanapon belll koételes megkezdeni és a
mdiszakilag indokolt id6tartamon belil befejezni.

3. AKivitelezé jotallasi kételezettsége a teljesitéstél szamitott 3 évig all fenn, kivéve
az alabbi jogszabalyban rogzitetteket: 12/1988 (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egyittes rendelet.

KIVITELEZESI SZERZODES, SZOMBATHELY LAKY DEMETER UTCA FELUJITASA
16




4, A vallalt jotallasi id6étartamon tal Kivitelezének vallalnia kell a vonatkozé
jogszabalyokban eldirt kotelezé alkalmassagi idéket.

5. Ha a jétallasi id6é alatt barmilyen hiba jelentkezne az épitményben (a miben), a
Kivitelezd koteles azonnal és sajat koéltségén megjavitani, cserével vagy mas
maddon helyrehozni a hibat, vagy a hiba altal okozott barmilyen kart. Kivetelt kepez,
amikor a Kivitelezé nem felelés a munka barmilyen hibajanak vagy a bekovetkezd
karoknak javitasaért, cseréjéért vagy jovatételéért, amennyiben azok okat az
alabbiak egyike kepezte:

(a) A nem megfelel6 kezelése és karbantartasa a Megrendel6 altal (ha a
Megrendel6 a dolog karbantartasara vonatkozé ismeretekkel rendelkezett, vagy ha
a Kivitelez6 e tekintetben tajékoztatasi kételezetiségének eleget tett.);

(b) A nem rendeltetésszer(i hasznalat;

(c) Vis maior eredménye.

6. Amennyiben a gyarté cég altal adott jotallasi id6 lejart, de a Kivitelezd szavatossagi
ideje még nem, ugy a javitasi koltséget a Kivitelez6 viseli. A joétallas nem vonatkozik
a természetes elhasznalédasra.

7. Kivitelezd a jotallasi/garancidlis kételezettségeinek teljesitését nem kotheti konkrét
piaci szereplével torténé rendszeres karbantartashoz, ha a vonatkoz6 jogi
szabalyozas lehetévé teszi, hogy az adott berendezés karbantartéasaért felelSs
szervezetet az izembentarté szabadon valassza ki.

Xl. Szerz6désszegés és a szerzédés megsziinése:

—————{—A-Szerztdésben-meghatarozott-etaltasi-okok-bekdvetkezte-esetén-a-Megrendeld6-a——
Kivitelez6hoz intézett egyoldall jognyilatkozattal felmondhatja a Szerzédest, illetve
attél elallhat. A Megrendel6é jogszerli felmondasa esetén csak a mar teljesitett
munkafolyamatok  megfizetésére  kotelezhetd, egyéb  karteritésre, vagy
kartalanitasra a Kivitelez6 nem tarthat igényt.

2. A Megrendelé azonnali hatallyal felmondhatja a szerzédést (elallhat tSle), ha a
Kivitelez6 szerz6déses kotelezettségeit sulyosan vagy ismételten megszegi,
ilyennek mindsul tébbek k&ézétt, ha:

a) a Kivitelez6 a Megrendelé altal megadott ésszerli hataridén belul nem tesz
eleget a felhivasnak, hogy szerz6désszer( kételezettségeinek tegyen eleget;

b) a Megrendel6 ismételt felszdlitasa ellenére vagy a Megrendelé altal
meghatarozott hataridéig a Kivitelez6 nem teljesiti a Megrendel6 altal adott
utasitasokat;

c) az adott kotelezettségre eloirt teljesitési hataridd elétt nyilvanvaléva valik, hogy a
Kivitelez6 a munkat csak szamottevé késéssel vagy — a fogyatékossag
kikiiszobolésére tlizott méltanyos hataridd letelte ellenére is — hibasan tudja,
vagy egyaltalan nem tudja elvégezni;

d) a Kivitelezonek felréhatdo olyan korllmény mertl fel, amely a szerzédés
rendeltetésszer( teljesitését nyilvanvaléan akadalyozza vagy meghiusitja;

e) ha a Kivitelez6 egyéb sulyos szerzédésszegést kovet el, amely a szerzddeés
hataridére torténdé befejezését veszélyezteti;
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f) ha a munkavégzés barmely fazisaban Megrendel6 részérél miszakilag
igazolhatd, a mUiszaki ellendr altal is elismert, a Kivitelez8nek felrohato, jelentds
mindségi és/vagy mennyiségi kifogas meril fel és ennek kijavitasaban felek nem
tudnak megallapodni;

g) a neki felrohatdé mulasztason tul barmely szerzédéses kételezettségét vagy azzal
kapcsolatos hatalyos magyar jogszabalyt megszeg, amennyiben az alapvetden
befolyasolja a szerzédésszer( teljesitést;

h) a Kivitelez6 a teljesitést jogos ok nélkil megtagadja;

i) a jelen szerzédésen alapuld kotelezettségeit olyan jelentés meértekben
megszegte, hogy ennek kdvetkeztében Megrendeldnek a tovabbi teljesités nem
all érdekében;

i) a Kivitelez6 felfuiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerésen cséd- vagy felszamolasi
eliarast rendelnek el, vagy Kivitelez6 legfébb szerve a tarsasag
végelszamolasanak, megkezdésérdl, felszamolasanak kezdeményezéserol
hataroz; kivétel a Csédtv. 11. § (2) bekezdés h) pontjaban foglaltak,

k) a jogszabalyon alapulé felmondasi vagy elallasi okok fennallnak;

) a Kivitelezé barmilyen médon megtéveszti a Megrendelét, vagy valétlan adatot
szolgaltat és ez kdzvetlen vagy kdzvetett médon sulyosan karos hatassal lehet a
lényeges szerzdédéses kotelezettségek teljesitésére.

m) jogerds elmarasztalé hatarozatot hoznak a Kivitelez6 szakmai tevékenységét
érinté szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

n) mas kézbeszerzési eljarasban a Kivitelez6 hamis adatokat k6zdlt vagy az eljaras
nyerteseként szerz6déses koételezettségeinek nem tett eleget.

3. A Megrendel6 a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapjan koteles dokumentalni a
szerzddés teljesitésére vonatkoz6 adatokat, ennek keretében kételes ellendrizni es
dokumentalni azon szerz6déses kotelezettségek teljesitését, amelyeket a
kdzbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe vett, valamint minden, a

szerztdésben fogtattaktoteltérételjesitést, annak okaités—=—adottesetben—==a——
szerzédésszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését.

4. Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil tovabba, ha

a) a szerz6désszegés olyan koételezettség szerzédésszerii teljesitésének
elmaradasaval valésul meg, amelyet a Megrendel6 a kézbeszerzési eljarasban
az ajanlatok értékelése soran figyelembe vett; vagy

b) a szerzédésszegés eredményeként a teljesités a szerzdédés tartalmatdl olyan
mértékben tér el, amely - ha a felek szerzédésiiket igy médositottak volna -
szerz6désmodositasként a Kbt. vonatkozoé szakaszai alapjan (141. § (6)
bekezdése szerint) [éEnyeges modositasnak mindsiine.

5. A Megrendel6 koteles a Kozbeszerzési Hatésagnak bejelenteni, ha a Kivitelezé a
szerz6déses kotelezettségét sllyosan megszegte és ez a szerzédes
felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerzddés alapjan
alkalmazhatd egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a
Kivitelez6 olyan magatartasaval, amelyért felelés, részben vagy egészben a
szerz6dés lehetetleniilését okozta.

6. Tovabba a Megrendelé a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak
szerint - a szerz6déstol elallhat, ha:
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a) feltétlenlll szilkséges a szerzdédés olyan Iényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. § alapjan Uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) A Kivitelez6 nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
ajanlattevoként szerz6dé fél személyében érvényesen olyan jogutddlas
kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésaga az EUMSZ
258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6é jogabdl
ereddé valamely kotelezettség tekintetében koételezettségszegés tortént, €s a
birésag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

7. A felmondasi nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerzédést megsziinteti, az azt
kévetéen elvégzett munkak megtéritésére a Kivitelezd nem jogosuilt.

8. A felmondas a Kivitelez6 altali kézhezvételtdl valik hatalyossa.

9. A Megrendel6 jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani - ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata
ellatasarél gondoskodni tudjon -, ha

a) a Kivitelezében kozvetetten vagy koézvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Kivitelezé kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjadban meghatarozott feltétel.

Ebben az esetben a Kivitelez6 a szerz6dés megsziinése eltt mar teljesitett

bogiad : 2.2 s : ind e dl 2 s Lo i I
bLUlgd[tdidb oLETLZUUESSZETU PETIZUTIN THIE] értékére JUQUbUIt.

10. A Megrendel6 koételes a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attél elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerz6d6
fél tekintetében a kézbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett
volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

XIl. Egyéb rendelkezések:

1. A Kivitelezé és a Megrendelé a szerz6dés idétartama alatt kételes egyuttmikodni.
Az egyilttmlkodés soran szikség szerinti koordinaciés megbeszélések alatt
kotelesek egymast tajékoztatni a szerzédés teljesitésével kapcsolatos kérdésekrdl,
a teend6 intézkedések meghatarozasardl, a hataridék kitlizésérdl, felelés
személyek megjeldlésérol.

2. A szerz6dés lényeges feltételeit érintd kérdésekben - ideértve a felek altal
lényegesnek mindsitett szerzédéses feltételeket is - kizardlag felek képvisel6i
jogosultak érdemben nyilatkozni, és a Kbt.-ben foglaltaknak megfeleléen
esetlegesen a szerzédést moédositani, amely kizarélag irdsban teheté meg
érvényesen.

3. A Kbt. alapjan semmis a szerz6dés moédositasa, ha az arra iranyul, hogy a
Kivitelez6t mentesitsék az olyan szerzédésszegés (illetve szerz6désszegésbe
esés) és annak jogkdvetkezményei - ide nem értve a felmondas vagy elallas
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joganak gyakorlasat - alkalmazasa aldl, amelyért felelSs (illetve felelés lenne),
vagy amely arra iranyul, hogy a Megrendelé atvallaljon a Kivitelezét terheld
tobbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerzédés alapjan a
Kivitelez6t terhel6 kockazatokat.

4. Ha a valtoztatas Kivitelez6 érdekkorében allé okbdl sziikséges, a valtoztatas okozta
valamennyi koéltséget Kivitelezdnek kell viselnie.

5. Kivitelezd koteles 3 munkanapon bellil irdsban értesiteni Megrendel6t a szerzédeési
feltételekben megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, adoszam,
kapcsolattartoja nevének vagy cimének stb.) megvaltozasarol.

6. A Kivitelez6 nyilatkozik, hogy a jelen kivitelezési szerzédés teljesitése alatt letrejovo
szerz6i jogi védelem alda es6é alkotdsok a Megrendel6é tulajdonaba keriilnek
legkésbbb a projekt megvalésitasanak lezaruldsaig. Nyilatkozik tovabba, hogy a
teljesités soran keletkez6, szerzéi jogi védelem ala esé alkotason a Megrendeld
teruleti korlatozas nélkil, hatarozatlan idej(i, kizarélagos és harmadik szemelynek
atadhato felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas (terv)
atdolgozasara is.

7. Mind a Szerzédés idétartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok megérzési
idétartama lejarataig a Kivitelezének lehetévé kell tenni a Megrendeld, az Allami
Szamvevészék, az Europai Szamveviszék és az Eurbpai Bizottsag illetékes
szervezetei, a Kormany altal kijelolt belsé ellendrzési szerv, a Kormanyzati
Ellenérzési Hivatal, a 2011. évi CXCV. torvény szerinti fejezetek ellendrzési
szervezetei, a Kincstar, valamint a Kbt. és az allamhaztartasrél szélé6 2011. évi
CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellendrzé szervezet térvényes vagy
meghatalmazott képviseléinek a beruhazashoz kapcsol6dd nyilvantartasok,

—————————szamlak,—a beruhazas megvaldsitasat-igazolé—okmanyok,—bizonylatek—helyszinen———
torténé ellenérzését vagy konyvvizsgalatat, azokr6l masolatok készitését vagy
rendelkezésre bocsatasat.

8. Felek jogvita esetén a szerzdédéses jogviszonyukbdl keletkezd vitdjuk rendezése
érdekében nem vesznek igénybe mediatori kbézrem(ikédést, illetve jogvitajukat nem
eseti vagy allando valasztott birosag elé terjesztik, hanem a Megrendel székhelye
szerinti illetékességgel és hataskorrel rendelkezd birésag illetékességét kétik ki.

9. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Koézbeszerzési térvényben
foglaltak és a Polgari Torvénykdnyv vonatkozé rendelkezései, tovabba a vonatkoz6
egyéb jogszabalyok eléirasai az iranyaddak.

10. Felek mentestlilnek a nem szerzédésszer(i magatartas negativ kdvetkezményei aldl,
ha bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerz8désszer( teljesitésére
vezethetd vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kételezettség teljesitését Vis maior
korilmény akadalyozta. Az ilyen korlimény felmerilésekor a korilmenyekre
hivatkozni kivand fél a masik felet haladéktalanul értesiteni kételes. A Vis maior
korulményt az arra hivatkozo fél az illetékes kereskedelmi kamaraval igazoltatni
kételes.

11. A szerz6dd felek rogzitik, hogy a kozottik létrejott jelen szerzédés valamennyi
feltételét tartalmazza, az irasbeli szerz6édésbe nem foglalt esetleges korabbi
megallapodasok hatalyukat vesztik.
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12. Jelen szerz6dés a mindkét fél altali cégszerl alairas napjan [ép hatalyba.

13. Jelen szerzédés kotelezettségvallalasara Szombathely Megyei
Onkormanyzatanak kételezettségvallalasi,
ervényesitési eljarasrél sz6l6 4/2014. (XI
lliés Karoly alpolgarmester jogosult.

Jogu Varos
utalvanyozasi, ellenjegyzési és
. 17.) sz. polgarmesteri utasitas alapjan

Jelen szerz6dés 6 példanyban készilt, melybdl 3 példany a Megrendelét, 1 példany
Miszaki ellenért, 2 példany a Kivitelez6t illeti meg.

Szombathely, 2017. marcius ,, 14
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Krenner Tibor
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A kotelezettségvallalast pénzigyileg eIIenjegyezte:
...... ?.J../..l...........év 2. hé

Steger Gabor oszta|yvezeto ,(,\
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