KIVITELEZESI SZERZODES

Mely létrejott az alabbi napon €s helyen a Megrendeld és Kivitelez6 kozott:

Megrendel6:

Neve: Szombathely Megyei Jogii Varos Onkormanyzata
Cime: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Képviseldje: Dr. Puskas Tivadar polgadrmester

Tel.: +36-94/520-100

Telefax: +36-94/520-264

Bankszamla szdma: 10918001-00000003-25300359
Allamhéztartasi egyedi azonosité (AHTI): 743231
Adodszama: 15733658-2-18

(a tovabbiakban ,,Megrendels”)

Kivitelezd:

Neve: Inter-Alp Epitéipari és Szolgaltato Kft.

Székhelye: 1064 Budapest, R6zsa u. §0. 2/1

Képviseldje: Toth Tibor tigyvezetd

Tel.: +36 -94/508-020

Fax: +36 -94/508-021

Bankszamla szdma: FHB Kereskedelmi Bank altal vezetett 18203198-06007284-40010013
Adodszama: 12897654-2-42.

Cégjegyzék szdma: Cg.01-09-914018

(a tovabbiakban ,,Kivitelezd™)

I. El6zmények:

1. Felek eldzményként rogzitik, hogy a Megrendeld a kézbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL
térvény (tovabbiakban: Kbt.) 113.§-a alapjan kozbeszerzési eljarast folytatott le a ,, Gyalogos
passzdzs épitése a Jdarddnyi Paulovics Istvan Rombkert teriiletén” targyban, amely eljaras
nyertese a Kivitelezd lett. Ennek megfelelden a felek az alabbi szerzodést kotik meg egymassal.

2. TFelek kijelentik, hogy teljes megéllapodasukat nem kizarolag jelen szerzodés torzsszovege
tartalmazza. A Megrendel6 altal lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat ugy
kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részeit képezik, azzal egyiitt
olvasanddk és értelmezendék, kiilonds tekintettel az alabbi dokumentumokra:

— Ajanlattételi felhivas, kdzbeszerzési dokumentumok
— Kiegészito tdjékoztatas
— Nyertes ajanlat teljes tartalma.

II. A szerzddés targya, a teljesités helye:

1. Megrendeld megrendeli, Kivitelezé pedig elvallalja a felhivasban, az eljards soran kiadott
kozbeszerzési dokumentumokban, az ajdnlatiban részletesen meghatarozott épitési munkdinak
elvégzését, rendeltetésszeri, lizemeltethetd allapotl, végleges haszndlatra alkalmas Iétesitmény

kivitelezését, ezzel dsszefliggésben hatdsigi dtadasok megtartasat és bizonylatolasat.

2. A teljesités helyszine: Szombathely, Mindszenty tér 1. szdm, 5997/1 hrsz.



II1. Vallalkozdi dij:

1.

A Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6désben és a kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban
meghatarozott  épitdipari  kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete
rendelkezésre all.

A Kivitelez6t a szerz6dés targyanak megvalésitasanak, teljesitésének ellenértékeként,
egyosszegl 4talanyarként nettd 136.230.659,- Forint + Afa véllalkozéi dij illeti meg. Felek
rogzitik, hogy a Kivitelezd ajanlati aranak kidolgozasa soran figyelembe vette, hogy az eljaras
soran kiadott anyagokban (a miiszaki dokumentacioban: a leirdsokban, a tervekben, a kiadott
koltségvetésben, engedélyekben) foglaltakat egységes egészként kellett kezelni, és a kivitelezés
soran minden olyan miiszaki tartalmat meg kell valésitania, amelyik barmelyik dokumentumban
szerepel, és/vagy a Kkivitelezési szerz6dés tartalmat képezik, tovabba a kozbeszerzési
dokumentacioban kimutathatéan szerepld, de a vallalkozéi dij meghatarozasénal figyelembe
nem vett azon munkdk is, amely nélkiil a md (épitmény) rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas
megvaldsitidsa nem torténhet meg (tSbbletmunka).

Az AFA tv. 142.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében az 4ltalanos forgalmi adét Megrendeld
fizeti meg az épitési engedély koteles tevékenységek vonatkozasaban.

A viallalkoz6i dij tehét tartalmazza - a 191/2009 (IX.15) Kormany rendelet 3.§ (5) bekezdésében
irtakon fellil - minden olyan miszakilag sziikséges feladat elvégzését, esetlegesen sziikséges
engedély beszerzését, feltétel teljesitését €s azok koltségét is, amely a kiadott dokumentaciok
barmely részébdl, rendelkezésébdl megallapithatéan, vagy a jelen szerz6dés teljesitéséhez, a
miiszaki atadéas-atvételhez, lizembe helyezéshez, végleges hasznalatba vételéhez sziikséges,
fiiggetleniil att6l, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben,
vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek,
természete folytdn, miiszaki nagysagrendje pontosan eldre nem volt meghatarozhat6.

Mindezekre tekintettel a Kivitelez6 tébbletmunka elszamoldsara egyéltalan nem, pétmunka,
eldre nem lathat6 kiegészitdé munka elszdmolasara pedig csak a jelen szerz6désben és a Kbt.-
ben, a 191/2009 (IX.15) Korméany rendelet 24/A.§ (5) bekezdése szerint, a potmunka (kiegészitd
munkék) megrendelésére vonatkozd szabalyok betartdsa mellett, a Megrendel6vel elézetesen
egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utdélagosan, a
Megrendeld altal, az el6zéekben irtakhoz képest, kiilon megrendelt tobbletet jelentenek (pl.
tervmddositas miatt) (pétmunka), vagy olyanok, amelyek a szerzédéskotést megelézden a
Kivitelez6tol, mint szakcégtél elvarhatdé kelléen gondos koriiltekintés esetén sem voltak
eldrelathatoak, (elére nem lathato kiegészitd munka) (A tovabbiakban egyiitt: pétmunka).

Kivitelezd kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkakat megfelelé mértékben megismerte
és felmérte, a sziikséges kiegészitd tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kord,
¢és tudomasul veszi, hogy kizar6lag a fentickben részletezettek szerint tarthat csak igényt a
véllalkozéi dijanak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbdl, vagy egyéb, pl. szamitasi
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jogosult fellépni.

A Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerz6désben foglalt - AFA nélkiil
szamitott - teljes kivitelez6i dij 10 %-dnak megfeleld elbleg igénybe vételének lehetdségét
biztositja. Az eléleg a végszamla értékébdl keriil levonasra.

Az elbleget a Kivitelezd - az el6legbekéré okirat benyujtasaval - igényelheti a Megrendelénél. A
Megrendelé az értesitéstél szamitott 5 napon beliil jelezheti az elbleggel kapcsolatos
észrevételeit. Ennek hianydban az el6leg-igénylést a Megrendeld részérdl elfogadottnak kell
tekinteni. A Kivitelez6 koteles a folydsitott el6legrdl szamlat kiallitani 15 napon beliil és azt a
Megrendeld részére megkiildeni. Az elbleg jovahagyott Ssszegét a Megrendeld az el6legbekérd
okirat kézhezvételétsl szamitott 15 napon beliil folydsitja a Kivitelezd részére.
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A Kivitelez6 teljesités ardnyosan - az elblegszamlan feliil — 50 %-os késziiltségnél 1 db
részszamla, valamint a befejezéskor (a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasakor) a
végszamla benydjtdsara jogosult. A teljesitést igazolé okiratok minden esetben a szamla
mellékletét kell, hogy képezzék.

Az ellenszolgaltats teljesitése, az adott munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas
Miszaki ellendr és Megrendeld Altali kiallitisat kovetben, a szerzddésszerlien és a
jogszabéalyoknak megfeleléen benyijtott szamla alapjan a Kbt. 135.§. (2), (5)-(6), (11)
bekezdése, alvallalkoz6 igénybevétele esetén Kbt. 135.§ (3) bekezdése, a Kbt. 135.§ (7)
bekezdéseiben foglaltak, valamint jelen szerz6désben foglalt feltételek szerint torténik.

A fizetési hatarid6 a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan a szamla kézhezvételét kovetd 30.
naptari nap.

Amennyiben a Megrendel6 fizetési késedelembe esik (igy a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi
kamat fizetésére koteles, valamint a Kivitelez6 a behajtasi koltségatalanyrol szo16 2016. évi IX.
torvény alapjan a kovetelése behajtasaval kapcsolatos koltségei fedezetéiil negyven eurdnak
megfeleld, a Magyar Nemzeti Bank - késedelem kezddnapjan érvényes - hivatalos deviza-
kozéparfolyama alapjan meghatérozott forintdsszegre (behajtasi koltségatalany) tarthat igényt.

A Megrendel6 felhivja a figyelmet arra, hogy a szamla benyujtdsa és kiegyenlitése soran az
addzés rendjérdl sz616 2003. évi XCIL térvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Az Art 36/A. § eldirsait a Kivitelezo is koteles alkalmazni az alvallalkozojaval, illetve a veliik
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem all6 szakemberekkel
szemben, és ezen tényrdl koteles az §sszes alvallalkozot, illetve a velitk munkaviszonyban vagy
egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem all6 szakembereket tajékoztatni.

A Megrendel6é a szerzédésen alapuld ellenszolgaltatasbdl eredd tartozaséval szemben csak a
jogosult altal elismert, egynemii és lejart kvetelését szamithatja be.

Az ajanlattétel, a szerz6dés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

A Megrendel§ altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelez6 részérdl beépitett anyagok,
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kovetéen a Megrendeld tulajdonat képezik.

A Szerz6dd felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével és az elkésziilt €s atadott mi
(épitmény) teljes egészében a Megrendeld tulajdonaba keriil.

A Megrendel8, amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvéllalkozét vesz igénybe a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdésétdl eltérben a kivetkezd szabalyok szerint fizeti ki a szerzédésben foglalt
ellenértéket:

a) a Kivitelez6(k) legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkozik(nak), hogy
koziiliikk melyik mekkora dsszegre jogosult az ellenértékbdl;

b) a Kivitelez6(k) legkés6ébb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkozik(nak), hogy
az éltala a teljesitésbe a Kbt.138. § szerint bevont alvallalkozék egyenként mekkora
Osszegre jogosultak az ellenértékbdl;

¢) a Megrendeld felhivja a Kivitelezé(ke)t, valamint a b) pont szerinti alvallalkozokat,
hogy a teljesités elismerését kdvetden allitsak ki szamlaikat, egyidejlileg felhivja oket,
hogy amennyiben nem szerepelnek az ad6zas rendjérdl szol6 2003. évi XCII. térvény (a
tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti koztartozdsmentes ad6zo6i adatbazisban, nyujtsak
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be a tényleges kifizetés idépontjatdl szamitott harminc napnal nem régebbi egylittes
adodigazolast;

d) a Megrendeld az ajanlattevdi és az alvallalkozdi teljesités ellenértékét a szdmla
kézhezvételét kovetd harminc napon beliil kozvetleniil utalja at minden egyes
kivitelezé(k)nek és alvallalkozoknak;

e) a d) pontban foglaltaktdl eltéréen, ha a Kivitelez6nek vagy alvallalkozénak a kifizetés
idépontjaban az egyiittes addigazolds alapjan koztatozdsa van, a Megrendeld a
kivitelez6i, illetve az alvallalkozoi teljesités ellenértékét a koztartozas erejéig az Art.
36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a vallalasi 4rat
alulprognosztizalta, az ebb6l eredd pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja 4t a
Megrendelbre, és ez nem mentesiti a kézbeszerzési eljarasban kiadott tervdokumentéacidban, a
szerz6désben és jogszabdlyokban megallapitott minéségi kovetelményeknek, valamint a
megvalositds ideje alatt érvényben lévé hazai és eurdpai unids normativdknak, miiszaki

e

eléirasoknak, szabvanyoknak megfelelé mindségii teljesitési kitelezettség alol.
A szerzddés teljesitéséhez a Kivitelezd az elkésziilt mii tulajdonjoganak atruhdzésara koteles.

A Kivitelez6 a kbzbeszerzési eljaras soran megkapott valamennyi informdaciot és tajékoztatast a
kozbeszerzés targyat képezé munkakra vonatkozoan, igy kiilondsen, de nem kizarolagosan a
kiviteli tervdokumentaciot, kiegészité tajékoztatast és igénypontokat és a megkdtendd jelen
szerzOdés tervezetét.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a szerz6dés megkotését kdvetéen a koteles viseli annak
jogktvetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentaci6é olyan hianyossagabol adddik, melyet a
téle elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzodéskotést
megel6zben a kdzbeszerzési eljaras soran kiegészitd tdjékoztatas keretében nem jelzett.

Kivitelez6 kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkakat megfelelé mértékben megismerte
és felmérte, a sziikséges kiegészit6 tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kord,
és tudomasul veszi, hogy a nem megfelel6 felmérésbol, vagy egyéb, pl. szamitasi hibabdl adodo
tobbletmunkak miatt megtéritési igénnyel a Megrendelével szemben nem jogosult fellépni.

Kivitelez6 kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelelé ismeretére visszavezethetd okok miatt
semmilyen egyéb tobblet-kdveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A
kivitelezési munkak alapjat képez6 miiszaki dokumentacionak megfeleld kivitelezés
pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagaért a Kivitelezo felel. A miiszaki
dokumenticié azon hibajaért, mely kell6 gondos attekintés esetén a szerz6dés megkotését
megel6z6en megallapithatd lett volna, szintén a Kivitelezd felel.

IV. A teljesitési hatarido:

1.

Hataridében teljesit a kivitelezd, ha legkésébb a 2017. majus 16. napjaig (15 napos
eloteljesitésre vonatkoz6 megajanlas szerint) a miszaki atadds-atvételi eljarast meg lehet
kezdeni (azaz az épitmény késziiltségi foka olyan, hogy a rendeltetésszer(i és biztonsagos
hasznalatot az esetlegesen fennallé hibdk és hidnyossagok nem akadalyozzik), és azt a

megkezdéstdl szamitott 30. napon legkésdbb le is lehet zarni, azaz az épitmény (a mii), hiba és
hianymentesen atadasra keriil a Megrendelo részére.

A felek régzitik, hogy a fenti teljesitési hatarid6 kotbérksteles hatarido.

A Megrendel? elételjesitést elfogad.
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A Kivitelezének napokra lebontott — Megrendelével egyeztetett részletességli - megvalositasi
(savos) litemtervet kell készitenie a munkateriilet ataddsaig és azt a Megrendelével, illetve
annak képviseldivel (miiszaki ellenérikkel) és sziikség esetén az illetékes szervekkel jova kell
hagyatnia és véglegesités utdn azt tadni a Megrendel6 részére. A jovahagyott litemterv alapjan
vizsgalja a Megrendel6 a tényleges el6rehaladast.

V. A Kivitelez6 kotelezettségei a teljesités soran:

1.

A Kivitelezé koteles a szakcégtdl elvarhaté gondossaggal és igyekezettel a beruhdzas
kivitelezését és megvaldsitdsat, valamint a hibak kijavitasat szigorhan a szerzdéssel
Osszhangban, végezni. A Kkivitelez6 & kotelezettsége kiterjed a szakmai feleldsségre, a
szerz8désben meghatdrozott célra vald alkalmassagra, a kozbeszerzési eljarasban kiadott
tervdokumentéciéban, a szerzOdésben és jogszabalyokban megallapitott mindségi
kdvetelményeknek, valamint a megvalGsitds ideje alatt érvényben 1év6 hazai és eurépai unids
normativaknak, miiszaki el6irdsoknak, szabvanyoknak megfeleld mindség szerinti teljesitésre,
illetdleg a véghataridé maradéktalan betartasara.

A tevékenység végzésének feltételeit a Kivitelezd Gigy koteles megszervezni, hogy biztositsa a
tevékenység biztonsagos, szakszerl, gazdasagos €s hataridére torténd befejezését.

A Kivitelezé koteles a munka megkezdését sziikség esetén jogszabalyi eldirdsoknak
megfelel6en bejelenteni az illetékes hatosagoknak, szerveknek.

A Kivitelez6 koteles szigorGan alkalmazkodni Megrendeld utasitdsaihoz minden olyan {igyben,
akar emliti a szerz8dés, akdr nem, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik azzal, hogy
az utasitdis nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést
terhesebbé.

Amennyiben a Megrendelé célszeriitlen vagy szakszer(tlen utasitdst ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolgaltatott), a Kivitelez§ koteles 6t erre irdsban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendelé az utasitasat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, gy a Kivitelez6 a munkat a
Megrendeld utasitisa szerint, a Megrendelé kockéazatara végzi el, vagy vélasztdsa szerint
elallhat a szerzddéstdl. A figyelmeztetés elmulasztisabol eredd karért a Kivitelezd a felelds. A
Kivitelezd koteles megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtidsa jogszabaly vagy
hatésagi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

A Kivitelez6 Megrendeldi utasitasra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasitast az épitési
napléba bejegyezték, vagy ha a Megrendeldi utasitas irdsban igazolhato.

A Kivitelezd koteles minden a végrehajtas soran sziikségessé vald ideiglenes vagy végleges
engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat beszerezni, mellyel
kapcsolatos illetékek és egyéb koltségek a Megrendel6t terhelik.

A Kivitelezd olyan anyagokat épithet be, amelyek a szerz6désben és a jogszabalyban
megallapitott min8ségi kovetelményeknek megfelelnek. Az épitéshez csak uj a vonatkozé
jogszabalyoknak megfelel$ anyagokat, szerkezetet és berendezéseket hasznélhat fel, épithet be,
a gyirtmanytechnoldgiai utasitdsok szigorG Dbetartdsaval. Sériilt feliiletll (torott), vagy
formdjaban torzult anyag (ko, fém, {iveg, stb.) nem hasznalhat6 fel. Megrendeld kifogasa esetén
— illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibaja az eldirt tliréshatdrokon tul van —
Kivitelezének a kifogds targyat képezd anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat koltsége
terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegli csere nem modosithatja a szerzédés szerinti atadasi
hatarid6t és a kivitelezodi dijat.
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A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozdsaban biztositani
kell a vonatkozd magyar és EU szabvinyokban, miiszaki el6irdsokban eldirtakat. A sziikséges
mindségi tanusitvanyokat be kell szerezni. Az épitési termék €pitménybe torténd betervezésének
és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabdlyair6l sz6l6 275/2013.
(VII.16.) Korm. rendeletben foglaltakat megfeleléen alkalmazni kell.

A beruhézas kivitelezési koriilményeire vonatkozo, kiilsé szervek altal hatdsagi jogkorben adott
jogszerii utasftasokat a Kivitelez6 koteles megfelelden végrehajtani és arrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni.

A Kivitelezd kételes a jelen szerz6désben megnevezett helyszini képviseldje atjan biztositani a
sziikséges feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

Kivitelez6 kotelessége a munka megkezdése el6tt mindazokat értesiteni, akikre a munkavégzés
véarhatoan akadalyoztatissal, vagy a résziikre biztositott szolgaltatdsra hatassal van, megjeldlve
az akaddlyoztatds idStartamat, targyat. Jelen pontban meghatirozottak megszegésébdl eredd
kéarokért a Kivitelezo a felelds.

A Kivitelezd elegendé szam( képzett és tapasztalt vezet6t és iranyitdt, tovabba szakképzett,
betanitott és segéd munkaer6t koteles biztositani. Az 4ltala alkalmazott személyzet és munkaerd
vonatkozdsdban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, tizvédelmi és egészségligyi szabalyokat is.

A Kivitelez6 koteles betartani minden térvényt, illetve altalanos érvényli jogszabalyt, szabvanyt,
helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhazas kivitelezésével, megvaldsitasaval, a
hibak kijavitasaval, a teljesitend6 adatszolgaltatasokkal és a fizetend6 dijakkal kapcsolatos.

A Kivitelez6 kételes kartalanitani a Megrendelét minden olyan szankcid esetén, amelyet az
el6zoekben emlitett rendelkezések megszegéséért jogerOsen barmely szerv vagy hatdsag
megéllapit. Kételes megovni és kartalanitani tovabba a Megrendel6t minden igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas védett jogok
megszegése miatt meriil fel bArmely Kivitelez6i tevékenység kovetkeztében.

A tervekben foglalt feltételektdl torténd eltéréssel kapcesolatos kovetkezmények és birsagok,
abban az esetben, ha a Kivitelezd részérdl elkdvetett hibakbdl fakadnak, a Kivitelez6t terhelik.
Vita esetén az €pitési naploban rogzitettek az iranyadok.

A Kivitelezd koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a
beruhdzas teljesitésével dsszefliggésben felmeriilnek, tobbek kozott:

- a191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betartasaval kapcsolatos koltségeket,

- szakfeliigyeletek koltségét (adott esetben),

- jotallasi és szavatossagi idore szOol6 koltségét,

- szabadalmi dijak, teriilet igénybevételi dijak koltségét, dokumentécié csatoldsaval,

- épités megkezdése elbtti allapot felvétel elkészitésének koltségét,

- és minden, a kivitelezés kovetkeztében felmeriils, a létesitmények rendeltetés szerinti

megvaldsitisahoz és hasznalatbavételi engedély megszerzéséhez sziikséges koltséget is.

A Kivitelezének az anyagok és eszk$z6k mozgatasat és taroldsat ugy kell végrehajtania, hogy az
igénybe vett kozteriiletek és azok mitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az igénybe
vett kozteriiletek helyreallitdsaval kapcsolatos minden tevékenység a Kivitelezd feladata és azok
koltségei is Ot terhelik.
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19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

A Kivitelezd sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet ellendrzését, megtenni az 6sszes
ésszerli 1épést a kornyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek
vonatkozasiban, valamint elkeriilni a személyek, kdzvagyon vagy masok kérat és sériilését,
amelyet a 1égszennyezés, zaj vagy egyéb karos kdrnyezeti hatds okoz.

A bontasbdl és épitésbdl szarmazd tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl hatdsagi
engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakdba kell el szallitani, és be kell tartani a vonatkozo
45/2004. (VI1.26) BM KVvM "az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol"
sz616 egylittes rendeletet.

A felvonulas jellegli szolgaltatasok és létesitmények megvaldsitdsa — amennyiben sziikséges a
teljesitéséhez - a Kivitelezd feladatat képezi. A beruhdzas befejezése utdn a felvonulasi teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani, és az eredeti allapotot
helyre kell allitani.

A Kkivitelezés sordn a Megrendel$ képvisel6jével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak
érdekében, hogy a tervezéskor elére nem lathatd, de az épitkezés alatt felmertilé kérdésekben a
megfogalmazott alapvetd tervezdi, Megrendeldi irany és szempont érvényesiilhessen.

A Kivitelezd a kivitelezés soran fellép6 modositasi igényeket a Megrendeld miiszaki ellendrével
minden esetben koteles egyeztetni és azt a Megrendel6vel elfogadtatni, a Kbt. ide vonatkozé
rendelkezéseinek betartidsa mellett.

A Kivitelezd jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre valo
alkalmassigot megvizsgalni, a Kivitelez6 kételes egyiittmiikddni a Megrendeldvel, az esetleges
hidnyossagokat jegyz6konyvben (€pitési napld) rdgziteni, és ebben felhivni a Megrendeld
figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére. Koteles tovabba a Kivitelezd vizsgilni, hogy a
munkateriileten kordbban végzett munkak esetleges hibai vagy hidnyossagai nem akadalyozzak-
¢ a munkavégzést.

Kivitelez6 koteles épitési naplot (a tovabbiakban: épitési naplot) naprakészen vezetni, és azt az
¢épitési munkateriileten hozzaférhet6vé tenni.

A Kivitelez6 koteles kdzremiikddni abban, hogy az épitési napldo megnyitdsdra a munkateriilet
atadas-atvételének napjan megtorténjen.

A munkateriileten végzett munkék jogszabély szerinti végzéséért a Kivitelezd a felelds, igy

kiilondsen a balesetmentes munkakdriilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerii
foglalkoztatasaért.

A beépitett szerkezetek védelmérdl a Kkivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépitett
anyagok, szerkezetek miiszaki atadasig t6rténd sziikségszerli karbantartisat, miikddtetését akkor
is el kell végezni, ha erre a tervdokumentacidban nincs utalés.

A kivitelezd feladata az Etv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében foglaltakon
tulmenden:
a) az épitdipari Kivitelezési tevékenység megkezdésekor a Megrendel6tl az épitési
munkateriilet atvétele,
b) az épitési napld megnyitasa a jogszabalyokban meghatarozottak szerint,
¢) az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontdsi hulladék mennyiségének és
fajtajanak folyamatos vezetése az épitési naploban,
d) annak folyamatos ellendrzése, hogy a hatésagi engedély, illetve bejelentés rendelkezésre
allnak-e (adott esetben),
e) az €pités sordn mar meglévo, illetve eldkeriild természeti, kulturdlis 6rokségi, épitészeti
értékek megdrzése,
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Jf) annak biztositasa, hogy az €pitési munkateriileten csak olyan személyek tartézkodjanak,
akik a kivitelez6i nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre jogosultsaggal rendelkeznek, és
az épitési napld altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak ellenérzésében és
irdnyitasaban,

g) Koteles a Kozremikodé Szervezet, vagy felligyeleti hatdsdg altal folytatott
ellenérzéseken és a Kozremi(ikodd Szervezet altal végzett elszamolasokban részt venni,
ahhoz a megfelel6 dokumentumokat (min&ségi tanusitvany, stb.) biztositani.

A Kivitelez6 a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan
— legkésébb a szerzodéskotés idépontjara — feleldsségbiztositast kiteles kotni, vagy a meglévé

feleldsség biztositasat jelen beruhéazasra is kiterjeszteni. Az eldirt biztositas értéke: legalabb 10

millié Ft/ év és 1 millio Ft/ karesemény, melynek le kell fednie a szerzédés teljes idotartamat.

Kivitelez6 az altala megkotott biztositast mindaddig koteles fenntartani, amig a beruhazas
kivitelezése miatt az atadas — atvétel megtorténtéig akar egyetlen személy is all Kivitelezd
alkalmazasaban. Megrendel6 felszolitasara, K1v1telezo koteles bemutatni a biztositasi dij
rendszeres fizetésének elismervényeit.

Abban az esetben, ha a Kivitelezd gy mulasztja el betartani jelen szerz8désnek megfeleléen a
biztositasi dijak rendszeres fizetésével a szerz6dés fenntartdsit, valamint a kotvényekben
rogzitett feltételek betartasat, hogy Megrendeldt errél nem értesiti, akkor koteles Megrendeld —
biztositd altal meg nem téritett — karat teljes egészében megtériteni.

Kivitelezb az elfedésre keriil6 részekrdl az eltakaras el6tt legalabb 3 munkanappal jelentést kiild
Megrendeld, ill. Megrendel6 képviselbje részére. Ha Megrendeld, ill. Megrendel6 képviseldje
az eltakarasrol idében nem kapott értesitést, a feltards miatt felmeriilt koltséget a Kivitelezének
kell allnia, valamint 6 felel az ezzel esetlegesen keletkezett késedelem miatt is. Kivitelezé nem
mentesiil a feleldsség aldl azon a cimen, hogy a Megrendeld az ellendrzést elmulasztotta, vagy
nem megfeleléen végezte.

A Kivitelez6 tudomadsul veszi, hogy a szerz6dést a Kivitelezd, (Kivitelezoknek) kell teljesitenie.
A teljesités soran az alvallalkozoi teljesités Gsszesitett ardnya nem haladhatja meg Kivitelezé(k)
sajat teljesitésének aranyat, azaz az 50%-ot.

A Kivitelezd az alkalmassag igazolaséra az alabbi szervezet/személyt mutatta be:

a) pénziigyi - gazdasagi alkalmassag: (Ptk. 6:419. §-aban foglaltak szerint kezesként felel a
Megrendelot ért, a Kivitelez6  teljesitésének elmaraddsaval vagy hibds teljesitésével
osszefiiggésben ért kdr megtéritéséért.)

(Név, székhely, képviseld neve)

- Nem volt ilyen.

b) miiszaki- szakmai alkalmassagnal el6irt referenciak esetén (az adott szervezetnek kell
valdsitani az épitést)

(Név, székhely, képviseld neve)
- Nem volt ilyen.

A Kivitelezé a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsdban részt vett szervezetet az 35.
pontban foglalt médon kételes igénybe venni. E szervezetek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhaté be mds (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas atjan tortént
jogutddlas eseteit is), ha a Kivitelezd e szervezet nélkiil vagy a helyette bevont U szervezettel is
megfelel azoknak az alkalmassagi kbvetelményeknek, amelyeknek a Kivitelezd a kdzbeszerzési
eljarasban az adott szervezettel egyiitt felelt meg.
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37.

38.

39.

40.

4].

42.

43,

44.

45

A Kivitelezé azt is tudomdsul veszi, hogy a teljesitésben részt vevd alvallalkozd sem vehet
igénybe sajat teljesitésének 50%-at meghaladé mértékben tovabbi kdzremiikodot, és kifejezetten
kotelezettséget vallal, hogy az alvallalkozokkal megkdtendd szerzédés(ek)ben ezen Kkitételt,
mint kotelez6 szerzOdéses feltétel, szerepelteti.

A Kivitelez6 az alvéllalkozdval kotott szerz6désben az alvallalkoz6 teljesitésének elmaraddsaval
vagy hibds teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerz8dés szerinti,
AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-at elérd biztositékot kothet csak ki.

A Kivitelezé a teljesités sordn igénybe vett alvallalkozok és bevont kozremiikodok
magatartasaért ugy felel, mintha maga jart volna el.

A Megrendeld nem korlatozza a Kivitelezd jogosultsigat alvallalkozo bevonasara. A Kivitelez6
azonban legkésébb a szerz6dés megkdtésének iddpontjaban koteles a Megrendeldnek
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzodés teljesitésében, és - ha a
megeldz6 kozbeszerzési eljardsban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel
egyiitt nyilatkozni arr6l is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizar6 okok
hatalya alatt.

A Kivitelez6 a szerzddés teljesitésének idbtartama alatt koteles a Megrendelonek minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozot elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4ll kizar6 okok
hatalya alatt.

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes
szabélyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendeld (vagy a
nevében eljaré személy) a szerz8dés teljesitésének ellendrzése sordn az épitési napld adatai
alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a 34.-38. pontokban foglaltaknak megfeleld
alvéllalkozd vesznek-e részt, és az alvallalkozéi teljesités ardnya nem haladja -e meg az ott
irtakat. Ezen kotelezettség megszegése sulyos szerz6désszegésnek mindsiil!

A Kivitelezének a Megrendelét haladéktalanul értesitenie kell abban az esetben, ha a jelen
szerz6dés maradéktalan teljesitése elbtt ellene, illetdleg alvallalkozoéja ellen cséd- felszamolasi-,
végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. A Kivitelezd ugyancsak maradéktalanul
koteles a Megrendeldt értesiteni, ha sajat cégében, vagy alvéllalkozdjanal a jelen szerzodés
maradéktalan teljesitését megel6zden tulajdonos valtozasra, illetdleg jogutodlasra, jogok és
kotelezettségek Aatszallasara, szétvalasra, Osszeolvadésra, vagy beolvadasra keriill sor. A
Kivitelez6 felelds az értesités elmulasztasabol eredd karért.

A szerz8d6 felek megallapodnak abban, hogy id6ben tdjékoztatjdk egymadst, nem csupén a jelen
megallapodasban foglaltak teljesitésér6l, hanem minden olyan kérdésr8l (tény, adat,
koriilmény), amely a szerz6dés teljesitésére kihatassal lehet.

. Amennyiben a Kivitelezé kiilfoldi adéilletéségii, 1igy koteles a szerzédéshez arra vonatkozo

meghatalmazdst csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatésdagtol a magyar addhatosdag
kozvetleniil beszerezhet a Kivitelezre vonatkozd adatokat az orszdgok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

VI. A Megrendeld kotelezettségei és jogositvanyai:

I

Megrendeld koteles Kivitelezd részére az aldbbiakat biztositani:

e amennyiben kiilon koltség nélkiil megoldhatbak, az ideiglenes viz, csatorna és elektromos
csatlakozasi pontot, azzal, hogy az ideiglenes almérék beépitése a Kivitelezé feladata és
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koltsége, és a felhasznalt energia, viz, stb. mennyiséget a Kivitelezd szamla ellenében
koteles az energiahaldzat tulajdonosanak megtériteni.

e amunkavégzésre alkalmas munkateriiletet.

2. A Megrendelé koteles a munkateriiletet munkavégzése alkalmas allapotban a Kivitelezd
rendelkezésére bocsatani a szerzédéskotést kovetd legkésébb 15. munkanapon, és ezzel
egyidejiileg a sziikséges engedélyeket (adott esetben) és a kivitelezési dokumentaciot atadni,

kivéve, amit a Kivitelezd mar megkapott, vagy aminek az eldallitisa a szerzddés szerint a
Kivitelezd feladata.

3. A munkateriilet atadas-atvételének napjan a Megrendeld - a Kivitelezovel egylittmiikédve -
koteles gondoskodni az épitési naplé megnyitasardl.

4. A Megrendel6 a kivitelezéssel kapcsolatban a Kivitelezd szdmara utasitdsokat adhat ki. Ezen
utasitdsok azonban &sszhangban kell, hogy legyenek a szerz6désben foglaltakkal. A Kivitelezd
koteles — hacsak a jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — a Megrendelonek a
szerzOdéssel Osszhangban tett utasitasait betartani.

5. A Megrendeld jogosult a munkalatokat a Kivitelezd koltségére barmikor felfliggeszteni, ha azt
tapasztalja, hogy:
¢ a munkak irnyitasat nem a Kivitelez6 ajanlataban megjeldlt személyek végzik,
o akivitelezés nem a miiszaki eléirasokban foglaltaknak megfeleléen torténik,
e a Kivitelez barmely mas anyagot kivan beépiteni, mint amit ajanlatdban megjeldlt és a
Megrendeld elfogadott.

6. Amennyiben a felfliggesztésre a Kivitelez6 hibajabol keriil sor, a felfliggesztés id6tartama alatt a
Kivitelezd koteles a kivitelezés ald vont teriiletek, berendezések, anyagok, 1étesitmények allagat
megovni, tarolni, és biztositani barmely romlas, veszteség vagy kar elkeriilése érdekében.

7. Amennyiben a felfliggesztés nem a Kivitelezé hibaja miatt valt sziikségessé, Ugy a Kivitelez6
jogosult a felfiiggesztés alatt felmeriilt jogos koltségeinek (allagmegédvas koltsége, a gépek,
munkaerd elmaradt haszna stb.) a Megrendel$ altali megtéritésére, valamint a kivitelezési
hataridd indokolt mérték(i meghosszabbitasara.

8. Amennyiben a felfliggesztés nem a Kivitelezé hibajanak eredménye és 30 naptari napnal tovabb
tart, ugy a Kivitelezd kezdeményezheti a szerz6dés felbontésat.

9. A Megrendel6 kételes a Kivitelezd é€pitési napléban torténd azonnali értesitésére, ha a
szerzOdésben meghatarozott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének

rendelkezésre allo fedezete olyan mértékben cstkkent, ami nem elegendd a még hatra 1évo
szerzOdés szerinti kivitelez6i dij teljesitésére.

VIIL. A miiszaki atadas-atvétel:
1. Az épitési tevékenység befejezésekor muiszaki atadas-atvételi folytatnak le a felek.

2. Amennyiben a Kivitelezé a kivitelezés egészét elkésziiltnek tekinti (kivitelezési munkékat a
jelen szerz6désben, a jogszabalyban elbirtak €s a kivitelezési dokumentacioban meghatérozottak
szerint elvégezte), Gigy koteles arrdl a Megrendel6t 15 nappal elére, értesiteni (készre jelenteni),
annak érdekében, hogy a Megrendeld az altala sziikségesnek tartott vizsgalatokat a készre
jelentett létesitményen el tudja végezni.

3. A Megrendeld az atadas-atvételi eljarasra a jogszabalyban eldirtak szerint kételes meghivni az
illetékes Gsszes hatosagot €s szakhatosagot.
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11.

A miszaki dtadasi-atvételi eljaras résztvevoit a Kivitelezd altal jelzett idopontra a Megrendeld
hivja &ssze.

Ha a Kivitelezd irasbeli értesitésére (készre jelentésére) a Megrendel$ az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hataridét kévetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az 4tadas-
atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 30 napon beliil nem fejezi be, a Kivitelezd kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

A miszaki atadds-atvételi eljards megkezdésére akkor keriilhet sor, ha - a Ptk. 6:247§ (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkésziilt mii (az épitmény) késziiltségi foka olyan szintd,
hogy az esetlegesen fennalld hibak és hianyossagok, illetve azok kijavitdsa vagy p6tlasa nem
akadalyozza a rendeltetésszerii hasznalatot.

A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei kivitelezot terhelik. A Kivitelezd jotallasi és
szavatossagi kitelezettségei a sikeres miiszaki atadas-atvétel napjatol kezdédnek.

A Kivitelez6 szavatolja, hogy a szerzddéssel kapcsolatban Megrendel6t mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljardssal szemben, ami a szerz6i vagy szomszédos jogok, vagy barmilyen mas
egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljaras teljes ko6ltség kihatdsa a
Kivitelezot terheli.

A végleges miiszaki 4tadds — atvételére torténd felhivas feltétele valamennyi sziltkséges az
épitésiigyi jogszabalyokban eldirt dokumentaci6é dtadasa. A Kivitelezé legkésdbb az atadés-
atvételi eljaras megkezdéséig Megrendelének atadja a komplett Megvaldsuldsi dokumentéciot.

A teljesités igazolds kiallitasara a miiszaki ellen6r részérdl akkor kerlil sor, ha a szerz8dés targya
szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység a szerz6désben €s jogszabalyban eldirtak alapjan a
miiszaki dokumenticiokban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsult, és a teljesités
megfelel az el6irt miiszaki és a szerz6désben vallalt egyéb kovetelményeknek, jellemzoknek.

A miiszaki 4tadds-atvételi eljards sordn legkésébb az e-jegyzokonyvbe felvett hibék,
hidnyossagok kijavitasaig a Kivitelez6 Megrendel6nek édtadja az alabbi dokumentumokat:

a) az épitési-bontdsi hulladék tarolaséra, elszallitasdra vonatkozdé hulladék-nyilvantartd
lapot,

b) a tényleges megvalosuldsinak megfelelé modositast is tartalmazdé megvaldsitasi
dokumentaciot,

¢) minden olyan egyéb hatdsagi engedélyt (adott esetben), dokumentumot, nyilatkozatot,
amely az épittetd szdmadra a rendeltetésszeril és biztonsagos hasznélatot igazolja és a
hasznéalatbavételhez sziikséges.

d) aMegrendel6t megilletd épitési naplé mellékleteket:

a f6bb épitményszerkezetek kezelési Gitmutatdjat, haszndlati utasitast,

lizemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitasokat,

a nyomasproba jegyz6kdnyveit (adott esetben),

viztartasi proba jegyzOkényveit (adott esetben),

kamerds vizsgalat eredményét és felvételeit (adott esetben),

a mérési jegyzOkonyveket és az elvégzett miik6dési probak jegyz6konyveit,

a kézmiinyilvantarté altal zaradékolt bemérési helyszinrajzot,

a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi

jegyét,

e akoziizemi mér6orak jotallasi jegyét, hitelesitési jegyzOkonyveit (adott esetben),
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Tovabba mindazon, fentebb nem nevesitett, eléirt dokumentumokat a megfelelé példanyban,
amelyek a szerzbdésszerli teljesités elbirdlasdhoz és a létesitmények végleges iizembe
helyezéséhez sziikségesek. Felek egybehangzdan rogzitik, hogy - figyelemmel az lizemeltetés
feltételeinek biztositasahoz fliz6d6 alapveté Megrendel6i érdekre — a Megrendelé a teljes
beruhazéas atvételét mindaddig megtagadhatja, mig a Kivitelezd az e pontban felsorolt és a
jogszabdlyokban rogzitett valamennyi dokumentumot rendelkezésre nem bocsatja, és az
elkésziilt 1étesitmény nem alkalmas a rendeltetésszer(i és biztonsagos tizemeltetésre.

A Megrendeld csak végszamla kiallitdsahoz szitkséges teljesitésigazolas kibocsatasa utan veheti
tulajdonba a megépiilt 1étesitményt.

A Kivitelezd teljesitése akkor hibétlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat hataridére és a
kozbeszerzési eljarasban kiadott tervdokumenticidban, a szerzédésben és jogszabalyokban
megéllapitott minéségi kdvetelményeknek, valamint a megvaldsitas ideje alatt érvényben 1évé
hazai és eurdpai uniés normativaknak, miszaki el6irasoknak, szabvanyoknak megfeleld
mindségben elvégezte (az esetleges hibdkat kijavitotta), valamint a kivitelezett 1étesitmény (mi)
rendeltetésszerli &s biztonsagos hasznalatra alkalmas, és a Kivitelez6 valamennyi a
jogszabalyokban és jelen szerzddésben eldirt sziikséges dokumentumokat a Megrendeldnek
atadta, és az épitmény (m) alkalmas a hasznalatba vételre.

A Kivitelezd tudomdasul veszi, hogy a hatdsagok, szakhatosagok, kezeldk, iizemeltetok,
tulajdonosok el6irdsaiban foglalt — bizonyithatéan a Kivitelez6 mulasztasabdl eredé — hibakat,
hidnyossagokat, attol fliggetleniil, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa
megtortént, a szerzddés keretén beliil koteles a Kivitelez6i dij terhére kijavitani, pétolni, illetve

kiegésziteni.

A Kivitelez6 a miiszaki atadassal kifejezetten a Megrendelére engedményezi az atadott
létesitmény, €s annak minden olyan alkotéelemére és tartozékara vonatkozd kellékszavatossagi
és garancidlis jogositvanyait, ahol 6 a jogosult és egy vele szerz6d6 3. személy a
kellékszavatossagi- és/vagy a jotdllasi igények kotelezettje. Az engedményezés
eredményeképpen a Megrendeld kozvetleniil jogosult ezen 3. személyekkel szemben a
kellékszavatossagi-, vagy jotallasi igényét érvényesiteni. Ez a rendelkezés nem érinti a
Megrendeldnek azt a jogat, hogy - valasztasa szerint - a jotallasi és/vagy kellékszavatossagi
igényén alapuld helytallasra tovabbra is a Kivitelez6t kotelezze.

A Kivitelezének megfeleloségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok, szerkezetek,
berendezések, munkarészek megfeleloségére, valamint az elvégzett munkak szakszeriiségére.

A Kivitelezd egyébként szavatossidgot vallal a szerz6déses feladat teljességéért,
szakszer(iségéért, a teljesités lizemi alkalmassagaért, az 6sszes jogszabalyi és hatosagi eldirasok

r 1

betartisaért.

A Megrendelonek haladéktalanul és irasban kell értesitenie a Kivitelez6t a jotallas és/vagy
kellékszavatossag alapjan felmeriilé barmely igényérél, kdvetelésérol.

A felek a jotallasi id6 elsoé évének lejartakor és a vallalt jotallas id6 lejartakor uto-feliilvizsgalati
eljarast tartanak. Az uto-feliilvizsgalati eljarast a Megrendelé késziti el €s meghivja arra a
Kivitelez6t. A meghivét az eljardas megkezdésének napjat megel6zéen 15 nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendel6 altal §sszedllitott hibajegyzéket is. A Megrendeld
az eljarasr6l a meghivottak jelenlétében jegyzOkonyvet vesz fel. A jegyzOkényvben fel kell
tlintetni résztvevOknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Kivitelez6 altal
elismert hibak kijavitasara, illetve hidnyok pétlasara vallalt hatarid6t, amely 30 napnal hosszabb
nem lehet.
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20. A villalt jotallasi id6 lejartat 30 nappal megelézéen a felek az uto-feliilvizsgdlati eljarasra
meghatarozattak szerint Gjabb feliilvizsgélatot tartanak, és jegyzokonyvezik az esetleges
hibékat, és hidnyossagokat, melyek kijavitisara a Megrendelé maximum 30 napos hataridot tiiz

ki a Kivitelez6 szamara.

VIII. A felek képviseli, az épitési naploba bejegyzésre jogosultak, a teljesités igazolas kiallitasara

jogosult:
A Megrendelé miszaki dontéshozatalra, épitési napld bejegyzésre, teljesités igazolasra jogosult
képviseldje:
Név: Lakézi Gabor
Cim: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Telefon: 06 94/520-197
Fax: 06 94/520-264
E-mail: gabor.lakezi@szombathely.hu
NUJ szdma:

A Megrendel6 miiszaki dontéshozatalra, épitési napld bejegyzésre jogosult képviseldje:

Név: Kiraly Laszl

Cim: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Telefon: 06 94/520-260

Fax: 06 94/520-264

E-mail: kiraly.laszlo(@szombathely.hu

NUJ szédma:

A Megrendeld kapesolatiartasra, épitési napld bejegyzésre jogosult képviseldje:

Név: Bokorné Horvath Anita

Cim: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Telefon: 06 94/520-195

Fax: 06 94/520-264

E-mail: bokorne.anita@szombathely.hu

NUJ szdma: 105540304

Miiszaki ellenér:

Név: Piroska Laszld

Cim: 9700 Szombathely, Ady tér 5.

Telefon: 06 20/331-0575

Fax:

E-mail: piroska.laszlo@varosfejlesztes.szombathely.hu
NUIJ széma:

A Kivitelez6 képviseldje:

Név: Toth Tibor

Cim: 9700 Szombathely, Ariadné u 5

Telefon: 06-30-9487586

Fax: 06-94-508-021

E-mail: interalp@interalp.hu, toth.tibor@interalp.hu
NUJ szama: 551338395

Kivitelez6 felel6s miliszaki vezetbje:

Név: Fehér Zsolt Tibor
Cim: 8900 Zalaegerszeg , Romer Floris u. 1
GYALOGOS PASSZAZS EPITESE A JARDANYI PAULOVICS ISTVAN ROMKERT TERULETEN 13

/4‘7'




Telefon: 06-30-4163570 -
Fax: - -

E-mail: zsoltfeher(@tolna.net

NUJ széma: 756278003

IX. Szerzodés biztositékai:

1. Késedelmi kstbér:

A Kivitelezonek, (alvallalkozdjanak, teljesitési segédjének) felrohatdo késedelmes teljesités
esetén 300.000,- Ft/nap Osszegli, maximum a netté ajanlati ar 30 %-anak megfelelé Gsszegi
késedelmi kotbér keriil felszamolasra, amely a kotbérterhes hataridét kovetd napon kiilén
bejelentés nélkiil esedékes. A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezdt a
szerzOdésszert teljesités alol!

Amennyiben a teljesitésre késedelmesen keriil sor, a Megrendeld tovabbi 30 napos pdthataridot
tiz! Ezt kovetben, ha a Kivitelez6 tovabbi késedelembe esik, és/vagy ha a késedelem
meghaladja az el6irt kotbér maximumat a Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy a
szerz8déstdl elalljon, vagy azt felmondja!

2.  Meghitsulasi kotbér:

A Kivitelez6 arra az esetre, ha a szerz6dés a Kivitelezének felréhaté okbol meghidsul, mert a
Kivitelezd a szerz6dés teljesitését egyaltalan nem kezdi meg, vagy megkezdi, de nem fejezi be
szerzodésszeriien, vagy mert a Kivitelezének felrohatd okbol a Megrendeld a szerzédéstol elall,
vagy az felmondja a nettd ajanlati ar 35 %-anak megfeleld mértékii meghiusuldsi kétbért koteles
fizetni.

3. Hibés teljesitési kotbér:

A Kivitelezd arra az esetre, ha a szerz6dést a KivitelezOnek felr6haté okbdl hibasan, nem
szerzOdésszerlien teljesiti, vagy valamely lényeges szerzddéses kotelezettségének nem tesz
eleget, a nettd ajanlati ar 35 %-anak megfelelé mértékii hibas teljesitési kotbért koteles fizetni.

4. Teljesitési biztositék:

A Kivitelez6 a szerz6dés hatdlybalépésével egyidejlileg (mely a szerz6dés alairdsaval azonos
idopont) koteles — az AFA nélkiill szamitott - véllalkozdéi dij 5 %-&4nak megfeleld Osszegii
teljesitési biztositékot nydjtani a Megrendel6nek.

A teljesitési biztositékot a szerz6dés megkdtésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan médon,
hogy az a folétti rendelkezési joga az Megrendelének a szerzddés hatdlyba 1épésének (alairas)
idépontjatol kezdddben a szerzddés szerinti teljesitési véghataridé (okirati forméban nyujtott
biztositék esetén tovabbi + 60 napig) biztositott legyen. Az eldirt tartalm biztositék hatdridére

torténd rendelkezésre bocsatdsanak elmaraddsa a szerz6dés megkotésétdl vald visszalépésnek
mindsiil.

5.  Jotallds idejére nyuijtott biztositék:

A Kivitelezének, a vallalt (megajanlott) jotallas idejére a nettd vallalasi ar 5 %-anak megfelel
mértéki azaz 6.811.533,- Ft 6sszegli pénziigyi biztositékot kell nytjtania.
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Ennek megfeleléen a Kivitelezd koteles a végszamla beny(jtasdval egyidejlileg az 5 %-os
mérték biztositékot szolgaltatni a Megrendel6 részére, aminek a sikeres miiszaki atadés-atvétel
idépontjatol a vallalt jétallasi id6 végig, amennyiben okirati formaban kerlil a biztositék
rendelkezésre bocsatasra Gigy tovabbi 40 napig kell lehivhatonak lennie.

A jétallasi id6szakra vonatkozé biztositék megfeleld formaban és hatdriddben valo 4taddsa a
Megrendeld részére a végszamla benyljtasanak feltétele. Amennyiben a véllalt jotallasi id6
végéig nem keriil a biztositék lehivasra, a jotallasi id6 lejartakor tartando fellilvizsgalati eljaras
sikeres lezarultat kovetéen a Megrendelé 5 munkanapon beliill gondoskodik a biztositék
felszabaditasardl, illetve visszautaldsarol.

X. Jotallas, szavatossag:

1.

A Kivitelez6 a sikeres miiszaki 4tadas-atvételi jegyzOkonyvben megjeldlt iddponttdl
szamitottan, a hibatlan teljesitéséért jotallast koteles vallalni.

A jétallas id6tartaman beliil a Kivitelez6 a Megrendeld altal jelzett, a rendeltetésszerli és
biztonsagos hasznalatot akadalyozé, a hibas teljesitéssel 6sszefiiggd munkarészek kijavitasat, -
amennyiben az id6jaras a javitasi technologiat lehetdvé teszi — 3 munkanapon beliil koteles
megkezdeni és a miiszakilag indokolt iddtartamon beliil befejezni.

A Kivitelezd jotallasi kotelezettsége a teljesitéstdl szamitott 3 évig all fenn, kivéve az alabbi
jogszabalyban rogzitetteket: 12/1988 (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet.

A vallalt jotallasi idétartamon tul Kivitelezének vallalnia kell a vonatkozd jogszabalyokban
eloirt kotelezo alkalmassagi idoket.
Ha a j6tallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne az épitményben (a miben), a Kivitelezd
kételes azonnal és sajat koltségén megjavitani, cserével vagy méas modon helyrehozni a hibdt,
vagy a hiba altal okozott barmilyen kart. Kivételt képez, amikor a Kivitelez6 nem felel6s a
munka barmilyen hibajanak vagy a bekovetkezd karoknak javitdsadért, cseréjéért vagy
jovatételéért, amennyiben azok okét az alabbiak egyike képezte:

(a) A nem megfeleld kezelése és karbantartdsa a Megrendeld altal (ha a Megrendeld a

dolog karbantartasira vonatkoz6 ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelezé e

tekintetben tajékoztatdsi kotelezettségének eleget tett.);

(b) A nem rendeltetésszerii hasznalat;

(c) Vis major eredménye.

Amennyiben a gyartd cég altal adott jotallasi id6 lejart, de a Kivitelez6 szavatossagi ideje még
nem, ugy a javitasi koltséget a Kivitelezd viseli. A jotallas nem vonatkozik a természetes
elhasznalddasra.

A Kivitelezé a jotallasi/garancialis kotelezettségeinek teljesitését nem kotheti konkrét piaci
szereplével torténd rendszeres karbantartashoz, ha a vonatkozé jogi szabalyozds lehetdvé teszi,

hogy az adott berendezés karbantartasaért felelés szervezetet az tizembentart6 szabadon vélassza
ki.

XI. Szerzodésszegés és a szerz6dés megsziinése:

1.

A Szerzddésben meghatarozott elallasi okok bekdvetkezte esetén mellett a Megrendelé a
Kivitelez6hoz intézett egyoldalti jognyilatkozattal felmondhatja a Szerzédést, illetve attol
elallhat. A Megrendeld jogszer(i felmondasa (elalliasa) esetén csak a mar teljesitett
munkafolyamatok megfizetésére kotelezhets, egyéb kartéritésre, vagy kartalanitdsra a
Kivitelezé nem tarthat igényt.
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2.

A Megrendelé azonnali hatallyal felmondhatja a szerzédést (elallhat téle), ha a Kivitelez6
szerzbdéses kotelezettségeit sllyosan vagy ismételten megszegi, ilyennek mindsiil tobbek
kozott, ha:

a) a Kivitelez6 a Megrendel6 altal megadott ésszerlii hataridon beliil nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerzédésszerl kotelezettségeinek tegyen eleget;

b) a Megrendel6 ismételt felszélitas ellenére vagy a Megrendel6 altal meghatarozott hataridoig
a Kivitelez6 nem teljesiti a Megrendeld altal adott utasitasokat;

c) az adott kotelezettségre eldirt teljesitési hatarido elott nyilvanvaléva valik, hogy a Kivitelezd
a munkat csak szdmottevé késéssel vagy — a fogyatékossdg kikiiszobolésére tiizott
méltanyos hataridd letelte ellenére is — hibasan tudja, vagy egyaltalan nem tudja elvégezni;

d) a Kivitelezonek felréhatd olyan koriilmény meriil fel, amely a szerz6dés rendeltetésszeri
teljesitését nyilvanvaldan akadalyozza vagy meghiusitja;

e) ha aKivitelez6 egyéb sulyos szerzddésszegést kovet el, amely a szerzodés hataridére torténd
befejezését veszélyezteti;

f) ha a munkavégzés barmely fazisaban Megrendeld részérdl miiszakilag igazolhato, a miiszaki
ellendr altal is elismert, a Kivitelezének felrdhato, jelentds mindségi és/vagy mennyiségi
kifogas meriil fel és ennek kijavitasdban felek nem tudnak megallapodni;

g) aneki felréhaté mulasztason tul barmely szerz6déses kotelezettségét vagy azzal kapcsolatos
hatalyos magyar jogszabalyt megszeg, amennyiben az alapvetéen befolydsolja a
szerzOdésszeri teljesitést;

h) aKivitelezd a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

i) a jelen szerzddésen alapuld kotelezettségeit olyan jelentds mértékben megszegte, hogy
ennek kovetkeztében Megrendeldnek a tovabbi teljesités nem 4ll érdekében;

j) a Kivitelezd felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerdsen csdd- vagy felszamoldsi eljarast
rendelnek el, vagy Kivitelez6 legfobb szerve a tarsasig végelszamolasanak, megkezdésérol,
felszamolasanak kezdeményezésérol hataroz;

k) ajogszabalyon alapuld felmondasi vagy elallasi okok fennallnak;

) aKivitelez6 barmilyen médon megtéveszti a Megrendel6t, vagy valotlan adatot szolgéltat és
ez kozvetlen vagy kdzvetett modon sulyosan karos hatéssal lehet a lényeges szerzddéses
kotelezettségek teljesitésére.

m) joger6s elmarasztald hatarozatot hoznak a Kivitelez6 szakmai tevékenységét érintd
szabdlysértés vagy blincselekmény miatt;

n) mas kozbeszerzési eljarasban a Kivitelez6 hamis adatokat kozolt vagy az eljaras
nyerteseként szerzodéses kotelezettségeinek nem tett eleget;

A Megrendel6 a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapjan koételes dokumentalni a szerzodés
teljesitésére vonatkozo adatokat, ennek keretében kételes ellendrizni és dokumentalni azon
szerzGdéses kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési eljarasban az értékelés sordn

figyelembe vett, valamint minden, a szerz6désben foglaltaktdl eltérd teljesitést, annak okait és -
adott esetben - a szerz6désszegéssel kapcsolatos igények €rvényesitését.

Siulyos szerzédésszegésnek mindsiil tovabba, ha

a) a szerz0désszegés olyan kotelezettség szerzddésszerii teljesitésének elmaradasaval valosul
meg, amelyet a Megrendelé a k6zbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelése soran
figyelembe vett; vagy

b) a szerz6désszegés eredményeként a teljesités a szerzodés tartalmatol olyan mértékben tér el,
amely - ha a felek szerzédésiiket igy modositottak volna - szerz6désmodositasként a Kbt
vonatkoz6 szakaszai alapjan (141. § (6) bekezdése szerint) lényeges moddositasnak
mindsiilne.

A Megrendeld koteles a Kozbeszerzési Hatdsagnak bejelenteni, ha a Kivitelez a szerz6déses
kotelezettségét stlyosan megszegte és ez a szerz6dés felmondasdhoz vagy elallashoz, kértérités
koveteléséhez vagy a szerz6dés alapjan alkalmazhat6 egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez
vezetett, valamint ha a Kivitelez6 olyan magatartdsaval, amelyért felelds, részben vagy
egészben a szerz6dés lehetetleniilését okozta.
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10.

Tovabba a Megrendeld a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerz6déstol elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges moddositasa, amely esetében a 141. §
alapjan Uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) A Kivitelez6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevéként
szerz8dd fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kdvetkezett be, amely nem felel meg
a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a koOzbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unidé jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsig altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A felmondasi nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerz6dést megsziinteti, az azt kdvetOen
elvégzett munkak megtéritésére a Kivitelezd nem jogosult.

A felmondas a Kivitelezd 4ltali kézhezvételtdl valik hatalyossa.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasar6l gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Kivitelezében kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel;

b) a Kivitelezdé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatérozott feltétel.

Ebben az esetben a Kivitelez6 a szerz6dés megsziinése eltt mar teljesitett szolgaltatas
szerzOdésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Megrendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl eléllni,
ha a szerz6dés megkotését kovetben jut tudomadsara, hogy a szerz8d6 fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras sordn kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési
eljarasbol.

XII. Egyéb rendelkezések:

1.

A Kivitelez6 és a Megrendeld a szerz6dés idGtartama alatt koteles egyiittmikoédni. Az
egylittmikodés soran sziikség szerinti koordinacidés megbeszélések alatt kotelesek egymast
tajékoztatni a szerzddés teljesitésével kapcsolatos kérdésekrél, a teendd intézkedések
meghatarozasardl, a hataridok kitlizésérol, felelés személyek megjel6lésérol.

A szerzddés lényeges feltételeit érintd kérdésekben - ideértve a felek altal lényegesnek
mindsitett szerzdéses feltételeket is - kizarolag felek képvisel6i jogosultak érdemben
nyilatkozni, és a Kbt.-ben foglaltaknak megfelelden esetlegesen a szerz6dést modositani, amely
kizardlag irasban tehetd meg érvényesen.

A Kbt. alapjan semmis a szerz6dés moddositasa, ha az arra irdnyul, hogy a Kivitelez6t
mentesitsék az olyan szerz6désszegés (illetve szerzOdésszegésbe esés) és annak
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10.

1.

12.

jogkdvetkezményei - ide nem értve a felmondas vagy elallas joganak gyakorldsat - alkalmazasa
aldl, amelyért felelos (illetve felelds lenne), vagy amely arra irdnyul, hogy a Megrendeld
atvallaljon a Kivitelez6t terheld tobbletmunkakdltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a
szerz6dés alapjan a Kivitelezot terhel6 kockazatokat.

Ha a valtoztatas Kivitelezd érdekkorében all6 okbdl sziikséges, a valtoztatas okozta valamennyi
koltséget Kivitelezonek kell viselnie.

Kivitelezo koteles 3 munkanapon beliil irdsban értesiteni Megrendel6t a szerz0dési feltételekben
megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, addszdm, kapcsolattartja nevének
vagy cimének, tovabba bankszamlaja szamanak stb.) megvaltozasarol.

A Kivitelezd nyilatkozik, hogy a jelen kivitelezési szerz6dés teljesitése alatt 1étrejové szerzodi
jogi védelem ald esé alkotdsok a Megrendeld tulajdonaba keriilnek legkésébb a projekt
megvalositasanak lezarulasdig. Nyilatkozik tovabba, hogy a teljesités soran keletkez0, szerzoi
jogi védelem ald es6 alkotdson a Megrendel6 teriileti korlatozas nélkiil, hatarozatlan idejd,
kizarolagos és harmadik személynek atadhaté felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az

alkotds (terv) atdolgozasara is.

Mind a Szerz6dés idétartama alatt, mind pedig a nyilvantartadsok meg6rzési idétartama lejarataig
a Kivitelezonek lehetévé kell tenni a Megrendeld, az Allami Szémvevészék, az Eurépai
Szamvev6szék és az Eurdpai Bizottsag illetékes szervezetei, a Kormany altal kijelolt belsd
ellendrzési szerv, a Kormanyzati Ellendérzési Hivatal, a 2011 évi CXCV. térvény szerinti
fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar, a Kohéziés Alap Iranyité Hatdsdg, a Kohézids
Alap Kozrem{(ikodoé Szervezet, a kifizet6 hatosag, valamint a Kbt. és az 4dllamhéztartasrol szold
2011 évi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellen6rzd szervezet tdrvényes vagy
meghatalmazott képviseldinek a beruhdzashoz kapcsolédd nyilvantartdsok, szamldk, a
beruhdzas megvaldsitasat igazold okmanyok, bizonylatok helyszinen torténd ellenérzését vagy
konyvvizsgalatat, azokrél masolatok készitését vagy rendelkezésre bocsatasat.

Felek jogvita esetén a szerz6déses jogviszonyukbdl keletkezo vitdjuk rendezése érdekében nem
vesznek igénybe medidtori kozremiikddést, illetve jogvitajukat nem eseti vagy allandd valasztott
birésag elé terjesztik, hanem a Megrendelé székhelye szerinti illetékességgel és hatdskorrel
rendelkezo birdsag illetékességét kotik ki.

A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a KozbeszerzEsi torvényben foglaltak és a
Polgari Torvénykényv vonatkozd rendelkezései, tovabba a vonatkozd egyéb jogszabalyok
elbirasai az irdnyadoak.

Felek mentesiilnek a nem szerz6désszerli magatartds negativ kdvetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerz6désszerii teljesitésére vezethetd vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior kériilmény akadélyozta. Az
ilyen koriilmény felmeriilésekor a koriilményekre hivatkozni kivand fél a masik felet
haladéktalanul értesiteni koteles. A Vis maior koriilményt az arra hivatkozé fél az illetékes
kereskedelmi kamaraval igazoltatni k&teles.

A szerz0do felek rogzitik, hogy a kozottik létrejott jelen szerzodés valamennyi feltételét
tartalmazza, az irasbeli szerz6désbe nem foglalt esetleges korabbi megallapodasok hatalyukat
vesztik.

Jelen szerzddés a mindkét fél altali cégszerii alairas napjan 1€p hatalyba.
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13. Szombathely Megyei Jogh Viaros Onkormanyzata kotelezettségvallalasi, ellenjegyzési,
utalvanyozasi és érvényesitési eljarasrdl szolé 4/2014.(X1.17.) polgarmesteri utasitas alapjan
jelen szerzddés alairasara I1lés Karoly alpolgarmester jogosult.

Jelen szerz6dés 6 példanyban késziilt, melybdl 3 példany a Megrendel6t, 1 példany Miszaki ellenért, 2
példany a Kivitelez6t illeti meg.
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