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Vallalkozasi szerzodés

amely 1étrej6tt egyrészrol a

Neve: Szombathely Megyei Jogii Varos Onkormanyzata
Cime: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Képviseldje: Dr. Puskas Tivadar polgarmester

Tel.: +36-94/520-100

Telefax: +36-94/520-264

Bankszamla szama: 10918001-00000003-2530036
Allamhaztartasi egyedi azonosité (AHTI): 743231
Addszéama: 15733658-2-18

masrészrol az

INTER-ALP PRODUKT KFT.

Székhely: 9700 Szombathely, Géfin Gyula utca 24.
Cégjegyzékszam: 18-09-111192

Addszam: 24060211-2-18

Bankszamlaszam: 18203198-06015423-40010015 FHB Bank
Telefon: +36 309487586

Fax: +36 94508021

E-mail: interalpprodukt@gmail.com

Képviseli: Toth Tibor tigyvezetd

(a tovabbiakban, mint Vallalkozd)

kozott az alulirott helyen és napon a kovetkezo feltételekkel:
1. A szerzdédés targya

1.1. A Felek r6gzitik, hogy a Megrendel6, mint ajanlatkérd ,, Wedres Sdndor évoda dtalakitisa,
bovitése, illetve Pipitér dvoda felijitisa villalkozdsi szerzddés keretében II” tirgyban a
kézbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIII. torvény (a tovabbiakban Kbt.) 115. § (1) bekezdése
alapjan lefolytatott kozbeszerzési eljarasban hozott dontésének megfelelden a 2. Pipitér Ovoda
(9700 Szombathely, Bem J. u. 9/C) részleges nyildszdré cseréje és projektardnyos
akaddlymentesitése Részre a Vallalkozoval kot szerz6dést.

A Megrendeld a TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00004 azonositészamu projekt keretében tamogatast
nyert el. A jelen szerzédés elszamolhat6 ellenértékét Megrendel6 a projekt keretében elnyert
tamogatasbdl finanszirozza.

1.2. A Vdllalkoz6 az igényelt feladatok ellatasat - a Megrendel6 igényeit figyelembe véve, a
jelen szerz6désben rogzitett feltételekkel - vallalja.

1.3. A szerz6dés targya:
Pipitér 6voda felyjitasa.

A beruhazas részletes feltételeit a szerz6dés mellékletét képezé miiszaki leirds tartalmazza.
1.4. Az 1.3. pont szerinti feladatok részletes miiszaki leirdsat a kdzbeszerzési eljaras soran

rendelkezésre bocsétott kézbeszerzési dokumentumok tartalmazzak, amelyek jelen szerzodés
elvalaszthatatlan mellékletei.

4,n1’d bt b - Y.t 210 Lo



Pipitér Ovoda (9700 Szombathely, Bem J. u. 9/C) részleges nyilaszaro cseréje €s projektardnyos
akadéalymentesitése.

Az épiilet felujitas elvégzend6 feladatokkal érintett 6sszfeliilete 1 185,92 m2.

Epitési munka Jeirdsa:

- Az Ovoda foglalkoztatoinak (két kivétellel) kiilsd nyilaszardi és egy bejarati ajto cserélése.

- Az Ujonnan kialakitott akadalymentes WC esetén parapet felfalazds, majd a nyildszar
elhelyezése.

- A nyilaszarok fokozott légzarasu. minimum &6t légkamras PVC szerkezetek hdszigetelt
livegezéssel. A teljes szerkezet U értéke 1,15 a hatalyos eldirasok szerint. A Kivitelezés sordn a
meglévd fa szerkezetll nyildszarok elbontdsa. Az \j nyilaszarékhoz beliilr6l PVC konyskld
készitése.

- A kiils6 parkanyt horganyzott acéllemezbdél kell elkésziteni, 0,6 mm vastagsiggal, alatta 3 cm
zartcellas polisztirol hoszigeteléssel. A parkanyt ugy kell kialakitani, hogy a késébbiekben 15
cm homlokzati hdszigetelés a homlokzatra beépitheté legyen.

- A nyildszarokat 3 cm toktoldoval kell beépiteni, hogy a kdva hészigetelése biztosithaté legyen.
A nyilaszarok beépitése utan a kiils6-belsé vakolatokat a sziikséges helyeken (bontds/épités
helyén) javitani, festeni kell.

- Cserélt ablakok: 46 db (125/195 cm)

- Cserélt bejarati ajtok: 1 db (140/275 cm)

- A projektaranyos akadalymentesités keretein beliil (az akadalymentes szakértvel egyeztetve)
az épiilet el6terében egy akadalymentes WC épitése. Mellette a tér egységességének megtartisa
miatt egy kis raktar kialakitdsa. Az Gj falak gipszkarton falazattal késziilnek. A bels6 ajtok
fémszerkezetliek. A WC miatt egy ablakot kell méreteiben is megvaltoztatni és a parapetjét
felfalazni.

A kiiltérben, az akadalymentes kézlekedés biztositasa érdekében tereprampa épitése, mellette
terepfeltoltéssel. A fal feloli oldalon dupla acél korlat, rampakorlat készitése.

-Uj ablak: 1 db (125/95¢m)

- Uj beltéri ajto: 2 db (100/210cm)

- Uj réampakorlét: 1 db (6m)

1.5. A teljesités helye:
Magyarorszag
9700 Szombathely, Bem Jozsef utca 9/C. szam, 2786/2 hrsz.

1.5.1. A kivitelezési munkdkat az 6voddk miikodése idején kell végezni, az épitési
tevékenységet az 6vodai foglalkozasok zavaréasa nélkiil kell megoldani.

1.5.2. A kivitelezés id6szaka:
2. Rész: szerzO8dés alairdsa és 2018.01.31. kozotti idészak.

2. A szerzdédés idotartama:
A teljesités véghatarideje: 2018. januar 31.

3. Villalkozasi dij, fizetési feltételek
3.1. A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozét az 1.3. pontban megjelslt feladatok

ellatasaért  Osszesen  8.321.682,- Ft + 27% afa, azaz nyolcmillio-
haromszazhuszonegyezer-hatszaznyolcvankett6 forint + 27% afa mértékii vallalkozasi dij
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3.3.

illeti meg.
Az egyes részfeladatokra vonatkozo vallalkozasi dij a csatolt részletes koltségvetés
szerint.

A vallalkozasi dij tartalmazza a felhivasban és a dokumenticidban meghatarozott
valamennyi feladat ellenértékét. A vallalkozasi dij emellett tartalmazza a szerzédésszert
teljesitéshez sziikséges, a feladatleirasban meghatarozott mennyiségi és mindségi
elvarasok szerinti valamennyi koltséget. A szdmla kifizetésének feltétele a Megrendeld
altal alairt, a szerz6désszeri teljesitésre vonatkoz6 teljesitésigazolés. A teljesitésigazolast
2 (kettd) példanyban kell elkésziteni. A szamlat egy eredeti és két masolati példanyban
kell benyujtani.

Utblagos szamszaki-, mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre valé hivatkozassal a
vallalkozéi dij és a hataridé nem moddosithato.

Az atalanyar fedezetet ny(jt mindazon munkék elvégzésére és felmeriild koltségekre,
amelyek sziikségesek az 1. pontban meghatarozott munkak szerzédésszerti, szakszeri és
komplett megvalositasdhoz. A Vallalkozd a szerzddéses aron feliil semmilyen cimen
tobbletkosltséget nem érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkoz6 a vallalkozéi dijat alulprognosztizalta, az
ebbdl ered6 pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem hérithatja 4t a Megrendeldre és ez nem
mentesiti a teljesitési kotelezettség aldl. A nettd vallalkozasi dijon feliil a Megrendelével
szemben csak az altalanos forgalmi ad6 (afa) érvényesithetd. A szamlézasara és a
pénziigyi teljesitésre egyebekben a teljesités idopontjaban hatalyos 4fa szabalyok és afa
% alapjén keriilhet sor.

A Megrendel§ a jelen szerz6dés elszamolhat6 ellenértékét a TOP-6.2.1-15-SH1-2016-
00004 azonositoszamu projekt keretében elnyert timogatésbol finanszirozza.

A szerzbdés utdfinanszirozasu.
A Villalkozé egy végszamlat jogosult benyujtania a sikeres atadas-atvételt kovetden.

Az opcid megrendelése esetén az opciods tételek az alapberuhazastél elkiilonitve, kiilon
szamlakon szamolhatdk el, a fenti iitemezésnek megfelelden.

A szamlazasra a leigazolt teljesitést kovetden van lehetség. A teljesitést igazol6 okirat a
szamla mellékletét kell, hogy képezze.

Végszamla beny(jtasa: a felujitds miiszaki atadas-atvételi eljarasanak lezarasa utan van
lehetdség. A szamlazasra a leigazolt teljesitést kovetden keriilhet sor. A teljesitést igazold
okirat a szdmla mellékletét kell, hogy képezze. A végszamlat az el6legszamlaval
csokkentett mértékben kell kiallitani.

A fizetési feltételek:

A Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfeleléen a szerzédés — tartalékkeret és
altalanos forgalmi add nélkiil szamitott — elszamolhato 6sszege legfeljebb 10 %-anak



megfeleld mértékii eldleg igénybevételének a lehetdségét biztositja eldleg-visszafizetési
biztositék ellenében.

Az elbleggel a végszamlabol kell elszamolni.

Az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazdsokhoz kapcsolodoé tervezoi és
mérnoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szol6 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §-anak (1) bekezdése
alapjan a Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt eldleget a Vallalkozo
kérésére legkésObb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil koteles
kifizetni.

A Megrendel6 az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddd
tervez6i és mérndki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szo6ld
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-anak megfelel6en a kovetkezok szerint fizeti
ki a szerz6désben foglalt ellenértéket:

»(1) A ajanlatkéréként szerz6dé fél, valamint - eurdpai uniods tamogatas esetén szallitdi
kifizetés soran - a kifizetésre koteles szervezet, ha az ajanlattevoként szerz6do fél a
teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétol eltérden a
kovetkez6 szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) az ajanlattevoként szerz6do felek legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy koziiliik melyik mekkora §sszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol,

b) az Gsszes ajanlattevoként szerz6d6 fél legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig
kételes nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgéltatasbol, egyidejlleg felhivia az
alvallalkozodkat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) az ajanlattevéként szerz6dé felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja
ki szdmlajat, a szdmlaban részletezve az alvallalkozoéi teljesités, valamint az ajanlattevoi
teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéréként szerz6do fél - eurdpai unids tamogatas esetén szallitoi kifizetés soran a
kifizetésre koteles szervezet - tizen6t napon beliil atutalja az ajanlattevoknek;

e) az ajanlattevOként szerz6d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait,
vagy az addzas rendjérdl sz616 2003. évi XCII. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részEt visszatartja, illetve az alvallalkozoval kotott
szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét visszatartja;

f) az ajanlattevoként szerz6d6 felek atadjak az e) pont szerinti atutalasok igazolasainak
masolatait vagy az alvallalkoz6 koztartozast mutatd egylittes adoigazolasanak mésolatat
az ajanlatkéréként szerz6d6 félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkéréként szerz6do
fél megallapithassa, hogy az ajanlattevéként szerz6dé fél jogszerlien nem fizette ki a teljes
Osszeget az alvallalkozonak);

g) az ajanlattevoként szerz6do felek altal benytjtott szamlaban megjelolt, fovallalkozoi
teljesités ellenértékét az ajanlatkérdként szerzdd6 fél - eurdpai unids tamogatés esetén
szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - tizentt napon beliil atutalja az
ajanlattevoként szerz6d6 feleknek, ha 6k az alvéllalkozokkal szembeni fizetési
kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették;

h) ha az ajanlattevéként szerz6dé felek valamelyike az €) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradd részét az ajanlatkérd (vagy
a kifizetésre koteles szervezet) 6rzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az



ajanlatkérd részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette,
vagy hitelt érdeml6 irattal igazolja, hogy az alvallalkoz6 vagy szakember nem jogosult
az ajanlattevé altal a b) pont szerint bejelentett sszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eurdpai unids tdmogatasbol megvaldsitott kozbeszerzés esetén
a d) pont szerinti hataridé harminc nap.

(2) A felek kizarélag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatds halasztott
teljesitésében allapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelden. Az Art.
36/A. § (3) bekezdését az ajanlattevoként szerz6dé féliel szemben csak az (1) bekezdés
g) pontja szerinti §sszegre lehet alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgaltatast t6bb részletben teljesiti az ajanlatkéréként szerz8dést kotd fél
vagy a kifizetésre koteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1)
€s (2) bekezdést.

(4) Ha a kdzbeszerzési szerz6dés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevo (ajanlattevok)
projekttarsasagot hoztak létre, e § alkalmazasaban a nyertes ajanlattevéként szerz6do fél
alatt a projekttarsasagot kell érteni.”

Az idézett jogszabalyi rendelkezés soran a Megrendeld ,,ajanlatkéroként szerz6dd fél7-
nek, mig a Vallalkoz6 ,,ajanlattevéként szerz6dé fél”-nek mindsiil.

A Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfeleléen a szerzédésen alapuld
ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval szemben csak a jogosult 4ltal elismert, egynemii
¢s lejart kovetelését szamithatja be.

A Kbt. 135. §-4nak (1) bekezdése alapjan a Megrendel6 a szerzddés teljesitésének
elismerésér6l (teljesitésigazolds) vagy az elismerés megtagadasarol legkésébb a
Vallalkozo teljesitését6]l vagy az err6l szold irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott
tizendt napon beliil irasban koteles nyilatkozni.

A Kbt. 135. §-anak (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre
jelentés) a Megrendel6 a szerz6désben az 4tadas-atvételi eljards megkezdésére
meghatarozott hataridét kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi
eljarast, vagy megkezdi, de 15 napon beliill nem fejezi be, a Véllalkozo kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-anak megfeleléen az ellenszolgaltatas kifizetésére csak
az adott munkdra, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet
sor.

Megrendeld tartalékkeretet nem hataroz meg.

Iranyadé jogszabalyok:

a) az altalanos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVIL. térvény;

b) az addzas rendjérol sz616 2003. évi XCII. térvény 36/A §;

¢) az allamhaztartasrdl sz6l6 2011. évi CXCV. térvény;

d) az allamhéaztartasrol sz6l6 t6rvény végrehajtasardl szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet.

e) a 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazo
timogatéasok felhasznalasanak rendjér6l sz616 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet;

f) az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddo tervezoi és
mérndki szolgaltatdsok kézbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet.



3.4.

B2 5.

3.6.

3.7.

Vallalkozé nem fizethet, illetve szimolhat el a szerzodés teljesitésével Gsszefiiggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Vallalkozd a szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamdara megismerhetové teszi és a 9.5. pontban meghatérozott (a Kbt. 143.
§ (3) bekezdése szerinti) tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul €rtesiti.

A Kbt. 135. §-anak (1) bekezdése alapjan a Megrendelé a szerzédés teljesitésének
elismerésérél (teljesitésigazolds) vagy az elismerés megtagadasérdl legkésébb a
Vallalkozé teljesitésétdl vagy az errdl sz0l6 irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott
tizentt napon beliil irasban kételes nyilatkozni.

A Kbt. 135. §-4nak (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre
jelentés) a Megrendeld a szerzédésben az 4tadas-atvételi eljaras megkezdésére
meghatarozott hataridét kévetd tizen6t napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi
eljarast, vagy megkezdi, de 15 napon beliil nem fejezi be, a Vallalkozd kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-anak megfelelden az ellenszolgaltatés kifizetésére csak
az adott munkdra, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolés kiéllitasat kovetden keriilhet
sor.

A Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfeleléen a szerzédésen alapuld
ellenszolgéltatasbol eredd tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemi
és lejart kovetelését szamithatja be.

4. A Megrendeld jogai és kitelezettségei

4.1.

4.2

4.3.

A Megrendel6 kotelezettsége a jelen szerz6dés alairasat koveté 3 (harom) munkanapon
beliil minden olyan adat, informacié ¢és dokumentum ataddsa, amely a Villalkozo
feladatainak szerz6désszerii ellatdsdhoz sziikséges, olyan modon, amely azonosithatova
teszi az atadott dokumentumokat, illetéleg ellenérizhet6en igazolja a Vallalkozé felé
tortént adat- és informacidszolgaltatas tartalmat. A Megrendeld koteles a jelen szerzédés
teljesitése szempontbdl fontos munkakért betdltd munkatarsait kijeldlni és a
Vallalkozdval valé folyamatos kézremiikodésiikrél gondoskodni.

Megrendelé kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt sikeres megvalositasat célzo
vallalkozéi munkavégzéshez késedelem nélkiil meghozza a sziikséges dontéseket,
egyetértése esetén jovahagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve
ellenvetés esetén kifogasait irasban, indokolassal ellatva koézli Vallalkozoval. A
tovabbitando dokumentumokat — azok tartalméval val6 egyetértése esetén — faxon, illetve

postan megkiildi az érintettek részére, azokban az esetekben, amikor arra Vallalkozé
felkéri.

A Villalkozé koteles a Megrendel$ figyelmét irdsban felhivni az esetleg célszeriitlen,
vagy szakszeriitlen utasitdsra. Ha a Megrendelé az utasitashoz az irasban rogzitett
figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, Ggy az utasitasbdl eredé karok Megrendel6t
terhelik.



5. A Villalkoezé jogai és kotelezettségei

SLill,

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

A Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkdkat megfelelé mértékben
megismerte és felmérte, a sziikséges kiegészitd tajékoztatdsokat megkapta, igy a beadott
ajanlata teljes kor(, és tudomadsul veszi, hogy kizardlag a fentiekben részletezettek szerint
tarthat csak igényt a vallalkozodi dijanak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbol,
vagy egye€b, pl. szamitasi hibabol adodo tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel
a Megrendel6vel szemben nem jogosult feliépni.

A Viéllalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzédés megkotését kovetoen a koteles viseli
annak jogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentacié olyan hidnyossagabol
adodik, melyet a tole elvarhaté szakmai gondossag mellett €szlelnie kellett volna, de a
szerzOdéskotést megelézden a kozbeszerzési eljards soran kiegészitd tajékoztatas
keretében nem jelzett. A vallalkozo6i dij meghatdrozasanal figyelembe nem vett azon
munkdk is, amely nélkil a mi (épitmény) rendeltetésszerti hasznélatra alkalmas
megvaldsitdsa nem torténhet meg (t6bbletmunka) szintén a Vallalkozot terhelik.

A Vallalkoz6 kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelel6 ismeretére visszavezethetd
okok miatt semmilyen egyéb tobblet-kdveteléssel sem 1éphet fel, késedelmét ezzel nem
indokolhatja. A kivitelezési munkak alapjat képez6 miiszaki dokumentacionak megfeleld
kivitelezés pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagaért a Vallalkozd
felel. A muszaki dokumentacié azon hibajaért, mely kellé gondos attekintés esetén a
szerz0dés megkotését megel6zden megallapithato lett volna, szintén a Vallalkoz6 felel.

A Vallalkozéi dij tartalmazza - az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009
(IX.15) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miszakilag
szikséges feladat elvégzését, esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, feltétel
teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott dokumentaciok barmely részébél,
rendelkezéséb6l megéallapithatéan, vagy a jelen szerz6dés teljesitéséhez, a miiszaki
atadas-atvételhez, tizembe helyezéshez, végleges hasznalatba vételéhez sziikséges,
fuggetleniil attél, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott
koltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem,
és/vagy amelynek, természete folytan, miszaki nagysagrendje pontosan elére nem volt
meghatéarozhato.

A Villalkoz6 a szerz6dés targyat képez6 munkékat jelen vallalkozasi szerzddés feltételei
alapjan végzi el — a magyar és eurdpai unids szabvanyok eldirdsai szerint — els6 osztalya
mindségben.

A végzett munka vitdja esetén, ha a vizsgilat eredménye a Vallalkozd szdméra
elmarasztal6, annak koltségét Vallalkozé kételes viselni.

A Villalkozdé feladata a kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek
telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl,
a vallalkozas munkavégzési teriiletérél torténd eltavolitassal. A Vallalkozo
kotelezettsége, hogy a teriilet 6rzésérél sajat koltségére gondoskodjék a munkakezdéstdl
a munkateriilet visszabocsatdsdig (a miiszaki atadas-atvétel érvényes lezardsat kovetd
id6épontig).



5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

A Vallalkozé koteles a szabvanyok altal eldirt ellenérzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibakat és hianyossigokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentalni.

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi id6szakban olyan hianyossagok
deriilnek ki, amelyek szakszeriitlen munkavégzésre vagy csokkent értékii anyagokra
vezethetdék vissza, akkor ezeket Vallalkozé felszdlitasra, azonnal téritésmentesen és
egészében koteles megsziintetni, illetve a hibas terméket koteles kicserélni. Amennyiben
Vallalkozé 15 napon beliil nem tesz eleget a felszolitasnak, Megrendeldnek joga van a
munkat Vallalkozo koltségére elvégeztetni, kijavittatni.

A Vallalkoz6 koteles munk4jat olyan gondosan megszervezni, hogy minden eldrelathatd
akadaly id6ben megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendeld figyelmét ezen
akadalyoztatasokra idoben felhivja.

A Vallalkozd tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes korten és sajat felelds
hataskorében az érvényes munkavédelmi és tizvédelmi eldirdsokat betartani €s betartatni,
dolgoz6i részére a munkavédelmi elbirasok szerinti egészségiligyi vizsgalatokat
elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a sziikséges védelmi és biztositd
eszkOz6ket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és hasznélatukat folyamatosan
ellendrizni.

A Villalkoz6 munkavégzéskor olyan gépeket koteles iizemeltetni, amelyek az
iizembetartashoz sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezelbik a sziikséges
képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben eldirt zajkibocsatasi hatarértéket
nem haladjak meg.

Alvallalkozok, teljesitési segédek, egyéb kozremiikoddk (a tovabbiakban: alvéllalkozd)
igénybevétele:

5.13.1. Az alvéallalkozoi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerz6dés
értékének 65%-at. Az alvallalkozoknak a szerz6dés teljesitésében vald részvétele
aranyat az hatdrozza meg, hogy milyen ardnyban részesiilnek a szerzddés
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenértékébol.

5.13.2. A Vallalkoz6 a teljesitéshez a kozbeszerzési eljarasban az alkalmassaganak
igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban
bemutatott kotelezettségvallalasnak megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és mddon kételes igénybe vennt, valamint kételes
a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazoldsdhoz bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor
vonhat6 be madas (ideértve az A4talakulas, egyestiilés, szétvalas utjan tortént
jogutddlas eseteit is), ha a Vallalkozé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a
helyette bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a
kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi kovetelmény tekintetében
bemutatott adatok alapjan a Megrendel6, mint ajanlatkér6 szilikitette az eljarasban
részt vevd gazdasigi szereplék szamat, az eredeti szervezetekkel vagy
szakemberrel egyenértékli modon megfelel - azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozo a kézbeszerzési eljarasban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egylitt felelt meg.



5.13.3. A Vallalkozo a szerz6dés megkotésének idépontjaban, majd - a késébb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerz6dés teljesitésének iddtartama alatt koteles
elbzetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely
részt vesz a szerzOdés teljesitésében, és - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban
az adott alvallalkoz6t még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni
vagy az érintett alvallalkoz6 nyilatkozatat benyujtani arrél is, hogy az éltala
igénybe venni kivant alvallalkoz6é nem &ll a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban
eloirt kizaré okok hatalya alatt.

5.13.4. A teljesitésben részt vevd alvallalkoz6 nem vehet igénybe az alvallalkozoi
szerz6dés értékének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kdzremiik6dot.

6. Szerzdédést biztosité mellékkotelezettségek

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Késedelmi kotbér:

Vallalkoz6 a Ptk. 6:186. §-d4nak megfeleléen késedelem esetére minden késedelmes
naptari nap utdn, a késedelembe esés id6pontjatdl a tényleges teljesités napjaig a szerz6dés
szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi ad6 nélkiil szdmitott ellenszolgaltatas 0,5 %o-
a/naptari nap mértékii késedelmi kitbér fizetését vallalja. Megrendeld a késedelmi kotbér
osszegét maximum 30 nap késedelemig érvényesiti. A 30 napot meghaladé késedelem
esetén — a késedelembdl eredd €s a késedelemmel okozott karok megtéritésére vonatkozd
Megrendeldi igényeket nem érintve — Megrendelé fenntartja a szerzédés rendkiviili
felmondé4sanak jogdt, mivel a 30 napot meghaladé késedelmet a felek sulyos
szerz6désszegésnek tekintik.

Meghitsulasi kotbér:

A szerz8dés a Villalkozdénak felrdhatd okbdl torténd meghitisulasa esetén a Vallalkozé a
Ptk. 6:186. §-anak megfelel6en a szerz6dés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi
adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 35 %-anak megfeleld mértékben meghitsulasi
kotbér fizetését vallalja. A szerz6dés akkor tekinthetd meghitsultnak, ha

- Vallalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhat6 ok nélkiil megtagadja

- a teljesités kizarolag a Vallalkozo6 érdekkérében felmertilt okbol lehetetlentil el

- 30 napot meghalad6 késedelem esetén Megrendeld ¢l a rendkiviili felmondés jogaval.

A kotbér érvényesitésének modja:

A Megrendeld  kotbérigény  érvényesitésre  vonatkozé  egyoldalu  irdsbeli
jognyilatkozatanak - az ok megjeldlésén til - részletesen tartalmaznia kell a kotbér
érvényesitését megalapoz6 tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek
megjelolését. A Megrendel6 az érvényesithetd kotbért jogosult a fizetendd ellenértékbol
visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének igazoldsat a kotbér megfizetéséig
megtagadni.

El6leg-visszafizetési biztositék:

A Villalkoz6 eldleg igénylése esetén az igényelt eldlegnek a Kbt. 135. § (7) bekezdésében
eldirt 5%-on feliili részének megfeleld mértéki, a Megrendel6 javara szo610, a Kbt. 134. §
(6) bekezdése szerinti biztositékot bocsat a Megrendel$ rendelkezésére. Megrendelé a
Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontjanak megfelelen elfogadja a Vallalkoz6 cégjegyzésre
jogosult vezetd tisztségvisel6jének vagy legalabb 50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

rendelkez6 tulajdonosanak, vagy egyiittesen legalabb 50%-o0s kézvetlen tulajdonrésszel
rendelkezd természetes személy tulajdonosainak kezességvallalasat is.

Teljesitési biztositék:

A Vallalkozé a teljesités biztositékaként a szerzédés szerinti, tartalékkeret és altalanos
forgalmi add nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 5%-anak megfelelé mértéki teljesitési
biztositékot bocsat rendelkezésre. A teljesitési biztositék —a Vallalkozod valasztasa szerint
— a Kbt. 134, § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban biztosithatd, amelyet
legkés6bb a szerzédéskotés idopontjdban (a szerzédés hatalybalépéséig) kell
rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasa
a szerz0dés hatalybalépésének feltétele. A teljesitési biztositéknak a teljesitési hataridé
utolsé napjat kovetd 30. napig érvényesnek és lehivhatonak kell lennie, illetdleg
rendelkezésre kell llnia.

Amennyiben az Ajanlatkérd az opciods tételeket megrendeli, az ennek megfeleléen a
kiegészitett biztositékot az opcionalis feladat megrendelését kovetd 10 napon beliil kell
rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni.

Jotallas:

A Villalkoz6 az atadott munkarészekre a lakasépitéssel kapcsolatos kotelezé jotallasrol
sz616 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapjan a 3. § szerinti jotallast
vallalja, a 4. § szerinti jotallasi jegy kibocsatasaval.

Jotallasi biztositék:

A Villalkozé a jotallasi igények biztositékaként a szerz6dés szerinti, tartalékkeret és
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 5%-dnak megfelelé6 mértéki
jotallasi biztositékot bocsat a Megrendeld rendelkezésére. A jotallasi biztositék — a
Vallalkoz6 vélasztdsa szerint —a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti forméban
biztosithatd, amelyet legkésébb a teljesités idépontjaban, azaz a szerz6désben rogzitett
teljesitési hatarid6ig kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A jotallasi biztositék
rendelkezésre bocsatasa a teljesités igazolasanak feltétele. A jotallasi biztositéknak a
jotallasi id6 utols6é napjat kovetd 15. napig érvényesnek és lehivhatonak kell lennie,
illet6leg rendelkezésre kell allnia.

Béarmely nem szerzédésszerii teljesités jogfenntartas nélkiili elfogadasa a Megrendeld
rész€rél nem értelmezhetd joglemondésként azon igényekrdl, amelyek a Megrendel6t a
szerzddésszegés kovetkezményeként megilletik.

7. Egyéb szerzddéses feltételek

7.1.

7.2.

A Vallalkoz6 elfogadja az Allami Szdmvevészék, a Kormanyzati Ellen6rzési Hivatal,
tovabba a tAmogatés felhasznalasanak ellendrzésére feljogositott szervezetek ellendrzési
jogosultsagat, illetve — a kozpénzek felhasznalasanak nyilvanossagardl sz6l6
rendelkezések értelmében — a megkodtendé szerzédés 1ényeges tartalméra vonatkozoan a
t4jékoztatast iizleti titokra hivatkozassal nem tagadja meg és e kovetelményeket a
szerzOdés teljesitésébe bevonni kivant valamennyi alvallalkozéval szemben is
érvényesiti.

A Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapjan jelen
szerz&dés nyilvanos, annak tartalméval €s teljesitésével kapcsolatos tdjékoztatds lizleti
titok cimén nem tagadhaté meg.



7.3.

A jelen szerz6dés teljesitése soran a Megrendeld részér6l a Vallalkozo utasitaséra,
megrendelésre, €s a teljesités igazolasara jogosult személy:
Lakézi Gabor varosiizemeltetési osztalyvezeto
Levélcim: Szombathely Megyei Jogu Véros Polgarmesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Tel.: 06-94/520-192
Fax: 06-94/520-264
e-mail: gabor.lakezi@szombathely.hu

A jelen szerz6dés teljesitése soran a Vaillalkozé részérdl a szerzodés kapesan
nyilatkozattételre és kapcsolattartasra jogosult személy:

Téth Tibor iligyvezeto
Levélcim: 9700 Szombathely, Géfin Gyula utca 24.
Telefon: +36 309487586

Fax: +36 94508021
E-mail: interalpproduki@gmail.com

A Véllalkozé MV-E képesitésii felelds miiszaki vezetdje:
Név: Toth Tibor

Kamarai nyilvantartasi szama: MV-E 18-0079

Szakmai tapasztalata: 85 honap

7.4 Vallalkozoé kijelenti, hogy e szerz6dés mellékletét képezd, az dllamhéztartasrol sz616 2011.

évi CXCV. torvény 41.§ (6) bekezdésében és 50.§ (1) bekezdés c) pontjaban foglaltakra
tekintettel tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonr6l sz616 2011. évi CXCVL. térvény
3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathatd szervezetnek mindsiil.

8. A szerzo6dés modositasa

8.1.

8.2.

A Felek csak a Kbt. 141. §-dban meghatéarozott esetekben és feltételekkel modosithatjak
a szerzbdésnek a felhivas, a kézbeszerzési dokumentumok feltételei, illetdleg az ajanlat
tartalma alapjan meghatarozott részét.

A Felek rogzitik, hogy nem mindsiil a szerzédés modositdsnak a 7.3. pontban
meghatarozott kapcsolattarté személyben, illetbleg az elérhetéségben bekovetkezett
barmely valtozas.

9. Jogviszony megsziinése

9.1.

9.2.

9.3.

A szerz6dés a teljesitéssel, a szerz6dés id6tartamanak lejarataval, barmelyik fél jogutéd
nélkiili megsziinésével, a teljesités lehetetlenné valasaval, a Felek k6z6s megegyezésével,
illetéleg azonnali hatalyt felmondéssal szlinik meg.

Barmelyik fél jogosult a jelen szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani a masik fél stityos
szerzddésszegése esetén. A sulyos szerzédésszegés eseteit a 9.3. és a 9.4. pont hatdrozza
meg.

A Villalkozd részérdl a szerz6dés sulyos megsértését jelenti, ha

a) Vallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhat6 ok nélkiil megtagadja

b) a teljesités kizarolag a Vallalkozo érdekkorében felmertilt okbol lehetetlentil el
¢) 30 napot meghaladé késedelem esetén.



9.4.

Dl r

9.6.

9.7.

9.8.

10. Zaroé rendelkezések

A Megrendeld rész¢rdl a szerzodés silyos megsértését jelenti

a) az egylittmiikddési szabdlyoknak a Véllalkozd szerzddésszeri teljesitését lehetetlenné
tevé megsértése,

b) ha a Megrendeld a Vallalkozo fizetési felszélitasa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki felrohaté modon az esedékességi idopontot kdvetd 60 napot
meghaladdan sem tesz eleget.

Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellataséardl
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatérozott feltétel;

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjadban meghatarozott feltétel.

A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelelden a Megrendeld a szerzédést felmondhatja,

vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstél elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan 1ényeges mddositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozd nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkoz6
személyében érvényesen olyan jogutddlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-aban foglaltaknak.

Megrendel6 koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l
elallni, ha a szerzddés megkotését kovetben jut tudomdsara, hogy a Vallalkozo
tekintetében a kozbeszerzési eljaras sordn kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Ha a Megrendel6 a vallalkozasi szerzédést a fentiek alapjan felmondja, tigy a Vallalkoz6
€s a Megrendeld kozott elszdmolasi jogviszony keletkezik. A Megrendelé felméri a
Viallalkozo 4ltal a felmondasig szakszerlien és megfeleld mindségben elvégzett
feladatokat atveszi és ellenértékét a Vallalkozonak megtériti. A Megrendelé az el6z6
modszerrel atvett és felmért munkak ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas
vagy szakszeritlen munkarészek kijavitasabol, illetve méas vallalkozé munkéba térténd
bevonasabdl erednek.

1

10.1. Jelen szerzddés kizérélag a felek altal alairt megallapodés Utjan médosithaté. Szébeli

modositas, nyilatkozat, mellék- vagy hattér-megallapodas érvénytelen.

10.2. A Felek megallapodnak abban, hogy a kézottiik felmeriil esetleges jogvitat — fokozott

egylittmiikodési kotelezettség mellett — targyaldsos Gton probaljak meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldontésére hataskortdl fliggben kikotik a
Szombathelyi Jarasbir6sag, illetleg a Szombathelyi Torvényszék illetékességét.



10.3. A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a
kozbeszerzési dokumentumok (ennek részeként a részletes feladatleiras), az eljaras soran
feltett kérdések és azokra adott valaszok, a pénziigyi-miiszaki litemezés, valamint a
Vallalkoz6 ajénlata.

10.4. Jelen szerzé6dés magyar nyelven késziilt. A szerzddés barmilyen értelmezése esetén a
magyar nyelv szabalyai érvényesek.

10.5. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi
CXLIIL. torvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrdl sz6lo 2013. évi V. toérvény. (Ptk.),
valamint a 3.2. pontban felsorolt jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

10.6. Szombathely Megyei Jogii Varos Onkorményzata kotelezettségvallaldsi, ellenjegyzési
utalvanyozasi és érvényesitési eljarasardl szolé 4/2014. (XI.17.) szdmu polgarmesteri
utasitas alapjan jelen szerzddés alairasara Illés Karoly alpolgarmester jogosult.

11. Hatalybalépés

Megrendeld projekt megvaldsitasi szakaszba torténé atlépésre szerz6dés modositasi igényt
nyUjt be. Jelen szerzédés akkor 1ép hatdlyba, ha Kézremiikodd Szervezet/Iranyité Hatosag
részérél a moédositasi igény elfogadasra kertil.

A Felek a jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét cégszerl alairasukkal
hagyjak jova. Jelen szerz6dés 4 (négy) eredeti példanyban késziilt, amelybol 1 (egy) eredeti
példany a Vallalkozot, 3 (harom) példany pedig a Megrendelét illeti meg.

Szombathely, 2017. 41. 1( .

Szombathely Megyei Jogu Varos
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