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Vallalkozasi szerzédés
1. rész

amely létrejott egyrészrél a

Neve: Szombathely Megyei Jogu Viros C)nkormzinyzata
Cime: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Keépviselje: Dr. Puskas Tivadar polgarmester

Tel.: +36-94/520-100

Telefax: +36-94/520-264

Bankszdmla szama: 10918001-00000003-2530036
Allamhaztartasi egyedi azonosits (AHTI): 743231
Adoszama: 15733658-2-18

(a tovabbiakban, mint Megrendelé)

masrészrol az

Vasi Energetikai Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Silvana u. 1/2.

Cégjegyzékszam: 18-09-111183

Addszam: 23997428-2-18

Bankszamlaszam: 14100048-23487149-01000003 (Sberbank Magyarorszag Zrt.)
Telefon: +36 30 367-5989

Fax: +36 94 375-510

E-mail: info.vasiiroda@gmail.com

Képviseli: Képironé Holléry Krisztina Julianna ligyvezetd

(a tovabbiakban, mint Vallalkozo)

kozott az alulirott helyen és napon a kovetkezé feltételekkel:
1. A szerzédés targya

L1 A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérd .4 TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001
azonositoszdamu, ,,Szocidlis alapszolgdltatdsok fejlesztése Szombathelyen” cimii projekt keretében
szocidlis — intézmények  dtalakitdsa, Jelijitasa  vdllalkozdsi  szerzédés  keretében ™ targyban a
kozbeszerzésekrol szo16 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapjan
lefolytatott kozbeszerzési eljarasban hozott déntésének megfelelden a Vallalkozoval két szerzédést.

A Megrendel6 a TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001 azonositészamu projekt keretében tamogatast nyert
cl. A jelen szerzodés elszamolhatd ellenértékét Megrendel6 a projekt keretében elnyert tamogatasbol
finanszirozza.

I.2. A Villalkozé az igényelt feladatok ellatasat - a Megrendeld igényeit figyelembe véve, a jelen
szerzOdésben rogzitett feltételekkel - vallalja.

[.3. A szerzédés targya:
A 9700 Szombathely, Baratsag utca 22. szam, 6614/34 hrsz. alatti Idosek klubjanak atalakitasa,
felujitasa.

A beruhédzds részletes feltételeit a szerzodés mellékletét képezO miiszaki leiras tartalmazza.
4. Az 1.3. pont szerinti feladatok részletes miiszaki leirasdt a kozbeszerzési eljaras soran

rendelkezésre bocsatott kozbeszerzési  dokumentumok tartalmazzak, amelyek jelen szerzédés
clvalaszthatatlan mellékletei.
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1.5. A teljesités helye:
9700 Szombathely, Baratsag utca 22. szam, 6614/34 hrsz.

2. A szerzodés idotartama:
A teljesités véghatarideje: a szerzodéskotéstol szamitott 7 honap.

3. Vallalkozasi dij, fizetési feltételek

3.1

32

A Felek megallapodnak abban, hogy a Villalkozot az 1.3. pontban megjelolt feladatok
ellatasaért osszesen 29.940.528.- Ft + 27% afa, azaz huszonkilencmillio-kilencszaznegyvenezer-
dtszazhuszonnyolc forint + 27% afa mértéki vallalkozasi dij illeti meg.

Az egyes részfeladatokra vonatkozo vallalkozasi dij a csatolt részletes koltségvetés szerint.

A kozbeszerzési eljaras soran alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel Vallalkoz6
ajanlatanak értékelésre keriild elemei az alabbiak:

Részszempont Megajanlas
1. Osszesitett nett6 ar (HUF) 29.940.528.- Ft
2. Jotallasi id6 mértéke (honap - a teljesitéstdl szamitott min. 36 honap
36 ho, max. 60 ho)
3. A szavatossagi és jotallasi idoszak tartaman beliil barmely a S munkanap
Megrendel6 altal felismert hiba Vallalkozo altali orvoslasanak
megkezdési idopontja, a bejelentést kovetden (min. 1
munkanap, max. 5 munkanap) kiszallasi id8, (munkanap)

A vallalkozasi dij tartalmazza a felhivasban és a dokumentacioban meghatarozott valamennyi
feladat ellenértékét. A vallalkozasi dij emellett tartalmazza a szerzOdésszerli teljesitéshez
sziikséges, a feladatleirasban meghatéarozott mennyiségi és mindségi elvarasok szerinti
valamennyi koltséget. A szamla Kkifizetésének feltétele a Megrendelé altal alairt, a
szerzodésszerli teljesitésre vonatkozod teljesitésigazolas. A teljesitésigazolast 2 (ketto)
példanyban kell elkésziteni. A szamlat egy eredeti és két masolati példanyban kell benyujtani.

Utdlagos szamszaki-, mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre valo hivatkozassal a vallalkozoi
dij és a hataridé nem modosithato.

Az atalanyar fedezetet nyajt mindazon munkak elvégzésére ¢s felmeriild koltségekre, amelyek
szikségesek az 1. pontban meghatarozott munkak szerzOdésszeri, szakszeri ¢és komplett
megvalositasahoz. A Vallalkozo a szerzodéses aron feliil semmilyen cimen tobbletkdltséget nem
érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozé a vallalkozoi dijat alulprognosztizalta, az ebbdl
eredd pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja at a Megrendelore és ez nem mentesiti a
teljesitési kotelezettség alol. A netto vallalkozasi dijon feliil a Megrendel6vel szemben csak az
altalanos forgalmi ad6é (afa) érvényesithetd. A szamlazasara és a pénziigyi teljesitésre
egyebekben a teljesités idopontjaban hatalyos afa szabalyok ¢és afa % alapjan keriilhet sor.

Megrendelé eziton nyilatkozik, hogy a Megrendel6 altal megrendelt tevékenység az Afa
torvény 142.§(1) b) pontja alkalmazisiban nem épitési hatosagi engedély-koteles, épitési
hatésagi tudomasulvételi eljarashoz vagy egyszerii bejelentéshez kotott, ezért egyenes
ado6zas ala esik. Az épitési munka ellenértékérél szolo szamliakat Megrendeld részére AFA-
val kell kiallitani.

A Megrendel a jelen szerzédés elszamolhat6 ellenértékét a TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001
azonositészamu, ,.Szocialis alapszolgaltatasok fejlesztése Szombathelyen™ projekt keretében
elnyert tamogatasbol finanszirozza.
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A szerzOdés utdfinanszirozasi.

A Villalkozo egy részszamlat és egy végszamlat jogosult benyujtania kiovetkezd iitemezés
szerint:
- L. résszamla: a Kivitelezés 50 %-os késziiltségi szint elérése esetén a netté vallalkozoi dij 50
%-a mértékben.
- Végszamla: a kivitelezés 100 %-os késziiltségi szint elérése esetén a nettd vallalkozoi dij 50
%-a mértékben.
- A szamlazisra a leigazolt teljesitést kovetden van lehet6ség. A teljesitést igazolé okirat a
szamla mellékletét kell, hogy képezze.
- Végszamla benyujtasa: a felujitis miiszaki atadas-atvétel; eljarasanak lezarasa utan van
lehet6ség. A szamlazasra a leigazolt teljesitést kovetden keriilhet sor. A teljesitést igazolod
okirat a szamla mellékletét kell, hogy képezze. A végszamlat az elSlegszamlaval csdkkentett
mértékben kell kiallitani.

A végszamla benyijtasanak feltétele az intézmény miszaki atadas-atvételi eljarasanak
lezarasa.

Amennyiben a (rész)szamla tartalmaz a projekt keretében elszamolhat6 és nem elszamolhatd
koltségeket is, akkor ezeket a koltségeket szamlan beliil kiilon tételként megbontva kell
szerepeltetni.

A szamlan fel kell tiintetni az alabbiakat:

- a projekt azonositd szamat (TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001 );
- a vallalkozé bankja nevét, bankszamlaszamat, adoszamat;

- a megrendeld nevét, cimét, addszamat:

-a részszamla” vagy ,,végszamla” megnevezest.

A kifizetések és az elszamolas pénzneme a magyar forint (HUF).
3.3. A fizetési feltételek:

A Megrendelé a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfeleldéen a szerzddés — tartalékkeret és
altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott — elszamolhaté Osszege legfeljebb 10 %-anak megfeleld
mértékli eldleg igénybevételének a lehet6ségét biztositja eldleg-visszafizetési biztositék
ellenében.

Az elOleggel a végszamlabol kell elszamoini.

Az épitési beruhazasok, valamint az epitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabélyairdl szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §-anak (1) bekezdése alapjan a Megrendel6 a
Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt eldleget a Vallalkozo kérésére legkésObb az épitési
munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil koteles kifizetni.

A Megrendel6 az épitési beruhazasok, valamint az ¢pitési beruhazasokhoz kapcesolodd tervezdi
¢s mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. §-dnak megfelelden a kévetkezék szerint fizeti ki a szerzédésben foglalt
ellenértéket:

(1) A ajanlatkéréként szerz6d6 fél, valamint - eurdpai unids timogatas esetén szallitoi kifizetés
soran - a Kkifizetésre koteles szervezet, ha az ajanlattevoként szerzodé fél a teljesitéshez
alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a kivetkezd szabalyok
szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:
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a) az ajanlattevként szerzddd felek legkésobb a teljesités elismerésének iddpontjaig kotelesek
nyilatkozatot tenni az ajanlatkéronek, hogy koziilik melyik mekkora sszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbol;

b) az Osszes ajanlattevoként szerzodd fél legkésobb a teljesités elismerésének idopontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat,
hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) az ajanlattevoként szerz6dd felek mindegyike a teljesités elismerését kovetoen allitja ki
szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevoi teljesités
mértékét;

d) a c) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértéket az
ajanlatkéroként szerzo6dd fél - eurdpai unids tdmogatas esetén szallitoi kifizetés soran a
kifizetésre koteles szervezet - tizendt napon beliil atutalja az ajanlattevoknek;

e) az ajanlattevéként szerzddd fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az
adozas rendjérél szold 2003. évi XCII. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése
szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvillalkozoval kotott szerzodésben
foglaltak szerint az alvallalkozdi dij egy részét visszatartja:

f) az ajanlattevként szerz8dd felek atadjak az e) pont szerinti atutalasok igazolasainak
mésolatait vagy az alvallalkozé koztartozast mutaté egyiittes adoigazolasanak masolatat az
ajanlatkéroként szerzddé félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkérkent szerzodo  fél
megéllapithassa, hogy az ajanlatteviként szerz6do fél jogszeriien nem fizette ki a teljes Osszeget
az alvallalkozdnak);

g) az ajanlattevéként szerz0do felek dltal benyujtott szamlaban megjeldlt, fovallalkozoi
teljesités ellenértékét az ajanlatkéroként szerz6dd fél - eurdpai unios tamogatas esetén szallitoi
kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - tizendt napon beliil atutalja az ajanlattevokent
szerzddo feleknek, ha 8k az alvallalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art. 36/A.
§-ara is tekintettel teljesitették;

h) ha az ajanlattevoként szerz8do felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettsegét
nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmarado részét az ajanlatkérd (vagy a kifizetésre koteles
szervezet) 6rzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevot, ha az ajanlatkérd részére igazolja, hogy az
e) vagy az f) pont szerinti kitelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy
az alvallalkozo vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd altal a b) pont szerint bejelentett
Osszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eurdpai unios tamogatasbol megvalositott kozbeszerzes esetén a d)
pont szerinti hataridd harminc nap.

(2) A felek kizarolag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatas halasztott teljesitésében
allapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfeleloen. Az Art. 36/A. § (3)
bekezdését az ajanlattevoként szerzddd féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti
Osszegre lehet alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti az ajanlatkérokent szerzodeést koto fél vagy a
kifizetésre koteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2)
bekezdést.

(4) Ha a kozbeszerzési szerzddés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevd (ajanlattevok)
projekitarsasagot hoztak létre, e § alkalmazasaban a nyertes ajanlattevoként szerzddo fél alatt a
projekttarsasagot kell érteni.”

Az idézett jogszabalyi rendelkezés soran a Megrendel6 ..ajanlatkéroként szerz0do fél”-nek, mig
a Vallalkoz6 ,.ajanlattevoként szerzodo fél”-nek mindsiil.

A Megrendels a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfeleléen a szerzodésen alapulo
ellenszolgaltatasbol ered tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemii és lejart
kovetelését szamithatja be.

A Kbt. 135. §-anak (1) bekezdése alapjan a Megrendel6 a szerzddés teljesitésének elismerésérdl
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol legkésébb a Vllalkozo teljesitésctol vagy
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az errél sz6l6 irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irasban kételes
nyilatkozni.

A Kbt. 135. §-anak (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkozé irdsbeli értesitésére (készre jelentés)
a Megrendeld a szerzodésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét
kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15
napon beliil nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-anak megfeleloen az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az
adott munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor.

Megrendelé tartalékkeretet nem hataroz meg.

[ranyado jogszabalyok:

a) az altalanos forgalmi adorél szolé 2007. évi CXXVIL. torvény;

b) az addzas rendjérdl szolo 2003. évi XCII. torvény 36/A §;

¢) az allamhaztartasrol szo616 2011. évi CXCV. torvény;

d) az allamhéaztartasrol sz616 torvény végrehajtasarol sz016 368/2011. (X11. 31.) Korm. rendelet.
e) a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazo
tamogatasok felhasznalasanak rendjérél sz616 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;

f) az épitési beruhazasok, valamint az ¢pitési beruhazasokhoz kapcsolddd tervezdi és mérndki
szolgaltatasok kizbeszerzésének részletes szabalyairol szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, &s amelyek a Vallalkozo adékéoteles
Jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Vallalkozo a szerzodés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhet6vé teszi és a 9.5. pontban meghatarozott (a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti) ligyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

A Kbt. 135. §-anak (1) bekezdése alapjan a Megrendel6 a szerzddés teljesitésének elismerésérol
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol legkésobb a Vallalkozo teljesitésétdl vagy
az err6l szolo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irasban koteles
nyilatkozni.

A Kbt. 135. §-anak (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés)
a Megrendelo a szerzddésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét
kovetd tizenot napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15
napon beliil nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-anak megfeleléen az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az
adott munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor.

A Megrendelo a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelelden a szerzédésen alapulo
ellenszolgaltatasbol eredé tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemii és lejart
kovetelését szamithatja be.

4. A Megrendeld jogai és kotelezettségei

4.1.

A Megrendeld kotelezettsége a jelen szerzodés aldirasat kovetd 3 (harom) munkanapon beliil
minden olyan adat, informacié és dokumentum atadasa, amely a Vallalkozo feladatainak
szerzodésszer(i ellatasahoz sziikséges, olyan maodon, amely azonosithatova teszi az atadott
dokumentumokat, illetdleg ellendrizhetden igazolja a Vallalkozé felé tortént adat- és
informacidszolgéltatas tartalmat. A Megrendel6  koteles a jelen szerzédés teljesitése
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4.2.

4.3.

szempontbdl fontos munkakért betdltd munkatarsait kijeloini és a Vallalkozoval valo
folyamatos kézremiikodésiikrol gondoskodni.

Megrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt sikeres megvalositasat célzo vallalkozoi
munkavégzéshez késedelem nélkiil meghozza a sziikséges dontéseket, egyetértése esetén

jovahagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve ellenvetés esetén kifogasait

irasban, indokolassal ellatva kozli Vallalkozdval. A tovabbitandd dokumentumokat — azok
tartalmaval vald egyetértése esetén — faxon, illetve postan megkiildi az érintettek részére,
azokban az esetekben, amikor arra Vallalkozo felkéri.

A Vallalkozé koteles a Megrendeld figyelmét irasban felhivni az esetleg célszeriitlen, vagy
szakszeritlen utasitisra. Ha a Megrendelé az utasitashoz az irasban rogzitett figyelmeztetés
ellenére is ragaszkodik, ugy az utasitasbol eredd karok Megrendel6t terhelik.

5. A Villalkozo jogai és kotelezettségei

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.:6:

A Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzodés szerinti munkakat megfeleld6 mértekben
megismerte ¢és felmérte, a sziikséges kiegészitd tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott
ajanlata teljes kor(, és tudomasul veszi, hogy kizarolag a fentiekben részletezettek szerint tarthat
csak igényt a vallalkozoi dijanak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbol, vagy egyeb, pl.
szamitasi hibabol adédo tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendeldvel
szemben nem jogosult fellépni.

A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a szerzddés megkotését kovetden a koteles viseli annak
jogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentacio olyan hianyossagabol adodik, melyet a
tole elvarhato szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzodéskotest
megel6zéen a kozbeszerzési eljaras soran kiegészitd tajékoztatas keretében nem jelzett. A
vallalkozéi dij meghatérozasanal figyelembe nem vett azon munkdk is, amely nélkiil a mi
(épitmény) rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas megvalositisa nem tOrténhet meg
(tobbletmunka) szintén a Vallalkozot terhelik.

A Villalkozo kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelel6 ismeretére visszavezethetd okok
miatt semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem Iéphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
A kivitelezési munkdk alapjat képezd miuszaki dokumentacionak megfeleld Kkivitelezés
pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagacrt a Vallalkozo6 felel. A muszaki
dokumentacié azon hib4jaért, mely kell6 gondos attekintés esetén a szerz6dés megkdtését
megel6zden megallapithato lett volna, szintén a Vallalkozo felel.

A Vallalkoz6i dij tartalmazza - az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009 (IX.15)
Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miiszakilag sziikséges feladat
elvégzését, esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, feltétel teljesitését €s azok koltségeét is,
amely a kiadott dokumentaciok barmely részébol, rendelkezésébol megallapithatoan, vagy a
jelen szerzddés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-atvételhez, lizembe helyezéshez, végleges
hasznalatba vételéhez sziikséges, fliggetleniil attol, hogy az adott feladat, feltétel, illetve
munkanem a kiadott kdltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e.
vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miiszaki nagysagrendje pontosan elre nem
volt meghatarozhato.

A Villalkozé a szerzddés targyat képezd munkakat jelen vallalkozasi szerzddés feltételei
alapjan végzi el — a magyar és eurdpai unids szabvanyok eldirasai szerint — els6 osztaly(
mindségben.

A végzett munka vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozd szamara elmarasztalo,
annak koltségét Vallalkozo koteles viselni.
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5.7.

5.8.

5.17.

A Villalkozé feladata a kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek
telepitése, helyszinen tartasa, mozgatasa ¢s a Kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrél, a
vallalkozas munkavégzési teriiletérd| térténd eltavolitassal. A Villalkozé kotelezettsége, hogy a
teriilet  érzésérdl  sajat kéltségére  gondoskodjék a munkakezdéstdl a munkateriilet
visszabocsatasaig (a miiszaki 4tadas-atvétel érvényes lezarasat kovetd idépontig).

A Villalkozo kételes a szabvanyok altal eléirt ellenérzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentalni.

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi iddszakban olyan hianyossagok deriilnek ki,
amelyek szakszeriitlen munkavégzésre vagy csokkent értékii anyagokra vezethetdk vissza,
akkor ezeket Vallalkozo felszdlitasra, azonnal téritésmentesen és egészében koteles
megsziintetni, illetve a hibas terméket kételes Kicserélni. Amennyiben Vallalkozé 15 napon
beliil nem tesz eleget a felszolitasnak. Megrendelének joga van a munkat Vallalkozo koltsegére
elvégeztetni, kijavittatni.

. A Villalkozo koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elérelathato

akadaly idében megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendel6 figyelmét ezen
akadalyoztatasokra idében felhivja.

- A Vallalkozé tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes kortien és sajat felelds

hataskorében az érvényes munkavédelmi és tizvédelmi eldirasokat betartani és betartatni,
dolgozoi részére a munkavédelmi eldirasok szerinti egészségiigyi vizsgalatokat elvégeztetni, a
munkavédelmi oktatasokat megtartani, a sziikséges védelmi és biztosité eszkzoket
rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan ellenérizni.

- A Vallalkozé munkavégzéskor olyan gépeket koteles iizemeltetni, amelyek az lizembetartashoz

sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezel6ik a sziikséges képesitést megszerezték,
¢s amelyek a rendeletekben eléirt zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

- A kilsd  munkak elvégzését (térkdvezés, stb.) a  TOP-6.2.1-Béleséde fejlesztések

Szombathelyen c. projektben megvalosuld szennyviz elvezetési munkak elvégzését kovetden
lehet elkezdeni, varhatdan 2018. masodik negyedévében',

- A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a munkavégzés lehet6sége a hét minden napjan, azaz

szombaton és vasarnap is biztositott.

- A Villalkozénak az anyagok ¢és eszkozok mozgatasat és tarolasat ugy kell végrehajtania, hogy

az igénybe vett kozteriiletek és azok miitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az
igénybe vett kozteriiletek helyredllitisaval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozo
feladata és azok koltségei is 6t terhelik.

- A Vallalkoz6 sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet esztétikailag elfogadhato

lehatarolasat, ellenérzését, megtenni az Osszes ésszerli lépést a kornyezet védelmére a
kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkeriilni a személyek,
kozvagyon vagy mésok kérat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb karos
kornyezeti hatas okoz.

A munkavégzésekhez sziikséges ideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozasi pontok
kialakitisa a Vallalkozé feladata, és koltsége. A felhasznalt energia, viz, stb. mennyiséget a

' A Bardtsag utca 22. szém, 6614/34 hrsz. alatti Idések klubjanak atalakitasa, felajitasa Idések Klubja esetében.
(1. rész)
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5.18.

Vallalkozé szamla ellenében koteles megtériteni, amennyiben sziikséges, az almérok
felszerelése is a Kivitelezd koltsége.

Alvéllalkozok, teljesitési segédek, egyéb kozremiikodok (a tovabbiakban: alvallalkozo)
igénybevétele:

5.18.1. Az alvallalkozdi teljesités dsszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzddés értékének
65%-at. Az alvallalkozoknak a szerzédés teljesitésében vald részvétele aranyat az
hatarozza meg, hogy milyen ardnyban részesiilnek a szerzédés altalanos forgalmi ado
nélkiil szamitott ellenértékébol.

5.182. A Vallalkozd a teljesitéshez a kozbeszerzési eljarasban az alkalmassaganak
igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban
bemutatott kotelezettségvallalasnak megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint koteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor
vonhaté be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutodlas
eseteit is), ha a Vallalkozo e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont uj
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a kozbeszerzési eljarasban az
adott alkalmassagi kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapjan a Megrendel6.
mint ajanlatkérd sziikitette az eljarasban részt vevd gazdasagi szereplok szamat. az
eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértéki modon megfelel - azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozo a kdzbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

5.18.3. A Vallalkozo a szerzddés megkotésének iddpontjaban, majd - a késobb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerzOdés teljesitésének iddtartama alatt koteles
eldzetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt
vesz a szerzddés teljesitésében, és - ha a megeloz6 kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvallalkozo nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban el6irt kizaré okok hatalya
alatt.

5.18.4. A teljesitésben részt vevd alvallalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozoi szerzodés
értékének 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kozremiikodot.

6. Szerzédést biztosito mellékkotelezettségek

6.1.

6.2.

Késedelmi kotbér:

Vallalkozé a Ptk. 6:186. §-anak megfelelden késedelem esetére minden késedelmes naptari nap
utan, a késedelembe esés iddpontjatol a tényleges teljesités napjaig a szerzdés szerinti,
tartalékkeret és altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 1 %-a/naptari nap
mértékii késedelmi kotbér fizetését vallalja. Megrendeld a késedelmi kotbér 6sszegét maximum
30 nap késedelemig érvényesiti. A 30 napot meghalado késedelem esetén — a késedelembdl
eredd és a késedelemmel okozott karok megtéritésére vonatkozd Megrendeldi igényeket nem
érintve — Megrendeld fenntartja a szerzodés rendkiviili felmondasanak jogat, mivel a 30 napot
meghalad6 késedelmet a felek sulyos szerzodésszegésnek tekintik.

Meghiusulasi kotbér:

A szerzédés a Vallalkozonak felrohatd okbdl torténd meghiusulasa esetén a Vallalkozo a Ptk.
6:186. §-anak megfeleléen a szerzddés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi ado nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 30 %-anak megfeleld mértékben meghitsulasi kotbér fizetését
véllalja. A szerz8dés akkor tekinthetd meghiusultnak, ha
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

- Villalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkiil megtagadja
- a teljesités kizarolag a Villalkozé érdekkérében felmeriilt okbol lehetetleniil el
- 30 napot meghaladé késedelem esetén Megrendel €l a rendkiviili felmondas jogaval.

A kotbér érvényesitésének maodja:

A Megrendel kétbérigény érvényesitésre vonatkozo egyoldalu irasbeli jognyilatkozatanak - az
ok megjelolésén tul - részletesen tartalmaznia kell a kotbér érvényesitését megalapozé tényeket,
valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek megjelolését. A Megrendeld az érvényesithetd
kétbért jogosult a fizetendd ellenértékbsl visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének
igazolasat a kotbér megfizetéséig megtagadni.

Eldleg-visszafizetési biztositék:

A Villalkozo eldleg igénylése esetén az igényelt elolegnek a Kbt. 135. § (7) bekezdésében eloirt
S%-on feliili részének megfelel mértékl, a Megrendelé javara sz6lo, a Kbt. 134, § (6)
bekezdése szerinti biztositékot bocsat a Megrendel6 rendelkezésére. Megrendel6 a Kbt. 134. §
(6) bekezdés b) pontjanak megfelelden elfogadja a Vallalkozo cégjegyzésre jogosult vezetd
tisztségviseljének vagy legalabb 50%-o0s kdzvetlen tulajdonrésszel rendelkezd tulajdonosanak,
vagy egyiittesen legalabb 50%-o0s kdzvetlen tulajdonrésszel rendelkezé természetes személy
tulajdonosainak kezességvallalasat is.

Teljesitési biztositék:

A Villalkoz a teljesités biztositékaként a szerzédés szerinti, tartalékkeret és ltalanos forgalmi
ado nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5%-anak megfelel6 mértékii teljesitési biztositékot bocsat
rendelkezésre. A teljesitési biztositék — a Vallalkozo valasztdsa szerint — a Kbt. 134. § (6)
bekezdésének a) pontja szerinti forméaban biztosithatd, amelyet legkésdbb a szerzédéskstés
idépontjaban (a szerzddés hatalybalépéséig) kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A
teljesitési  biztositék rendelkezésre bocsatdsa a szerzodes hatalybalépésének feltétele. A
teljesitési biztositéknak a teljesitési hataridd utolsé napjat kévetd 30. napig érvényesnek és
lehivhatonak kell lennie, illetdleg rendelkezésre kell allnia.

Jotallas:

A Villalkoz6 az atadott munkarészekre 36 honap jotallast véllal. A Vallalkozo vallalja, hogy a
szavatossagi ¢s jotallasi iddszakon beliil barmely a Megrendeld éltal felismert hiba orvosl4sat 5
munkanapon beliil megkezdi.

Jotallasi biztositék:

A Vallalkozo a jotallasi igények biztositékaként a szerzOdés szerinti, tartalékkeret és altalanos
forgalmi ad6 nélkiil szamitott ellenszolgéltatas 5%-4nak megfelelé mértékii jotallasi biztositékot
bocsat a Megrendeld rendelkezésére. A jotallasi biztositék — a Vallalkozo valasztasa szerint — a
Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban biztosithatd, amelyet legkésébb a
teljesités idépontjaban, azaz a szerzédésben rogzitett teljesitési hatariddig kell rendelkezésre
bocsatani, illetve igazolni. A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatésa a teljesités igazolasanak
feltétele. A jotallasi biztositéknak a Jotéllasi id6 utolsé napjat kvetd 15, napig érvényesnek és
lehivhaténak kell lennie, illetdleg rendelkezésre kell 4llnia.

Barmely nem szerzédésszerti teljesités jogfenntartas nélkiili elfogadasa a Megrendeld részérdl
nem értelmezhetd joglemondasként azon igényekrol, amelyek a Megrendelét a szerzOdésszegés
kovetkezményeként megilletik.

7. Egyéb szerzdédéses feltételek

7.1.

A Vallalkozo elfogadja az Allami Szamvevoszék, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, tovabba a
tamogatas felhasznalasanak ellenérzésére feljogositott szervezetek ellendrzési Jjogosultsagat,
illetve — a kdzpénzek felhasznalasanak nyilvanossagarol szolo rendelkezések értelmében — a
megkotendd  szerzddés Iényeges tartalmara vonatkozéan a tajckoztatast iizleti titokra
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hivatkozassal nem tagadja meg és e kovetelményeket a szerzodés teljesitésébe bevonni kivant
valamennyi alvéllalkozéval szemben is érvényesiti.

A Felek tudomésul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapjan jelen szerzodés
nyilvanos, annak tartalméaval és teljesitésével kapcsolatos tajékoztatas tizleti titok cimén nem
tagadhatd meg.

A jelen szerzédés teljesitése sordn a Megrendeld részérél a Vallalkozo utasitasara,
megrendelésre, és a teljesités igazolasara jogosult személy:

Lakézi Gabor varosiizemeltetési osztalyvezeto

Levélcim: Szombathely Megyei Jogli Varos Polgarmesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Tel.: 06-94/520-192

Fax: 06-94/520-264

e-mail: gabor.lakezi@szombathely.hu

A jelen szerzédés teljesitése soran a Villalkoz6 részérol a szerzOdés kapcesan nyilatkozattételre
és kapcsolattartasra jogosult személy:

Képiréné Holléry Krisztina Julianna iigyvezeto
Levélcim: 9700 Szombathely, Silvana u. 1/2.
Telefon: +36 30 367-5989

Fax: +36 94 375-510

E-mail: info.vasiiroda@gmail.com

7.4 Vallalkoz6 kijelenti, hogy e szerzodés mellékletét képezo, az allamhaztartasrol szolo 2011. évi

CXCV. térvény 41.§ (6) bekezdésében és 50.§ (1) bekezdes c) pontjaban foglaltakra tekintettel
tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrol sz6lo 2011. évi CXCVL torvény 3.§ (1) bekezdés
1. pontja szerinti atlathato szervezetnek mindsiil.

8. A szerz6dés modositasa

8.1.

8.2,

A Felek csak a Kbt. 141. §-aban meghatirozott esetekben és feltételekkel modosithatjak a
szerzbdésnek a felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok feltételei, illetdleg az ajanlat tartalma
alapjan meghatarozott részet.

A Felek rogzitik, hogy nem mindsiil a szerzodés modositasnak a 7.3. pontban meghatarozott
kapcsolattartd személyben, illetdleg az elérhet6ségben bekovetkezett barmely véltozas.

9. Jogviszony megsziinése

9.1.

9.2,

9.3.

A szerzddés a teljesitéssel, a szerzodés idotartamanak lejarataval, barmelyik fél jogutéd nélkiili
megsziinésével, a teljesités lehetetlenné valasaval, a Felek kozds megegyezésével, illetdleg
azonnali hatalya felmondassal szlinik meg.

Barmelyik fél jogosult a jelen szerzodést azonnali hatallyal felmondani a masik fél sulyos
szerz8désszegése esetén. A sulyos szerzodésszegés eseteit a 9.3. és a 9.4. pont hatarozza meg.

A Vallalkozo részérdl a szerzodés slilyos megsértését jelenti, ha

a) Vallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhato ok nélkiil megtagadja

b) a teljesités kizarolag a Vallalkozo érdekkorében felmertiilt okbol lehetetleniil el
¢) 30 napot meghalado késedelem esetén.
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

A Megrendeld részérol a szerzddés sulyos megsértését jelenti

a) az egyiittmiikodési szabalyoknak a Vallalkozo szerzédésszerii teljesitését Iehetetlenné tevd
megsértése,

b) ha a Megrendeld a Vallalkozo fizetési felszolitdsa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki felrohaté moédon az esedékessegi idopontot kdveté 60 napot
meghaladéan sem tesz eleget.

Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan

hataridovel, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni

tudjon -, ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy szemelyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Villalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelelden a Megrendel6 a szerzodést felmondhatja, vagy - a

Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzédéstd! elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzodés olyan lényeges modositéasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan Uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkozo nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutodlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-aban foglaltaknak.

Megrendeld koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elallni,
ha a szerz6dés megkotését kivetden jut tudomasara, hogy a Villalkozd tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbol.

Ha a Megrendel6 a vallalkozasi szerzddést a fentiek alapjan felmondja, gy a Villalkozo és a
Megrendel6 kozott elszamolasi Jjogviszony keletkezik. A Megrendelé felméri a Vallalkozé 4ltal
a felmondasig szakszerGen és megfeleld mindségben elvégzett feladatokat atveszi és
ellenértékét a Vallalkozénak megtériti. A Megrendelé az el6z6 mddszerrel atvett és felmért
munkék ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszeriitlen munkarészek
kijavitasabol, illetve mas vallalkozo munkaba t6rténd bevonasabol erednek.

10. Zar6 rendelkezések

10.1.

10.3.

10.4.

Jelen szerz6dés kizarolag a felek altal alairt megallapodas utjan modosithatd. Szébeli modosités,
nyilatkozat, mellék- vagy hattér-megallapodas érvénytelen.

- A Felek megallapodnak abban, hogy a kézottik felmeriild esetleges jogvitat — fokozott

cgylittmikodési kotelezettség mellett — targyalasos aton probaljdk meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldontésére hataskortdl figgben kikstik a Szombathelyi
Jarasbirosag, illetdleg a Szombathelyi Torvényszék illetékességét.

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési
dokumentumok (ennek részeként a részletes feladatleiras), az eljaras soran feltett kérdések és
azokra adott valaszok, a pénziigyi-miiszaki iitemezés, valamint a Vallalkozo ajanlata.

Jelen szerzodés magyar nyelven késziilt. A szerzodés barmilyen értelmezése esetén a magyar
nyelv szabalyai érvényesek.




Szerzddésszam: 73039-  /2018.

10.5. A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrdl szold 2015. ¢évi
CXLIIL térvény (Kbt.), a Polgari Torvénykdnyvrol szolo 2013. évi V. torvény. (Ptk.), valamint
a 3.2. pontban felsorolt jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

10.6. Szombathely Megyei Jogii Véros Onkormanyzata kotelezettségvallalasi, ellenjegyzési
utalvanyozasi és érvényesitési eljarasarol szold 4/2014. (X1.17.) szamu polgarmesteri utasitas
alapjan jelen szerzOdés alairasara Illés Karoly alpolgarmester jogosult.

11. Hatalybalépés

A Felek a jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezot cégszerl alairasukkal hagyjak

jova. Jelen szerzédés 4 (négy) eredeti példanyban késziilt, amelybdl 1 (egy) eredeti példany a
Vallalkozét, 3 (harom) példany pedig a Megrendel6t illeti meg.

Szombathely, 2018. februar L¥.

Szombathely Megyei Jogu Varos Vasi Energetikai Kft.

Onkormanyzata

Alairas: ‘1
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Képironé Holléry Krisztina Julianna
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