

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek ¹ (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	
Postai cím: Kossuth L. u. 1-3.	
Város: Szombathely	Postai irányítószám: 9700

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Szombathely, Halastó és Báthory István utcák, illetve Kötő utcai járda felújítása
3. Rész: Kötő utcai járda felújítása, csapadékvíz-elvezetése (Bártfa u. – Puskás T. u. közötti szakasz)

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 3. Rész: Kötő utcai járda felújítása, csapadékvíz-elvezetése (Bártfa u. – Puskás T. u. közötti szakasz) MEGLÉVŐ ÁLLAPOT A Kötő utca Bártfa u. – Puskás T. utca közötti meglévő betonlap burkolatú járda elemei több helyen elmozdultak, összetöredeztek, ami felvetette a leromlott állapotú járda felújítási szükségességét. BURKOLATJAVÍTÁS Vízszintes vonalvezetés: A járda burkolatának felújítására 211,10 m hosszban, 1,50 m szélességben pályaszerkezet cserével kerülhet sor. A meglévő gépkocsi bejáratokban erősített szerkezet építendő. A csapadékvíz-elvezetés a feltöltődött meglévő helyett a járda mellett épített folyókával, víznyelőkkal és csatornával biztosítandó. Épül ø 30 beton csatorna 68,70 m hosszban a Bártfa u-i nyílt árokra kötve, 111,10 m hosszban a Puskás T. u-i zárt csapadékcsontra kötve. A 203,80 m hosszú folyóka előregyártott betonelemekből (PRF 50/50/10) épül. A csapadékvíz elvezetése 7 db új víznyelő aknával (40x40 monolit beton) történik. A folyóka és a meglévő közúti burkolat közötti padka zúzottkő feltöltését is el kell végezni. A járda magassági vonalvezetése nem változik, a kapu- és gyalogosbejárók és a meglévő közművezetékek aknafedlapját követi. A járda oldalesése az épületektől kifelé, a meglévő zöldsáv és nyílt árok irányába 1,5-2,0 %-al építendő. EGYÉB ENGEDÉLYEK, ÁLLÁSFOGLALÁSOK Az ajánlat készítésekor az építési engedélyben, a közműkezelői nyilatkozatokban foglaltakat figyelembe kell venni. A lejárt közműkezelői és egyéb nyilatkozatok meghosszabbítása, új nyilatkozatok beszerzése a nyertes Vállalkozó feladatát képezi. Minden, az itt felsorolt engedélyeken kívül a munkák megvalósításához, valamint a hibák kijavításához szükséges engedély, hatósági hozzájárulás, kezelői-, üzemeltetői állásfoglalás, stb. beszerzése a Vállalkozó feladata. Az engedélyekben felsorolt előírások, kikötések maradéktalan betartása a Vállalkozó feladata. A szükséges szakfelügyelet biztosítása a Vállalkozó feladata és költsége.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. III. rész

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ²

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2018.03.14.

V. szakasz: A szerződés teljesítése

V.1 A szerződést kötő fél (felek)

V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) ¹

Hivatalos név: Litor Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím: Vízöntő u. 7.

Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

V.2) A szerződés teljesítése

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt X igen ☐ nem

A nem szerződésszerű teljesítés indoka:

V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2018.11.07.

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2018.12.07.

V.2.4) A szerződés értéke

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [9.680.500,- Ft,-]

Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: ²

--

¹ szükség szerinti számban ismételje meg

² adott esetben