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(a tovabbiakban, mint Vallalkoz6)

kozott az alulirott helyen és napon a kovetkez6 feltételekkel:

1. A szerzddés targya

|

1.1. A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6, mint ajanlatkérd ,,A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002

kodszamii ,,Ovoda fejlesztések Szombathelyen” cimii projekt keretében 6vodak felujitasanak
épitési munkai I1.” targyban a kbzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIII. térvény (a tovabbiakban
Kbt.) 113. § (1) bekezdése alapjan lefolytatott kozbeszerzési eljarasban hozott dontésének
megfelelden a 4. rész vonatkozasaban a Vallalkozdval két szerzddést.

A kozbeszerzési eljaras soran alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel Vallalkoz6

ajanlatanak értékelésre keriil6 elemei az alabbiak:

Részszempont Megajanlas
1. Osszesitett nett6 ar (HUF) 7.874.779,- Ft
2. Jotallas meértéke a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. és 4.
mellékletében nem meghatarozott épiiletszerkezetekre és az 36 hénap
épitményekre (honap)
3. A felhivas II1.1.3.) M2) pont szerinti szakember MV-E/B
jogosultsdga megszerzéséhez sziikséges gyakorlati idén feliili 36 honap
tobblet szakmai tapasztalata (hénap) )

1.2. A Vallalkozo6 az igényelt feladatok ellatasat - a Megrendel6 igényeit figyelembe véve, a jelen

szerz8désben rogzitett feltételekkel - vallalja.

1.3. A szerzodés targya:
Mesevar Ovoda fejlesztése
A beruhazas részletes feltételeit a szerz6dés mellékletét képezé miiszaki leirs tartalmazza.

1. oldal, 6sszesen: 13
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1.4. Az 1.3. pont szerinti feladatok részletes miiszaki leirasat a kozbeszerzési eljaras soran rendelkezésre
bocsatott kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzak, amelyek jelen szerzédés elvélaszthatatlan
mellékletei.

1.5. A teljesités helye:
9700 Szombathely, Gagarin u. 10., 5660 hrsz.

2. A szerzddés idotartama:
A teljesitési véghatarido: szerz6dés hatilybalépésétdl szamitott 240 nap, amely magaban foglalja a
miszaki dtadas-atvétel idétartamat is.

3. Vallalkozasi dij, fizetési feltételek

3.1,

32

A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozot az 1.3. pontban megjelolt feladatok ellatasaért
Osszesen 7.874.779,- Ft + 27% éfa, azaz hétmillié-nyolcszazhetvennégyezer-hétszazhetvenkilenc
forint + 27% é&fa mértékii vallalkozasi dij illeti meg.

Az egyes részfeladatokra vonatkozé véllalkozasi dij a csatolt részletes kiltségvetés szerint.

A villalkozasi dij tartalmazza a felhivasban és a dokumentacidban meghatarozott valamennyi
feladat ellenértékét. A vallalkozasi dij emellett tartalmazza a szerzOdésszerii teljesitéshez
szitkséges, a feladatleirasban meghatarozott mennyiségi és minGségi elvarasok szerinti
valamennyi koltséget. A szamla kifizetésének feltétele a Megrendel6 éltal alairt, a szerz8désszerii
teljesitésre vonatkozoé teljesitésigazolas. A teljesitésigazolast 2 (kettd) példanyban kell elkésziteni.
A szamlat egy eredeti és két masolati példanyban kell benytjtani.

Utblagos szamszaki-, mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre vald hivatkozassal a vallalkozoi dij
és a hataridé nem mddosithato.

Az atalanyar fedezetet nyidjt mindazon munkak elvégzésére és felmeriilé koltségekre, amelyek
sziikségesek az 1. pontban meghatarozott munkak szerzOdésszerli, szakszerli és komplett
megvalositasahoz. A Vallalkozé a szerzédéses aron feliil semmilyen cimen tobbletkdltséget nem
érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozé a vallalkozoi dijat alulprognosztizalta, az ebbdl eredd
pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja at a Megrendel6re és ez nem mentesiti a teljesitési
kotelezettség alol. A netto vallalkozasi dijon feliil a MegrendelSvel szemben csak az 4ltalanos
forgalmi ad6 (4fa) érvényesithetd. A szamlazasara és a pénziigyi teljesitésre egyebekben a
teljesités iddpontjaban hatalyos afa szabalyok és afa % alapjan keriilhet sor.

A Megrendeld a jelen szerzdés ellenértékét a TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kédszami,
»Ovoda fejlesztések Szombathelyen” cimii projekt keretében elnyert timogatasbdl finanszirozza.

A szerzddés utdfinanszirozash (tamogatasi intezitas 100 %).

A Vallalkoz6 harom részszamlat és egy végszamlat jogosult benyujtania kdvetkezd iitemezés
szerint:

1. részszamla: 25 %-os késziiltség a vallalkozdi dij nettod 6sszegének 25 %-a.
2. részszamla: 50 %-os késziiltség a vallalkozoéi dij nettd 6sszegének 25 %-a.
3. részszamla: 75 %-os késziiltség a vallalkozéi dij nettd dsszegének 25 %o-a.
Végszamla: 100 %-os késziiltség a vallalkozdbi dij netté 6sszegének 25 %-a

2. oldal, dsszesen: 13
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A szamlazasra a leigazolt teljesitést kovetden keriilhet sor. A teljesitést igazol6 okirat a szamla
mellékletét kell, hogy képezze. A végszamlat az eldlegszamlaval csokkentett mértékben kell
kiallitani.

Amennyiben a szdmla tartalmaz a projekt keretében elszamolhatd és nem elszamolhatd
koltségeket is, akkor ezeket a koltségeket szamlan beliil kérjiik kiilon tételként megbontva
szerepeltetni.
Kivitelezd a szamlan koteles feltiintetni az alabbiakat:
o projekt azonositd szama: TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002
projekt targya: ,,Ovoda fejlesztések Szombathelyen”
bankja nevét, bankszamlaszamot, adészamot
Megrendeld nevét, cimét, addszamat
fel kell tiintetni a ,,részszamla” vagy ,,végszamla” megnevezést
Szerzddés szamara, illetve targyara vonatkozo hivatkozast
a tevékenység pontos meghatarozasa 4s annak TEAOR szama

O O O 0 0 0

A szerzddés targya szerinti épitési beruhdzas az 4ltalanos forgalmi adordl sz6lé 2007. évi
CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazasaban nem épitési hatosagi engedély-
kételes, ezért nem esik a forditott addzas ala.

A fizetési feltételek:

A Megrendeld a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfelelden a szerzddés — ltaldnos forgalmi add
nélkiil szamitott — elszdmolhato Osszege legfeljebb 10 %-anak megfeleld mértékii elSleg
igénybevételének a lehetGségét biztositja elbleg-visszafizetési biztositék ellenében.

Az elbleggel a végszamlabol kell elszamolni.

Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddé tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabélyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §-anak (1) bekezdése alapjan a Megrendel6 a
Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt elbleget a Vallalkozd kérésére legkésdbb az épitési
munkateriilet 4&tadasat kévetd 15 napon beliil kételes kifizetni.

A Megrendeld az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervez6i
¢s mémdki szolgiltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A-32/B. §-anak megfelelden a kévetkezdk szerint fizeti ki a szerz6désben
foglalt ellenértéket:

w32/4. § (1) Az ajdnlatkérdként szerz8dd fél, valamint - eurdpai unids tamogatds esetén szdllitéi
kifizetés sordn - a kifizetésre koteles szervezet, ha az ajanlattevéként szerz6dé fél a teljesitéshez
alvdllalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a kovetkezd szabdlyok
szerint koteles az ellenszolgdltatdst teljesiteni:

a) az ajanlattevéként szerz6do felek leghésobb a teljesités elismerésének iddpontjdig kitelesek
nyilatkozatot tenni az ajdnlatkérének, hogy kizilik melyik mekkora osszegre jogosult az
ellenszolgdltatdsbol,

b) az dsszes ajanlatteviként szerzddd fél legkésobb a teljesités elismerésének idépontjdig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvdllalkozdk egyenként mekkora Gsszegre
Jogosultak az ellenszolgdltatdsbol, egyidejiileg felhivia az alvdllalkozékat, hogy dllitsik ki ezen
szamldikat;
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¢) az agjanlattevéként szerzédd felek mindegyike a teljesités elismerését kovetéen dllitja ki
szamldjat, a szdmldban részletezve az alvdllalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevdi teljesités
mértékét;
d) a c) pont szerint a szamldban feltiintetett alvdllalkozdi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként
szerz0d6 fél - eurdpai unids tdmogatds esetén szdlliti kifizetés sordn a kifizetésre koteles
szervezel - tizendt napon beliil dtutalja az ajanlattevéknek;
e) az ajanlattevéként szerz6do fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk szamldit, vagy az
alvallalkozoval kotétt szerzédésben foglaltak szerint az alvdllalkozdi dij egy részét visszatartja;
p az ajdnlattevéként szerzodG felek dtadjdk az e) pont szerinti dtutaldsok igazoldsainak
mdsolatait;
g) az ajanlattevéként szerz6do felek dltal benyijtott szamiaban megjelolt, févdllalkozoi teljesités
ellenériékét az ajanlatkércként szerzddo fél - eurdpai unids tdmogatas esetén szdllitéi kifizetés
sordn a kifizetésre koteles szervezet - tizendt napon beliil dtutalja az ajdnlattevéként szerzédd
feleknek,
h) ha az ajdanlattevéként szerz6dd felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kételezettségét
nem teljesiti, az ellenszolgdltatds fennmarado részét az ajanlatkérd (vagy a kifizetésre koteles
szervezet) Orzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd részére igazolja, hogy az
e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az
alvdllalkozé vagy szakember nem jogosult az ajdnlattevd dital a b) pont szerint bejelentett
osszegre vagy annak egy részére,
i) részben vagy egészben eurdpai unios tamogatdsbol megvaldsitott kbzbeszerzés esetén a d) pont
szerinti hatdridd harminc nap.
(2) A felek kizarolag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgdltatds halasztott teljesitésében
dllapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfeleléen. A 32/B. § (2) bekezdését az
ajanlattevéként szerz6ds féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti ésszegre lehet
alkalmazni.
(3) Ha az ellenszolgdltatdst tobb részletben teljesiti az ajdnlatkérdként szerzédést kotd fél vagy a
kifizetésre koteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2)
bekezdést.
(4) Ha a kozbeszerzési szerzidés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevd (ajanlattevék)
projekttdrsasdgot hoztak létre, e § alkalmazdsdban a nyertes ajanlattevéként szerz6d6 fél alatt a
projekttarsasdagot kell érteni.
32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazdsa sordn a havonta netté médon
szdmitott 200 000 forintot meghalado kifizetésnél ajanlattevd az igénybe vett alvallalkozénak a
teljesitésért - visszatartdsi kotelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha
a) az alvdllalkozé az ajanlattevd rendelkezésére bocsdt a tényleges kifizetés idépontjctol szamitott
30 napndl nem régebbi nemleges adéigazoldst,
b) az alvdllalkozo a kifizetés iddpontidban szerepel a kbztartozdasmentes adézéi adatbdzisban,
vagy
¢) az ajanlattevé rendelkezésére bocsdtja az addigazgatdsi eljdrds részletszabdlyairdl szolo
kormdnyrendelet szerinti kiztartozdsmentes adozoi mindségrdl sz616 igazoldst.
(2) Az gjanlattevd az dltalanos addigazolds rendelkezésre bocsdtdsa utdn az abban szerepld
koztartozds erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az dltaldnos addigazoldsban szerepld koztartozds
ellenére az ajdnlattevé elmulasztja a visszatartdst, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az
alvallalkozot a kifizetés idSpontjaban terheld koztartozdsért. A visszatartdsi kotelezettség az
dltalanos forgalmi adora nem terjed ki. "

Az idézett jogszabalyi rendelkezések sordn a Megrendeld ,,ajanlatkérdként szerz8dé fél”-nek, mig
a Vallalkoz6 ,,ajanlattevéként szerz6dé fél”-nek mindsiil.

A Kbt. 135. §-anak (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerz6dés teljesitésének elismerésérol
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol legkés6bb a Vallalkozd teljesitésétdl vagy
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az err8l szold irasbeli értesités kézhezvételétl szamitott tizenst napon beliil irasban koteles
nyilatkozni.

A Kbt. 135. §-dnak (2) bekezdése alapjan, ha a Villalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendeld a szerzodésben az atadas-atvételi eljards megkezdésére meghatirozott hataridét
kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15 napon
beliil nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-anak megfelelden az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkara, munkarészre vonatkozd teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor.

Megrendel§ tartalékkeretet nem hataroz meg.

Amennyiben a részszamla tartalmaz a projekt keretében elszamolhaté és nem elszamolhat6
koltségeket is, akkor ezeket a koltségeket szamlan beliil kiilon tételként megbontva kell
szerepeltetni.

A szamlazasban kiilon kezelendd a forditott 4fas €s a nem forditott 4f4s tevékenység,

3.3. Iranyadé jogszabalyok:

3.4.

3.5.

3.6.

a) az altalanos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVIL. térvény;

b) az addigazgatasi eljaras részletszabalyairdl szo16 465/2017. (X11.28.) Korm. rendelet;

c) az allamhaztartasrol sz6l6 2011. évi CXCV. térvény;

d) az allamhéztartasrol szol6 térvény végrehajtasardl sz616 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.
e) a 2014-2020 programozasi idSszakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazod
tamogatasok felhasznalasanak rendjérol sz616 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet;

f) az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodé tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabélyairol sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

Villalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Ssszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozoé adékésteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

Vallalkoz6 a szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel
szamara megismerhet6vé teszi és a 9.5. pontban meghatarozott (a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti) ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfeleléen a szerzédésen alapuld
ellenszolgaltatasbol eredd tartozasival szemben csak a jogosult ltal elismert, egynemii és lejart
koévetelését szamithatja be.

4. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei

4.1.

4.2,

A Megrendeld kotelezettsége a jelen szerz6dés alairasat kovetd 3 (harom) munkanapon beliil
minden olyan adat, informacié és dokumentum 4taddsa, amely a Vallalkozé feladatainak
szerzOdésszerli ellatisahoz sziikséges, olyan mddon, amely azonosithatova teszi az atadott
dokumentumokat, illetbleg ellenérizhetden igazolja a Vallalkozé felé tortént adat- és
informaci6szolgaltatas tartalmat. A Megrendeld kételes a jelen szerz6dés teljesitése szempontbél
fontos munkakoért bet6ltd munkatarsait kijeldlni és a Vallalkozéval valé folyamatos
kdzremiikddésiikr6l gondoskodni.

Megrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt sikeres megvaldsitasat célzo vallalkozoi
munkavégzéshez késedelem nélkiil meghozza a sziikséges dontéseket, egyetértése esetén

5. oldal, 6sszesen: 13



Szombathely Megyei Jogii Varos Onkorményzata

A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kodszamu ,,Ovoda fejlesztések Szombathelyen” cimii projekt keretében
ovodak felgjitasanak épitési munkai I1.
EKR000390992018

Szerzédésszam: 73105/2019.
jovahagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve ellenvetés esetén kifogasait irasban,
indokolassal ellatva kozli Vallalkozéval. A tovabbitandé dokumentumokat — azok tartalmaval
valo egyetértése esetén — faxon, illetve postdn megkiildi az érintettek részére, azokban az
esetekben amikor arra Vallalkoz6 felkéri.

S. A Villalkoz6 jogai és kitelezettségei

5.1. A Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzbdés szerinti munkdkat megfeleld mértékben
megismerte és felmérte, a sziikséges kiegészitd tajékoztatdsokat megkapta, igy a beadott ajanlata
teljes kord, és tudomasul veszi, hogy kizardlag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak
igényt a vallalkozdi dijanak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbdl, vagy egyéb, pl.

szamitasi hibabol adodé tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendelével
szemben nem jogosult fellépni.

5.2, A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a szerz6dés megkotését kovetden koteles viselni annak
Jjogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentacié olyan hianyossagabol adodik, melyet a
tdle elvarhat6 szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megeldz6en
a kozbeszerzési eljaras soran kiegészité tajékoztatas keretében nem jelzett. A vallalkozoi dij
meghatdrozésanal figyelembe nem vett azon munkéak is, amely nélkiil a mi (épitmény)
rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas megvaldsitdsa nem térténhet meg (tSbbletmunka) szintén a
Vallalkozot terhelik.

5.3. A Villalkoz6 kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelelé ismeretére visszavezethetd okok
miatt semmilyen egyéb tobblet-kiveteléssel sem 1éphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
A kivitelezési munkak alapjat képez6 miszaki dokumenticionak megfelelé kivitelezés
pontossagaért, teljességéért, alkalmassigaért és szabalyossagaért a Vallalkozo felel. A miiszaki
dokumentécié azon hibajaért, mely kell6 gondos attekintés esetén a szerzédés megkotését
megel6z8en megallapithaté lett volna, szintén a Vallalkozé felel.

5.4. A Villalkozéi dij tartalmazza - az épitéipari kivitelezési tevékenységrdl szol6 191/2009 (1X.15)
Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miiszakilag sziikséges feladat
elvégzését, esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, feltétel teljesitését és azok koltségeét is,
amely a kiadott dokumentéaciok barmely részébél, rendelkezésébdl megallapithatéan, vagy a jelen
szerz6dés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-atvételhez, iizembe helyezéshez, végleges hasznalatba
vételéhez sziikséges, fliggetleniil attol, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott
koltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy
amelynek, természete folytan, miiszaki nagysagrendje pontosan elére nem volt meghatarozhato.

5.5. A Vallalkoz6 a szerz6dés targyat képezé munkakat jelen vallalkozasi szerzdés feltételei alapjan
végzi el —a magyar és eurdpai unios szabvanyok eldirasai szerint — els6 osztalyi mindségben.

5.6. A végzett munka vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Villalkozé szamara elmarasztald,
annak koltségét Vallalkozé kételes viselni.

57. A Vallalkoz6 feladata a kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek
telepitése, helyszinen tartisa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl, a
vallalkozas munkavégzési teriiletérdl torténd eltavolitassal. A Vallalkozé kételezettsége, hogy a
teriilet Orzésérol sajat koltségére gondoskodjék a munkakezdéstél a munkateriilet
visszabocsatasaig (a miiszaki atadas-atvétel érvényes lezarasat kovetd iddpontig).

5.8. A Vallalkoz6 koteles a szabvanyok &ltal eldirt ellenérzéseket folyamatosan elvégezni, a

megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentalni.
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan hidnyossagok deriilnek ki,
amelyek szakszeriitlen munkavégzésre vagy csdkkent értékii anyagokra vezethetdk vissza, akkor
ezeket Vallalkozo felszolitasra, azonnal téritésmentesen és egészében koteles megsziintetni,
illetve a hibas terméket kételes kicserélni. Amennyiben Vallalkozé 15 napon beliil nem tesz eleget
a felszolitisnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkozd koltségére elvégeztetni,
kijavittatni.

A Vallalkoz6 koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elérelathato akadaly
idében megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendeld figyelmét ezen
akadalyoztatasokra id6ben felhivja.

A Villalkozé tevékenysége alatt folyamatosan kételes teljes koriien és sajat felelés hataskdrében
az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi eldirasokat betartani és betartatni, dolgozdi részére a
munkavédelmi elSirasok szerinti egészségiigyi vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi
oktatasokat megtartani, a sziikséges védelmi és biztositd eszkdzoket rendelkezésre bocsatani,
alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan ellendrizni.

A Villalkozé munkavégzéskor olyan gépeket koteles iizemeltetni, amelyek az iizembetartashoz
sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezeloik a sziikséges képesitést megszerezték,
és amelyek a rendeletekben eldirt zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

A Villalkozénak az anyagok és eszkdz6k mozgatasat és tarolasat gy kell végrehajtania, hogy az
igénybe vett kozteriiletek és azok miitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az igénybe
vett kozteriiletek helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozo feladata és azok
koltségei is 6t terhelik.

A Villalkoz6 sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet esztétikailag elfogadhaté
lehatdrolasat, ellenérzését, megtenni az Osszes ésszerli lépést a kornyezet védelmére a
kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozdsaban, valamint elkeriilni a személyek,
kdzvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb karos
kérnyezeti hatas okoz.

Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolgaltatott), a Vallalkozé koteles 6t erre irasban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendeld az utasitasat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, igy a Vallalkozé a munkat a
Megrendeld utasitasa szerint, a Megrendel6 kockazatara végzi el, vagy valasztasa szerint elalthat
a szerz8déstdl. A figyelmeztetés elmulasztiasabdl eredd karért a Vallalkozé a felelds. A
Vallalkozé koteles megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabaly vagy
hat6sagi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

A bontasbol és épitésbdl szarmazéd térmeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl hatdsagi

engedéllyel rendelkezé, rendezett lerakoba kell elszallitani, és be kell tartani az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz616 45/2004. (VI1.26) BM-KVvM egyiittes rendelet

elbirasait.

A felvonulas jellegii szolgaltatasok és 1étesitmények megvaldsitisa — amennyiben sziikséges a
teljesitéséhez - a Vallalkozo feladatét képezi. A beruhazas befejezése utan a felvonulasi teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani, és az eredeti allapotot
helyre kell allitani.
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5.18. A teljesitési helyszinen a munkakat az 6vodak miikddése idején kell végezni, tehat az épitési
tevékenységet a foglalkozasok zavarasa nélkiil kell megoldani, kiilonos tekintettel az alvasi
idSkre. A munkateriilet lehatarolasat igy kell megoldani, hogy biztositani lehessen biztonsagosan
a gyermekek szabad leveg6n val6 tartézkodasét is. A Kivitelezd tudomésul veszi, hogy a Benczur
Ovoda, Szivarvany Ovoda, Mesevar Ovoda esetén az intézmény miikddéséhez igazodva kell a
munkavégzést folytatni. A munkateriilet lehatarolasanal a biztonsagi tényezéket fokozottan
figyelembe kell venni.

5.19. Alvallalkozok, teljesitési segédek, az alkalmassig igazoldsahoz bemutatott, és az értékelési
részszempontra megajanlott szakemberek, egyéb kozremikdok igénybevétele:

5.19.1. Azalviéllalkozdi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének 65%-
at. Az alvallalkozoknak a szerzodés teljesitésében vald részvétele aranyat az hatarozza meg,
hogy milyen ardnyban részesiilnek a szerzédés altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott
ellenértekébol.

5.19.2. A Villalkozo a teljesitéshez a kozbeszerzési eljarasban az alkalmassaganak igazoldsaban
részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott
kotelezettségvallalasnak megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt
esetekben és modon kételes igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az
alkalmassag igazoldsidhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas,
egyesiilés, szétvalas atjan tortént jogutodlas eseteit is), ha a Vallalkoz6 e szervezet vagy
szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0 szervezettel vagy szakemberrel is megfelel -
amennyiben a kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi kovetelmény tekintetében
bemutatott adatok alapjan a Megrendeld, mint ajanlatkérd sziikitette az eljarasban részt vevé
gazdasagi szereplok szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékii
modon megfelel - azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozo a
kbzbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

5.19.3. A Villalkoz6 a szerzddés megkotésének iddpontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozok
tekintetében - a szerz6dés teljesitésének idStartama alatt kiteles elézetesen a Megrendelének
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzdés teljesitésében, és -
ha a megeldz6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkoz6t még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat benyujtani arrél
is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem 4ll a megelézé kozbeszerzési
eljarasban eldirt kizar6 okok hatalya alatt.

5.19.4. A teljesitésben részt vevd alvallalkozé6 nem vehet igénybe az alvallalkozdi szerzbdés
értékének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kdzremiik5dét.

5.20. A munkavégzésekhez sziikséges ideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozasi pontok
kialakitasa a Vallalkozo feladata, és kdltsége. A felhasznalt energia, viz, stb. mennyiséget a
Villalkoz6 szamla ellenében koteles megtériteni, amennyiben sziikséges, az almérdk felszerelése
is a Vallalkoz¢ kéltsége.

5.21. A Villalkozo altal a szerzidés teljesitésébe bevont Szép Attila (MV-EP/B 18-10222) felelés
miiszaki vezetd MV-E/B jogosultsaga megszerzéséhez sziikséges gyakorlati idén feliili tobblet
szakmai tapasztalata: 36 honap.

522.A kozbeszerzési eljarasban az értékelési részszempontra megajanlott, 5.21. pont szerinti
szakember helyett akkor vonhat6 be mas szakember, ha a Vallalkoz6 4ltal bevont tij szakember az
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eredeti szakemberrel egyenértékii modon megfelel a Vallalkozé ajanlata szerinti szakmai
tapasztalatnak. A szakember ilyen médon torténd cseréje esetén a Vallalkozénak be kell mutatnia
az (1j szakember részletes szakmai onéletrajzat.

6. Szerzddést biztositéo mellékkotelezettségek

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Késedelmi kotbér:

A Vallalkozé a Ptk. 6:186. §-anak megfelelden késedelem esetére minden késedelmes naptari nap
utan, a késedelembe esés iddpontjatol a tényleges teljesités napjaig a szerzbdés szerinti,
tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 1 %-anak megfeleld
forintdsszeg/naptari nap mértékii késedelmi kitbér fizetését vallalja. A Megrendeld a késedelmi
kotbér dsszegét maximum a nettd vallalkozoi dij (a szerzédés szerinti teljes ellenszolgaltatas) 30
%-anak megfeleld 6sszeg eléréséig érvényesiti. A nett6 véllalkozéi dij (a szerz6dés szerinti teljes
ellenszolgaltatds) 30 %-anak megfelels Ssszeget elérd késedelmi kotbér érvényesitése esetén — a
késedelembdl eredé és a késedelemmel okozott kérok megtéritésére vonatkozé Megrendeldi
igényeket nem érintve — a Megrendel6 fenntartja a szerzédés rendkiviili felmondasanak jogat,
mivel a Szerz6d6 Felek az ilyen mértékii késedelmet salyos szerzodésszegésnek tekintik.

Hibas teljesitési kotbér:
A Vallalkozé a Ptk. 6:186. §-anak megfelel6en hibas teljesités esetére az érintett munkarészre esé
netto vallalkozoi dij 30%-anak megfeleld mértékii hibas teljesitési kotbér fizetését véllalja.

Meghiuasulasi kétbér:

A szerz8dés a Villalkozé érdekkorében felmeriilo olyan okbdl torténd meghitisuldsa esetén,
amelyért felelds, a Vallalkoz6 a Ptk. 6:186. §-anak megfelelden a szerz8dés szerinti, altalanos
forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 30 %-4nak megfeleld mértékben meghitsulési
kotbér fizetését vallalja. A szerzodés akkor tekinthetd meghinsultnak, ha

- Véllalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkiil megtagadja

- a teljesités kizarolag a Vallalkozo6 érdekkdrében felmerdiilt okbol lehetetleniil el

- az érvényesitett késedelmi kotbér 6sszege eléri a nettd vallalkozoi dij (a szerzddés szerinti teljes
ellenszolgaltatas) 30 %-anak megfeleld Osszeget, és a Megrendeld él a rendkiviili felmondas
jogaval.

A kotbér érvényesitésének modja:

A Megrendeld kotbérigény érvényesitésre vonatkozé egyoldalu irasbeli jognyilatkozatanak - az
ok megjeldlésén tul - részletesen tartalmaznia kell a kdtbér érvényesitését megalapozo tényeket,
valamint a k6tbérezéssel érintett tevékenységek megjeldlését. A Megrendeld az érvényesithetd
kotbért jogosult a fizetendd ellenértékbdl visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének
igazolasat a kotbér megfizetéséig megtagadni.

Eléleg-visszafizetési biztositék:

A Villalkozo eldleg igénylése esetén az igényelt eldlegnek a Kbt. 135. § (8) bekezdésében elbirt
5%-on feliili részének megfelelé mértéki, a Megrendeld javara szl biztositékot bocsat a
Megrendel6 rendelkezésére, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjanak megfeleld formaban.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Teljesitési biztositék: A Vallalkoz6 a teljesités biztositékaként a szerz8dés szerinti, &ltalanos
forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatis 2%-anak megfelelé mértékii teljesitési biztositékot
bocsat rendelkezésre. A teljesitési biztositék — a Vallalkozo valasztasa szerint — a Kbt. 134, §(6)
bekezdésének a) pontja szerinti formaban biztosithatd, amelyet a szerzddés hatalybalépésének
idépontjaig kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A teljesitési biztositéknak a Kbt. 135. §
(1) bekezdése szerinti teljesitésigazolas kiallitdsanak iddpontjdig érvényesnek és lehivhatonak kell
lennie, illetéleg rendelkezésre kell 4llnia.

Jotallas: Villalkozo az atadott munkarészekre legalabb a 181/2003. (X1.5.) Korm. rendelet 3. és
4. mellékletében meghatarozott mértékil, illetdleg az ott nem meghatarozott épiiletszerkezetekre,
tovabba az épitményekre az ajanlatanak megfeleld mértéki, de legalabb 36 hénap jotallast vallal.

Jotallasi biztositék:

A Villalkozd a jotallasi igények biztositékaként a szerzddés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld mértékii jotallasi biztositékot bocsat a Megrendeld
rendelkezésére. A jotallasi biztositék — a Vallalkozd valasztasa szerint — a Kbt. 134. § (6)
bekezdésének a) pontja szerinti formaban biztosithat, amelyet legkésébb a teljesités
iddpontjaban, azaz a szerzbdésben rogzitett teljesitési hataridéig kell rendelkezésre bocsatani,
illetve igazolni. A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasa a teljesités igazolasanak feltétele. A
nem okirati formaban nydjtottjotallasi biztositéknak a jotallasi idd utolsé napjat kovetd
munkanapig, az okirati formaban nyujtott biztositéknak a jotallasi idd utolsé napjat kovetd 15.
napig érvényesnek és lehivhatonak kell lennie, illetdleg rendelkezésre kell allnia.

Barmely nem szerzédésszeri teljesités jogfenntartas nélkiili elfogaddsa a Megrendeld részérdl
nem értelmezhetd joglemondasként azon igényekrdl, amelyek a Megrendelét a szerzédésszegés
kovetkezményeként megilletik.

7. Egyéb szerzodéses feltételek

7.1.

7.2.

7.3.

A Villalkozé elfogadja az Allami Szamvevészék, a Kormanyzati Ellenorzési Hivatal, tovabba a
tamogatas felhasznalasinak ellendrzésére feljogositott szervezetek ellendrzési jogosultsagat,
illetve — a kozpénzek felhasznalasdnak nyilvanossagardl szolé rendelkezések értelmében — a
megkdtendd szerzbdés lényeges tartalmara vonatkozéan a tajékoztatast iizleti titokra
hivatkozassal nem tagadja meg és e kovetelményeket a szerzodés teljesitésébe bevonni kivant
valamennyi alvéllalkozéval szemben is érvényesiti.

A Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapjan jelen szerz3dés
nyilvanos, annak tartalméaval és teljesitésével kapcsolatos tajékoztatas iizleti titok cimén nem
tagadhat6 meg.

A jelen szerz3dés teljesitése soran a Megrendeld részérdl a Vallalkozé utasitasara, megrendelésre,
¢s a teljesités igazolasara jogosult személy:

Lakézi Gabor varosiizemeltetési osztilyvezetd

Levélcim: Szombathely Megyei Jogi Varos Polgarmesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Tel.: 06-94/520-192

Fax: 06-94/520-264

e-mail: gabor.lakezi@szombathely.hu

A jelen szerzodés teljesitése soran a Vallalkozé részérél a szerzédés kapesan nyilatkozattételre
¢s kapcsolattartasra jogosult személy:
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7.4. A Vallalkozo kijelenti, hogy e szerz6dés mellékletét képez6, az allamhaztartasrol szo16 2011. évi
CXCV. tdrvény 41. § (6) bekezdésében és 50. § (1) bekezdés c) pontjaban foglaltakra tekintettel
tett nyilatkozata alapjén a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés
1. pontja szerinti atlathat6 szervezetnek mindsiil.

8. A szerzdédés modositasa

8.1. A Felek csak a Kbt. 141. §-dban meghatarozott esetekben és feltételekkel médosithatjak a
szerzOdésnek a felhivas, a kzbeszerzési dokumentumok feltételei, illetleg az ajanlat tartalma
alapjan meghatéarozott részét.

8.2. A Felek rogzitik, hogy nem minésiil a szerz6dés médositasnak a 7.3. pontban meghatérozott
kapcsolattarté személyben, illetSleg az elérhetdségben bekovetkezett barmely véltozas.

9. Jogviszony megsziinése

9.1. A szerz8dés a teljesitéssel, a szerzodés idétartamanak lejarataval, barmelyik fél jogutéd nélkiili
megsziinésével, a teljesités lehetetlenné valasaval, illetdleg azonnali hatalyn felmondassal sziinik
meg.

9.2. Barmelyik fél jogosult a jelen szerzddést azonnali hatallyal felmondani a masik fél silyos
szerzOdésszegése esetén. A sulyos szerzOdésszegés eseteit a 9.3. és a 9.4. pont hatarozza meg.

9.3. A Vallalkozo részérdl a szerz6dés sulyos megsértését jelenti, ha
a) Vallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhato ok nélkiil megtagadja
b) a teljesités kizarolag a Vallalkozo6 érdekkorében felmeriilt okbol lehetetleniil el
c) az érvényesitett késedelmi kotbér osszege eléri a nettd vallalkozoéi dij (a szerzédés szerinti
teljes ellenszolgaltatas) 30 %-anak megfeleld Ssszeget.

9.4. A Megrendel6 részérdl a szerz8dés silyos megsértését jelenti
a) az egyiittmiik6dési szabalyoknak a Vallalkoz6 szerzédésszerii teljesitését lehetetlenné tevd
megsértése,
b) ha a Megrendel6 a Villalkozo fizetési felszdlitasa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki felrohaté modon az esedékességi idépontot kovetd 60 napot
meghaladdan sem tesz eleget.

9.5.  Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzbdést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehetdvé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatisarél gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

9.6. A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfeleléen a Megrendel6 a szerzddést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl elallhat, ha:
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9.7.

9.8.

a) feltétleniil szitkséges a szerz6dés olyan Iényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartisat, vagy a Vallalkozé
személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
aban foglaltaknak;

¢) az BUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabél eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendeld koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elallni, ha
a szerzOdés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozé tekintetében a kdzbeszerzési
eljaras soran kizaré ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

Ha a Megrendel6 a vallalkozasi szerzédést a fentiek alapjan felmondja, gy a Vallalkozo és a
Megrendeld kozott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendeld felméri a Vallalkozé altal
a felmondasig szakszeriien és megfeleld minsségben elvégzett feladatokat atveszi és ellenértékét
a Villalkozénak megtériti. A Megrendeld az elé6z6 modszerrel atvett és felmért munkak
ellenértékebdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszeriitlen munkarészek kijavitasabol,
illetve mas vallalkozé munkaba t6rténd bevonasabol erednek.

10. Zaro rendelkezések

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6

Jelen szerz8dés kizardlag a felek altal alairt megallapodas atjan médosithaté. Szébeli médositas,
nyilatkozat, mellék- vagy hattér-megallapodas érvénytelen.

A Felek megallapodnak abban, hogy a kozottitk felmeriild esetleges jogvitat — fokozott
egylittmiikddési kotelezettség mellett — targyaldsos aton probaljdk meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldontésére hataskortdl fliggden kikotik a Szombathelyi
Jarasbirdsag, illet6leg a Szombathelyi Torvényszék illetékességét.

A jelen szerzOdés elvélaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési
dokumentumok (ennek részeként a részletes feladatleiras), az eljaras soran feltett kérdések és
azokra adott vélaszok, a pénziigyi-miiszaki iitemezés, valamint a Vallalkozé ajanlata.

Jelen szerz8dés magyar nyelven késziilt. A szerzédés barmilyen értelmezése esetén a magyar
nyelv szabalyai érvényesek.

A jelen szerzdédésben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL.
torveény (Kbt.), a Polgari Torvénykényvrdl szolo 2013, évi V. térvény. (Ptk.), valamint a 3.3.
pontban felsorolt jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

Szombathely Megyei Jogi Varos Onkorményzata kotelezettségvallalasi, ellenjegyzési

utalvanyozasi és érvényesitési eljarasarol szol6 4/2014. (X1.17.) szamu polgarmesteri utasités
alapjan jelen szerzddés alairasara I11és Karoly alpolgarmester jogosult.
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11. Hatalybalépés
Jelen szerz6dés mindkét fél ltali alairasanak napjan I€p hatalyba.

A Felek a jelen szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t cégszerli alairasukkal hagyjak jova.
Jelen szerz8dés 4 (négy) eredeti példanyban késziilt, amelybdl 1 (egy) eredeti példany a Vallalkozot, 3

(harom) példany pedig a Megrendel6t illeti meg.
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