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(a tovabbiakban, mint Vallalkozé)

kozott az alulirott helyen €s napon a kévetkez6 feltételekkel:
1. A szerzddés targya

1.1. A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6, mint ajanlatkér6 a TOP-6.6.1-16-SHI1-2018-
00001 azonosito szamu projekt keretében megvalosulo, ,,Egészségiigyi Alapellito
Kozpont kialakitdas 2019.” targyban a kézbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL
térvény (a tovabbiakban Kbt.) 113. § (1) bekezdése alapjan lefolytatott kdzbeszerzési
eljarasban (EKR000277202019) hozott ddntésének megfeleléen a Vallalkozoval kot
szerzOdést.

A kozbeszerzési eljards soran alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel
Vallalkozo ajanlatanak értékelésre keriil6 elemei az alabbiak:

Részszempont Ajanlat
1. Nettd ajanlati ar (HUF) 548.797.761,-Ft
szakember neve:
2. MV-E jogosultsaggal rendelkezd felelés miiszaki Hende Marcell
vezetd jogosultsag megszerzéséhez sziikséges szakmai tobblet szakmai
tapasztalatan feliili tobblet szakmai tapasztalata (honap) tapasztalata
36 hénap
3. Jotallas mértéke a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet
3. és 4. mellékletében nem  meghatarozott 36 hénap
épiiletszerkezetekre (honap)




1.2. A Vaillalkozé az igényelt feladatok ellatasat - a Megrendeld igényeit figyelembe véve, a

1.3.

1.4.

1.5.

jelen szerzédésben rogzitett feltételekkel - vallalja.

A szerzodés targya: Uj Egészségiigyi Alapellaté Kozpont kialakitas épitési munkainak
elvégzése. A beruhdzas részletes feltételeit a szerz6dés mellékletét képez6 miiszaki
leiras tartalmazza.

Az 1.3. pont szerinti feladatok részletes muszaki leirasat a kozbeszerzési eljaras soran
rendelkezésre bocsatott kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzak, amelyek jelen
szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletei.

A teljesités helye: Magyarorszag, 9700 Szombathely, Markusovszky L. utca 8. sz. -
hrsz.: 2689/3. A Villalkoz6é szamara a munkateriilet megkozelitése a Szombathely,
Markusovszky utca fel6l lehetséges, a szomszédos ingatlanon az anyagtarolas csak a
legsziikségesebb mértékben térténhet.

A teljesitési véghatiridé a szerz6dés hatalybalépésétsl szamitott 14 hénap, amely
magaban foglalja a miiszaki atadas-atvétel idGtartamat is azzal, hogy a teljesitést
legkésébb a mindenkor hatdlyos tamogatasi szerz6désben eldirt hataridéig be kell
fejezni.

3. Villalkozasi dij, fizetési feltételek

3.1.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozdt az 1.3. pontban megjeldlt feladatok
ellatasaért 6sszesen 548.797.761,- Ft + 27% afa, azaz Otszaznegyvennyolcmillio-
hétszazkilencvenhétezer hétszazhatvanegy forint + 27% afa mértéki vallalkozasi dij
illeti meg. Az egyes részfeladatokra vonatkozo vdllalkozasi dij a csatolt részletes
koltségvetés szerint.

A viallalkozési dij tartalmazza a felhivasban és a dokumentacidban meghatarozott
valamennyi feladat ellenértékét. A vallalkozasi dij emellett tartalmazza a szerzédésszerti
teljesitéshez sziikséges, a feladatleirasban meghatdrozott mennyiségi és minOségi
elvarasok szerinti valamennyi koéltséget. A szamla kifizetésének feltétele a Megrendeld
altal alairt, a szerzodésszerli teljesitésre  vonatkozo teljesitésigazoldas. A
teljesitésigazolast 2 (kettd) példanyban kell elkésziteni. A szdmlat egy eredeti és két
masolati példanyban kell benytjtani.

Utdlagos szadmszaki-, mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre valé hivatkozassal a
vallalkozoi dij és a hataridé nem modosithaté.

Az atalanyar fedezetet nyujt mindazon munkak elvégzésére és felmeriild koltségekre,
amelyek sziikségesek az 1. pontban meghatarozott munkak szerzédésszertl, szakszeri és
komplett megvalositasahoz. A Vallalkozd a szerzédéses aron feliil semmilyen cimen
tobbletkoltséget nem érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozé a vallalkozéi dijat alulprognosztizalta, az
ebbdl eredd pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja at a Megrendel6re €s ez
nem mentesiti a teljesitési kotelezettség aldl. A netté vallalkozasi dijon feliil a
Megrendeldvel szemben csak az altalanos forgalmi ado (afa) érvényesithets. A



3.2.

szamlazasara €s a pénziigyi teljesitésre egyebekben a teljesités idopontjaban hatalyos afa
szabalyok ¢€s afa % alapjan keriilhet sor.

A Megrendelé a jelen szerzédés ellenértékét a TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00001
azonositészamu projekt keretében elnyert tamogatasbol, valamint kozgyilési dontés
alapjan  biztositott fedezet szerinti Oner6b6l finanszirozza. A szerzddés
utofinanszirozasu.

A Villalkozé harom részszamlat €s egy végszamlat jogosult benyUjtani a kdvetkezd
litemezés szerint:

- I. részszamla: a teljesités 25 %-os késziiltségénél a vallalkozoi dij nettd dsszegének 25
%-a értékben.

- II. részszamla: a teljesités 50 %-os késziiltségénél a vallalkozoi dij nettd dsszegének
25 %-a értékben.

- III. részszamla: a teljesités 75 %-os késziiltségénél a vallalkozoi dij nettd dsszegének
25 %-a értékben.

- Végszamla benyujtasa: a teljesités 100 %-os késziiltségénél, a vallalkozoi dij nettd
Osszegének 25 %-a értékben keriilhet sor, a hasznalatbavételi engedély megszerzését
kovetden. A szamlazasra a leigazolt teljesitést kovetéen keriilhet sor. A teljesitést
igazol6 okirat a szamla mellékletét kell, hogy képezze. A végszamlat az
elélegszamlaval csékkentett mértékben kell kiallitani.

A szédmlazésra a leigazolt teljesitést kdvetden van lehet6ség. A teljesitést igazold okirat
a szamla mellékletét kell, hogy képezze.

Amennyiben a szdmla tartalmaz a projekt keretében elszamolhat6 és nem elszamolhat6
koltségeket is, akkor ezeket a koltségeket szamlan beliil kérjikk kiilon tételként
megbontva szerepeltetni.

A Vallalkoz6 a szamlan kételes feltiintetni az alabbiakat:

o avallalkozési szerz6dés szamat
projekt azonosité szamat: TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00001
projekt targyat: Uj Egészségiigyi Alapellaté Kozpont kialakitasa
bankja nevét, bankszamlaszamot, adészamot, TEAOR szamat
Megrendel6 nevét, cimét, adoszamat
a ,részszamla” vagy ,,végszamla” megnevezést.

O O 0 0O O

A Szombathely, Markusovszky L. utca 8. hrsz.: 2689/3 alatti ingatlanon végzett
tevékenység €pitési engedélykoteles, ennek megfeleléen sziikséges a forditott afa
szabalyai szerint eljarni.

A fizetési feltételek: A Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfeleléen a
szerzo6dés — altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott — elszamolhato Gsszege legfeljebb
10 %-anak megfeleld mértékii eldleg igénybevételének a lehetGségét biztositja elbleg-
visszafizetési biztositék ellenében.

Az elbleggel a végszamlabdl kell elszamolni.



3.3.

3.4.

Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddd tervezdi és
mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdése
alapjan a Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt eldleget a Vallalkozo
kérésére legkésdbb az épitési munkateriilet 4tadasat kovetd 15 napon belill koteles
kifizetni.

A Megrendel6 az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo
tervez6i €s mérnoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-anak megfelelden fizeti ki a szerz6désben
foglalt ellenértéket.

A hivatkozott jogszabalyi rendelkezés soran a Megrendeld ,ajanlatkéroként szerz6do
fél”-nek, mig a Vallalkoz6 ,,ajanlattevoként szerz6do fé1”-nek mindsiil.

A Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzédés teljesitésének
elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagaddsardl legkésébb a
Vallalkozé teljesitését6l vagy az errdl szolo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott
tizendt napon beliil irasban koteles nyilatkozni.

A Kbt. 135. § (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkozé irdsbeli értesitésére (készre
jelentés) a Megrendelé a szerzOdésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére
meghatarozott hatarid6t kdvetd tizentt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi
eljarast, vagy megkezdi, de 15 napon belill nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-anak megfeleléen az ellenszolgaltatas kifizetésére
csak az adott munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kdvetden
kertilhet sor.

Megrendel tartalékkeretet nem hataroz meg.

Irdnyadé jogszabalyok:

a) az altalanos forgalmi adorol sz616 2007. évi CXXVII. torvény;

b) az addigazgatasi eljaras részletszabalyairdl szol6 465/2017. (X11.28.) Korm. rend.

c) az dllamhéaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. térvény;

d) az allamhaztartasrol szol6 torvény végrehajtasarol szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet.

e) a 2014-2020 programozési idoszakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szérmazo
tamogatasok felhasznalasanak rendjérél szol6 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;

f) az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és
mérndki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet;

g) az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl
sz616 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet.

Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével 6sszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, €s amelyek a
Vallalkozé adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.



3.5.

3.7.

Véllalkozé a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel$ szamara megismerhet6vé teszi és a 9.5. pontban meghatarozott (a Kbt. 143.
§ (3) bekezdése szerinti) tigyletekrél a Megrendelt haladéktalanul értesiti.

A Megrendeld a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfeleléen a szerzdédésen alapulo
ellenszolgaltatasbol ered tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemt
és lejart kovetelését szamithatja be.

4. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei

4.1.

4.2.

A Megrendeld kotelezettsége a jelen szerzédés alairasat kdvetd 3 (harom) munkanapon
belil minden olyan adat, informacié ¢és dokumentum atadasa, amely a Vallalkozd
feladatainak szerzodésszeri ellatdsahoz sziikséges, olyan modon, amely azonosithatova
teszi az atadott dokumentumokat, illetéleg ellendrizhetéen igazolja a Vallalkozo felé
tortént adat- és informacidszolgaltatds tartalmat. A Megrendeld koteles a jelen
szerzodés teljesitése szempontbdl fontos munkakort bet6lté munkatarsait kijeldlni és a
Vallalkozéval valo folyamatos kdzremiikddésiikrél gondoskodni.

Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt sikeres megvalositasat célzd
vallalkoz6i munkavégzéshez késedelem nélkiil meghozza a sziikséges dontéseket,
egyetértése esetén jovahagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve
ellenvetés esetén kifogésait irdsban, indokolassal ellatva kozli Vallalkozoval. A
tovabbitand6 dokumentumokat — azok tartalmaval vald egyetértése esetén —. faxon,

illetve postan megkiildi az érintettek részére, azokban az esetekben amikor arra
Vallalkozé felkéri.

5. A Vallalkoz6 jogai és kitelezettségei

5.1.

5.2

5.3.

A Villalkozo kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkékat megfelelé6 mértékben
megismerte €s felmérte, a sziikséges kiegészit6 tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott
ajanlata teljes korli, és tudomasul veszi, hogy kizardlag a fentiekben részletezettek
szerint tarthat csak igényt a vallalkozoi dijanak megemelésére. A nem megfeleld
felmérésbol, vagy egyéb, pl. szamitasi hibabol adodo tébblet munkatételek miatt

rrrrr

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szerz6dés megkdtését kbvetden koteles viselni
annak jogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentacié olyan hianyossagabodl
adodik, melyet a téle elvarhato szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a
szerzOdéskotést megel6zéen a kozbeszerzési eljaras soran kiegészitd tajékoztatas
keretében nem jelzett. A vallalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett azon
munkdk is, amely nélkill a mi (épitmény) rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas
megvalositdsa nem térténhet meg (t6bbletmunka) szintén a Vallalkozot terhelik.

A Vallalkozo kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfeleld ismeretére visszavezethetd
okok miatt semmilyen egy¢b tobblet-koveteléssel sem 1éphet fel, késedelmét ezzel nem
indokolhatja. A kivitelezési munkék alapjat képez6 miiszaki dokumentacionak
megfeleld kivitelezés pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagaért a
Vallalkoz6 felel. A miiszaki dokumentacié azon hibajaért, mely kellé gondos attekintés



5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

esetén a szerzOdés megk6tését megeldzoen megdllapithatd lett volna, szintén a
Vallalkozo felel.

A Villalkozoi dij tartalmazza - az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szol6 191/2009
(IX.15) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miiszakilag
sziikséges feladat elvégzését, esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, feltétel
teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott dokumentaciok barmely részébdl,
rendelkezésébdl megallapithatoan, vagy a jelen szerzodés teljesitéséhez, a miszaki
atadas-atvételhez, iizembe helyezéshez, végleges haszndlatba vételéhez sziikséges,
fiiggetleniil attél, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott
koltségvetésben, vagy egyeb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem,
¢s/vagy amelynek, természete folytan, miiszaki nagysagrendje pontosan elére nem volt
meghatarozhato.

A Viallalkozé a szerzédés targyat képezé munkdkat jelen vallalkozasi szerzédés
feltételei alapjan végzi el — a magyar és eurdpai uniés szabvanyok eléirasai szerint —
elsé osztalyl mindségben.

A végzett munka vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Villalkozé szaméra
elmarasztald, annak koltségét Vallalkozo kételes viselni.

A Viallalkoz6 feladata a kivitelezé€si munkakhoz sziikséges valamennyi
segédszerkezetek telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor
a munkateriiletrél, a vallalkozads munkavégzési teriiletér6l torténé eltavolitidssal. A
Vallalkozé kotelezettsége, hogy a teriilet 6rzésérdl sajat koltségére gondoskodjék a
munkakezdéstél a munkateriilet visszabocsatasaig (a miszaki atadas-atvétel érvényes
lezarasat kovetd idépontig).

A Villalkoz6 koteles a szabvanyok altal eldirt ellenérzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibdkat és hidnyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentalni.

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan hianyossagok
deriilnek ki, amelyek szakszeriitlen munkavégzésre vagy csokkent értékii anyagokra
vezethetok vissza, akkor ezeket Vallalkozo felszolitasra, azonnal téritésmentesen és
egészében koteles megsziintetni, illetve a hibas terméket koteles kicserélni.
Amennyiben Vallalkozé 15 napon beliil nem tesz eleget a felszdlitasnak,
Megrendeldnek joga van a munkat Vallalkozo koltségére elvégeztetni, kijavittatni.

A Villalkozo koteles munkdjat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elérelathato
akadaly idoben megsziintethet6 legyen és ennek érdekében Megrendel6 figyelmét ezen
akadalyoztatasokra id6ben felhivja.

A Vallalkozé tevékenysége alatt folyamatosan kételes teljes koriien és sajat felelOs
hataskérében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi elbirasokat betartani és
betartatni, dolgozéi részére a munkavédelmi eldirasok szerinti egészségiigyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatdsokat megtartani, a sziikséges
védelmi és biztositd eszkdzdket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és hasznalatukat
folyamatosan ellen6rizni.



5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

A Villalkoz6 munkavégzéskor olyan gépeket koteles iizemeltetni, amelyek az
lizembetartashoz sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezel6ik a sziikséges
képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben eldirt zajkibocsatasi hatarértéket
nem haladjak meg.

A Vallalkozonak az anyagok ¢és eszkdzok mozgatasat €s tarolasat ugy kell
végrehajtania, hogy az igénybe vett kozteriiletek és azok mitargyai kéarosodast és
sériilést ne szenvedjenek. Az igénybe vett kozteriiletek helyreallitasaval kapcsolatos
minden tevékenység a Vallalkoz6 feladata és azok kéltségei is 6t terhelik.

A Villalkozé sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet esztétikailag
elfogadhato lehatarolasat, ellendrzését, megtenni az Gsszes ésszeril 1épést a kdrnyezet
védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint
elkeriilni a személyek, kozvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a
légszennyezés, zaj vagy egyéb karos kdrnyezeti hatds okoz.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy az épitési munkateriileten egy folyamatos
légszennyezettséget és meteorologiai paramétereket mérd allomas van letelepitve, az az
eredeti telepitési helyszinr6l nem helyezhetd at. A mérdallomas (ideértve a hozza
tartozé térburkolt feliiletet is) esetleges megrongalddasa esetén a kivitelezés teljes
iddtartaméaban a Megrendel6 felé tortént jelzést kovet6en a Vallalkozéd sajat kéltségén
kételes gondoskodni annak eredeti allapotban t6rténé azonnali helyreallitasardl, a
megrongalodott és sériilt elemek haladéktalan javitasarol/potlasarl. A Vallalkozd
teljeskoriien felel a méréallomas szerkezeti allapotaért, tovabba kételes az allagmegovas
érdekében folyamatosan a sziikséges intézkedésekrol gondoskodni.

A Markusovszky utcai épiilet energiaellatasat a Szombathelyi Tavhészolgaltato Kft.
(Szombathely, Marcius 15. tér 5/A.) biztositja. A Szombathelyi Tavhoszolgaltaté Kft-t
20 munkanappal elobb kell értesiteni a gaziizemu energiaellatas kiépités kivitelezésére
iranyulé munkatertilet atadasrol. A szolgaltatonak 25 munkanapig kell lehetdséget adni
a munkavégzésre, amennyiben elére nem lathato koriilmények nem Iépnek fel.

Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad (vagy
alkalmatlan anyagot szolgaltatott), a Vallalkozo koteles 6t erre irasban figyelmeztetni.
Amennyiben a Megrendeld az utasitasat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, ugy a
Vallalkozé a munkét a Megrendel6 utasitasa szerint, a Megrendel6 kockazatara végzi el
vagy valasztasa szerint elallhat a szerz6dést6l. A figyelmeztetés elmulasztasabol ered6
karért a Vallalkozo a felelés. A Vallalkozo6 kételes megtagadni az utasitas teljesitését, ha
annak végrehajtasa jogszabédly vagy hatosagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy
veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

A bontasbdl és épitésbodl szarmazo térmeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl
hat6sagi engedéllyel rendelkez6, rendezett lerakoba kell elszallitani, €s be kell tartani az
épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szold 45/2004. (VIL.26)
BM-KVvM egyiittes rendelet el6irasait.

A felvonuléds jellegii szolgaltatasok és létesitmények megvaldsitasa — amennyiben
sziikséges a teljesitéséhez - a Vallalkozo feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a
felvonulasi teriiletet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell
bontani, és az eredeti allapotot helyre kell allitani.



5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

5.27.

5.28.

A munkavégzésekhez sziikséges ideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozasi
pontok kialakitasa a kivitelez6 feladata, és koltsége.

Alvallalkozok, teljesitési segédek, az alkalmassag igazolasahoz bemutatott, és az
értékelési részszempontra megajanlott szakemberek, egyéb kozremikodok (a
tovabbiakban: alvallalkoz6) igénybevétele:

5.21.1. A Vallalkozé alvallalkozo bevonasara a Kbt. 138. §-a szerinti rendelkezések
figyelembevételével jogosult.

5.21.2. A Vallalkozé a szerz6dés megkotésének idépontjaban, majd - a késébb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerzddés teljesitésének id6tartama alatt koteles
elézetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni, amely
részt vesz a szerzOdés teljesitésében, és - ha a megeldz6 kozbeszerzési eljarasban
az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egylitt nyilatkozni
vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az éaltala
igénybe venni kivant alvallalkozo nem &ll a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban
eléirt kizaro okok hatalya alatt.

A Kkivitelezés sordn egyeztetéseket kell folytatni a szomszédos ingatlanon tervezett
Teniszcentrum kivitelezéjével és miiszaki ellenérével a felvonulési teriilet kozos
hasznalata miatt.

A kivitelezés soran egyeztetéseket kell lefolytatni a teriileten megvalosuld — terveken
jelzett lehatarolt teriileten létesitendé — koézbringa program céljara hasznalni kivant
teriilet tervezbjével, kivitelez6jével és miiszaki ellenérével.

A Vallalkozo altal a szerzédés teljesitésébe bevont az MV-E jogosultsaggal, vagy ezen
jogosultsag megszerzésé¢hez szilkséges vagy azzal egyenértékli végzettséggel,
képzettséggel, illetve a jogosultsag megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati
idével rendelkez6 felelés miiszaki vezetd alkalmassagi feltétételként eldirt szakmai
tapasztalatan feliili tobblet szakmai tapasztalata: Hende Marcell - 36 hénap.

A munkateriilet atadasara a szerzodés alairasat kovetden legkésébb 10 munkanapon
beliil keriil sor, amikor a Kivitelez6 a munkateriiletet koteles atvenni €s az épitési
munkakat megkezdeni.

A szerz6déskotéstol szamitott 15 napon belill a Vallalkozonak el6zetes egyeztetés utan
az alabbi dokumentumokat kell benytjtania Megrendel6 részére:

- organizacios terv (nehézjarmiivek kozlekedése);

- kivitelezési folyamat iitemterve;

- forgalomkorlatozasi terv, épitési teriileten beliil.

A munkavégzés id6pontja reggel 6:00 6ratol este 18:00 oraig tart. A munkavégzés
lehetésége szombat és vasarnap is biztositott, azonban hangos, zajjal jard tevékenység
mely a kornyez6 lakok, intézmények nyugalmat zavarna nem végezheto.

A Vallalkozo kotelessége a Markusovszky utcai létesitmény jogerds hasznalatbavételi
engedélyének megszerzése.



6. Szerzodést biztositéo mellékkitelezettségek

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Késedelmi kotbér: A Vallalkozo a Ptk. 6:186. §-dnak megfeleléen késedelem esetére
minden késedelmes naptari nap utan, a késedelembe esés idOpontjatél a tényleges
teljesités napjaig a szerz6dés szerinti, altalanos forgalmi add nélkiill szamitott
ellenszolgaltatas 0,1 %-a/naptari nap mértékli késedelmi kotbér fizetését vallalja.
Megrendeld a késedelmi kotbér Gsszegét maximum 30 naptari nap késedelemig
érvényesiti. A 30 naptari napot meghaladé késedelem esetén — a késedelembdl eredd és
a késedelemmel okozott karok megtéritésére vonatkozé megrendel6i igényeket nem
érintve — a Megrendel$ fenntartja a szerz6dés azonnali hatalyu felmondasanak jogat,
mivel a 30 naptari napot meghalado késedelmet a Felek stlyos szerzodésszegésnek
tekintik.

Meghitsulési kotbér: A szerz6dés a Vallalkozd érdekkorében felmeriilé olyan okbdl
torténd meghitsuldsa esetén, amelyért felelés, a Vallalkozo a Ptk. 6:186. §-anak
megfeleléen a szerz6dés szerinti, altalanos forgalmi addé nélkiill szamitott
ellenszolgaltatas 20 %-anak megfeleld mértékben meghiusulasi kotbér fizetését vallalja.
A szerz6dés akkor tekintheté meghiusultnak, ha

- Vallalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhato ok nélkiil megtagadja

- a teljesités kizarélag a Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbdl lehetetleniil el

- a vallalkozdi késedelem a 30 naptéari napot meghaladja és a Megrendel6 él az azonnali
hatalyt felmondas jogaval..

A kotbér érvényesitésének modja: A Megrendeld kotbérigény érvényesitésre vonatkozo
egyoldalu irasbeli jognyilatkozatanak - az ok megjel6lésén tul - részletesen tartalmaznia
kell a kotbér érvényesitését megalapozd tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett
tevékenységek megjellését. A Megrendelé az érvényesithetd koétbért jogosult a
fizetendd ellenért€kbol visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének igazolasat
a kotbér megfizetéséig megtagadni.

Eldleg-visszafizetési biztositék: A Vallalkozo elbleg igénylése esetén az igényelt
eldlegnek a Kbt. 135. § (7) bekezdésében elbirt 5%-on feliili részének megfeleld
mértekii, a Megrendeld javara szold, a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerinti biztositékot
bocsat a Megrendelé rendelkezésére. Megrendelé a Kbt. 134. § (6) bekezdés b)
pontjanak megfeleléen elfogadja a Vallalkozd cégjegyzésre jogosult vezetd
tisztségvisel6jének vagy legalabb 50%-os kozvetlen tulajdonrésszel rendelkez6
tulajdonosénak, vagy egyiittesen legalabb 50%-os kozvetlen tulajdonrésszel rendelkez6
természetes személy tulajdonosainak kezességvallalasat is.

Teljesitési biztositék: A Véllalkozo a szerz6dés hibas teljesitésével kapesolatos igények
biztositékaként a szerzOdés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott
ellenszolgaltatdas 5%-anak megfelelé mértékii teljesitési biztositékot koteles a
Megrendel6 rendelkezésére bocsatani. A teljesitési biztositék — a Vallalkozo valasztasa
szerint — a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban biztosithato,
amelyet a szerz6dés hatalybalépésének idépontjaig kell rendelkezésre bocsatani, illetve
igazolni. A teljesitési biztositéknak a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti teljesitésigazolas
kiallitasanak idOpontjaig érvényesnek €s lehivhatonak kell lennie, illetleg
rendelkezésre kell allnia.



6.6.

6.7.

6.8.

Jotallas: A Vallalkoz6 az atadott munkarészekre legalabb a 181/2003. (XI.5.) Korm.
rendelet 3. és 4. mellékletében meghatarozott mértéki, illetdleg az ott nem
meghatarozott épiiletszerkezetekre, tovabba az épitményekre az ajanlatinak megfeleld
36 hénap mértékii jotallast vallal a lakasépitéssel kapcsolatos kételezo jotallasrol szolo
181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapjan, a 4. § szerinti jotallasi jegy
kibocsatasaval.

Jotallasi biztositék: A Vallalkozo a jotallasi igények biztositékaként a szerz6dés szerinti,
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5%-anak megfelelé mértékii
jotallasi biztositékot bocsat a Megrendelé rendelkezésére. A jotallasi biztositék — a
Vallalkozé valasztasa szerint — a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti
formaban biztosithatd, amelyet legkésébb a teljesités idopontjadban, azaz a szerz6désben
rogzitett teljesitési hataridéig kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A jotallasi
biztositék rendelkezésre bocsatasa a teljesités igazolasanak feltétele. A jotallasi
biztositéknak a sikeres miiszaki atadas-atvételtdl szamitott jotallasi id6 utolsd napjat
kévetd 15. napig érvényesnek és lehivhatonak kell lennie, illetdleg rendelkezésre kell
allnia.

Barmely nem szerzddésszerii teljesités jogfenntartds nélkiili elfogadasa a Megrendeld
részér6l nem értelmezhetd joglemondasként azon igényekrol, amelyek a Megrendel6t a
szerz6désszegés kovetkezményeként megilletik.

7. Egyéb szerzédéses feltételek

7.1.

7.2.

7.3.

A Vallalkozo elfogadja az Allami Szamvevoszék, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal,
tovabba a tamogatas felhasznalasanak ellenérzésére feljogositott szervezetek ellendrzési
jogosultsagat, illetve — a kozpénzek felhasznalasanak nyilvanossagardl szo6ld
rendelkezések értelmében — a megkdtendo szerz6dés lényeges tartalmara vonatkozdan a
tajékoztatast iizleti titokra hivatkozassal nem tagadja meg €s e kovetelményeket a
szerzo6dés teljesitésébe bevonni kivant valamennyi alvallalkozéval szemben is
érvényesiti.

A Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapjan jelen
szerzOdés nyilvanos, annak tartalmaval és teljesitésével kapcsolatos tajékoztatds tizleti
titok cimén nem tagadhaté meg.

A jelen szerzddés teljesitése soran a Megrendeld részérél a Vallalkozé utasitasara,
megrendelésre, és a teljesités igazolasara jogosult személy:

Lakézi Gabor varosiizemeltetési osztalyvezeto

Levélcim: Szombathely Megyei Jogu Varos Polgarmesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Tel.: 06-94/520-192

Fax: 06-94/520-264

e-mail: gabor.lakezi@szombathely.hu

A jelen szerzddés teljesitése soran a Vallalkozo részérél a szerz6dés kapcsan
nyilatkozattételre €s kapcsolattartasra jogosult személy:

Dreiszker és Tarsai Kft.
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7.4.

Levélcim: 9700 Szombathely, Pinkaf6i utca 1.
Tel.: +36 94 500 584
e-mail: info@dreiszkerestarsai.hu

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy e szerz6dés mellékletét képez6, az dllamhaztartasrol szolo
2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésében és 50. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglaltakra tekintettel tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. évi
CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathatd szervezetnek mindstil.

8. A szerzodés modositasa

8.1.

8.2.

A Felek csak a Kbt. 141. §-aban meghatarozott esetekben és feltételekkel moddosithatjak
a szerzOdésnek a felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok feltételet, illetbleg az ajanlat
tartalma alapjan meghatarozott részét.

A Felek rogzitik, hogy nem mindsiil a szerz6dés moédositdsnak a 7.3. pontban
meghatarozott kapcsolattartd személyben, illetdleg az elérhetdségben bekdvetkezett
barmely valtozas.

9. Jogviszony megsziinése

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

A szerz6dés a teljesitéssel, barmelyik fél jogutdd nélkiili megsziinésével, a teljesités
lehetetlenné valasaval, illet6leg azonnali hatalyu felmondassal sziinik meg.

Barmelyik f€l jogosult a jelen szerzdést azonnali hatallyal felmondani a masik fél
sulyos szerz6désszegése esetén. A stlyos szerzOdésszegés eseteit a 9.3. és a 9.4. pont
hatarozza meg.

A Villalkozo részErél a szerzodés sulyos megsértését jelenti, ha

a) Vallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkil megtagadja
b) a teljesités kizarolag a Vallalkoz6 érdekkoérében felmeriilt okbdl lehetetleniil el
c) ateljesitéssel 30 naptari napot meghalado6 késedelembe esik.

A Megrendeld részérdl a szerzodés sulyos megsértését jelenti

a) az egylittmikodési szabalyoknak a Vallalkozd szerzddésszerii teljesitését
lehetetlenné tevd megsértése,

b) ha a Megrendel6 a Vallalkozo fizetési felszolitasa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki felrohaté modon az esedékességi idépontot kdvetd 60 napot
meghaladdan sem tesz eleget.

Megrendeld jogosult €s egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy koézvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel,;
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9.6.

9.7.

9.8.

b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kézvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfeleléen a Megrendel6 a szerzédést felmondhatja,

vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstol elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 0j kdzbeszerzEsi eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozd nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a
Vallalkozé személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem
felel meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Europai Unio Birdsaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendel6 koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elallni, ha a szerzddés megkdtését kovetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozo
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a k6zbeszerzési eljarasbol.

Ha a Megrendel6 a vallalkozasi szerzOdést a fentiek alapjan felmondja, gy a
Vallalkoz6 és a Megrendeld kozott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendeld
felméri a Vallalkoz6 éltal a felmondasig szakszeriien é€s megfelel6 mindségben elvégzett
feladatokat atveszi és ellenértékét a Vallalkozonak megtériti. A Megrendeld az el6z6
moédszerrel atvett és felmért munkék ellenértékébol levonja azt a karat, amely a hibas
vagy szakszeriitlen munkarészek kijavitasabol, illetve mas vallalkozé munkaba torténd
bevonasabol erednek.

10. Zaro6 rendelkezések

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Jelen szerz6dés kizarolag a felek altal alairt megallapodas Gtjan modosithatd. Szobeli
modositas, nyilatkozat, mellék- vagy hattér-megallapodés érvénytelen.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a kozottiik felmeriilo esetleges jogvitat — fokozott
egylittmiikddési kotelezettség mellett — targyaldsos iton probaljadk meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldontésére hataskortol fliggéen kikotik a
Szombathelyi Jardsbirosag, illetdleg a Szombathelyi TorvényszEk illetékességét.

A jelen szerzédés elvalaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a
kozbeszerzési dokumentumok (ennek részeként a részletes feladatleiras), az eljaras
soran feltett kérdések és azokra adott valaszok, a pénziigyi-miszaki litemezés, a
szerz6dés biztositékai, valamint a Vallalkoz6 ajanlata.

Jelen szerz6dés magyar nyelven késziilt. A szerzédeés barmilyen értelmezése esetén a
magyar nyelv szabalyai érvényesek.

12



10.5. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a kdzbeszerzésekrdl szolo 2015.
évi CXLIII. toérvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013. évi V. torvény.
(Ptk.), valamint a 3.3. pontban felsorolt jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

10.6 Szombathely Megyei Jogii Varos Onkormanyzata kotelezettségvallalasi, ellenjegyzési
utalvanyozasi és érvényesitési eljarasarol szolo 4/2014. (X1.17.) szamu polgarmesteri
utasitas alapjan jelen szerz6dés alairasara Illés Karoly alpolgarmester jogosult.

11. Hatalybalépés

11.1. Megrendeld TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00001 szam alatt tamogatasra iranyuld igényt
nyujtott be. Jelen szerz6dés akkor 1ép hatalyba, ha a tamogatasi igény elfogadasra keriil
vagy a Megrendeld a tamogatasi igény elutasitasa, az igényeltnél kisebb Osszegben
torténd elfogadasa esetén vagy a tamogatasi dontést megelézéen irasban nyilatkozik a
beruhazas egyéb forrasbol torténd megvaldsitasardl. A Megrendel6 a timogatasi dontés
kézhezvételét kdvetden 15 napon beliil irasban tdjékoztatja a Vallalkozdt a szerzédés
hatalybalépésérol.

11.2. A Felek a jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t cégszerii
alairasukkal hagyjak jova. Jelen szerz6dés 4 (négy) eredeti példanyban késziilt,
amelybdl 1 (egy) eredeti példany a Vallalkozot, 3 (harom) példany pedig a Megrendel6t
illeti meg.

Szombathely, 2019. szeptember /F

Szombathely Megvei Jogu Varos Dreiszker és Tarsai Kft.

Onkormanyzata

Alairas: Alairas:

Képviseld neve:
Dreiszker Levente
ligyvezeto
Vallalkoz6 képviseletében

DREISZKER ES TARSAIKFT.
P.H. 9700 Szombphﬂ); Pinkafdiw 1.

7104 2 10
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A kotelezettségvallalast pénziigyileg ellenjegyezte:
Szombathely, 2019. év (25 : H/,Z nap
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