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Szombathely Megyei Jogli Varos kerékparosbaral fejlesziése
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Tktatészam: 54050- mzozo Z«J

Viallalkozasi szerzodés

amely létrejott egyrészrél

Szombathely Megyei Joga Varos Onkormanyzata
Cime: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Képviselgje: Dr. Nemény Andras polgarmester

Tel.: +36-94/520-100

Telefax: +36-94/520-264

Bankszamla szama:10047004-00339791-00000017
Allamhaztartasi egyedi azonositd (AHTI): 743231
Adészama: 15733658-2-18

(a tovabbiakban, mint Megrendeld)

masrészrol a

STRABAG Epité Kft.

Székhely: 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. (Infopark D épiilet)
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-728620

Adészam: 12961555-4-43

Bankszamlaszam: 12001008-01313889-00100004

Telefon: +36 96503500

Fax: +36 96312565

E-mail: utepites.gyor@strabag.com

Képviseli: Szabo Dezsd és dr. Lukacsi I1diko cégjegyzésre feljogositott cégvezetdk egyiittesen
(a tovabbiakban, mint Vallalkozé)

kozott az alulirott helyen és napon a kovetkezo feltételekkel:

1. A szerzddés targya

1.1. A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérd a TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001
azonosité szdmii ,,Szombathely Megyei Jogii Viros kerékpdrosbardt fejlesztése” cimil projekt
keretében megvalosulo kerékpdrutak és csomdpontok kialakitdsa, kivitelezése (roviditett
elnevezés: Szombathely Megyei Jogi Varos Kerékparosbarat fejlesztése) targyban, a 2. Rész
tekintetében a kézbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL. térvény (a tovabbiakban Kbt.) 112. § (1)
bekezdése alapjan lefolytatott kozbeszerzési eljarasban (EKR000602482019) hozott dontésének
megfelelden a Vallalkozéval k6t szerzédést. Ve

A kozbeszerzési eljaras soran alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel Vallalkozd
ajanlatanak értékelésre keriild elemei az alabbiak:

Részszempont Ajanlat

1. Osszesitett nett6 ajanlati ar (HUF) 204.340.876 Ft

2. A felhivas II1.1.3.) M2) pont szerinti szakember MV-KE jogosultsag | Szant6 Laszlo

megszerzéséhez sziikséges gyakorlati idén feliili tobblet szakmai szakember
tapasztalata (hénap, min. 0, max. 36) 36 hénap

3. A jogszabalyban' el6irt kotelezd alkalmassagi id6n feliili tobblet jotallas

mértéke az Otpalyaszerkezeti rétegek (a kopdréteg nélkiil) és 24 hénap

burkolatszegélyek tekintetében (honap, min. 0, max. 24)

112/1988. (XIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet {/
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4. A jogszabalyban? eléirt kotelezd alkalmassagi idon feliili tobblet jotallds
mértéke a kerékparutak burkolatai tekintetében (hénap, min. 0, max. 24) |

24 hénap

1.2. A Viallalkoz6 az igényelt feladatok ellatasat - a Megrendel6 igényeit figyelembe véve, a jelen
szerzddésben rogzitett feltételekkel - vallalja.

1.3. A szerzddés targya: Sugar Gton (a Horvath B. krt. és a Metré korforgalom kozotti szakaszon)
kerékparos nyom kijelolés, (1246, 1291, 1293, 1529/1, 1529/2, 1553, 2263/1,2480, 2620/2, 2620/3.
1242, 1244/2, 1838/7 hrsz.), a Metr6 korforgalom és a Soptei Gti korforgalom kozotti szakaszon
kétiranyu gyalog és kerékparut kiépitése (1638/7, 1685/1, 1692/3, 1692/4, 1695/27, 1695/28, 1695/29,
1705/84, 2008/2, 2009/1, 2009/10, 2009/2, 094/1, 094/2, 090, 089/1 019/8, 019/5 hrsz.). A beruhazas
részletes feltételeit a jelen szerzodés €s az annak mellékletét képezé miszaki leiras tartalmazza.

1.4. Az 1.3. pont szerinti feladatok részletes miiszaki leirasat a kozbeszerzési eljaras soran rendelkezésre
bocsatott kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzik, amelyek jelen szerz6dés elvélaszthatatlan
mellékletei.

1.5. A teljesités helye: HU-9700 Szombathely, a szerzddés targya szerinti utak és helyrajzi szamok.

2. A szerz6dés idotartama/teljesitési véghataridd: A kivitelezési tevékenység befejezésének (100 %-
os késziiltségi szint elérésének és a készre jelentés) teljesitési hatarideje a szerzddés megkotésétol
(hatalybalépésétol) szamitott 12 hénap. A Megrendel6 elSteljesitést elfogad.

3. Villalkozasi dij, fizetési feltételek

3.1. A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozét az 1.3. pontban megjelolt feladatok ellatasaért
Osszesen 204.340.876 Ft + 27% afa, azaz kett6szaznégymillio-haromszaznegyvenezer-
nyolcszazhetvenhat forint + 27% afa mértékii vallalkozasi dij illeti meg. Az egyes
részfeladatokra vonatkozé vallalkozasi dij a csatolt részletes koltségvetés szerint.

A villalkozasi dij tartalmazza a felhivasban és a dokumenticiéban meghatarozott valamennyi
feladat ellenértékét. A vallalkozasi dij emellett tartalmazza a szerzddésszerii teljesitéshez
sziikkséges, a feladatleirasban meghatarozott mennyiségi és mindségi elvarasok szerinti
valamennyi koltséget. A szamla kifizetésének feltétele a Megrendel6 altal alairt, a szerz6désszerii
teljesitésre vonatkozo teljesitésigazolas. A teljesitésigazolast 2 (kettd) példanyban kell elkésziteni.
A szamlat egy eredeti és két masolati példanyban kell benytjtani.

Utélagos szamszaki-, mennyiségi-, és mliszaki észrevételekre vald hivatkozassal a vallalkozéi dij
és a hataridé nem modosithato.

Az atalanyar fedezetet nyidjt mindazon munkak elvégzésére és felmeriil6 koltségekre, amelyek
szitkségesek az 1. pontban meghatarozott munkak szerz6désszeril, szakszerli és komplett
megvalositasdhoz. A Vallalkozé a szerz6déses aron feliil semmilyen cimen tébbletkoltséget nem
érveényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozé a vallalkozéi dijat alulprognosztizalta, az ebbdl eredd
pluszkéltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja 4t a Megrendeldre és ez nem mentesiti a teljesitési
kotelezettség alol. A nettd vallalkozasi dijon feliil a Megrendelével szemben csak az altalanos
forgalmi ad6 (afa) érvényesithetd. A szdmlazasara és a pénziigyi teljesitésre egyebekben a
teljesités iddpontjaban hatalyos afa szabalyok és afa % alapjan keriilhet sor.

2 12/1988. (X11. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet /J‘/
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A Megrendelo a jelen szerz6dés ellenértékét a TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001 kodszama projekt
keretében elnyert tamogatasbol finanszirozza. A szerzodés utdfinanszirozasu. A tamogatasi
intenzitas 100%.

A Vallalkozé harom részszamlat és egy végszamlat jogosult benydjtani a kovetkezo litemezés
szerint:

1. részszamla: a kivitelezés 25 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a netto vallalkozdi dij
25 %-a mértékben.

2. részszamla: a kivitelezés 50 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd vallalkozoi dij
25 %-a mértékben.

3. részszamla: a kivitelezés 75 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd vallalkozoi dij
25 %-a mértékben.

Végszamla: a kivitelezés 100 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd vallalkozoi dij 25
%-~a mértékben.

A szamlazasra a leigazolt teljesitést kovetoen keriilhet sor. A teljesitést igazol6 okirat a szdmla
mellékletét kell, hogy képezze. Végszamla benyijtdsara a miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasat, a Megrendel6 altal el6irt teljesitési jelentés elkészitését, atadasat és miiszaki ellenor
altali jovahagyasat kovetden, a forgalomba helyezéshez, hasznalathoz sziikséges valamennyi
engedélyezési eljaras meginditasa utan van lehetoség.

Amennyiben a részszamla (végszamla) tartalmaz a projekt keretében elszamolhaté €s nem
elszamolhato koltségeket is, akkor ezeket a k6ltségeket szamlan beliil kiilon tételként megbontva
kell szerepeltetni.

A Villalkozé a szdmlan koteles feltiintetni az alabbiakat:

= avallalkozasi szerz6dés szamat

»  projekt azonosité szamat: TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001

= projekt targyat: ,,Szombathely Megyei Jogl Varos kerékparosbarat fejlesztése”
*  bankja nevét, bankszamlaszamot, adészamot,

= Megrendel6 nevét, cimét, adészamat

= a,részszamla” vagy ,,végszamla” megnevezést.

A szerz0dés targya szerinti épitési beruhdzas az altalanos forgalmi adérdl sz6ld 2007. évi
CXXVIL. torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazasaban épitési hatésagi engedély-koteles,
ezért forditott adézas ald esik. Az épitési munka ellenértékérdl sz616 szamlakat a Megrendeld
részére AFA nélkiil kell kiéllitani.

A fizetési feltételek: A Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfeleloen a szerzddés —
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott — elszamolhatd Gsszege 20 %-anak megfeleld mértékil,
eléleg igénybevételének a lehetdségét biztositja eloleg-visszafizetési biztositék ellenében.

Az eldleggel a 3. részszamlabdl és a végszamlabol 10-10 %-ban kell elszdmolni.

Az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezdi €s mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(atovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdése alapjan a Megrendel6 a Kbt. 135.
§ (8) bekezdésében foglalt eldleget a Vallalkozo kérésére legkésobb az épitési munkateriilet
atadasat kovet6 15 napon beliil koteles kifizetni.

+
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

A Megrendel6 az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezdi
és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 322/2015. (X. 30)
Korm. rendelet 32/A-32/B. §-anak megfeleléen a kdvetkezOk szerint fizeti ki a szerz6désben
foglalt ellenértéket azzal, hogy a jogszabalyi rendelkezések soran a Megrendeld ,,ajanlatkérdként
szerz8do6 fél”-nek, mig a Vallalkoz6 ,ajanlattevéként szerz6d6 fél”-nek mindsiil.

A Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerz6dés teljesitésének elismerésérol
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasardl legkésdbb a Vallalkozo teljesitésétdl vagy
az errdl szolo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizenst napon beliil irdsban koteles
nyilatkozni.

A Kbt. 135. § (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkozd irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendeld a szerzodésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridot
kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15 napon
beliil nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast kiteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-anak megfelelden az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kévetden keriilhet sor.

Megrendel6 tartalékkeretet nem hataroz meg.

Iranyadé jogszabalyok:

a) az altalanos forgalmi adordl szo6l6 2007. évi CXXVIL. térvény;

b) az addigazgatasi eljaras részletszabalyairdl sz616 465/2017. (X11.28.) Korm. rendelet;

c) az allamhaztartasrdl sz6l6 2011. évi CXCV. térvény;

d) az allamhaztartasr6l sz016 térvény végrehajtasardl szol6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

e) a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazéd
tamogatasok felhasznalasanak rendjérél sz616 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet;

f) az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddo tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;

g) az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet.

Villalkoz6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé addkoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

Villalkozé a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetdvé teszi és a 9.5. pontban meghatarozott (a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti) ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Megrendeld a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelelden a szerzOdésen alapuld

ellenszolgaltatasbol eredd tartozdsaval szemben csak a jogosult ltal elismert, egynemi és lejart
kovetelését szamithatja be.

%,,
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4. A Megrendelo jogai és kitelezettségei

4.1.

4.2.

A Megrendeld kotelezettsége a jelen szerz6dés alairasat kéveté 3 (harom) munkanapon beliil
minden olyan adat, informacié és dokumentum ataddsa, amely a Vallalkozé feladatainak
szerzddésszerli ellatasahoz sziikséges, olyan mddon, amely azonosithatova teszi az 4tadott
dokumentumokat, illetéleg ellenérizhetéen igazolja a Vallalkozo felé tortént adat- és
informécioszolgaltatas tartalmat. A Megrendel6 koteles a jelen szerzdés teljesitése szempontbdl
fontos munkakort betltd munkatarsait kijelslni és a Vallalkozdval vald folyamatos
kozremiikodésiikrol gondoskodni.

Megrendel kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt sikeres megvaldsitasat célzd vallalkozéi
munkavégzéshez késedelem nélkiil meghozza a sziikséges dontéseket, egyetértése esetén
Jovahagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve ellenvetés esetén kifogasait irasban,
indokoldassal ellatva kozli Vallalkozdval. A tovabbitandé dokumentumokat — azok tartalmaval
valo egyetértése esetén — faxon, illetve postan megkiildi az érintettek részére, azokban az
esetekben amikor arra Vallalkoz6 felkéri.

5. A Vallalkozé jogai és kitelezettségei

5.1.

5.2

53.

54.

5.5.

A Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz8dés szerinti munkakat megfelel6 mértékben
megismerte €s felmérte, a sziikséges kiegészitd tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata
teljes korti, és tudomasul veszi, hogy kizardlag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak
igényt a vallalkoz6i dijanak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbol, vagy egyéb, pl.
szamitasi hibabdol adodé tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendeldvel
szemben nem jogosult fellépni.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzd6dés megkotését kovetden koteles viselni annak
jogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentacié olyan hianyossagabol adodik, melyet a
téle elvarhat6 szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzodéskotést megeldzden
a kdzbeszerzési eljaras soran kiegészitd tajékoztatds keretében nem jelzett. A vallalkozdi dij
meghatarozasénal figyelembe nem vett azon munkak is, amely nélkiil a mi (épitmény)
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem torténhet meg (t6bbletmunka) szintén a
Vallalkozét terhelik.

A Villalkozo kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfeleld ismeretére visszavezethetd okok
miatt semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
A kivitelezési munkak alapjat képez6 miiszaki dokumentaciénak megfeleld Kkivitelezés
pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossigaért a Vallalkozé felel. A miiszaki
dokumentacié azon hibajaért, mely kell6 gondos attekintés esetén a szerz6dés megkotését
megel6zden megallapithato lett volna, szintén a Véllalkozé felel.

A véllalkozéi dij tartalmazza - az épitbipari kivitelezési tevékenységr6l sz616 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miiszakilag sziikséges feladat
elvégzését, esetlegesen szitkséges engedély beszerzését, feltétel teljesitését és azok koltségét is,
amely a kiadott dokumentaciok barmely részébdl, rendelkezésébdl megallapithatoan, vagy a jelen
szerzOdés teljesitéséhez, a miiszaki dtadas-atvételhez, iizembe helyezéshez, végleges hasznilatba
vételéhez sziikséges, fliggetleniil attol, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott
koltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy
amelynek, természete folytan, miiszaki nagysagrendje pontosan elére nem volt meghatarozhatd.

A Villalkoz6 a szerz6dés targyat képezd munkakat jelen vallalkozasi szerz6dés feltételei alapjén
végzi el a magyar és eurdpai unids szabvanyok eléirasai szerint.

i
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

A végzett munka vitaja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkoz6 szamara elmarasztalo,
annak koltségét Vallalkozo koteles viselni.

A Villalkozé feladata a kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek
telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrél, a
vallalkozas munkavégzési teriiletérol torténd eltavolitassal. A Vallalkozo kotelezettsége, hogy a
teriillet Orzésérdl sajat  koltségére gondoskodjék a munkakezdéstél a munkateriilet
visszabocsatasaig (a miiszaki atadas-atvétel érvényes lezarasat kdvetd iddpontig).

A Vallalkozd koteles a szabvanyok altal el8irt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentalni.

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan hianyossagok deriilnek ki,
amelyek szakszer(itlen munkavégzésre vagy csokkent értékii anyagokra vezethetdk vissza, akkor
ezeket Vallalkozo felszolitasra, azonnal téritésmentesen és egészében koteles megsziintetni,
illetve a hibas terméket koteles kicserélni. Amennyiben Vallalkozoé 15 napon beliil nem tesz eleget
a felszolitasnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkozo koltségére elvégeztetni,
kijavittatni.

A Vallalkoz¢6 koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden eldrelathaté akadaly
idében megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendeld figyelmét ezen
akadalyoztatasokra idében felhivja.

A Vallalkozo tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljeskorlien és sajat felelos hataskorében
az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi elbirasokat betartani és betartatni, dolgozdi részére a
munkavédelmi elGirasok szerinti egészségiigyi vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi
oktatasokat megtartani, a sziikséges védelmi és biztositd eszkdzoket rendelkezésre bocsatani,
alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan ellendrizni.

A Vallalkozé munkavégzéskor olyan gépeket koteles tizemeltetni, amelyek az {izembetartashoz
sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezeldik a sziikséges képesitést megszerezték,
¢és amelyek a rendeletekben el6irt zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

A Vallalkozénak az anyagok és eszkdzok mozgatasat €s tarolasat ugy kell végrehajtania, hogy az
igénybe vett kozteriiletek és azok mitargyai karosodast €s sériilést ne szenvedjenek. Az igénybe
vett kozteriiletek helyreallitisaval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozo feladata és azok
koltségei is 6t terhelik.

A Villalkoz6 sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet esztétikailag elfogadhat6
lehatarolasat, ellen6rzését, megtenni az Osszes ésszerli lépést a kornyezet védelmére a
kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkeriilni a személyek,
kézvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egy€b kéros
kérnyezeti hatds okoz. A Vallalkozé6 a munkateriileten elhelyezett anyagok, szerszamok

Orzésérol, azok biztonsagos elhelyezésérdl fokozottan koteles gondoskodni, ezen vagyonvédelmi
koltségek a kivitelezét terhelik.

A lakdkornyezetben végzett tevékenységek épitési teriiletén a munkavégzés 6-18 ora kozott
torténhet, a hétvégi munkavégzés alkalmaval zajos tevékenység nem végezhetd.

Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitist ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolgaltatott), a Vallalkoz6 koteles 6t erre irasban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendeld az utasitasat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, gy a Vallalkozd a munkat a
Megrendeld utasitasa szerint, a Megrendeld kockéazatara végzi el, vagy valasztasa szerint elallhat
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5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

5.27.

5.28.

5.29.

5.30.

a szerzodéstdl. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozd a felelés. A
Viéllalkozé koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy
hatdsagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

A bontasbol és épitésbol szarmazé tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletér6l hatosagi

rrrrr

hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szdolé 45/2004. (VIL.26.) BM-KVvM egyiittes
rendelet eléirasait.

A felvonulas jellegli szolgaltatasok és létesitmények megvaldsitdsa — amennyiben sziikséges a
teljesitéséhez - a Vallalkozo feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a felvonulasi teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani, és az eredeti allapotot
helyre kell allitani.

A munkavégzésekhez sziikséges ideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozasi pontok
kialakitasa a kivitelezd feladata, és koltsége. A felhasznalt energia, viz, stb. mennyiséget a
Vallalkozé szamla ellenében koteles megtériteni, amennyiben sziikséges, az almérdk felszerelése
is a Vallalkozé koltsége.

A kivitelezés idején folyamatosan — legalabb heti rendszerességgel — sziikséges a kooperaciokon
val6 jelenlét.

Folyamatosan egyeztetni és konzultdlni kell a Megrendel6vel, illetve az altala Kkijelolt
képviseloivel és a miiszaki ellendrrel.

A kozmikezel6i nyilatkozatokban foglaltakat figyelembe kell venni. A lejart k6zmiikezel6i és
egy¢€b nyilatkozatok meghosszabbitasa, ij nyilatkozatok beszerzése a Véllalkozé feladatat képezi.

Minden épitési engedély jogerds és érvényes 2021. oktoberéig. A kdzmiinyilatkozatok 2019.
februar 4. napjan keriiltek kiadasra. A munkak megvaldsitisdhoz sziikséges tovabbi engedély,
hatdsagi hozzajarulas, kezeloi-, izemeltet6i allasfoglalas, stb. beszerzése a Vallalkozd feladata.
Az engedélyekben felsorolt eldirasok, kikotések maradéktalan betartisa a Véllalkozo feladata.

A sziikséges szakfeliigyelet biztositasa a Vallalkozo feladata és koltsége.

A munkateriilet dtadasara a szerz6dés alairasat kovetden legkésébb 15 munkanapon beliil sor keriil,
amikor a Vallalkoz6 a munkateriiletet kiteles atvenni és az épitési munkakat megkezdeni.

Az épitéshez kapcsolodd, 30 cm mélységet meghaladd foldmunkak csak régészeti megfigyelés
(szakfeliigyelet) mellett végezhetok. A régészeti szakfeliigyeletre vonatkozd szerzGdést a
Vallalkozénak kell megkétni azon munkdk végzése el6tt, amelyek érintettek. Régészeti
tevékenység végzésére a vas megyei illetékességli megyei hatdkorli varosi mizeum jogosult
(Savaria Miazeum, 9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 9.).

A kivitelezési munkakat fokozott elévigyazatossdggal, munka és balesetvédelmi intézkedések
szigorl betartidsa mellett, a kornyezetben 1év6 intézmények lehet legkisebb mértékii zavarasaval
kell megoldani.

Az épités ideje alatt az épitési teriilettel hataros ingatlanok megkézelitését biztositani kell.

Az érintett kozatkezel6t és kozmi lizemeltetOket a munkateriilet atadas-atvételi eljarasra meg kell
hivni.

Az érintett kozmiikezel6ktol az épités idotartamara szakfeliigyeletet kell kérni.
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A Villalkozé koteles ideiglenes forgalomkorlatozasi tervet késziteni, amelyet az érintett
kozatkezelovel jova kell hagyatni.

5.32. A Vallalkoz6 kételes betartani és végrehajtani az épitési engedélyek altal tartalmazott kikstéseket,

5.33.

5.34.

az ezen feladatokbdl adodé koltségeket a Vallalkozé viseli.

A Vallalkozonak a szerzddés teljesitése soran az MSZ EN ISO 9001:2015 minéségiranyitasi
tanGsitvany, az MSZ 28001 (OHSAS 18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsagi
iranyitasi rendszer szerinti tandsitvany, és az MSZ EN ISO 50001:2012 (vagy azzal egyenértékii)
energiairanyitdsi rendszerre vonatkozd mindségbiztositasi tandsitvany, tovabba I1SO 14001
kornyezetvédelmi vezetési rendszernek vald megfeleldséget igazold, fiiggetlen szervezet altal
kiallitott (vagy az Eurdpai Unid mas tagallamaban bejegyzett szervezettdl szarmazd
egyenértékil), ,,Epitéipari” érvényességi teriiletre kiterjed6 tanusitvany alkalmazasaval vagy az
Europai Uni6 mds tagéallamabol szarmazd, egyenérték(i tanGsitvany vagy egyenértékii
intézkedések alkalmazasaval kell eljarnia. A szerzddéskotés feltételként csatolni kell a
tanlsitvanyok vagy az Eurdpai Unié mas tagallamabdl szarmazd, adott tanGsitvannyal
egyenértékii tanasitvanyok egyszerli masolatat vagy egyéb, ezekkel egyenértékii intézkedések
bemutatasat, amelyeket a Vallalkozdé a szerzddés teljesitése soran alkalmazni fog. A
meghatarozott dokumentumok szerzodéshez t6rténd mellékelésének elmaradasa a Kbt. 131. § (4)
szakaszaval Gsszefiiggésben a szerz6déskotéstdl torténd elallasnak mindsiil.

A rész- és végteljesitéskor a Vallalkozo feladatat képezi az alabbi tartalmu jelentés, miiszaki
ellendri jovahagyast kdvetden, Megrendel6 részére torténd leadasa:

Szerz6dés szama
Szerzédés targya
... %o-0s teljesitést kovetd jelentés
Mutat6 neve Mértékegység Erték
Kialakitott kerékparforgalmi létesitmények hossza km
Kialakitott uj, forgalomcsillapitott $vezetek szdma db
Bel- és csapadék-vizvédelmi létesitmények hossza km
Meglévo kerékpéarforgalmi létesitmény korszeriisitése km
Kialakitott kerékpérsév hossza km
Kialakitott ,,koppenhagai tipusu kerékparsav” hossza km
Kialakitott k6zit melletti egyirdnyi vagy kétiranyu kerékparut hossza km
Kialakitott elvalasztott gyalog- és kerékparut hossza km
Kialakitott elvalasztas nélkiili gyalog- és kerékparit hossza km
Kialakitott nyitott kerékparsav hossza km
Kerékpéros nyom jelzésével kialakitott ij halézati elem hossza km
Széles forgalmi sav kialakitdsa km
Autdbuszsév kerékparos forgalom részére torténd kijelolésére km
Csillapitott forgalmii teriileteken kijelolt kerékpéros Gitvonal hossza km
Egyirdnyt forgalmi utca megnyitasa és kijelolése kétiranya km
kerékparos forgalom szamadra
Részlegesen vagy teljesen burkolt, kerékparozas céljara kijelslt km
ttpadka
Kisforgalmu utca kijelolése kerékparos atvonalként km
Parhuzamos szervizit hasznélata kerékpéros fitvonalként km
Arvédelmi toltésen vezetett kerékparforgalmi létesitmény kiépitése km
Erdészeti lizemi it hasznalata kerékpdros utvonalként km
Mezdgazdasagi it hasznélata kerékpdros utvonalként km
Gyalogos-kerékpéros §vezet haszndlata kerékparos utvonalként km
Atépitett, korszeriisitett, feljitott buszobol széma db
Kiépitett vagy feltjitott varéhelységek szdma db
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| Kerékparos kozosségi kozlekedésben miikodo uj kerékparok szama | db
Kerékparos kozosségi kozlekedési rendszeren végrehajtott napi db
utazdsok szama

Kialakitott kerékparos kozosségi kozlekedés rendszer szama db
Kialakitott kerékparparkoldi féréhely db
Felujitott P+R parkolok szdma db
Létrehozott ij P+R parkoldk szama | db

5.35. Alvallalkozok, teljesitési segédek, az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott, és az értékelési

részszempontra megajanlott szakemberek, egyéb kzremilkodok igénybevétele:

5.35.1. A Vallalkozé alvallalkozé6 bevonasiara a Kbt. 138. §-a szerinti rendelkezések
figyelembevételével jogosult.

5.35.2. A Villalkozé a szerz6dés megkétésének idSpontjaban, majd - a késébb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerzddés teljesitésének idStartama alatt koteles eldzetesen a
Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés
teljesitésében, és - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem
nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozd nyilatkozatat
benytjtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4all a megeldz6
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizar6 okok hatalya alatt.

6. Szerzdédést biztosité mellékkatelezettségek

6.1.

6.2.

6.3.

Késedelmi kotbér: A Vallalkozé a Ptk. 6:186. §-anak megfelelden késedelem esetére minden
késedelmes naptari nap utan, a késedelembe esés idépontjatdl a tényleges teljesités napjaig a
szerz6dés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi add nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 0,2
%-anak megfeleld forintdsszeg/naptari nap mértékl késedelmi kotbér fizetését vallalja. A
Megrendeld a késedelmi kotbér Osszegét a szerz6dés szerinti, altaldnos forgalmi adé nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 15 %-aig érvényesiti. A maximalis 6sszeget elérd késedelmi kotbér
érvényesitése esetén — a késedelembdl eredd és a késedelemmel okozott karok megtéritésére
vonatkozé megrendeldi igényeket nem érintve — a Megrendeld fenntartja a szerz6dés azonnali
hatilyi felmondasanak jogat, mivel a Felek az ilyen mértékii késedelmet siilyos
szerzodésszegésnek tekintik.

Meghitsulasi kétbér: A szerz8dés a Vallalkozd érdekkorében felmeriild olyan okbdl torténd
meghidsulasa esetén, amelyért felelds, a Vallalkozo a Ptk. 6:186. §-anak megfelelden a szerzddés
szerinti, altalanos forgalmi add nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 20 %-anak megfeleld mértékben
meghitsuldsi ktbér fizetését vallalja. A szerzodés akkor tekintheté meghiasultnak, ha

- Vallalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkiil megtagadja;

- a teljesités kizardlag a Vallalkozo érdekkérében felmeriilt okbol lehetetleniil el;

- a véllalkozo6i késedelem a késedelmi kotbér maximumat eléri és a Megrendeld €1 az azonnali
hatalyu felmondas jogaval.

A kotbér érvényesitésének modja: A Megrendel kotbérigény érvényesitésre vonatkozo egyoldali
irasbeli jognyilatkozatdnak - az ok megjel6lésén tul - részletesen tartalmaznia kell a kotbér
érvényesitését megalapoz6 tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek
megjelolését. A Megrendeld az érvényesitheté kotbért jogosult a fizetendd ellenértékbol
visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének igazolasat a kotbér megfizetéséig
megtagadni.

{’.

9. oldal, 6sszesen: 13



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

.2

Szombathely Megyei Jogt Varos Onkormanyzata

Szombathely Megyei Jogu Varos kerékparosbarat fejlesziése
EKR000602482019

Eldleg-visszafizetési biztositék: A Vallalkozd elbleg igénylése esetén az igényelt elélegnek a Kbt.
135. § (7) bekezdésében eldirt 5%-on feliili részének megfeleld mértékli, a Megrendeld javara
52016 biztositékot bocsat a Megrendeld rendelkezésére. Az eldleg-visszafizetési biztositék — a
Vallalkozé valasztasa szerint — a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban
biztosithato, amelyet az el6leg igénylésével egyidejiileg kell rendelkezésre bocsatani, illetve
igazolni.

Teljesitési biztositék: A Vallalkozo

a) a szerzddés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként a szerzddés
szerinti, altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-anak megfelelé mértékii
teljesitési biztositékot,

b) a szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként a szerz6dés szerinti,
altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-anak megfeleld mértékii teljesitési
biztositékot

koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani. A teljesitési biztositék — a Vallalkozé valasztasa
szerint — a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban biztosithatd, amelyet a
szerz6dés hatalybalépésének idOpontjaig kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A
teljesitési biztositéknak a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti teljesitésigazolas kiallitdsanak
idopontjaig érvényesnek és lehivhatonak kell lennie, illet6leg rendelkezésre kell allnia.

Jotallas: A Vallalkozd az atadott munkarészekre a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-
KVM egyiittes rendeletben foglaltak szerint (alapjotallas), az utpalyaszerkezeti rétegek (a
koporéteg nélkiil) és burkolatszegélyek tekintetében az ajanlata szerint 24 hénap tobbletjétallast,
a kerékparutak burkolatai tekintetében 24 hénap tobbletjotallast jotallast vallal.

Jotallasi biztositék: A Vallalkozo a jotallasi idészak alatt a jotallasi kotelezettségek teljesitésével
kapcsolatos igények biztositékaként a szerz6dés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott
ellenszolgéltatas 2 %-anak megfeleld mértékii jotallasi biztositékot koteles a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani. A jotallasi biztositék — a Vallalkozé valasztasa szerint — a Kbt. 134, §
(6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban biztosithatd, amelyet a sikeres miszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasanak idopontjaig kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A jotallasi
biztositéknak a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti jotallasi kotelezettség fennallasat kovet6 30.
napig érvényesnek és lehivhatonak kell lennie, illetdleg rendelkezésre kell llnia.

Barmely nem szerzdésszerl teljesités jogfenntartas nélkiili elfogadasa a Megrendeld részérdl
nem értelmezhetd joglemondéasként azon igényekrol, amelyek a Megrendel6t a szerzodésszegés
kovetkezményeként megilletik.

Egyéb szerzddéses feltételek

A Villalkozé elfogadja az Allami Szamvevészék, a Kormanyzati Ellen6rzési Hivatal, tovabbé a
tamogatas felhasznalasanak ellendrzésére feljogositott szervezetek ellendrzési jogosultsagat,
illetve — a kozpénzek felhasznalasanak nyilvanossagardl szol6 rendelkezések értelmében — a
megkdtendd szerzodés lényeges tartalméara vonatkozdan a tajékoztatast iizleti titokra
hivatkozassal nem tagadja meg és e kovetelményeket a szerz8dés teljesitésébe bevonni kivant
valamennyi alvallalkozdval szemben is érvényesiti.

A Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapjan jelen szerz6dés

nyilvanos, annak tartalmaval és teljesitésével kapcsolatos tajékoztatas iizleti titok cimén nem
tagadhato meg.

&
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7.3.

7.4.

7.5.

A jelen szerzddés teljesitése soran a Megrendel6 részérdl a Vallalkozo utasitasara, megrendelésre,
és a teljesités igazolasara jogosult személy:

Kalmar Ervin varosiizemeltetési és varosfejlesztési osztalyvezeto
Levélcim: Szombathely Megyei Jogi Varos Polgarmesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Tel.: 06-94/520-192

e-mail: kalmar.ervin@szombathely.hu

A jelen szerzddés teljesitése soran a Villalkozé részérdl a szerz6dés kapcsan nyilatkozattételre
¢és kapcsolattartasra jogosult személy:

Szantoé Laszlo épitésvezeto

Levélcim: 9700 Szombathely, Vépi it. 27/A.
Tel.: +36 30 2193278

Fax: +36 94318661

e-mail: laszlo.szanto@strabag.com

A Villalkozd kijelenti, hogy e szerz6dés mellékletét képezd, az allamhaztartasrol sz616 2011. évi
CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésében és 50. § (1) bekezdés c) pontjaban foglaltakra tekintettel
tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonr6l sz616 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés
1. pontja szerinti atlathat6 szervezetnek mindsiil.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a Vallalkozd tudomasul veszi és elfogadja, hogy az illetésége
szerinti adohatosagtol a magyar adohatdsag kozvetleniil beszerezhet ra vonatkozd adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

8. A szerzodés médositasa

8.1.

8.2.

A Felek csak a Kbt. 141. §-dban meghatarozott esetekben és feltételekkel modosithatjak a
szerzOdésnek a fethivas, a kézbeszerzési dokumentumok feltételei, illetbleg az ajanlat tartalma
alapjan meghatarozott részét.

A Felek rogzitik, hogy nem mindsiil a szerz6dés mddositasnak a 7.3. pontban meghatarozott
kapcsolattarté személyben, illetéleg az elérhet6ségben bekdvetkezett barmely valtozas.

9. Jogviszony megsziinése

9.1.

9.2.

9.3.

A szerzddés a teljesitéssel, barmelyik fél jogutdd nélkiili megsziinésével, a teljesités lehetetlenné
vélasaval, illetéleg azonnali hataly felmondéssal sziinik meg.

Barmelyik fél jogosult a jelen szerzodést azonnali hatallyal felmondani a masik fél silyos
szerzOdésszegése esetén. A sllyos szerz6désszegés eseteit a 9.3. és a 9.4. pont hatarozza meg.

A Vallalkoz6 részérdl a szerz6dés sulyos megsértését jelenti, ha
a) Vallalkoz¢ a teljesitést jogos/méltanyolhat6 ok nélkiil megtagadja;
b) a teljesités kizardlag a Vallalkozo6 érdekkorében felmeriilt okbol lehetetleniil el;

c) a teljesitéssel a késedelmi kotbér maximumat elérd késedelembe esik vagy hibas teljesités
esetén a hibat (hibas teljesitéssel érintett részt) a Megrendeld felhivasa ellenére sem haritja el.

11. oldal, 6sszesen: 13
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9.4. A Megrendeld részérdl a szerzodés sulyos megsértését jelenti

a) az egyiittm(ikodési szabalyoknak a Vallalkozo szerzddésszerii teljesitését lehetetlenné tevo
megsértése,

b) ha a Megrendeld a Vallalkozé fizetési felszélitdsa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki felrohaté modon az esedékességi idopontot kovetd 30 napot
meghaladdan sem tesz eleget.

9.5. Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan hatarid6vel,
amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Villalkozo kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

9.6. A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfeleloen a Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6dést6l elallhat, ha

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkoz6
személyében érvényesen olyan jogutddlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
aban foglaltaknak;

c¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a ko&zbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

9.7. Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni, ha
a szerz6dés megk6tését kovetOen jut tudomasara, hogy a Vallalkozo tekintetében a kdzbeszerzési
eljaras soran kizaro ok allt fenn és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

9.8. Ha a Megrendeld a vallalkozasi szerz6dést a fentiek alapjan felmondja, gy a Vallalkozé és a
Megrendel6 kozott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendel6 felméri a Vallalkozd altal
a felmondésig szakszeriien és megfelelé minéségben elvégzett feladatokat atveszi és ellenértékét
a Vallalkozénak megtériti. A Megrendeld az el6z6 modszerrel atvett és felmért munkak
ellenértékébol levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszeritlen munkarészek kijavitasabol,
illetve mas vallalkoz6é munkaba torténd bevonasabdl erednek.

10. Zaro rendelkezések

10.1. Jelen szerzodés kizardlag a felek altal alairt megallapodas Gtjan modosithat6. Szébeli modositas,
nyilatkozat, mellék- vagy hattér-megallapodas érvénytelen.

10.2. A Felek megallapodnak abban, hogy a kozottik felmeriild esetleges jogvitit — fokozott
egyiittmiikodési kotelezettség mellett — targyalasos Gton probaljak meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldéntésére hataskortdl fiiggéen kikotik a Szombathelyi
Jarasbirosag, illetbleg a Szombathelyi Torvényszék illetékességét.

=
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10.3. A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési
dokumentumok (ennek részeként a részletes feladatleiras), az eljaras soran feltett kérdések és
azokra adott vélaszok, a pénziigyi-miszaki iitemezés, a szerzOdés biztositékai, valamint a
Vallalkozo ajanlata.

10.4. Jelen szerz6dés magyar nyelven késziilt. A szerz6dés barmilyen értelmezése esetén a magyar
nyelv szabalyai érvényesek.

10.5. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a kdzbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIII.
térvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrél sz61é 2013. évi V. térvény. (Ptk.), valamint a 3.3.
pontban felsorolt jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

10.6 Szombathely Megyei Jogi Véros Onkormanyzata kotelezettségvallalasi, ellenjegyzési
utalvanyozasi és érvényesitési eljarasardl szol6 6/2019. (XI.11.) szaml polgarmesteri utasitas
alapjan jelen szerzddés alairasara Dr. Horvath Attila alpolgarmester jogosult.

11. Hatalybalépés

11.1. Jelen szerz6dés mindkét fél altali alairasanak napjan 1ép hatalyba.

11.2. A Felek a jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t cégszerli alairasukkal
hagyjak jova. Jelen szerzddés 5 (6t) eredeti példanyban késziilt, amelybol 1 (egy) eredeti példany
a Villalkozdt, 4 (négy) példany pedig a Megrendel6t illeti meg.

Szombathely, 2020. s £2.

Szombathely Megyei Jogi Varos
Onkormanyzata

STRABAG Epité Kft.

p\ﬁselﬁ ﬁ/ eve: Képvisels nevey/
Dr. Horvath Attila Szab6 Dezsé és dr. Lukacsi Ildiko
alpolgarmester cégjegyzésre feljogositott cégvezetok

Megrendeld képviseletében

P.H.

Vallalkozd képviseletében

P.H.

A kotelezettségvallalast pénziigyileg ellenjegyezte:
Szombathely, 2020. év ..O.&;._,_hé .AZ.. napjan
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Stéger Grétsor osztalyvezetd

—
Ziradék: A kozbeszerzési eljaras lefolytatasat a kozbeszerzésekért felel¢s miniszter a 2014-2020 programozasi
idészakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazé tamogatasok felhasznalasanak rendjérél sz6l6 272/2014.
(X1.5.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) X V1. fejezet 36. cim alatt részletezettek szerint ellendrizte
és az eljaras vonatkozasaban a Korm. rendelet 106. § (1) bekezdése szerinti timogaté tartalmt zard tantsitvanyt
allitott ki. A tanusitvany szama, kelte: KSZ-53/612/1/2020, 2020. mércius 13.

""" b S Gergt @( /
f.

Kalmar Ervin
osztalyvezets
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