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(a tovabbiakban, mint Vallalkozé)

koz6tt az alulirott helyen é€s napon a kévetkezd feltételekkel:
1. A szerzidés tirgya

1.1. A Felek rogzitik, hogy a MegrendelS, mint ajanlatkéré ,, Késmdrk utcai teniszcentrum fejlesztése
2018” targyban (EKR000978262018) a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIII. torvény (a
tovabbiakban Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapjan lefolytatott kozbeszerzési eljarasban hozott dontésének
megfelelden a Vallalkozbval kot szerzddést.

A kozbeszerzési eljaras soran alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel Vallalkozoé ajanlatanak
értékelésre keriil§ elemei az aldbbiak:

Részszempont Ajanlat
1. Osszesitett nett6 ajanlati ar (HUF) 193 885 598 Ft
2. Az MV-E jogosultsaggal vagy ezen jogosultsdg megszerzéséhez
sziikséges vagy azzal egyenértékii végzettséggel, képzettséggel, illetve a

szakember neve:
Takacs Ferenc

Jogosu]tsa”g mggszeszesehez sz,’iiksege% s;akmal ’gyakorlatx }df)vel t5bblet szakmai
rendelkezd felelés miiszaki vezetd neve és a jogosultsag megszerzéséhez tapaszialata
sziikséges gyakorlati idon feliili tébblet szakmai tapasztalata (hénap) (min. 3p 6'hénap

0 honap, max. 36 hénap)

1.2. A Villalkozé az igényelt feladatok ellatasat - a Megrendelé igényeit figyelembe véve, a jelen
szerzOdésben rogzitett feltételekkel - vallalja.

1.3. A szerz8dés targya: ,,A szombathelyi Késmark utcai teniszcentrum fejlesztése” projekt épitési
munkai.
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1.4. Az 1.3. pont szerinti feladatok részletes miiszaki leirasat a kozbeszerzési eljaras soran rendelkezésre
bocsatott kdzbeszerzési dokumentumok tartalmazzak, amelyek jelen szerzodés elvalaszthatatlan
mellékletei.

1.5. A teljesités helye: Magyarorszag, 9700 Szombathely, Késmark utca 2690 hrsz.

2. A szerzddés idotartama (a teljesités véghatarideje): A szerzodéskotéstél szamitott 12 honap, amely
magaban foglalja a miiszaki atadas-atvétel idStartamat is. A Megrendeld elSteljesitést elfogad.

3. Vallalkozasi dij, fizetési feltételek

3.1.

32

A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozét az 1.3. pontban megjeldlt feladatok ellatasaért
osszesen 193 885 598 Ft + 27% 4afa, azaz egyszazkilencvenharommilli-
nyolcszaznyolcvanstezer-tszazkilencvennyolc forint + 27% 4fa mértékii vallalkozasi dij illeti
meg.

Az egyes részfeladatokra vonatkozé vallalkozasi dij a csatolt részletes koltségvetés szerint.

A vallalkozasi dij tartalmazza a felhivasban és a dokumentaciéban meghatarozott valamennyi
feladat ellenértékét. A vallalkozasi dij emellett tartalmazza a szerzddésszerii teljesitéshez
sziikséges, a feladatleirisban meghatérozott mennyiségi és mindségi elvarasok szerinti
valamennyi koltséget. A szamla kifizetésének feltétele a Megrendeld altal alirt, a szerzodésszerii
teljesitésre vonatkozo teljesitésigazolas. A teljesitésigazolast 2 (kettd) példanyban kell elkésziteni.
A szamlat egy eredeti és két masolati példanyban kell benyujtani.

Ut6lagos szamszaki-, mennyiségi-, és milszaki észrevételekre valo hivatkozassal a vallalkoz6i dij
és a hataridé nem modosithato.

Az atalanyar fedezetet nyljt mindazon munkak elvégzésére és felmeriild koltségekre, amelyek
sziikségesek az 1. pontban meghatirozott munkék szerzOdésszeril, szakszerli és komplett
megvalositisdhoz. A Villalkozé a szerz6déses aron feliil semmilyen cimen t&bbletkdltséget nem
érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkoz6 a vallalkozéi dijat alulprognosztizélta, az ebbdl eredd
pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem hérithatja 4t a Megrendelére és ez nem mentesiti a teljesitési
kotelezettség alol. A nettd vallalkozasi dijon feliil a Megrendelével szemben csak az altalanos
forgalmi adé (afa) érvényesithetd. A szdmlazdsara és a pénziigyi teljesitésre egyebekben a
teljesités idépontjaban hatalyos afa szabalyok és afa % alapjan keriilhet sor.

A Vallalkozé harom részszamlat és egy végszamlat jogosult benyujtani a kovetkezd ilitemezés
szerint:

= 1. részszamla: a kivitelezés 25 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a netté vallalkozoi
dij 25 %-a mértékben.

= 2. részszamla: a kivitelezés 50 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nett6 vallalkozoi
dij 25 %-a mértékben.

» 3. részszamla: a kivitelezés 75 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd vallalkozoi
dij 25 %-a mértékben.

» Végszamla: a kivitelezés 100 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd vallalkozoi dij
25 %-a mértékben.

A szamlazasra a leigazolt teljesitést kovetden van lehetdség. A teljesitést igazolo okirat a szamla
mellékletét kell, hogy képezze.
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3.3.

Végszdmla benyujtiasira a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezardsa utin van lehetdség. A
szamlazasra a leigazolt teljesitést koveten keriilhet sor. A teljesitést igazold okirat a szamla
mellékletét kell, hogy képezze.

Az elbleget a 3. részszamlabdl és a végszamlabol kell elszamolni a szerz6dés nettd elszamolhatd
Osszegének legfeljebb 20 %-ban, szamlanként 10-10 %-ban. A 3. részszamlat és a végszamlat
ennek megfelelden az elSlegszamlaval csokkentett mértékben kell kiallitani.

A szamlan fel kell tiintetni az alabbiakat:
* aprojekt megnevezését: ,, 4 szombathelyi Késmdrk utcai teniszcentrum fejlesztése”
* a Vallalkozd bankja nevét, bankszamlaszamat, addszamat,
= atevékenység pontos meghatarozasat és annak TEAOR szamat,
= a Megrendeld nevét, cimét, adészamat,
* jelen szerz6dés szamara t6rténd hivatkozast,
= jelen szerz6dés targyara torténd hivatkozast,
" az,elbleg szamla”, ,részszamla” vagy ,,végszamla” megnevezést.

Amennyiben a részszamla tartalmaz a projekt keretében elszdmolhaté és nem elszamolhatd
koltségeket is, akkor ezeket a koltségeket szamlan beliil kiilon tételként megbontva kell
szerepeltetni.

A kifizetések és az elszamolas pénzneme a magyar forint (HUF).
A fizetési feltételek:

Eldleg fizetése: A Megrendeld a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfelelden a szerzédés —
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott — elszamolhat6 6sszege legfeljebb 20 %-anak megfeleld
mértékii elbleg igénybevételének a lehetdségét biztositja elSleg-visszafizetési biztositék
ellenében.

Megrendeld ezaton nyilatkozik, hogy belfoldi adéalany és az altala megrendelt tevékenység az
altalanos forgalmi ad6rol sz616 2007. évi CXXVIL. t6rvény (a tovabbiakban: Afa tv.) 142. § )
bekezdés b) pontja alkalmazasaban épitési hatosagi engedély-kételes, tehat a forditott addzas
szabalyait kell alkalmazni (az épitési munka ellenértékérdl szold szamlakat az Ajanlatkérd
részére AFA nélkiil kell kiallitani).

Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a Kbt.
135. § (7) bekezdésében foglalt eldleget a Vallalkozé kérésére legkésdbb az épitési
munkateriilet atadaséat kévetd 15 napon beliil koteles kifizetni.

A Megrendeld az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapesolédé tervezdi
és mémdki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolé 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-anak megfelelden a kdvetkez8k szerint fizeti ki a szerz6désben
foglalt ellenértéket:

»(1) Az ajdanlatkéréként szerzédé fél, valamint - eurdpai unids tdmogatds esetén szdllitoi
kifizetés sordn - a kifizetésre kiteles szervezet, ha az ajdnlattevéként szerz6d6 fél a teljesitéshez
alvdllalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérden a kivetkezd szabdlyok
szerint koteles az ellenszolgdltatdst teljesiteni:

@) az ajanlattevéként szerzodd felek legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjdig kotelesek
nyilatkozatot tenni az ajanlatkérdnek, hogy kiziiliik melyik mekkora dsszegre jogosult az
ellenszolgdltatdsbol;
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b) az dsszes ajdnlattevéként szerz0do fél legkésébb a teljesités elismerésének iddpontjdig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvdllalkozok egyenként mekkora
osszegre jogosultak az ellenszolgdltatasbol, egyidejiileg felhivia az alvdllalkozokat, hogy
allitsak ki ezen szamldikat;

c) az ajanlattevokeént szerzédd felek mindegyike a teljesités elismerését kiovetden dllitia ki
szamldjat, a szadmldban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajdnlattevdi teljesités
mértékeét;

d) a c) pont szerint a szamldban feltiintetett alvdllalkozoi teljesités ellenértékét az
ajanlatkérokeént szerz6dd fél - eurdpai unios tdmogatds esetén szdllitéi kifizetés sordn a
kifizetésre koteles szervezet - tizendt napon beliil dtutalja az ajanlattevéknek;

e) az ajdnlattevéként szerzodd fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az
alvdllalkozoval kotott szerzddésben foglaltak szerint az alvillalkozéi dij egy részét visszatartja;
p az ajanlattevéként szerzédo felek dtadjak az e) pont szerinti dtutalasok igazoldsainak
masolatait,

g) az ajdnlatteviéként szerzodd felek dltal benyujtott szamlaban megjelolt, fovallalkozoi teljesités
ellenértékét az ajanlatkérdkeént szerzGdo fél - eurdpai uniés tamogatds esetén szdallitoi kifizetés
sordn a kifizetésre koteles szervezet - tizendt napon beliil dtutalja az ajdnlattevéként szerz6dd
felekmek,

h) ha az ajanlattevokeént szerzodo felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét
nem teljesiti, az ellenszolgdltatds fennmarado részét az ajanlatkérd (vagy a kifizetésre koteles
szervezet) Orzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevdt, ha az ajanlatkérd részére igazolja, hogy az
e) vagy az f) pont szerinti kitelezettséget teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az
alvdllalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd dltal a b) pont szerint bejelentett
osszegre vagy annak egy részérve;

i) részben vagy egészben eurdpai unios tamogatdsbol megvalositott kizbeszerzés esetén a d)
pont szerinti hataridé harminc nap.

(2) A felek kizdardlag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgadltatas halasztott teljesitésében
dllapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelben. A 32/B. § (2) bekezdését az
ajanlattevoként szerz6dd féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti dsszegre lehet
alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgdltatast tobb részletben teljesiti az ajdanlatkérdként szerz6dést kotd fél vagy
a kifizetésre kiteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2)
bekezdést.

(4) Ha a kozbeszerzési szerzodeés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevd (ajdnlattevék)
projekttdrsasdgot hoztak létre, e § alkalmazasaban a nyertes ajanlattevéként szerz3dd fél alatt a
projekttdarsasdgot kell érteni.

32/B. § (1) A 32/4. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazdsa sordn a havonta netté mddon
szdmitott 200 000 forintot meghalado kifizetésnél ajanlattevé az igénybe vett alvillalkozonak a
teljesitésért - visszatartdsi kotelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvdllalkozé az ajdnlattevd rendelkezésére bocsdt a tényleges kifizetés iddpontjctol
szdmitott 30 napnal nem régebbi nemleges addigazoldst,

b) az alvadllalkozo a kifizetés idopontjdban szerepel a kiztartozdsmentes adozéi adatbdzisban,
vagy

c) az ajanlattevé rendelkezésére bocsdtja az addigazgatdsi eljards részletszabalyairdl szolo
kormdnyrendelet szerinti kiztartozdsmentes adozoi mindségrdl szolo igazoldst.

(2) Az ajanlattevé az dltalanos adoigazolds rendelkezésre bocsdtdsa utdn az abban szerepld
koztartozds erejéig visszatartia a kifizetést. Ha az dltaldnos adoigazoldsban szerepld
koztartozas ellenére az ajanlattevé  elmulasztja a visszatartdst, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvdllalkozot a kifizetés idépontjaban terhel§ koztartozdsért. A
visszataridsi kotelezettség az dltaldnos forgalmi addra nem terjed ki.”

l”

Az idézett jogszabalyi rendelkezés soran a Megrendel6 ,,ajanlatkéroként szerzddoé fél”-nek, mig

a Vallalkozé ,.ajanlattevéként szerz6d6 fél”-nek mindsiil.
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A Megrendeld a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfeleloen a szerzddésen alapuld
ellenszolgaltatasbol eredé tartozasdval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemii és lejart
kovetelését szamithatja be.

A Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzédés teljesitésének elismerésérdl
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasardl legkésobb a Vallalkozo teljesitésétdl vagy
az errdl szol6 irdsbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizenst napon beliil frasban koteles
nyilatkozni.

A Kbt. 135. § (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendeld a szerzodésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét
kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15
napon beliil nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a4nak megfelelden az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az
adott munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor.

Megrendeld tartalékkeretet nem hataroz meg.

Irdnyado jogszabalyok:

a) az altalanos forgalmi adorél szo16 2007. évi CXXVIL. térvény;

b) az addigazgatasi eljaras részletszabalyairdl szol6 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet;

¢) az allamhaztartasrol sz6l6 2011. évi CXCV. torvény;

d) az allamhéztartasrol szo16 térvény végrehajtasarodl szol6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
¢) a Modern Varosok Megvalositasarol szolo 250/2016. (VII1.24.) Korm. rendelet és a 8/2016.
(I11.25.) MvM rendelet;

f) az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddd tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;
g) az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szold
266/2013. (VIIL. 11.) Korm. rendelet.

Villalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasdg tekintetében meriilnek fel, €s amelyek a Vallalkozé addkételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Vallalkozo a szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhet6vé teszi és a 9.5. pontban meghatarozott (a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti) iigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

4. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei

4.1.

A Megrendel6 kotelezettsége a jelen szerzédés alairasat kovetd 3 (harom) munkanapon beliil
minden olyan adat, informacié és dokumentum ataddsa, amely a Vallalkozo feladatainak
szerz8désszerll ellatasahoz sziikséges, olyan modon, amely azonosithatova teszi az atadott
dokumentumokat, illetbleg ellendrizhetden igazolja a Vallalkozé felé tortént adat- és
informacidszolgaltatis tartalmat. A Megrendel6 koteles a jelen szerzédés teljesitése
szempontbol fontos munkakort betslté munkatarsait kijelsini és a Vallalkozoval vald
folyamatos kozremiikdésiikrél gondoskodni.
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4.2,

4.3,

Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt sikeres megvalositasat célzd vallalkozoi
munkavégzéshez késedelem nélkiill meghozza a sziikséges dontéseket, egyetértése esetén
jovahagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve ellenvetés esetén kifogésait
irasban, indokolassal ellaitva kozli Vallalkozoval. A tovabbitandd dokumentumokat — azok
tartalmaval valo egyetértése esetén — e-mailen, faxon, illetve postan megkiildi az érintettek
részére, azokban az esetekben, amikor arra Vallalkozé felkéri.

A Villalkozé koteles a Megrendel6 figyelmét irasban felhivni az esetleg célszeriitlen vagy
szakszer(tlen utasitdsra. Ha a Megrendeld az utasitashoz az irasban rogzitett figyelmeztetés
ellenére is ragaszkodik, ugy az utasitasbol ered6 karok Megrendel6t terhelik.

5. A Villalkoz6 jogai és kitelezettségei

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

A Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkdkat megfeleld mértékben
megismerte és felmérte, a sziikséges kiegészitd tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott
ajanlata teljeskort €s tudomasul veszi, hogy kizardlag a fentiekben részletezettek szerint tarthat
csak igényt a vallalkozéi dijanak megemelésére. A nem megfelel6 felmérésbol vagy egyéb, pl.

rrrrr

szemben nem jogosult fellépni.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szerz6dés megkotését kovetden viseli annak
jogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentacio olyan hianyossagabdl adédik, amelyet a
téle elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzddéskotést
megelézéen a kozbeszerzési eljaras soran kiegészitd tajékoztatis keretében nem jelzett. A
vallalkoz6i dij meghatarozasanal figyelembe nem vett azon munkak is, amelyek nélkiil a mii
(épitmény) rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas megvaldsitisa nem torténhet meg
(tobbletmunka) szintén a Vallalkozét terhelik.

A Villalkoz6 kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfeleld ismeretére visszavezetheté okok
miatt semmilyen egy¢b tobblet-koveteléssel sem Iéphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
A Kkivitelezési munkak alapjat képez6 miiszaki dokumentaciénak megfelelé Kkivitelezés
pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagaért a Vallalkozo felel. A miszaki
dokumentacié azon hibajaért, mely kellé6 gondos attekintés esetén a szerz6dés megkotését
megel6zéen megallapithaté lett volna, szintén a Vallalkozé felel.

A Viéllalkozé6i dij tartalmazza - az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miiszakilag
sziikséges feladat elvégzését, esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, feltétel teljesitését és
azok koltségét is, amely a kiadott dokumentaciok barmely részébol (igy kiilondsen a miiszaki
dokumentacio, tervek, miiszaki leirasok, nyilatkozatok, rajzok, stb.), rendelkezésébdl
megallapithatéan vagy a jelen szerzédés teljesitéséhez, a miiszaki atadds-atvételhez, iizembe
helyezéshez, végleges hasznalatba vételéhez sziikséges, fliggetleniil attdl, hogy az adott feladat,
feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben vagy egyéb kiadott dokumentumban
tételesen szerepel-e vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miiszaki nagysagrendje
pontosan elére nem volt meghatarozhato.

A Villalkozo a szerzodés targyat képezd munkakat jelen vallalkozasi szerzodés feltételei
alapjan végzi el — a magyar és eurdpai unids szabvanyok elSirdsai szerint — elsd osztalyn
mindségben.

A végzett munka vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozo szamara elmarasztald,
annak koltségét a Vallalkozé kételes viselni.
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5.7. A Villalkoz6 feladata a kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezet
telepitése, helyszinen tartasa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrol, a
vallalkozas munkavégzési teriiletérdl torténd eltavolitassal. A Vallalkozo kételezettsége, hogy a
teriilet Orzésér6l sajat koltségére gondoskodjék a munkakezdéstd]l a munkateriilet
visszabocsatasaig (a miiszaki atadas-atvétel érvényes lezarasat kovetd idépontig).

5.8. A Villalkozé koteles a szabvanyok altal eldirt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentalni.

5.9.  Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan hianyossagok deriilnek ki,
amelyek szakszeriitlen munkavégzésre vagy csokkent értékii anyagokra vezethetdk vissza,
akkor ezeket a Vallalkozé felszdlitasra, azonnal téritésmentesen és egészében koteles
megsziintetni, illetve a hibas terméket koteles kicserélni. Amennyiben Vallalkozé 15 napon
beliil nem tesz eleget a felszolitasnak, Megrendel6nek joga van a munkat Vallalkozé koltségére
elvégeztetni, kijavittatni.

5.10. A Vallalkozé kételes munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden eldrelathato
akadaly idoben megsziintethetd legyen és ennek érdekében a Megrendeld figyelmét koteles ezen
akadalyoztatasokra idében felhivni.

5.11. A Vallalkozonak az anyagok és eszk6zok mozgatasat és tarolasat ugy kell végrehajtania, hogy az
igénybe vett kozteriiletek és azok miitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az igénybe
vett kozteriiletek helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozo feladata és
azok koltségei is 6t terhelik.

5.12. A Vallalkozo sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet esztétikailag elfogadhato
lehatarolasat, ellen6rzését, megtenni az Osszes ésszerli lépést a kornyezet védelmére a
kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkeriilni a személyek,
kdzvagyon vagy masok kérat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb karos
kdrnyezeti hatas okoz. Vallalkozé a munkateriileten elhelyezett anyagok, szerszamok 6rzésérol,
azok biztonsagos elhelyezésérdl fokozottan koteles gondoskodni, ezen vagyonvédelmi
koltségek a kivitelezot terhelik.

5.13. A lakéépiiletek, lakdingatlanok kozelsége miatt az épitési teriileten a munkavégzés 6-18 6ra
kozott torténhet, a hétvégi munkavégzés alkalmaval zajos tevékenység nem végezhetd.

5.14. Amennyiben a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitist ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolgaltatott), a Vallalkozo kételes 6t erre irasban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendeld az utasitasat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, Ugy a Vallalkozé a munkat a
Megrendeld utasitdsa szerint, a Megrendeld kockazatara végzi el, vagy valasztisa szerint
elallhat a szerzodést6l. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozd a felelds. A
Villalkoz6 koteles megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy
hatésagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

5.15. A bontasbol és €pitésbol szarmazéd tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl hatosagi
engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakoba kell elszéllitani, és be kell tartani az épitési és
bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szold 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM

egyiittes rendeletet.

5.16. A felvonulas jellegii szolgéltatasok és létesitmények megvalGsitasa — amennyiben sziikséges a
teljesitéséhez — a Vallalkozo feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a felvonulasi
teriiletet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani és az eredeti
allapotot helyre kell allitani.
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A munkavégzésekhez sziikséges ideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozasi pontok
kialakitasa a kivitelezd feladata és koltsége. A felhasznalt energia, viz, stb. mennyiséget a
Véllalkozé szamla ellenében koteles megtériteni, amennyiben sziikséges, az almérdk
felszerelése is a Vallalkozé koltsége.

A kivitelezési munkakat a felfjhaté teniszsator iizemeltetése mellett kell megkezdeni. A
teniszsator 2018. oktdber 15-t61 2019. aprilis 15-ig mikodik, igy a munkateriilet iitemezetten
keriil atadasra a Vallalkozonak. A Viéllalkoz6 igy az I. iitemben az uj klubépiilet és a 4 1j
teniszpalya kialakitasaval kapcsolatos épitési munkdkat, majd II. iitemben — a felfujhatd
teniszsator elbontasat kovetden — a meglévo teniszpalyak fel(jitdsanak €s a régi klubépiilet
elbontasdnak munkalatait kezdheti meg. Ettdl az idoponttol all a Véllalkoz6 rendelkezésére a
teljes munkateriilet.

A Kkivitelezés csak régészeti megfigyelés (szakfeliigyelet) mellett végezhetd, az erre vonatkozd
szerzodés megkotése a Vallalkozo feladata. Régészeti tevékenység végzésére a vas megyei
illetékességli megyei hatokorli varosi muzeum jogosult (Savaria Muzeum, 9700 Szombathely,
Kisfaludy S. u. 9.).

Alvillalkozok, teljesitési segédek, egyéb kozremiikoddk (a tovabbiakban: alvallalkozd)
igénybevétele:

5.20.1. A Vallalkozo alvallalkozd bevonasara a Kbt. 138. §-a szerinti rendelkezések
figyelembevételével jogosult.

520.2. A Villalkozd a szerzddés megkotésének idépontjaban, majd - a késdbb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerzddés teljesitésének iddtartama alatt koteles
elozetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni, amely részt
vesz a szerzOdés teljesitésében, €s - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkoz6t még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvallalkozo nyilatkozatat benyujtani arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozd nem &ll a megeldz6é kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatélya
alatt.

6. Szerzidést biztositéo mellékkbtelezettségek

6.1.

Késedelmi kotbér: A Vallalkozé a Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen késedelem esetére minden
késedelmes naptari nap utan, a késedelembe esés idopontjatol a tényleges teljesités napjaig a
szerzOdés szerinti, altalanos forgalmi add nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 1 %-anak megfelel6
forintésszeg/naptari nap mértékii késedelmi kotbér fizetését vallalja. A Megrendeld a késedelmi
kotbér 6sszegét maximum 30 naptari napig (a nettd vallalkozéi dij, azaz a szerz6dés szerinti
teljes ellenszolgaltatas 30 %-anak megfeleld Osszeg eléréséig) érvényesiti. A 30 naptari napot
meghaladé késedelem esetén — a késedelembdl eredd és a késedelemmel okozott karok
megtéritésére vonatkozé Megrendel6i igényeket nem érintve — a Megrendelé fenntartja a
szerzOdés azonnali hataly felmondasanak jogat, mivel a Felek az ilyen mértékli késedelmet
stlyos szerzddésszegésnek tekintik.
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Meghitsulasi kétbér: A szerzddés a Vallalkozo érdekkdrében felmeriild olyan okbdl torténd
meghitsuldsa esetén, amelyért felelds, a Vallalkozd a Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen a
szerz6dés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 30 %-anak
megfelelé mértékben meghiusulasi kotbér fizetését vallalja. A szerzdédés akkor tekinthetd
meghiusultnak,

- ha a Vallalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkiil megtagadja;

- ha a teljesités kizardlag a Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbdl lehetetleniil el;

- a vallalkozoi késedelem a 30 naptari napot meghaladja és a Megrendeld €l az azonnali hatalyt
felmondas jogaval.

A kotbér érvényesitésének modja: A Megrendeld kotbérigény érvényesitésre vonatkozé
egyoldalu irasbeli jognyilatkozatinak - az ok megjelolésén til - részletesen tartalmaznia kell a
kotbér érvényesitését megalapozd tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek
megjelslését. A Megrendeld az érvényesitheté kotbért jogosult a fizetendd ellenértékbdl
visszatartani vagy az adott megrendelés teljesitésének igazoldsat a kotbér megfizetéséig
megtagadni.

Elbleg-visszafizetési biztositék: A Vallalkozé elbleg igénylése esetén az igényelt eldlegnek a
Kbt. 135. § (8) bekezdésében eldirt 5%-on feliili részének megfelelé mértékii, a Megrendel
javara szolo biztositékot kételes a Megrendelé rendelkezésére bocsatani a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontjanak megfelelé forméaban.

Teljesitési biztositék: A Vallalkozo

a) a szerzOdés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként a szerzddés
szerinti, altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 2%-anak megfelelé mértékii
teljesitési biztositékot,

b) a szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként a szerzédés szerinti,
altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 2%-anak megfelelé mértékii teljesitési
biztositékot

koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani. A teljesitési biztositék — a Vallalkozo valasztasa
szerint — a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban biztosithat6, amelyet a
szerz6dés hatalybalépésének id6pontjaig kell rendelkezésre bocsétani, illetve igazolni. A
teljesitési biztositéknak a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti teljesitésigazolas kiallitasanak
idépontjaig érvényesnek és lehivhatonak kell lennie, illetdleg rendelkezésre kell 4llnia.

Jotallas: Vallalkozé az atadott munkarészekre legalabb a 181/2003. (X1.5.) Korm. rendelet 3. és
4. mellékletében meghatarozott mértéki, illet6leg az ott nem meghatarozott épiiletszerkezetekre,
tovabba az épitményekre 36 honap jotallast vallal.

Barmely nem szerzddésszerti teljesités jogfenntartds nélkiili elfogadisa a Megrendeld részérol
nem értelmezhetd joglemondasként azon igényekrdl, amelyek a Megrendel6t a szerzodésszegés
kovetkezményeként megilletik.

7. Egyéb szerzédéses feltételek

7.1.

A Vallalkozé elfogadja az Allami Szamvevészék, a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal, tovabba a
tamogatas felhasznalasanak ellendrzésére feljogositott szervezetek ellendrzési jogosultsagat,
illetve — a kozpénzek felhasznalasanak nyilvanossagardl szold rendelkezések értelmében — a
megkdtendd szerz6dés lényeges tartalmara vonatkozoan a tajékoztatast iizleti titokra
hivatkozéssal nem tagadja meg és e kvetelményeket a szerzédés teljesitésébe bevonni kivant
valamennyi alvallalkozdval szemben is érvényesiti.




Szombathely Megyei Jog Véros Onkormanyzata

Késmark utcai teniszcentrum fejlesztése 2018
EKR000978262018

7.2.

7.3.

A Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapjan jelen szerz6dés
nyilvanos, annak tartalmaval és teljesitésével kapcsolatos tajékoztatas iizleti titok cimén nem
tagadhato meg.

A jelen szerz6dés teljesitése soran a Megrendeld részérdl a Vallalkozo utasitasara €s a teljesités
igazolasara jogosult személy:

Lakézi Gabor varosiizemeltetési osztalyvezeto

Levélcim: Szombathely Megyei Jogu Varos Polgarmesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Tel.: 06-94/520-192

Fax: 06-94/520-264

e-mail: gabor.lakezi@szombathely.hu

A jelen szerzddés teljesitése soran a Vallalkoz6 részérdl a szerzodés kapesan nyilatkozattételre
¢s kapcsolattartasra jogosult személy:

Takacs Ferenc

Levélcim: 9799 Szentpéterfa Kossuth Lajos Utca 94.
Tel.: +36 302373444

e-mail: takep2000kft@t-email.hu

7.4 Vallalkozo kijelenti, hogy e szerz6dés mellékletét képezo, az allamhaztartasrol szolo 2011. évi

CXCV. torvény 41.§ (6) bekezdésében és 50.§ (1) bekezdés c) pontjaban foglaltakra tekintettel
tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVI. torvény 3.§ (1) bekezdés
1. pontja szerinti 4tlathatd szervezetnek mindsiil.

8. A szerz6dés modositasa

8.1.

8.2.

A Felek csak a Kbt. 141. §-aban meghatarozott esetekben és feltételekkel modosithatjak a
szerzOdésnek a felhivas, a kzbeszerzési dokumentumok feltételei, illetdleg az ajanlat tartalma
alapjan meghatarozott részét. A moddositas csak irdsban érvényes, a szobeli modositas,
nyilatkozat, mellék- vagy hattér-megallapodas érvénytelen.

A Felek rogzitik, hogy nem mindsiil a szerz6désmoddositasnak a 7.3. pontban meghatarozott
kapcsolattartd személyben, illetdleg az elérhetdségben bekdvetkezett barmely valtozas.

9. Jogviszony megsziinése

9.1.

9.2.

9.3.

A szerzbdés a teljesitéssel, a szerz6dés idotartamanak lejarataval, barmelyik fél jogutdd nélkiili
megsziinésével, a teljesités lehetetlenné valasaval, illetdleg azonnali hatalyn felmonddssal
szlinik meg.

Barmelyik fél jogosult a jelen szerzddést azonnali hatallyal felmondani a masik fél sulyos
szerzOdésszegése esetén. A sulyos szerz6désszegés eseteit a 9.3. és a 9.4. pont hatarozza meg.

A Vallalkozoé részérdl a szerz6dés stilyos megsértését jelenti, ha

a) a Vallalkozé a teljesitést jogos/méltanyolhato ok nélkiil megtagadja;

b) ateljesités kizarolag a Vallalkozé érdekkorében felmeriilt okbol lehetetlentiil el;

c) a teljesitéssel 30 naptari napot meghaladd késedelembe esik vagy hibas teljesités esetén a
hibat (hibas teljesitéssel érintett részt) a Megrendeld felhivasa ellenére sem haritja el.
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A Megrendeld részérél a szerz6dés sulyos megsértését jelenti

a) az egyiittmiikddési szabalyoknak a Vallalkozo szerz8désszerli teljesitését lehetetlenné tevd
megsértése,

b) ha a Megrendelé a Vallalkozé fizetési felszolitasa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki felrohatdé modon az esedékességi idOpontot kévetd 60 napot
meghalad6an sem tesz eleget.

Megrendel8 jogosult és egyben koteles a szerz8dést felmondani - ha sziikséges olyan
hatarid6vel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Vallalkozdban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozo kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfeleléen a Megrendel6 a szerzddést felmondhatja vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl elallhat, ha

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges médositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartisat vagy a Vallalkozé
személyében érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-aban foglaltaknak.

Megrendeld koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6] elallni,
ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasdra, hogy a Vallalkozd tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

Ha a Megrendel6 a vallalkozasi szerzédést a fentiek alapjan felmondja, tigy a Vallalkozé és a
Megrendeld kozott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendeld felméri a Vallalkozo 4ltal
a felmondasig szakszerlien és megfeleld mindségben elvégzett feladatokat atveszi &s
ellenértékét a Vallalkozonak megtériti. A Megrendeld az el6zd moddszerrel atvett és felmért
munkak ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszeriitlen munkarészek
kijavitasabol, illetve mas vallalkozé munkaba torténd bevonasabol erednek.

10. Zaroé rendelkezések

10.1.

10.2.

10.3.

A Felek megallapodnak abban, hogy a koézottik felmeriild esetleges jogvitat — fokozott
egylittmikddési kotelezettség mellett — targyalasos Gton probaljdk meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldontésére hataskortdl fiiggben kikotik a Szombathelyi
Jarasbirosag, illetdleg a Szombathelyi Torvényszék illetékességét.

A jelen szerz8dés elvalaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési
dokumentumok (ennek részeként a miiszaki leiras, engedélyek, tervrajzok és egyéb miiszaki
dokumentumok), az eljaras soran feltett kérdések és azokra adott valaszok, a pénziigyi-miiszaki
litemezés, valamint a Vallalkozo ajanlata.

Jelen szerz6dés magyar nyelven késziilt. A szerz6dés barmilyen értelmezése esetén a magyar
nyelv szabalyai érvényesek.
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10.4. A jelen szerzddésben nem szabdlyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi
CXLIIL. torvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. térvény. (Ptk.), valamint
a 3.2. pontban felsorolt jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

10.5. Szombathely Megyei Jogi Varos Onkormanyzata kotelezettségvallalasi, ellenjegyzési

utalvanyozasi és érvényesitési eljarasardl szold 4/2014. (X1.17.) szami polgarmesteri utasitas
alapjan jelen szerzodés alairasara lllés Karoly alpolgarmester jogosult.

11. Hatalybalépés

A Felek a jelen szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t cégszerii alairasukkal hagyjak
jova. Jelen szerzodés 7 (hét) eredeti példanyban késziilt, amelyb6l 1 (egy) eredeti példany a
Vallalkozot, 6 (hat) példany pedig a Megrendelét illeti meg.

Szombathely, 2019. O %. 2.
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