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Vallalkozasi szerzodés
amely létrejott egyrészrol

Szombathely Megyei Jog Varos Onkorméanyzata
Cime: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Képviselgje: Dr. Nemény Andras polgarmester

Tel.: +36-94/520-100

Telefax: +36-94/520-264

Bankszamla szama:10047004-00339791-00000017
Allamhéztartasi egyedi azonosité (AHTI): 743231
Adészama: 15733658-2-18

(a tovabbiakban, mint Megrendeld)

masrészrol az

INTER-ALP Epit(’iipari és Szolgaltato Kft.
Székhely: 1064 Budapest, Rozsa utca 80. 2. em. 1.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-914018

Adébszam: 12897654-2-42

Bankszamlaszam: 18203198-06007284-40010013
Telefon: +36 94508020

Fax: +36 94508021

E-mail: interalp@interalp.hu

Képviseli: Toth Tibor ligyvezeté dnalléan

(a tovabbiakban, mint Villalkez6)

kozott az alulirott helyen és napon a kvetkezo feltételekkel:

1. A szerzddés targya

A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6, mint ajanlatkérd a TOP- 6.5.1-16-SH1-2018-00001 azonosité
szdmi ,Maros és Pipitér évoda energetikai korszeriisitése” cimii projekt keretében a szombathelyi
Pipitér Ovoda és a Maros Ovoda épiiletének energetikai korszeriisitése villalkozdsi szerzddés
keretében” eljardsban (réviditett elnevezés: Maros és Pipitér 6voda energetikai korszeriisitése)
targyban, a kozbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIII. torvény (a tovabbiakban Kbt.) 115. §-a alapjan
lefolytatott kozbeszerzési eljarasban (EKR000246792020) hozott doéntésének megfeleléen a
Vallalkozéval kot szerzodést.

1.1. A kozbeszerzési eljaras soran alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel Vallalkozo
ajanlatanak értékelésre keriil elemei az alabbiak:

Részszempont Ajanlat
1. Osszesitett nett6 ar (HUF) 216 095 326 Ft
2. A felhivas 111.1.3.) M2) pont szerinti alkalmassigi minimumkdvetelményként Toth Tibor
meghatarozott szakember tébblet szakmai tapasztalata (honap, min. 0, max. 36) 36 honap
3. A felhivas I11.1.3.) M3) pont szerinti alkalmassagi minimumk&vetelményként |  Horvath Ervin
meghatarozott szakember tobblet szakmai tapasztalata (hdnap, min. 0, max. 36) 36 honap
4. Jotallas mértéke a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében
NEM meghatarozott épiiletszerkezetekre és az épitményekre (honap, min. 24, 24 hénap
max. 60)




Szombathely Megyei Jogti Varos Onkorményzata

Maros és Pipitér 6voda energetikai korszeriisitése
EKR000246792020

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

A Villalkozé az igényelt feladatok ellatasat - a Megrendel6 igényeit figyelembe véve, a jelen
szerzOdésben rogzitett feltételekkel - vallalja.

A szerzddés targya: A TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00001 azonosité szaml ,, Maros és Pipitér
ovoda energetikai korszeriisitése” cimii projekt keretében a szombathelyi Pipitér Ovoda és a
Maros Ovoda épiiletének energetikai korszeriisitése. A beruhazas részletes feltételeit a jelen
szerz6dés és az annak mellékletét képezé miszaki dokumentumok tartalmazzak.

Az 1.3. pont szerinti feladatok részletes miszaki leirasat a kozbeszerzési eljards soran
rendelkezésre bocsatott kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzak, amelyek jelen szerzdédés
elvalaszthatatlan mellékletei.

A teljesités helye: Maros Ovoda (HU-9700 Szombathely, Maros utca 17/B., 1325/3. hrsz.) és
Pipitér Ovoda (HU-9700 Szombathely, Bem J. utca 9., 2786/2 hrsz.)

A szerz6dés idétartama/teljesitési véghatarido: A kivitelezési tevékenység befejezésének (100
%-0s késziiltségi szint elérésének és a készre jelentés) és a miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésének teljesitési hatarideje a szerzodés megkotésétol (hatalybalépésétol) szamitott 13
hénap. A Megrendel¢ eldteljesitést elfogad.

3. Vallalkozasi dij, fizetési feltételek

3.1.

3.2

A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozdt az 1.3. pontban megjelolt feladatok ellatasaért
Osszesen 216.095.326 Ft + 27% afa, azaz Kkettészaztizenhatmillio-Kkilencvendétezer-
haromszazhuszonhat forint + 27% afa mértékl vallalkozasi dij illeti meg. Az egyes
részfeladatokra vonatkozé vallalkozasi dij a csatolt részletes koltségvetés szerint.

A vallalkozasi dij tartalmazza a felhivasban és a dokumentacioban meghatarozott valamennyi
feladat ellenértékét. A vallalkozasi dij emellett tartalmazza a szerzddésszerii teljesitéshez
sziikséges, a feladatleirasban meghatarozott mennyiségi és mindségi elvardsok szerinti
valamennyi koltséget. A szamla kifizetésének feltétele a Megrendeld 4ltal alairt, a szerzédésszerii
teljesitésre vonatkozd teljesitésigazolas. A teljesitésigazolast 2 (kettd) példanyban kell elkésziteni.
A szamlat egy eredeti és két masolati példanyban kell benytjtani.

Utdlagos szamszaki-, mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre vald hivatkozassal a vallalkozéi dij
és a hataridé nem mddosithato.

Az atalanyar fedezetet nytjt mindazon munkak elvégzésére és felmeriild koltségekre, amelyek
szilkségesek az 1. pontban meghatarozott munkak szerzodésszerli, szakszerii és komplett
megvalositasdhoz. A Vallalkozé a szerzddéses aron feliil semmilyen cimen tobbletkdltséget nem
érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozo a vallalkozoi dijat alulprognosztizalta, az ebbdl eredd
pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja at a Megrendel6re és ez nem mentesiti a teljesitési
kotelezettség aldl. A nettd vallalkozasi dijon feliil a Megrendel6vel szemben csak az altalanos
forgalmi add (4fa) érvényesithetd. A szamlazdsara és a pénziigyi teljesitésre egyebekben a
teljesités idopontjaban hatalyos afa szabalyok és afa % alapjan keriilhet sor.

A Megrendeld a jelen szerzodés ellenértékét a TOP- 6.5.1-16-SH1-2018-00001 kédszamu projekt
keretében elnyert tdmogatasbol finanszirozza. A szerzddés utodfinanszirozasiu. A tdmogatasi
intenzitas 100%.

2. oldal, 6sszesen: 12
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A Villalkozé harom részszamlat és egy végszamlat jogosult benydjtani a kdvetkezd iitemezés
szerint:

1. részszdmla: a kivitelezés 25 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd vallalkozoi dij
25 %-a mértékben.

2. részszamla: a kivitelezés 50 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd vallalkozéi dij
25 %-a mértékben.

3. részszamla: a Kivitelezés 75 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd vallalkozoi dij
25 %-a mértékben.

Végszamla: a kivitelezés 100 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nett6 vallalkozoi dij 25
%-a mértékben.

A szamlazasra a leigazolt teljesitést kdvetSen keriilhet sor. A teljesitést igazold okirat a szamla
mellékletét kell, hogy képezze. Végszamla benyujtasira a miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasat, a Megrendel6 altal elSirt teljesitési jelentés elkészitését, atadasat és miiszaki ellendr
altali jovahagyasat kovetden, a forgalomba helyezéshez, hasznélathoz sziikséges valamennyi
engedélyezési eljaras meginditasa utan van lehet6ség.

Amennyiben a részszdmla (végszamla) tartalmaz a projekt keretében elszamolhaté és nem
elsziamolhato koltségeket is, akkor ezeket a koltségeket szamlan beliil kiilon tételként megbontva
kell szerepeltetni.

A Vallalkozo a szamlan koteles feltiintetni az alabbiakat:

® avallalkozasi szerz6dés szamat

= projekt azonosité szamat: TOP- 6.5.1-16-SH1-2018-00001

= projekt targyat: ,,Maros és Pipitér 6voda energetikai korszeriisitése”
= bankja nevét, bankszamlaszamot, adészamot,

= Megrendeld nevét, cimét, adészamat

= a,részszamla” vagy ,,végszamla” megnevezést.

A szerzOdés targya szerinti épitési beruhdzas az altalanos forgalmi addrdl szolo 2007. évi
CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazasaban NEM épitési hatosagi engedély-
koteles, ezért egyenes addzas ala esik. Az épitési munka ellenértékérdl szold szamlakat a
Megrendeld részére AFA-val kell kiallitani.

A fizetési feltételek: A Megrendeld a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfeleléen a szerzddés —
altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott — elszamolhatd 6sszege 10 %-4anak megfeleld mértékil,
eldleg igénybevételének a lehetségét biztositja eldleg-visszafizetési biztositék ellenében. Az
eloleggel a végszamlabdl kell elszamolni.

Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddd tervezdi és mérndki
szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdése alapjan a Megrendelé a Kbt. 135.
§ (8) bekezdésében foglalt elbleget a Vallalkozd kérésére legkésdbb az épitési munkateriilet
atadasat kovetd 15 napon beliil koteles kifizetni.

A Megrendel az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédé tervezoi
¢s mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6lo 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A-32/B. §-anak megfelelen a kovetkez6k szerint fizeti ki a szerzddésben
foglalt ellenértéket azzal, hogy a jogszabalyi rendelkezések soran a Megrendelé ,,ajanlatkéréként
szerz0do6 fél”-nek, mig a Vallalkoz6 ,,ajanlattevoként szerz8dd fél”-nek mindsiil.

3. oldal, dsszesen: 12
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

A Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan a Megrendelé a szerzddés teljesitésének elismerésérol
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol legkésobb a Vallalkozo teljesitésétdl vagy
az errbl szOl6 irasbeli értesités kézhezvételétol szamitott tizenst napon beliil irdsban koteles
nyilatkozni.

A Kbt. 135. § (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkozd irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendeld a szerzOdésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét
kovet6 tizenst napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15 napon
beliil nem fejezi be, a Vallalkozd kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-anak megfeleléen az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkara, munkarészre vonatkozd teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor.

Megrendel§ tartalékkeretet nem hataroz meg.

Irinyadé jogszabalyok:

a) az altalanos forgalmi adérdl sz616 2007. évi CXXVIL. torvény;

b) az addigazgatasi eljaras részletszabalyairdl sz616 465/2017. (X11.28.) Korm. rendelet;

¢) az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény;

d) az allamhaztartasrdl sz616 térvény végrehajtasardl sz616 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.
e) a 2014-2020 programozasi idoszakban az egyes eurdpai unids alapokbol szdrmazé
tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl szo16 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet;

f) az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédd tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;
g) az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrél szold
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet.

Vallalkozé nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adokoteles jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak.

Vallalkozo a szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhet6vé teszi és a 9.5. pontban meghatarozott (a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti) tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Megrendelé a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfeleloen a szerzddésen alapuld
ellenszolgaltatasbdl ered tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemil és lejart
kovetelését szamithatja be.

4. A Megrendeld jogai és kotelezettségei

4.1.

A Megrendel$ kotelezettsége a jelen szerz6dés alairasat kovetd 3 (harom) munkanapon beliil
minden olyan adat, informacié és dokumentum atadasa, amely a Vallalkozd feladatainak
szerzbdésszerl ellatasahoz sziikséges, olyan modon, amely azonosithatové teszi az atadott
dokumentumokat, illetdleg ellenérizhetden igazolja a Vallalkozoé felé tortént adat- és
informéacioszolgaltatas tartalmat. A Megrendeld kételes a jelen szerzodés teljesitése szempontbdl
fontos munkakort betolté munkatarsait kijelolni és a Vallalkozdval valé folyamatos
kézremiikddésiikré] gondoskodni.

4. oldal, 6sszesen: 12
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Megrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt sikeres megvalodsitasat célzo vallalkozoi
munkavégzéshez késedelem nélkiil meghozza a sziikséges dontéseket, egyetértése esetén
Jovahagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve ellenvetés esetén kifogasait irasban,
indokolassal ellatva kozli Vallalkozdval. A tovabbitandé dokumentumokat — azok tartalmaval
valo egyetértése esetén — faxon, illetve postan megkiildi az érintettek részére, azokban az
esetekben amikor arra Vallalkozé felkéri.

S. A Villalkoz jogai és kotelezettségei

5.1,

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

A Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkakat megfeleld mértékben
megismerte és felmérte, a sziikséges kiegészito tajékoztatdsokat megkapta, igy a beadott ajanlata
teljes korii és tudomasul veszi, hogy kizardlag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak
igényt a vallalkozéi dijanak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbdl, vagy egyéb, pl.

szamitasi hibabdl adodé tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendelével
szemben nem jogosult fellépni.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a szerz6dés megkotését kovetden koteles viselni annak
Jogkdvetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentécié olyan hianyossagabol adodik, melyet a
tdle elvarhat6 szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzddéskotést megelézoen
a kozbeszerzési eljaras soran kiegészit$ tajékoztatds keretében nem jelzett. A vallalkozéi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett azon munkék is, amely nélkiill a mi (épitmény)
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas megvalositisa nem tSrténhet meg (tobbletmunka) szintén a
Vallalkozét terhelik.

A Villalkozé kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfeleld ismeretére visszavezethets okok
miatt semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
A Kkivitelezési munkak alapjat képezd miiszaki dokumentacidonak megfelelé kivitelezés
pontossagaért, teljességéért, alkalmassdgaért és szabalyossagaért a Vallalkozo felel. A miiszaki
dokumentécié azon hibajaért, mely kell6 gondos attekintés esetén a szerzédés megkotését
megel6zéen megallapithatd lett volna, szintén a Vallalkozo felel.

A vallalkoz6i dij tartalmazza - az épitSipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009. (1X.15.)
Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miiszakilag sziikséges feladat
elvégzését, esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, feltétel teljesitését és azok koltségét is,
amely a kiadott dokumentaciok barmely részébél, rendelkezésébol megallapithatoan, vagy a jelen
szerzOdés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-atvételhez, iizembe helyezéshez, végleges hasznalatba
vételéhez sziikséges, fliggetleniil attdl, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott
koltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy
amelynek, természete folytan, miiszaki nagysagrendje pontosan elére nem volt meghatarozhatd.

A Vallalkoz a szerz6dés targyat képez6 munkakat jelen véllalkozasi szerzddés feltételei alapjan
végzi el a magyar és eurdpai unids szabvanyok eldirasai szerint.

A végzett munka vitdja esetén, ha a vizsgélat eredménye a Villalkozd szamara elmarasztald,
annak koltségét Vallalkozo kételes viselni.

A Villalkozé feladata a kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek
telepitése, helyszinen tartasa, mozgatisa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrsl, a
véllalkozas munkavégzési teriiletérdl torténd eltavolitassal. A Vallalkozé kételezettsége, hogy a
teriilet Orzésérol sajat koltségére gondoskodjék a munkakezdéstél a munkateriilet
visszabocsatasaig (a miiszaki atadas-atvétel érvényes lezarasat kovetd idépontig).

5. oldal, 6sszesen: 12
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

A Villalkozd koteles a szabvanyok altal eldirt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibdkat és hidnyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentalni.

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan hidnyossagok deriilnek ki,
amelyek szakszeriitlen munkavégzésre vagy cs6kkent értékii anyagokra vezethetok vissza, akkor
ezeket Villalkozo felszdlitasra, azonnal téritésmentesen és egészében koteles megsziintetni,
illetve a hibas terméket koteles kicserélni. Amennyiben Vallalkozo 15 napon beliil nem tesz eleget
a felszolitasnak, Megrendelének joga van a munkéat Vallalkozé koltségére elvégeztetni,
kijavittatni.

A Vallalkozé koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elérelathatd akadaly
idében megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendelé figyelmét ezen
akadalyoztatasokra idében felhivja.

A Vallalkoz6 tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljeskoriien és sajat felelos hataskorében
az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi elGirasokat betartani és betartatni, dolgozoéi részére a
munkavédelmi el6irasok szerinti egészségiigyi vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi
oktatasokat megtartani, a sziikséges védelmi és biztositd eszkdzdket rendelkezésre bocsatani,
alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan ellenérizni.

A Villalkozé munkavégzéskor olyan gépeket koteles tizemeltetni, amelyek az tizembetartashoz
szitkséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezel6ik a sziikséges képesitést megszerezték,
és amelyek a rendeletekben eloirt zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

A Vallalkozénak az anyagok és eszkdzok mozgatasat és tarolasat ugy kell végrehajtania, hogy az
igénybe vett kozteriiletek és azok miitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az igénybe
vett kozteriiletek helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozo feladata €s azok
koltségei is Ot terhelik.

A Villalkoz6 sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet esztétikailag elfogadhatd
lehatarolasat, ellendrzését, megtenni az Osszes ¢ésszerll 1épést a kornyezet védelmére a
kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkeriilni a személyek,
kézvagyon vagy mdasok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyeb karos
kdrnyezeti hatds okoz. A Vallalkozé a munkateriileten elhelyezett anyagok, szerszamok
6rzésérdl, azok biztonsagos elhelyezésérdl fokozottan koteles gondoskodni, ezen vagyonvédelmi
koltségek a Vallalkozot terhelik.

Amennyiben a Megrendel6 célszerlitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolgaltatott), a Vallalkozd kételes 6t erre irasban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendeld az utasitasat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, gy a Véllalkoz6 a munkat a
Megrendel6 utasitasa szerint, a Megrendel6 kockazatara végzi el, vagy valasztasa szerint elallhat
a szerzddéstdl. A figyelmeztetés elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozo a felelds. A
Vallalkozd kételes megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy
hat6sagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

A bontasbdl és épitésbdl szarmazd tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl hatosagi

rrrrr

hulladék kezelésének részletes szabalyair6l 45/2004. (V11.26.) BM-KVVM egyiittes rendeletet.
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A felvonulas jellegii szolgaltatasok és létesitmények megvaldsitasa — amennyiben sziikséges a
teljesités¢hez - a Vallalkozo feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a felvonulasi teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani és az eredeti allapotot helyre
kell allitani.

A munkavégzésekhez sziikséges ideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozasi pontok
kialakitasa a Vallalkozo feladata, és koltsége. A felhasznalt energia, viz, stb. mennyiséget a
Villalkozé szamla ellenében koteles megtériteni, amennyiben sziikséges, az almérok felszerelése
is a Vallalkozo koltsége.

A lakokdrnyezetben végzett tevékenységek épitési teriiletén a munkavégzés 6-18 ora kozott
torténhet, a hétvégi munkavégzés alkalmaval zajos tevékenység nem végezhetd.

A kivitelezés idején folyamatosan — legalabb heti rendszerességgel — sziikséges a kooperacidkon
valo jelenlét.

Folyamatosan egyeztetni és konzultalni kell a Megrendelbvel, illetve az altala kijelolt
képviselGivel és a miszaki ellendrrel.

A munkateriilet ataddsara a szerz0dés alairasat kovetden legkésébb 15 munkanapon beliil sor
keriil, amikor a Vallalkoz6 a munkateriiletet koteles atvenni és az épitési munkakat megkezdeni.

Alvéllalkozdk, teljesitési segédek, az alkalmassag igazolasahoz bemutatott, és az értékelési
részszempontra megajanlott szakemberek, egyéb kozremiikodok igénybevétele:

5.23.1. A Villalkoz6 alvallalkozé bevonasara a Kbt. 138. §-a szerinti rendelkezések
figyelembevételével jogosult.

5.23.2. A Villalkoz6 a szerz6dés megkotésének idépontjdban, majd - a késdbb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerzddés teljesitésének idStartama alatt koteles eldzetesen a
Megrendelonek valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés
teljesitésében, és - ha a megeldzd kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem
nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat
benyujtani arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all a megel5zd
kdzbeszerzési eljarasban elbirt kizard okok hatalya alatt.

6. Szerzddést biztositéo mellékkotelezettségek

6.1.

6.2.

Késedelmi kotbér: A Vallalkoz6 a Ptk. 6:186. §-anak megfelelden késedelem esetére minden
késedelmes naptari nap utan, a késedelembe esés iddpontjatol a tényleges teljesités napjaig a
szerzOdés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozdi dij 0,2 %-4nak megfeleld
Osszegli késedelmi kotbér fizetését vallalja. A Megrendeld a késedelmi kitbér dsszegét legfeljebb
30 naptari napig érvényesiti. A maximalis Gsszeget elérd késedelmi kdtbér érvényesitése esetén —
a késedelembdl eredd és a késedelemmel okozott karok megtéritésére vonatkozd megrendeldi
igényeket nem érintve — a Megrendel6 fenntartja a szerz6dés azonnali hatalyt felmondasanak
Jjogat, mivel a Felek az ilyen mértékii késedelmet sulyos szerz6désszegésnek tekintik.

Meghitsulasi kétbér: A szerzédés a Vallalkozd érdekkorében felmeriild olyan okbdl torténd
meghidsuldsa esetén, amelyért felelds, a Vallalkozo a Ptk. 6:186. §-anak megfelelden a szerzddés
szerinti, altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozoi dij 20 %-anak megfeleld mértékben
meghidsulasi kotbér fizetését vallalja. A szerzddés akkor tekinthetd meghitisultnak, ha
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

- Véllalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhato ok nélkiil megtagadja;

- a teljesités kizardlag a Vallalkozé érdekkorében felmeriilt okbdl lehetetleniil el;

- a vallalkozoi késedelem a késedelmi kotbér maximumat eléri és a Megrendeld él az azonnali
hataly felmondas jogéval.

A kotbér érvényesitésének modja: A Megrendeld kotbérigény érvényesitésre vonatkozo egyoldalu
irasbeli jognyilatkozatanak - az ok megjeldlésén tl - részletesen tartalmaznia kell a kotbér
érvényesitését megalapoz6é tényeket, valamint a kotbérezéssel <Erintett tevékenységek
megjelolését. A Megrendeld az érvényesithetd kotbért jogosult a fizetendd ellenértékbol
visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének igazolasat a kotbér megfizetéséig

megtagadni.

El6leg-visszafizetési biztositék: A Vallalkozé eldleg igénylése esetén az igényelt elolegnek a Kbt.
135. § (7) bekezdésében elbirt 5%-on feliili részének megfeleld mértékli, a Megrendeld javara
sz616 biztositékot bocsat a Megrendeld rendelkezésére. Az elleg-visszafizetési biztositék — a
Vallalkoz6 valasztasa szerint — a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban
biztosithatd, amelyet az eléleg igénylésével egyidejlleg kell rendelkezésre bocsatani, illetve
igazolni.

Teljesitési biztositék: A Vallalkozé a szerzodés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékaként a szerzédés szerinti, altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott vallalkozéi dij 2 %-
anak megfeleld mértékii teljesitési biztositékot koteles a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani. A
teljesitési biztositék — a Vallalkozd valasztasa szerint — a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja
szerinti formaban biztosithaté, amelyet a szerz6dés hatalybalépésének id6pontjaig kell
rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A teljesitési biztositéknak a Kbt. 135. § (1) bekezdése
szerinti teljesitésigazolas kiallitasanak idSpontjaig érvényesnek és lehivhatonak kell lennie,
illetdleg rendelkezésre kell allnia.

Jotallas: A Vallalkozd az atadott munkarészekre a 181/2003. (X1.5.) Korm. rendelet 3. és 4.
mellékletében meghatarozott épiiletszerkezetekre és az épitményekre a jogszabaly szerinti, az ott
NEM meghatarozott épiiletszerkezetekre és az épitményekre az ajanlata szerint 24 honap jotallast
vallal.

Jotallasi biztositék: A Vallalkozé a jétallasi idoszak alatt a jotallasi kotelezettségek teljesitésével
kapcsolatos igények biztositékaként a szerzédés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott
vallalkozéi dij 2 %-anak megfelelé mértékl jotallasi biztositékot koteles a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani. A jotallasi biztositék — a Vallalkozo valasztasa szerint —a Kbt. 134. §
(6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban biztosithatd, amelyet a sikeres muszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasanak id6épontjaig kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A jotallasi
biztositéknak a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti jotallasi kotelezettség fennallasat kévetd 30.
napig érvényesnek és lehivhatonak kell lennie, illetéleg rendelkezésre kell allnia.

Barmely nem szerz6désszerii teljesités jogfenntartas nélkiili elfogadasa a Megrendeld részérdl

nem értelmezhetd joglemondasként azon igényekrdl, amelyek a Megrendeldt a szerzédésszegés
kovetkezményeként megilletik.
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Egyéb szerzodéses feltételek

A Villalkozé elfogadja az Allami Szamvevszék, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, tovabba a
tdmogatis felhasznalasanak ellendérzésére feljogositott szervezetek ellendrzési jogosulisagat,
illetve — a kozpénzek felhasznalasanak nyilvanossagarol szol6 rendelkezések értelmében — a
megkdtendd szerz6dés lényeges tartalmara vonatkozoan a tajékoztatast iizleti titokra
hivatkozassal nem tagadja meg és e kovetelményeket a szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant
valamennyi alvéllalkozoval szemben is érvényesiti.

A Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének b)-c) pontja és (3) bekezdése
alapjan jelen szerzdés kdzérdekb6! nyilvanos, annak tartalmaval és teljesitésével kapcsolatos
tajékoztatas lizleti titok cimén nem tagadhatd meg.

A jelen szerz8dés teljesitése soran a Megrendeld részérol a Vallalkozo utasitasara, megrendelésre,
és a teljesités igazolasara jogosult személy:

Kalmar Ervin virosiizemeltetési és varosfejlesztési osztalyvezetd
Levélcim: Szombathely Megyei Jogii Véaros Polgarmesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Tel.: 06-94/520-192

e-mail: kalmar.ervin@szombathely.hu

A jelen szerz6dés teljesitése soran a Vallalkozé részérdl a szerz6dés kapcsan nyilatkozattételre
és kapcsolattartasra jogosult személy:

Toéth Tibor iigyvezetd

Levélcim: Inter-Alp Kft.

1064 Budapest, R6zsa utca 80. 2. em. 1.
Telefon: +36 94508020

Fax: +36 94508021

E-mail: interalp@interalp.hu

A Vallalkozd kijelenti, hogy e szerz6dés mellékletét képezd, az allamhaztartasrol sz6l6 2011. évi
CXCV. térvény 41. § (6) bekezdésében és 50. § (1) bekezdés c) pontjaban foglaltakra tekintettel
tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonr6l sz616 2011. évi CXCVL térvény 3. § (1) bekezdés
1. pontja szerinti atlathatd szervezetnek mindsiil.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a Vallalkozé tudomasul veszi és elfogadja, hogy az illetdsége
szerinti adohatésagtol a magyar addhatosag kdzvetleniil beszerezhet ra vonatkozd adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

8. A szerz6dés modositasa

8.1.

8.2.

A Felek csak a Kbt. 141. §-dban meghatarozott esetekben és feltételekkel modosithatjak a
szerzOdésnek a felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok feltételei, illetSleg az ajanlat tartalma
alapjan meghatarozott részét.

A Felek rogzitik, hogy nem mindsiil a szerz6dés mddositdsnak a 7.3. pontban meghatarozott
kapcsolattarté személyben, illetéleg az elérhetéségben beksvetkezett barmely valtozas.

9. oldal, 6sszesen: 12




Szombathely Megyei Jogli Varos Onkormanyzata

Maros és Pipitér 6voda energetikai korszeriisitése
EKR000246792020

9. Jogviszony megsziinése

9.1.

9.2.

OL.3

9.4.

9.5.

9.6.

A szerz6dés a teljesitéssel, barmelyik fél jogutdd nélkiili megsziinésével, a teljesités lehetetlenné
valasaval, illetéleg azonnali hatalyG felmondéassal sziinik meg,.

Barmelyik fél jogosult a jelen szerzddést azonnali hatallyal felmondani a masik fél silyos
szerz0désszegése esetén. A sulyos szerzOdésszegés eseteit a 9.3. és a 9.4. pont hatdrozza meg.

A Vallalkozé részérol a szerz6dés silyos megsértését jelenti, ha

a) Vallalkozd a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkiil megtagadja;

b) a teljesités kizarolag a Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbol lehetetlentil el;

c) a teljesitéssel a késedelmi kotbér maximumat elérd késedelembe esik vagy hibas teljesités
esetén a hibat (hibas teljesitéssel érintett részt) a Megrendel felhivasa ellenére sem haritja el.

A Megrendel6 részérdl a szerzddés sulyos megsértését jelenti

a) az egylittmikodési szabalyoknak a Vallalkozo szerzodésszerl teljesitését lehetetlenné tevd
megsértese,

b) ha a Megrendel6 a Vallalkozo fizetési felszolitisa ecllenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki felrdhatdo modon az esedékességi idOpontot kdvetd 30 napot
meghaladdan sem tesz eleget.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan hatdridovel,
amely lehetOvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfeleléen a Megrendel6 a szerzodést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl elallhat, ha

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkozd nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutodlas kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
aban foglaltaknak;

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6é Birdsdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.
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9.7.

9.8.

Megrendel6 koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni, ha
a szerz8dés megkdotését kdvetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozo tekintetében a kozbeszerzési
eljaras soran kizard ok allt fenn és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Ha a Megrendeld a vallalkozasi szerzddést a fentiek alapjan felmondja, Ggy a Vallalkoz6 és a
Megrendeld kozott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendeld felméri a Vallalkozé altal
a felmondasig szakszerlien és megfelel6 minéségben elvégzett feladatokat dtveszi és ellenértékét
a Vallalkozénak megtériti. A Megrendelé az el6z6 modszerrel atvett és felmért munkak
ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszerlitlen munkarészek kijavitasabol,
illetve mas vallalkoz6é munkaba torténd bevonasabol erednek.

10. Zaré rendelkezések

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6

Jelen szerzddés kizardlag a felek altal alairt megallapodas atjan mddosithatd. Szobeli modositas,
nyilatkozat, mellék- vagy hattér-megallapodas érvénytelen.

A Felek megallapodnak abban, hogy a kozéttilk felmeriild esetleges jogvitit — fokozott
egyiittmiikodési kotelezettség mellett — targyalasos uton probaljak meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldontésére hataskdrtdl fiiggden kikotik a Szombathelyi
Jarasbirdsag, illetéleg a Szombathelyi Torvényszék illetékességét.

A jelen szerz0dés elvalaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési
dokumentumok (ennek részeként a részletes feladatleiras és a miiszaki dokumentumok), az eljaras
soran feltett kérdések és azokra adott valaszok, a pénziigyi-miszaki iitemezés, a szerzédés
biztositékai, valamint a Vallalkozo ajanlata.

Jelen szerz6dés magyar nyelven késziilt. A szerz8dés barmilyen értelmezése esetén a magyar
nyelv szabalyai érvényesek.

A jelen szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekben a kdzbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL
térvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény. (Ptk.), valamint a 3.3.
pontban felsorolt jogszabalyok rendelkezései az iranyaddk.

Szombathely Megyei Jogi Varos Onkorményzata kotelezettségvallalasi, ellenjegyzési
utalvanyozési és érvényesitési eljarasar6l szolo 6/2019. (XI.11.) szdmu polgirmesteri utasitas
alapjan jelen szerzddés alairasara Dr. Horvath Attila alpolgarmester jogosult.

11. Hatalybalépés

11.1.

Jelen szerz6dés mindkét fél ltali alairasanak napjan 1ép hatalyba.
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11.2. A Felek a jelen szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt cégszerii aldirasukkal

hagyjak jova. Jelen szerzddés 5 (6t) eredeti példanyban késziilt, amelybdl 1 (egy) eredeti példany
a Vallalkozot, 4 (négy) példany pedig a Megrendel6t illeti meg.

Szombathely, 2020. jalius ,,l'z ‘s

Szombathely Megyvei Jogu Varos
Onkormanyzata

INTER-ALP Epitéipari és Szolgaltato Kft.

Alairas:

F{__,__—-'_;T —_—— e
Képviseld neve:
Dr{ Heh Toth Tibor
ol Agywezeld piCHT,
Megfeidels képyis Villalkozd kepviseletében
[ =< | M Ginktalap B .
{o@ Lo . P Hyao7658-2-40
A kitelezettségvallatast pér
aiast p

}zilg;heg ellenjegyezte:

Stéger Gabor osztalyvezetd
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