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(a tovabbiakban, mint Vallalkozé)

kozott az alulirott helyen és napon a kdvetkezé feltételekkel:

1. A szerz6dés targya

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérd a TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kédszdamau,
,»Ovoda fejlesztések Szombathelyen” cimii projekt keretében, az ,,Ovodik feltijitdsdnak épitési munkdi
V.” eljardsban a Gazdag Erzsi Ovoda dtalakitdsa és bdvitése, valamint a Vadvirdg Ovoda Selujitas
befejezd munkdinak elvégzése (roviditett elnevezés: Ovodak feltjitasanak épitési munkai V.)
targyban, a 2. Rész — Vadvirag Ovoda felajitasianak befejez6 munksi tekintetében a
kozbeszerzésekrol szo16 2015. évi CXLIIL. térvény (a tovabbiakban Kbt.) 112, § (1) bekezdése alapjan
lefolytatott kozbeszerzési eljarasban (EKR000073372020) hozott dontésének megfeleléen a
Vallalkozoval kot szerz8dést.

1.1, A kozbeszerzési eljaras soran alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel Vallalkozo
ajanlatanak értékelésre keriil6 elemei az aldbbiak:

B RészszerhT)-(}_i_l_ t Ajanlat
2.965.381 Ft
Csizmadia Antal

1. Osszesitett netté ar (HUF)

2. A felhivéds I11.1.3.) M2) pont szerinti alkalmassagi minimumkévetelményként

meghatarozott szakember tobblet szakmai tapasztalata (honap, min. 0, max. 36) 3 5;;‘:;{)
3. A felhivas I11.1.3.) M3) pont szerinti alkalmassagi mﬂ1imumktivetelményként Nagypal Tibor
meghatarozott szakember tobblet szakmai tapasztalata (hénap, min. 0, max. 36) 36 honap
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4, Jotallas mértéke a 181/2003.(X1.5.) Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében
NEM meghatarozott épiiletszerkezetekre és az épitményekre (hdnap, min. 24 ho, 60 honap
max. 60 ho)

1.2. A Villalkozo az igényelt feladatok ellatasat - a Megrendeld igényeit figyelembe véve, a jelen
szerzddésben rogzitett feltételekkel - vallalja.

1.3. A szerzédés targya: A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kédszamu, ,,Ovodak fejlesztése
Szombathelyen” cimii projekt keretében Vadvirag Ovoda fejlesztése (Szombathely, Selmec utca 2.
szam, 7717 hrsz.). A beruhazas részletes feltételeit a jelen szerz6dés és az annak mellékletét képezd
miszaki leiras tartalmazza.

1.4. Az 1.3. pont szerinti feladatok részletes miszaki leirasat a kozbeszerzési eljaras soran rendelkezésre
bocsatott kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzak, amelyek jelen szerzédés elvalaszthatatian
mellékletei.

1.5. A teljesités helye: Vadvirdag Ovoda (Szombathely, Selmec utca 2. szam, 7717 hrsz.).

2. A szerz6dés id6tartama/teljesitési véghatarid6: A kivitelezési tevékenység befejezésének (100 %o-
os késziiltségi szint elérésének és a készre jelentés) teljesitési hatdrideje a szerz6dés megkotésétdl
(hatalybalépésétdl) szamitott 60 nap. A Megrendel§ elbteljesitést elfogad.

3. Vallalkozasi dij, fizetési feltételek

3.1. A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo6t az 1.3. pontban megjelolt feladatok ellatasaért
Osszesen 2.965.381 Ft + 27% afa, azaz kettéomillio-kilencszazhatvanitezer-
haromszaznyolcvanegy forint + 27% afa mértékli vallalkozasi dij illeti meg. Az egyes
részfeladatokra vonatkozé vallalkozasi dij a csatolt részletes koltségvetés szerint.

A véllalkozasi dij tartalmazza a felhivasban és a dokumentacidoban meghatarozott valamennyi
feladat ellenértékét. A vallalkozasi dij emellett tartalmazza a szerzddésszerii teljesitéshez
sziikséges, a feladatleirasban meghatarozott mennyiségi és min6ségi elvarasok szerinti
valamennyi koltséget. A szamla kifizetésének feltétele a Megrendeld altal alairt, a szerzddésszeri
teljesitésre vonatkozo teljesitésigazolas. A teljesitésigazolast 2 (kettd) példanyban kell elkésziteni.
A szamlat egy eredeti és két masolati példanyban kell benyujtani.

Utblagos szamszaki-, mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre valé hivatkozassal a vallalkozoi dij
és a hataridd nem moédosithato.

Az atalanyar fedezetet ny(jt mindazon munkak elvégzésére és felmeriild koltségekre, amelyek
sziikségesek az 1. pontban meghatirozott munkdk szerzddésszerli, szakszerli és komplett
megvaldsitasahoz. A Vallalkozo a szerzédéses aron feliil semmilyen cimen tobbletk&ltséget nem
érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozé a vallalkozéi dijat alulprognosztizalta, az ebbdl ered
pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja 4t a Megrendelére és ez nem mentesiti a teljesitési
kotelezettség aldl. A nettd vallalkozasi dijon feliil a Megrendeldvel szemben csak az altalanos
forgalmi add (4fa) érvényesithetd. A szadmlazasara és a pénziigyi teljesitésre egyebekben a
teljesités idopontjaban hatalyos afa szabalyok és afa % alapjan keriilhet sor.

3.2 A Megrendeld a jelen szerz6dés ellenértékét a TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kédszami projekt
keretében elnyert tdmogatasbol finanszirozza. A szerzddés utdfinanszirozdsi. A tamogatdsi
intenzitas 100%.
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3.3.

A Villalkozo egy végszamlat jogosult benyjtani.

A szamlazasra a leigazolt teljesitést kbvetéen keriilhet sor. A teljesitést igazold okirat a szamla
mellékletét kell, hogy képezze. Végszamla benyijtasara a miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasat, a Megrendel6 altal elbirt teljesitési jelentés elkészitését, atadasat és miiszaki ellendr
altali jovahagyasat kovetden, a forgalomba helyezéshez, hasznédlathoz sziikséges valamennyi
engedélyezési eljaras meginditasa utan van lehetdség.

Amennyiben a végszamla tartalmaz a projekt keretében elszamolhatd és nem elszdmolhato
koltségeket is, akkor ezeket a koltségeket szamlan beliil kiilon tételként megbontva kell
szerepeltetni.

A Vallalkozd a szamlan koteles feltiintetni az alabbiakat:

» g vallalkozasi szerz6dés szamat

* projekt azonosit6 szamat: TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002
= projekt targyat: ,,Ovodak fejlesztése Szombathelyen”

*  bankja nevét, bankszamlaszdmot, addszamot,

= Megrendeld nevét, cimét, addszdmat

= a,végszamla” megnevezést.

A szerzbdés targya szerinti épitési beruhdzéds az altalanos forgalmi adérol szold 2007, évi
CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazasaban nem épitési hatosagi engedély-
koteles, ezért egyenes adozds ald esik. Az épitési munka ellenértékérdl szold szamldkat a
Megrendel® részére AFA-val novelt 5sszegben kell kiallitani.

A fizetési feltételek: A Megrendeld eldleget nem biztosit.

A Megrendeld az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodé tervezdi
és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A-32/B. §-anak megfelelden a kovetkezok szerint fizeti ki a szerzédésben
foglalt ellenértéket azzal, hogy a jogszabalyi rendelkezések soran a Megrendeld ,,ajanlatkéréként
szerz8do fél”-nek, mig a Vallalkozo ,,ajanlattevéként szerzd6d6 fél”-nek mindsiil.

A Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerz8dés teljesitésének elismerésérdl
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasardl legkésébb a Vallalkozd teljesitésétdl vagy
az err6l sz6lo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irdsban kételes
nyilatkozni.

A Kbt. 135. § (2) bekezdése alapjan, ha a Villalkozd irdsbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendelé a szerzodésben az atadas-atvételi eljards megkezdésére meghatdrozott hatdridét
kovetd tizenot napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15 napon
beliil nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast ksteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 3 1. §-anak megfelel8en az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkdra, munkarészre vonatkozé teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor.

Megrendel tartalékkeretet nem hataroz meg.

Irdnyadé jogszabalyok:

a) az dltalanos forgalmi ad6rél sz616 2007, évi CXXVIL térvény;

b) az addigazgatasi eljaras részletszabalyair6l szol6 465/2017. (X11.28.) Korm. rendelet;

¢) az allamhéztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény;

d) az dllamhaztartasrol sz616 tdrvény végrehajtasarol sz616 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
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¢) a 2014-2020 programozasi id8szakban az egyes eurdpai uniés alapokbdl szarmazd
tamogatasok felhasznalasanak rendjérol sz616 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet;

f) az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazisokhoz kapcsolodo tervezdi és mérnski
szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;
g) az ¢épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szold
266/2013. (VIIL. 11.) Korm. rendelet.

Vallalkozé nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés teljesitésével Ssszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adokételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

Villalkozo a szerz8dés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel
szdmara megismerhet&vé teszi és a 9.5. pontban meghatarozott (a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti) tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Megrendelé a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfeleléen a szerzédésen alapuld
ellenszolgaltatasbol eredé tartozasaval szemben csak a jogosult 4ltal elismert, egynemi és lejart
kovetelését szamithatja be.

4. A Megrendeld jogai és kotelezettségei

4.1,

4.2.

A Megrendel6 kotelezettsége a jelen szerz6dés alairasat kdvetd 3 (harom) munkanapon beliil
minden olyan adat, informéaci6 és dokumentum 4taddsa, amely a Vallalkozé feladatainak
szerzOdésszerii ellatadsdhoz sziikséges, olyan mddon, amely azonosithatdva teszi az atadott
dokumentumokat, illetdleg ellenérizhetéen igazolja a Véllalkozé felé tortént adat- és
informécidszolgiltatas tartalmat. A Megrendeld koteles a jelen szerz8dés teljesitése szempontbdl
fontos munkakort betolté munkatarsait kijelslni és a Vallalkozéval valé folyamatos
kozremiikodésiikr6l gondoskodni.

Megrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt sikeres megvaldsitasat célzd vallalkozéi
munkavégzéshez késedelem nélkiil meghozza a sziikséges dontéseket, egyetértése esetén
jovahagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve ellenvetés esetén kifogésait irasban,
indokolassal ellatva kozli Vallalkozdval. A tovabbitandé dokumentumokat — azok tartalmaval
valé egyetértése esetén — faxon, illetve postan megkiildi az érintettek részére, azokban az
esetekben amikor arra Vallalkozé felkéri.

5. A Vallalkozo jogai és kitelezettségei

5.1,

A Villalkoz6é kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkakat megfelelé mértékben
megismerte és felmérte, a szitkséges kiegészitd tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata
teljes kord, és tudomasul veszi, hogy kizarolag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak
igényt a vallalkozdi dijanak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbol, vagy egyéb, pl.
szamitasi hibabol adddo tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendel6vel
szemben nem jogosult fellépni.

4, oldal, 6sszesen: 11

\\



Szombathely Megyei Jogti Varos Onkormanyzata

Ovodsk felujitasanak épitési munkdi V.
EKR000073372020

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

A Villalkozé tudoméasul veszi, hogy a szerzodés megkotését kovetden koteles viselni annak
Jogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentaci6 olyan hidnyossagabdl adddik, melyet a
tdle elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megelozéen
a kozbeszerzési eljaras soran kiegészitd tdjékoztatas keretében nem jelzett. A vallalkozéi dij
meghatdrozasanal figyelembe nem vett azon munkék is, amely nélkiil a mi (épitmény)
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas megvalodsitasa nem térténhet meg (tobbletmunka) szintén a
Vallalkozét terhelik.

A Vallalkoz6 kijelenti azt is, hogy a munkdk nem megfeleld ismeretére visszavezetheté okok
miatt semmilyen egyéb tébblet-koveteléssel sem 1éphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
A Kkivitelezési munkék alapjat képezdé miiszaki dokumentacidnak megfeleld kivitelezés
pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagaért a Vallalkozo felel. A miiszaki
dokumentaci6 azon hibajaért, mely kell6 gondos attekintés esetén a szerz6dés megkotését
megel6zéen megallapithato lett volna, szintén a Vallalkoz6 felel.

A vallalkozéi dij tartalmazza - az épitbipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miiszakilag sziikséges feladat
elvégzését, esetlegesen szitkséges engedély beszerzését, feltétel teljesitését és azok koltségét is,
amely a kiadott dokumentaciok barmely részébol, rendelkezésébdl megallapithatdan, vagy a jelen
szerz6dés teljesitéséhez, a mlszaki atadas-atvételhez, izembe helyezéshez, végleges hasznalatba
vételéhez sziikséges, fiiggetleniil attol, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott
koltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy
amelynek, természete folytan, miiszaki nagysagrendje pontosan elére nem volt meghatarozhato.

A Villalkoz6 a szerz6dés targyat képez6 munkakat jelen vallalkozasi szerz6dés feltételei alapjan
végzi el a magyar és eurdpai unids szabvanyok eldirasai szerint.

A végzett munka vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozd szdmara elmarasztald,
annak koltségét Vallalkozo kételes viselni.

A Villalkoz6 feladata a kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek
telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatisa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl, a
vallalkozas munkavégzési teriiletérdl torténd eltavolitassal. A Véllalkozo kotelezettsége, hogy a
terillet Orzésérol sajat koltségére gondoskodjék a munkakezdéstél a munkateriilet
visszabocsatasaig (a miiszaki dtadas-atvétel érvényes lezarasat kovetd iddpontig).

A Vallalkozé koteles a szabvanyok 4ltal eldirt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibakat &s hidnyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket

dokumentalni.

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi idoszakban olyan hidnyossagok deriilnek ki,
amelyek szakszerlitlen munkavégzésre vagy cs6kkent értékii anyagokra vezethetdk vissza, akkor
ezeket Vallalkozé felszolitasra, azonnal téritésmentesen és egészében koteles megsziintetni,
illetve a hibas terméket kételes kicserélni. Amennyiben Vallalkozé 15 napon beliil nem tesz eleget
a felszolitasnak, Megrendelének joga van a munkit Véllalkozé koltségére elvégeztetni,
kijavittatni.

A Vallalkozo koteles munkajét olyan gondosan megszervezni, hogy minden elérelathaté akadaly

idében megsziintetheté legyen és ennek érdekében Megrendelé figyelmét ezen
akadalyoztatasokra id6ben felhivja.
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5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

A Villalkozo tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljeskdriien és sajat felelds hataskorében
az €érvényes munkavédelmi és tiizvédelmi eldirasokat betartani és betartatni, dolgozéi részére a
munkavédelmi eldirasok szerinti egészségiigyi vizsgélatokat elvégeztetni, a munkavédelmi
oktatdsokat megtartani, a sziikséges védelmi és biztositd eszkozoket rendelkezésre bocsatani,
alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan ellendrizni.

A Vallalkoz6é munkavégzéskor olyan gépeket kételes iizemeltetni, amelyek az iizembetartashoz
sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezelSik a sziikséges képesitést megszerezték,
és amelyek a rendeletekben el6irt zajkibocsatasi hatérértéket nem haladjak meg.

A kivitelezési munkékat az 6vodai nevelési id6 alatt kell végezni, tehat az épitési tevékenységet
fokozott elévigyazatossaggal, munka és balesetvédelmi intézkedések szigort betartasa mellett, az
dvodai foglalkozasok lehetd legkisebb mértékii zavarasaval kell megoldani.

A munkdkat az 6voda mikodése idején kell végezni, tehat az épitési tevékenységet a
foglalkozdsok zavardsa nélkiil kell megoldani, kiilonds tekintettel az alvasi idSkre. A
munkateriilet lehatarolasat Ggy kell megoldani, hogy biztositani lehessen biztonsigosan a
gyermekek szabad levegén valo tartdzkodésat is.

- A Villalkozonak az anyagok és eszk6zok mozgatasét és tarolasat ugy kell végrehajtania, hogy az

igénybe vett kozteriiletek és azok miitdrgyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az igénybe
vett kozteriiletek helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkoz6 feladata és azok
koltségei is 6t terhelik.

A Villalkozé sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet esztétikailag elfogadhat6
lehatarolasat, ellen6rzését, megtenni az Osszes ésszerli 1épést a kornyezet védelmére a
kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasdban, valamint elkeriilni a személyek,
kdzvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb karos
kornyezeti hatds okoz. A Vallalkozé6 a munkateriileten elhelyezett anyagok, szerszamok
6rzésérol, azok biztonsagos elhelyezésérdl fokozottan kiteles gondoskodni, ezen vagyonvédelmi
koltségek a kivitelezét terhelik.

A Villalkozd tudomasul veszi, hogy az 6voda miikddéséhez igazodva kell a munkavégzést
folytatni. A munkateriilet lehatarolasanal a biztonsagi tényezdket fokozottan figyelembe kell
venni.

Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszerlitlen utasitast ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolgaltatott), a Véllalkozo koteles 6t erre irasban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendeld az utasitasat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, ugy a Vallalkozé a munkét a
Megrendeld utasitasa szerint, a Megrendel$ kockazatara végzi el, vagy valasztasa szerint elallhat
a szerz8déstdl. A figyelmeztetés elmulasztdsabdl eredd karért a Vallalkozé a felelés. A
Villalkozé koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy
hatosagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.
A bontasbol és épitésbdl szarmazd térmeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl hatdsagi
engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakdba kell elszallitani és be kell tartani az épitési €s bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairol 45/2004. (VI1.26.) BM-KVvM egyiittes rendeletet.

A felvonulas jellegii szolgaltatasok és létesitmények megvaldsitdsa — amennyiben sziikséges a
teljesitéséhez - a Vallalkoz6 feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a felvonulasi teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani és az eredeti allapotot helyre
kell allitani.
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5.21.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

A munkavégzésekhez sziikséges ideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozéasi pontok
kialakitdsa a Vallalkozé feladata, és koltsége. A felhasznalt energia, viz, stb. mennyiséget a
Villalkozé szdmla ellenében koteles megtériteni, amennyiben sziikséges, az almérdk felszerelése
is a Véllalkozo koltsége.

A lakokornyezetben végzett tevékenységek épitési teriiletén a munkavégzés 6-18 dra kozott
torténhet, a hétvégi munkavégzés alkalmaval zajos tevékenység nem végezheto.

A kivitelezés idején folyamatosan — legalabb heti rendszerességgel — sziikséges a kooperaciokon
vald jelenlét.

Folyamatosan egyeztetni és konzultalni kell a Megrendeldvel, illetve az 4ltala kijeldlt
képviseldivel és a miiszaki ellenérrel.

A munkateriilet dtaddsara a szerzodés aldirasat kovetden legkésébb 15 munkanapon beliil sor
keriil, amikor a Vallalkozé a munkateriiletet kételes atvenni és az épitési munkakat megkezdeni.

5.25. A Vaillalkoz6 koteles betartani és végrehajtani az épitési engedélyek éltal tartalmazott kiktéseket,

5.26.

az ezen feladatokbdl adddé kosltségeket a Vallalkozo viseli.

Alvallalkozok, teljesitési segédek, az alkalmassag igazoldsahoz bemutatott, és az értékelési
részszempontra megajanlott szakemberek, egyéb kozremiikodok igénybevétele:

526.1. A Villalkozé alvallalkozé bevondsiara a Kbt. 138, §-a szerinti rendelkezések
figyelembevételével jogosult.

5.26.2. A Villalkozé a szerz6dés megkotésének idSpontjdban, majd - a késébb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerzddés teljesitésének idotartama alatt koteles elézetesen a
Megrendel6nek valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés
teljesitésében, és - ha a megeléz6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvéllalkozét még nem
nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat
benytjtani arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéillalkoz6 nem 4ll a megelz6

kdzbeszerzési eljarasban eloirt kizard okok hatdlya alatt.

6. Szerzddést biztosité mellékkitelezettségek

6.1.

6.2.

Késedelmi kotbér: A Vallalkozé a Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen késedelem esetére minden
késedelmes naptari nap utan, a késedelembe esés iddpontjatol a tényleges teljesités napjdig a
szerz6dés szerinti, altaldnos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozoi dij 0,5 %-anak megfeleld
Osszegll késedelmi kotbér fizetését vallalja. A Megrendeld a késedelmi kitbér 6sszegét legfeljebb
30 naptari napig érvényesiti. A maximalis 6sszeget elérd késedelmi kotbér érvényesitése esetén —
a késedelembdl eredd és a késedelemmel okozott kdrok megtéritésére vonatkozé megrendeldi
igényeket nem érintve — a Megrendel6 fenntartja a szerz6dés azonnali hataly felmondasanak

Jjogét, mivel a Felek az ilyen mértékii késedelmet stilyos szerz6désszegésnek tekintik.

Meghiusulasi kotbér: A szerz6dés a Vallalkozé érdekkorében felmeriild olyan okbdl térténd
meghitsulasa esetén, amelyért felelds, a Vallalkozo a Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen a szerz6dés
szerinti, altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozdi dij 30 %-anak megfeleld mértékben
meghilsulasi kotbér fizetését vallalja. A szerzddés akkor tekinthetd meghitisultnak, ha

- Vallalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhat6 ok nélkiil megtagadja;

- a teljesités kizardlag a Vallalkozo6 érdekkorében felmeriilt okbdl lehetetleniil el;

- a vdllalkozéi késedelem a késedelmi kotbér maximumat eléri €s a Megrendeld él az azonnali
hatéalyt felmondas jogaval.
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A kotbér érvényesitésének modja: A Megrendeld kitbérigény érvényesitésre vonatkozo egyoldalt
irasbeli jognyilatkozatinak - az ok megjelslésén til - részletesen tartalmaznia kell a kotbér
érvényesitését megalapozd tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek
megjelolését. A Megrendeld az érvényesithetd kotbért jogosult a fizetendd ellenértékbol
visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének igazolasat a kotbér megfizetéséig
megtagadni.

Teljesitési biztositék: A Vallalkozo a szerzédés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények
biztositékaként a szerz6dés szerinti, altaldnos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozoi dij 2 %-
dnak megfeleld mértéki teljesitési biztositékot koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani. A
teljesitési biztositék — a Vallalkozd valasztdsa szerint — a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja
szerinti forméban biztosithatd, amelyet a szerzbdés hatalybalépésének idBpontjaig kell
rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A teljesitési biztositéknak a Kbt. 135. § (1) bekezdése
szerinti teljesitésigazolas kiallitdsanak idépontjiig érvényesnek és lehivhaténak kell lennie,
illetdleg rendelkezésre kell dllnia.

Jotallas: A Vallalkozé az atadott munkarészekre a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. és 4.
mellékletében meghatarozott mértéki, illetdleg a 181/2003. (X1.5.) Korm. rendelet 3. és 4.
mellékletében nem meghatarozott épiiletszerkezetekre, tovabba az épitményekre az ajanlata
szerint 60 honap jotallast vallal.

Barmely nem szerzédésszerl teljesités jogfenntartas nélkiili elfogaddsa a Megrendeld részérdl
nem értelmezhetd joglemondasként azon igényekrél, amelyek a Megrendel6t a szerz6désszegés
kovetkezményeként megilletik.

Egyéb szerzddéses feltételek

A Vallalkozé elfogadja az Allami Szamvev6szék, a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal, tovabba a
tamogatas felhasznalasdnak ellendrzésére feljogositott szervezetek ellendrzési jogosultsagat,
illetve — a kdzpénzek felhasznalasanak nyilvanossadgardl szolo rendelkezések értelmében — a
megkotendd szerzodés 1ényeges tartalmara vonatkozdan a tdjékoztatast lizleti titokra
hivatkozassal nem tagadja meg és e kvetelményeket a szerz4dés teljesitésébe bevonni kivant
valamennyi alvallalkozdéval szemben is érvényesiti.

A Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének b)-c) pontja és (3) bekezdése
alapjan jelen szerz6dés nyilvanos, annak tartalmaval és teljesitésével kapcsolatos tajékoztatas
iizleti titok cimén nem tagadhaté meg.

A jelen szerz6dés teljesitése soran a Megrendeld részérdl a Vallalkozo utasitisara, megrendelésre,
és a teljesités igazolasara jogosult személy:

Kalmar Ervin varosiizemeltetési és varosfejlesztési osztalyvezet6
Levélcim: Szombathely Megyei Jogli Varos Polgarmesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Tel.: 06-94/520-192

e-mail: kalmar.ervin@szombathely.hu

A jelen szerz8dés teljesitése soran a Viallalkozé részérdl a szerzédés kapesan nyilatkozattételre
¢s kapcsolattartasra jogosult személy:

Takacs Sandor iigyvezetd
Levélcim: 9700 Szombathely, Mérleg utca 2.
Tel.: +36 703144842

e-mail: info@szkendo.hu
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7.4.

7.5.

A Villalkozd kijelenti, hogy e szerz6dés mellékletét képezd, az dllamhaztartasrol sz616 2011. évi
CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésében és 50. § (1) bekezdés c) pontjadban foglaltakra tekintettel
tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés
1. pontja szerinti atlathato szervezetnek mindsiil.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a Vallalkoz6 tudomasul veszi és elfogadja, hogy az illetdsége
szerinti adohatdsagtol a magyar adohatdsag kozvetleniil beszerezhet ra vonatkozé adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

8. A szerzodés modositasa

8.1.

8.2.

A Felek csak a Kbt. 141. §-aban meghatarozott esetekben és feltételekkel modosithatjak a
szerzOdésnek a felhivas, a kézbeszerzési dokumentumok feltételei, illetdleg az ajanlat tartalma
alapjan meghatarozott részét.

A Felek rogzitik, hogy nem minésiil a szerz6dés modositasnak a 7.3. pontban meghatarozott
kapcsolattartd személyben, illetéleg az elérhetéségben bekdvetkezett barmely valtozas.

9. Jogviszony megsziinése

9.1.

9.2.

9.3.

9.4,

9.5.

9.6.

A szerz6dés a teljesitéssel, barmelyik fél jogutdd nélkiili megsziinésével, a teljesités lehetetlenné
valasaval, illetleg azonnali hatalyu felmondéassal sziinik meg.

Barmelyik fél jogosult a jelen szerz6dést azonnali hatéallyal felmondani a masik fél sulyos
szerzOdésszegése esetén. A sulyos szerzodésszegés eseteit a 9.3. és a 9.4, pont hatarozza meg.

A Villalkoz6 részérdl a szerz8dés sulyos megsértését jelenti, ha

a) Vallalkoz¢ a teljesitést jogos/méltanyolhat6 ok nélkiil megtagadja;

b) ateljesités kizardlag a Vallalkozd érdekkoérében felmeriilt okbdl lehetetleniil el;

c) a teljesitéssel a késedelmi kotbér maximumat eléré késedelembe esik vagy hibas teljesités
esetén a hibat (hibas teljesitéssel érintett részt) a Megrendel felhivasa ellenére sem haritja el.

A Megrendel6 részérdl a szerz6dés stlyos megsértését jelenti

a) az egylittm(ikodési szabalyoknak a Vallalkozé szerzddésszerii teljesitését lehetetlenné tevé
megsértése,

b) ha a Megrendel6 a Vallalkozd fizetési felszolitdsa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki felrohatd moédon az esedékességi id6pontot kdvetd 60 napot
meghaladdan sem tesz eleget.

Megrendel0 jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan hatariddvel,
amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozoban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Villalkozé kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjadban meghatarozott feltétel.

A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelelden a Megrendeld a szerz8dést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstél eldllhat, ha
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a) feltétleniil sziikséges a szerz8dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141, §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozd
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
aban foglaltaknak;

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogdbdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megéllapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

9.7. Megrendel6 koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni, ha
a szerzodés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozo tekintetében a kdzbeszerzési
eljaras soran kizaré ok allt fenn és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

9.8. Ha a Megrendeld a vallalkozasi szerzédést a fentiek alapjan felmondja, ugy a Vallalkozo és a
Megrendeld kozott elszdmolasi jogviszony keletkezik. A Megrendeld felméri a Vallalkozo 4ltal
a felmondasig szakszeriien és megfelelé mindségben elvégzett feladatokat atveszi és ellenértékét
a Vallalkozénak megtériti. A Megrendeld az el6z6 mddszerrel atvett és felmért munkak
ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszeriitlen munkarészek kijavitisabol,
illetve mas véllalkozé munkaba torténd bevonasibdl erednek.

10. Zaroé rendelkezések

10.1. Jelen szerzddés kizardlag a felek altal alairt megéllapodas Gtjan modosithat6. Szébeli médositas,
nyilatkozat, mellék- vagy hattér-megallapodas érvénytelen.

10.2. A Felek megallapodnak abban, hogy a kozottiik felmeriilé esetleges jogvitat — fokozott
egyiittmiikodési kotelezettség mellett — targyaldsos Gton prébaljak meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldontésére hataskortdl fiiggben kikstik a Szombathelyi
Jarasbirosag, illetéleg a Szombathelyi Torvényszék illetékességét.

10.3. A jelen szerzddés elvédlaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a kdzbeszerzési
dokumentumok (ennek részeként a részletes feladatleiras), az eljaras soran feltett kérdések és
azokra adott valaszok, a pénziigyi-miiszaki iitemezés, a szerz6dés biztositékai, valamint a
Vallalkozo ajanlata.

10.4. Jelen szerz6dés magyar nyelven késziilt. A szerz6dés barmilyen értelmezése esetén a magyar
nyelv szabalyai érvényesek.

10.5. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a kézbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL
torvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrél szolé 2013. évi V. torvény. (Ptk.), valamint a 3.3.
pontban felsorolt jogszabalyok rendelkezései az iranyadodk.

10.6 Szombathely Megyei Jogli Varos Onkorméanyzata kotelezettségvallalasi, ellenjegyzési
utalvanyozasi és érvényesitési eljarasar6l sz616 6/2019. (XI.11.) szama polgérmesteri utasitas
alapjan jelen szerz6dés aldirasara Dr. Horvath Attila alpolgarmester jogosult.

11. Hatalybalépés

11.1. Jelen szerz6dés mindkét fél dltali alairasanak napjan lép hatalyba.

10. oldal, 6sszesen: 11 YSV



Szombathely Megyei Jogti Varos Onkorményzata

~ Ovodsk felajitasdnak épitési munksi V.
EKR000073372020

11.2. A Felek a jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t cégszerii alairasukkal
hagyjak jova. Jelen szerzddés 5 (6t) eredeti példanyban késziilt, amelybdl 1 (egy) eredeti példany
a Vallalkozdt, 4 (négy) példany pedig a Megrendel6t illeti meg.

Szombathely, 2020. O S . 2&/
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