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(a tovabbiakban, mint Vallalkoz6)

kozott az alulirott helyen és napon a kovetkezé feltételekkel:

1. A szerzddés targya

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkéré a TOP-6.2.1-15-SHI1-2016-00002 kddszama,
. Ovoda fejlesztésck Szombathelyen” cimii projekt keretében, az ,, Ovoddk felijitdscnak épitési munkdi
V." eligrdsban a Gazdag Erzsi Ovoda dtalakitdsa és bovitése, valamint a Vadvirdg Ovoda Sfelvjitas
befejezd munkdinak elvégzése (rSviditett elnevezés: Ovodak felujitasanak épitési munkai V.)
targyban, az 1. Rész — Gazdag Erzsi Ovoda atalakitasa, bévitése tekintetében a kozbeszerzésekrdl
sz616 2015. évi CXLIIL tdrvény (a tovabbiakban Kbt.) 112. § (1) bekezdése alapjan lefolytatott
koézbeszerzési eljarasban (EKR000073372020) hozott déntésének megfeleléen a Vallalkozéval kot

szerzddést.

I.I. A kozbeszerzési eljards soran alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel Vallalkozd

ajanlatanak értékelésre keriil elemei az alabbiak:

Részszempont - __Ajanlat _'
1. Osszesitett netto ar (HUF) - 65.999.417 Ft
2. A felhivas 111.1.3.) M2) pont szerinti alkalmassagi minimumko&vetelményként Csnzmafila Antal

: B . ; . Péter
meghatarozott szakember tobblet szakmai tapasztalata (hdnap, min. 0, max. 36) .
36 honap

3. A felhivés 111.1.3.) M3) pont szerinti alkalmassagi minimumkévetelményként | Nagypal Tibor
meghatarozott szakember tSbblet szakmai tapasztalata (hénap, min. 0, max. 36) 36 hénap
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4. Jotallas mértéke a 181/2003.(X1.5.) Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében
NEM meghatarozott épiiletszerkezetekre és az épitményekre (hénap, min. 24 ho, 60 hénap
max. 60 hd)

1.2. A Villalkoz6 az igényelt feladatok ellatasat - a Megrendeld igényeit figyelembe véve, a jelen
szerz6désben rogzitett feltételekkel - vallalja.

1.3. A szerzédés targya: A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kdédszami, ,,Ovodak fejlesztése
Szombathelyen” cimii projekt keretében a Gazdag Erzsi Ovoda fejlesztése (Szombathely, Krady Gyula
utca 2/A. szdm, 9150/1 hrsz.). A beruhazas részletes feltételeit a jelen szerzddés és az annak mellékletét
képezd miiszaki leiras tartalmazza.

1.4. Az 1.3. pont szerinti feladatok részletes miiszaki leirdsat a kozbeszerzési eljaras soran rendelkezésre
bocsatott kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzak, amelyek jelen szerzodés elvalaszthatatlan
mellékletei.

1.5. A teljesités helye: Gazdag Erzsi Ovoda (Szombathely, Kridy Gyula utca 2/A. szam, 9150/1 hrsz.).

2. A szerz6dés idGtartamal/teljesitési véghataridé: A kivitelezési tevékenység befejezésének (100 %o-
os késziiltségi szint elérésének és a készre jelentés) teljesitési hatdrideje a szerz6dés megkotésétdl
(hatalybalépésétél) szamitott 360 nap. A Megrendel§ elételjesitést elfogad.

3. Villalkozasi dij, fizetési feltételek

3.1. A Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozét az 1.3. pontban megjellt feladatok ellatasaért
Osszesen 65.999.417 Ft + 27% afa, azaz hatvanétmillié-kilencszazkilencvenkilencezer-
négyszaztizenhét forint + 27% afa mértéki vallalkozasi dij illeti meg. Az egyes részfeladatokra
vonatkozé véllalkozasi dij a csatolt részletes kdltségvetés szerint.

A vallalkozési dij tartalmazza a felhivasban és a dokumentacioban meghatérozott valamennyi
feladat ellenértékét. A vallalkozasi dij emellett tartalmazza a szerzddésszerli teljesitéshez
szilkséges, a feladatleirisban meghatdrozott mennyiségi és mindségi elvarasok szerinti
valamennyi koltséget. A szamla kifizetésének feltétele a Megrendeld 4ltal alairt, a szerzédésszerdi
teljesitésre vonatkozo teljesitésigazolas. A teljesitésigazolast 2 (kettd) példanyban kell elkésziteni.
A szamlat egy eredeti és két masolati példanyban kell benyujtani.

Utélagos szdmszaki-, mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre valé hivatkozéssal a vallalkozéi dij
¢s a hatarid6é nem médosithato.

Az atalanyar fedezetet nydjt mindazon munkék elvégzésére és felmeriild koltségekre, amelyek
sziikségesek az 1. pontban meghatérozott munkdk szerz8désszerii, szakszerii és komplett
megvaldsitasdhoz. A Vallalkoz6 a szerz8déses aron feliil semmilyen cimen tobbletksltséget nem
érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkoz6 a véllalkoz6i dijat alulprognosztizélta, az ebbd| eredd
pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem hérithatja 4t a Megrendelére és ez nem mentesiti a teljesitési
kotelezettség alol. A netto vallalkozasi dijon feliil a Megrendeldvel szemben csak az 4ltaldnos
forgalmi add (4fa) érvényesithetd. A szamlézdsara és a pénziigyi teljesitésre egyebekben a
teljesités iddpontjaban hatélyos 4fa szabalyok és afa % alapjan keriilhet sor.

3.2 A Megrendeld a jelen szerzodés ellenértékét a TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kodszami projekt

keretében elnyert timogatasbdl és sajat forrasbdl finanszirozza. A szerzédés utdfinanszirozasi. A
tamogatasi intenzitas 67,08 %.
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A Vallalkozo6 kettd részszamlat és egy végszamlat jogosult benytjtani a kdvetkez6 titemezés
szerint:

1. részszamla: a kivitelezés 50 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd vallalkozdi dij
50 %-a mértékben.

2. részszamla: a kivitelezés 75 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd vallalkozdi dij
25 %-a mértékben.

Végszamla: a kivitelezés 100 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd vallalkozdi dij 25
%-a mértékben.

A szamlazasra a leigazolt teljesitést kovetden keriilhet sor. A teljesitést igazold okirat a szimla
mellékletét kell, hogy képezze. Végszamla benyljtasara a miszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasat, a Megrendelé altal el6irt teljesitési jelentés elkészitését, dtadasat és miiszaki ellendr
altali jovahagyasat kovetden, a forgalomba helyezéshez, hasznélathoz sziikséges valamennyi
engedélyezési eljaras meginditisa utin van lehet8ség.

Amennyiben a részszdmla (végszamla) tartalmaz a projekt keretében elszdmolhaté és nem
elszamolhato koltségeket is, akkor ezeket a koltségeket szamlan beliil kiilén tételként megbontva
kell szerepeltetni.

A Vallalkoz6 a szamlan koteles feltiintetni az alabbiakat:

= avallalkozasi szerz6dés szamat

* projekt azonosité szamat: TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002
»  projekt targyat: ,,Ovodak fejlesztése Szombathelyen”

®= bankja nevét, bankszdmlaszamot, ad6szamot,

#  Megrendeld nevét, cimét, addszamat

* a,részszamla” vagy ,,végszamla” megnevezést.

A szerz8dés targya szerinti épitési beruhdzas az Altalanos forgalmi adérdl szélé 2007. évi
CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazasaban épitési hatosagi engedély-koteles,
ezért forditott adozas ald esik. Az épitési munka ellenértékérdl sz6l6 szdmldkat a Megrendeld
részére AFA nélkiil kell kiallitani.

A fizetési feltételek: A Megrendels a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfeleléen a szerzddés —
altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott — elszamolhat6 Ssszege 10 %-anak megfelelé mértékii,
eldleg igénybevételének a lehetdségét biztositja elleg-visszafizetési biztositék ellenében. Az
eldleggel a végszamlabol kell elszamolni.

Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédd tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdése alapjan a Megrendel6 a Kbt. 135.
§ (8) bekezdésében foglalt elSleget a Vallalkozd kérésére legkésdbb az épitési munkateriilet
atadasat kévetd 15 napon beliil koteles kifizetni,

A Megrendel6 az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédo tervezdi
¢s meérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szl 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A-32/B. §-a4nak megfeleléen a kovetkezdk szerint fizeti ki a szerzédésben
foglalt ellenértéket azzal, hogy a jogszabalyi rendelkezések soran a Megrendeld ,,ajanlatkéréként
szerz0do6 fél”-nek, mig a Vallalkozd ,,ajanlattevéként szerz6dd fél”-nek minésiil.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

A Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan a Megrendelé a szerzbdés teljesitésének elismerésérol
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasardl legkésdbb a Vallalkozo teljesitésétdl vagy
az err6l szdlo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizenst napon beliil irdsban koteles
nyilatkozni.

A Kbt. 135. § (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkozd irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendeld a szerzOdésben az atadéas-atvételi eljards megkezdésére meghatdrozott hataridot
kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15 napon
beliil nem fejezi be, a Vallalkozd kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-anak megfelelden az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor.

Megrendel6 tartalékkeretet nem hataroz meg.

Iranyadé jogszabalyok:

a) az altalanos forgalmi adérdl sz616 2007. évi CXXVIL. térvény;

b) az adoigazgatasi eljaras részletszabalyairdl sz616 465/2017. (X11.28.) Korm. rendelet;

c) az allamhdaztartasrél sz616 2011. évi CXCV. torvény;

d) az allamhaztartasrdl sz6l6 torvény végrehajtasardl szo16 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
e) a 2014-2020 programozési idészakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazd
tamogatasok felhasznalasénak rendjérdl szol16 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;

f) az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezdi és mérnski
szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;
g) az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szdld
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet.

Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6 adoksteles jovedelmének
csSkkentésére alkalmasak.

Vallalkozé a szerzddés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhet&vé teszi és a 9.5. pontban meghatarozott (a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti) igyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelelden a szerzddésen alapuld
ellenszolgéltatasbol eredd tartozdsaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemii és lejart
kovetelését szamithatja be.

4. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei

4.1.

A Megrendeld kotelezettsége a jelen szerzédés alairasat kovetd 3 (harom) munkanapon beliil
minden olyan adat, informacié és dokumentum 4taddsa, amely a Vallalkozo feladatainak
szerzodésszerl ellatidsdhoz sziikséges, olyan moédon, amely azonosithatéva teszi az atadott
dokumentumokat, illetSleg ellendrizhetéen igazolja a Vallalkozo felé tortént adat- és
informdacioszolgaltatas tartalmat. A Megrendeld kételes a jelen szerz6dés teljesitése szempontbdl
fontos munkakért betsltd munkatarsait kijeldlni és a Vallalkozéval vald folyamatos
kozremiikddéstikrol gondoskodni.
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Megrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt sikeres megval6sitasat célzd véllalkozoi
munkavégzéshez késedelem nélkiill meghozza a sziikséges dontéseket, egyetértése esetén
jovahagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, ilietve ellenvetés esetén kifogasait irasban,
indokolassal ellatva kozli Vallalkozoval. A tovabbitandé dokumentumokat — azok tartalmaval
valo egyetértése esetén — faxon, illetve postan megkiildi az érintettek részére, azokban az
esetekben amikor arra Vallalkozo felkéri.

5. A Vallalkozo jogai és kitelezettségei

5L,

5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

A Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megfelelé mértékben
megismerte és felmérte, a szlikséges kiegészitd tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata
teljes kori, és tudomasul veszi, hogy kizardlag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak
igényt a vallalkozdi dijanak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbol, vagy egyéb, pl.
szamitasi hibabol addd6 tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendeldvel
szemben nem jogosult fellépni.

A Villalkozé tudomadsul veszi, hogy a szerz6dés megkitését kdvetden kételes viselni annak
jogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentaci6 olyan hianyossagabol adodik, melyet a
téle elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést megel6zden
a kdzbeszerzési eljaras soran kiegészitd tdjékoztatds keretében nem jelzett. A véllalkozoi dij
meghatarozdsanal figyelembe nem vett azon munkék is, amely nélkiil a mi (épitmény)
rendeltetésszerli hasznélatra alkalmas megvaldsitdsa nem térténhet meg (t6bbletmunka) szintén a
Vallalkozét terhelik.

A Vallalkozo kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfeleld ismeretére visszavezetheté okok
miatt semmilyen egyéb tobblet-kdveteléssel sem Iéphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
A kivitelezési munkék alapjat képez6 miiszaki dokumenticiénak megfeleld kivitelezés
pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagaért a Villalkozo felel. A miiszaki
dokumentacié azon hibéjaért, mely kell6 gondos attekintés esetén a szerzédés megkotését
megeldzéen megallapithatd lett volna, szintén a Vallalkozé felel.

A véllalkozdi dij tartalmazza - az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szol6 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miiszakilag sziikséges feladat
elvégzését, esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, feltétel teljesitését és azok koltségét is,
amely a kiadott dokumentéaciok barmely részébél, rendelkezésébdl megallapithatdan, vagy a jelen
szerz6d¢s teljesitéséhez, a miiszaki atadas-atvételhez, iizembe helyezéshez, végleges hasznalatba
vételéhez sziikséges, fliggetleniil attdl, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott
koltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy
amelynek, természete folytan, miiszaki nagysagrendje pontosan elére nem volt meghatarozhatd.

A Villalkoz6 a szerzédés targyét képez6 munkakat jelen vallalkozési szerz8dés feltételei alapjan
végzi el a magyar és eurdpai unids szabvanyok eldirasai szerint.

A végzett munka vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozé szdmara elmarasztald,
annak koltségét Vallalkozo kételes viselni.

A Villalkoz6 feladata a kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek
telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatisa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl, a
véllalkozas munkavégzési teriiletérdl torténd eltavolitdssal. A Vallalkozé kotelezettsége, hogy a
teriilet Orzésérol sajat koltségére gondoskodjék a munkakezdéstdl a munkateriilet

visszabocsitdsaig (a miiszaki dtadas-atvétel érvényes lezarasat kovetd iddpontig).
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A Vallalkozé koteles a szabvanyok altal eldirt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibakat és hidnyossdgokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentalni.

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan hianyossagok deriilnek ki,
amelyek szakszeriitlen munkavégzésre vagy csokkent értékii anyagokra vezethet6k vissza, akkor
ezeket Vallalkozé felszélitasra, azonnal téritésmentesen és egészében koteles megsziintetni,
illetve a hibas terméket koteles kicserélni. Amennyiben Véllalkozd 15 napon beliil nem tesz eleget
a felszolitasnak, Megrendeldnek joga van a munkat Vallalkozd koltségére elvégeztetni,
kijavittatni.

A Villalkoz6 kételes munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elérelathat akadaly
idoben megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendeld figyelmét ezen
akadalyoztatasokra id6ben felhivja.

A Vallalkozé tevékenysége alatt folyamatosan kételes teljeskdriien és sajat felelés hataskorében
az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi eldirdsokat betartani és betartatni, dolgozdi részére a
munkavédelmi eldirdsok szerinti egészségiigyi vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi
oktatdsokat megtartani, a sziikséges védelmi és biztositd eszkdzoket rendelkezésre bocsatani,
alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan ellendrizni.

A Vallalkozé munkavégzéskor olyan gépeket kiteles lizemeltetni, amelyek az {izembetartashoz
szitkséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezeldik a sziikséges képesitést megszerezték,
¢s amelyek a rendeletekben elirt zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg,

A kivitelezési munkékat az 6vodai nevelési id6 alatt kell végezni, tehat az épitési tevékenységet
fokozott elévigyazatossaggal, munka és balesetvédelmi intézkedések szigora betartisa mellett, az
6vodai foglalkozasok lehetd legkisebb mértékit zavarasaval kell megoldani.

A munkakat az 6voda miikodése idején kell végezni, tehat az épitési tevékenységet a
foglalkozasok zavardsa nélkiil kell megoldani, kiilonds tekintettel az alvasi idokre. A
munkateriilet lehatdrolasat ugy kell megoldani, hogy biztositani lehessen biztonsigosan a
gyermekek szabad levegén valé tartzkodasat is.

5.15. A Vallalkozénak az anyagok és eszkézok mozgatasit és tarolasat ugy kell végrehajtania, hogy az

5.16.

5.17.

igénybe vett kozteriiletek és azok miitargyai kdrosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az igénybe
vett kozteriiletek helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozé feladata és azok
koltségei is 6t terhelik.

A Villalkozé sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet esztétikailag elfogadhaté
lehatdrolasat, ellendrzését, megtenni az Osszes ésszerli Iépést a kornyezet védelmére a
kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkeriilni a személyek,
kbzvagyon vagy mésok kéarat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb karos
kornyezeti hatds okoz. A Villalkoz6 a munkaterilleten elhelyezett anyagok, szerszamok
Orzésérdl, azok biztonsagos elhelyezésérél fokozottan kételes gondoskodni, ezen vagyonvédelmi
koltségek a kivitelezdt terhelik.

A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy az 6voda miikddéséhez igazodva kell a munkavégzést

folytatni. A munkateriilet lehatarolasanal a biztonsagi tényezdket fokozottan figyelembe kell
venni,
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5.18. Amennyiben a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolgaltatott), a Vallalkozé koteles &6t erre irasban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendeld az utasitisat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, Ugy a Vallalkozé a munkat a
Megrendel§ utasitasa szerint, a Megrendel6 kockéazatara végzi el, vagy valasztasa szerint elallhat
a szerz8déstdl. A figyelmeztetés elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozé a feleldés. A
Villalkozé kételes megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy
hatdsagi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

5.19. A bontasbol és épitésbodl szdrmazd térmeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl hatdsagi

rrrrr

hulladék kezelésének részletes szabalyairdl 45/2004. (VIL.26.) BM-KVVM egyiittes rendeletet.

5.20. A felvonulas jellegli szolgaltatasok és létesitmények megvaldsitdsa — amennyiben sziikséges a
teljesitéséhez - a Vallalkozo feladatat képezi. A beruhdzas befejezése utan a felvonulasi teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani és az eredeti allapotot helyre
kell éllitani.

5.21. A munkavégzésekhez sziikséges ideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozasi pontok
kialakitdsa a Vallalkoz6 feladata, és koltsége. A felhaszndlt energia, viz, stb. mennyiséget a
Vallalkozé szdmla ellenében kételes megtériteni, amennyiben sziikséges, az almérok felszerelése
is a Vallalkoz6 koltsége.

5.21. A lakokornyezetben végzett tevékenységek épitési teriiletén a munkavégzés 6-18 oOra kozott
torténhet, a hétvégi munkavégzés alkalmaval zajos tevékenység nem végezhetd.

5.22. A kivitelezés idején folyamatosan — legalabb heti rendszerességgel — sziikséges a kooperaciokon
valé jelenlét.

5.23. Folyamatosan egyeztetni és konzultdlni kell a Megrendelével, illetve az altala Kijeloit
képviseldivel és a miiszaki ellendrrel.

5.24. A munkateriilet dtaddsira a szerz8dés alairasat kovetben legkésébb 15 munkanapon beliil sor
keriil, amikor a Vallalkoz6 a munkateriiletet kételes atvenni és az épitési munkdkat megkezdeni.

5.25. A Villalkozo kételes betartani és végrehajtani az épitési engedélyek altal tartalmazott kikotéseket,
az ezen feladatokbol ad6dé koltségeket a Vallalkozé viseli.

5.26. Alvéllalkozok, teljesitési segédek, az alkalmassig igazoldsdhoz bemutatott, és az értékelési
részszempontra megajanlott szakemberek, egyéb kdzremiikodok igénybevétele:

5.26.1. A Villalkozé alvallalkozé bevondsara a Kbt. 138. §-a szerinti rendelkezések
figyelembevételével jogosult.

5.26.2. A Villalkozé a szerz6dés megkotésének idGpontjdban, majd - a késébb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerz8dés teljesitésének idStartama alatt koteles elézetesen a
Megrendeldnek valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés
teljesitésében, és - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem
nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvéllalkoz6 nyilatkozatét

beny(jtani arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatélya alatt.
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6. Szerzddést biztosité mellékkotelezettségek

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Késedelmi kotbér: A Vallalkozd a Ptk. 6:186. §-anak megfelelden késedelem esetére minden
késedelmes naptari nap utdn, a késedelembe esés idépontjatdl a tényleges teljesités napjaig a
szerzddés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozoi dij 0,5 %-anak megfeleld
Osszegll késedelmi kotbér fizetését vallalja. A Megrendeld a késedelmi kotbér dsszegét legfeljebb
30 naptari napig érvényesiti. A maximalis 6sszeget eléré késedelmi kotbér érvényesitése esetén —
a késedelembol eredd és a késedelemmel okozott karok megtéritésére vonatkozd megrendel6i
igényeket nem érintve — a Megrendeld fenntartja a szerz6dés azonnali hatalyd felmondasanak
jogat, mivel a Felek az ilyen mértékii késedelmet silyos szerzodésszegésnek tekintik.

Meghitsulasi kotbér: A szerz6dés a Vallalkozo érdekkorében felmeriilé olyan okbdl térténd
meghilsulasa esetén, amelyért felelds, a Vallalkozo a Ptk. 6:186. §-anak megfelel6en a szerzodés
szerinti, altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott vallalkozo6i dij 30 %-anak megfelel6 mértékben
meghitsulasi kotbér fizetését vallalja. A szerzédés akkor tekintheté meghifisultnak, ha

- Vallalkozd a teljesitést jogos/méltanyolhat6 ok nélkiil megtagadja;

- a teljesités kizardlag a Villalkozé érdekkorében felmeriilt okbdl lehetetleniil el;

- a vallalkozoi késedelem a késedelmi kétbér maximumat eléri és a Megrendeld él az azonnali
hatalyu felmondés jogéval.

A kotbér érvényesitésének modja: A Megrendel6 kdtbérigény érvényesitésre vonatkozd egyoldali
irasbeli jognyilatkozatanak - az ok megjeldlésén till - részletesen tartalmaznia kell a kotbér
érvényesitését megalapozd tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek
megjelolését. A Megrendeldé az érvényesithetd kotbért jogosult a fizetendd ellenértékbdl
visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének igazolasat a kotbér megfizetéséig
megtagadni.

Eldleg-visszafizetési biztositék: A Vallalkozo elSleg igénylése esetén az igényelt eldlegnek a Kbt.
135. § (7) bekezdésében eldirt 5%-on feliili részének megfeleld mértékii, a Megrendeld javara
sz0l6 biztositékot bocsat a Megrendeld rendelkezésére. Az elSleg-visszafizetési biztositék — a
Vallalkoz6 vélasztasa szerint — a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban
biztosithato, amelyet az elSleg igénylésével egyidejiileg kell rendelkezésre bocsatani, illetve
igazolni.

Teljesitési biztositék: A Vallalkozé a szerz8dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények
biztositékaként a szerz6dés szerinti, altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott véllalkozéi dij 2 %-
dnak megfelel6 mértékii teljesitési biztositékot kdteles a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani. A
teljesitési biztositék — a Vallalkozo valasztasa szerint —a Kbt. 134, § (6) bekezdésének a) pontja
szerinti formdban biztosithatd, amelyet a szerzddés hatdlybalépésének iddpontjaig kell
rendelkezésre bocsétani, illetve igazolni. A teljesitési biztositéknak a Kbt. 135. § (1) bekezdése
szerinti teljesitésigazolds kiallitasanak idépontjdig érvényesnek és lehivhaténak kell lennie,
illetdleg rendelkezésre kell allnia.

Jotallas: A Vallalkozd az atadott munkarészekre a 181/2003. (X1.5.) Korm. rendelet 3. és 4.
mellékletében meghatarozott mértékii, illetéleg a 181/2003. (X1.5.) Korm. rendelet 3. és 4.
mellékletében nem meghatérozott épiiletszerkezetekre, tovabba az épitményekre az ajanlata
szerint 60 honap jotallast vallal.

Barmely nem szerzédésszerti teljesités jogfenntartds nélkiili elfogaddsa a Megrendeld részérdl

nem értelmezhetd joglemondasként azon igényekrdl, amelyek a Megrendelét a szerzddésszegés
kévetkezményeként megilletik.
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Egyéb szerzédéses feltételek

A Villalkozé elfogadja az Allami Szamvevészék, a Korméanyzati Ellen6rzési Hivatal, tovabba a
tAmogatds felhasznalasanak ellenérzésére feljogositott szervezetek ellendrzési jogosultsigat,
illetve — a kozpénzek felhasznalasanak nyilvanossagarol szolo rendelkezések értelmében — a
megkotendd szerzddés 1ényeges tartalmara vonatkozéan a tdjékoztatdst iizleti titokra
hivatkozissal nem tagadja meg és e kvetelményeket a szerzddés teljesitésébe bevonni kivant
valamennyi alvallalkozéval szemben is érvényesiti.

A Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének b)-c) pontja és (3) bekezdése
alapjan jelen szerz6dés nyilvanos, annak tartalmaval és teljesitésével kapcsolatos tajékoztatas
tizleti titok cimén nem tagadhat6 meg.

A jelen szerzddés teljesitése soran a Megrendeld részérdl a Vallalkozo utasitasara, megrendelésre,
¢s a teljesités igazolasara jogosult személy:

Kalmar Ervin varosiizemeltetési és varosfejlesztési osztalyvezetd
Levélcim: Szombathely Megyei Jogli Varos Polgarmesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Tel.: 06-94/520-192

e-mail: kalmar.ervin@szombathely.hu

A jelen szerzdés teljesitése soran a Viallalkozé részérdl a szerzodés kapcsan nyilatkozattételre
¢s kapcsolattartasra jogosult személy:

Takacs Sandor iigyvezet6

Levélcim: 9700 Szombathely, Mérleg utca 2.
Tel.: +36 703144842

e-mail: info@szkendo.hu

A Villalkozs kijelenti, hogy e szerzddés mellékletét képezd, az allamhaztartasrél sz616 2011, évi
CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésében és 50. § (1) bekezdés c) pontjdban foglaltakra tekintettel
tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrél sz616 2011, évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés
1. pontja szerinti atlathat6 szervezetnek mindsiil.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a Vallalkoz6 tudomasul veszi és elfogadja, hogy az illetésége
szerinti adohatdsagtol a magyar adShatosdg kozvetleniil beszerezhet r4 vonatkozéd adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

8. A szerzédés moédositasa

8.1.

8.2

A Felek csak a Kbt. 141. §-dban meghatérozott esetekben és feltételekkel médosithatjak a
szerzbdésnek a felhivas, a kézbeszerzési dokumentumok feltételei, illetdleg az ajanlat tartalma
alapjan meghatarozott részét.

A Felek rogzitik, hogy nem mindsiil a szerz6dés modositdsnak a 7.3. pontban meghatérozott
kapcsolattart személyben, illetSleg az elérhetdségben beksvetkezett barmely valtozas.

9. Jogviszony megsziinése

9.1.

A szerz6dés a teljesitéssel, barmelyik fél jogutdd nélkiili megsziinésével, a teljesités lehetetlenné
vélasaval, illetdleg azonnali hatalyd felmondassal sziinik meg.
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9.2.

9.3.

9.4.

9L

9.6.

9.7.

9.8.

Béarmelyik fél jogosult a jelen szerzédést azonnali hatéllyal felmondani a maésik fél stlyos
szerz0désszegése esetén. A sulyos szerz8désszegés eseteit a 9.3. és a 9.4, pont hatarozza meg.

A Vallalkozé részérél a szerz6dés sulyos megsértését jelenti, ha

a) Vallalkozé a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkiil megtagadja;

b) a teljesités kizardlag a Vallalkozd érdekkorében felmeriilt okbdl lehetetleniil el;

¢) a teljesitéssel a késedelmi kdtbér maximumat elérd késedelembe esik vagy hibés teljesités
esetén a hibat (hibas teljesitéssel érintett részt) a Megrendeld felhivasa ellenére sem héritja el.

A Megrendeld részérél a szerz6dés silyos megsértését jelenti

a) az egylittm(kddési szabalyoknak a Vallalkoz6 szerzddésszerli teljesitését lehetetlenné tevd
megsértése,

b) ha a Megrendelé a Vallalkozd fizetési felszolitisa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki felréhaté médon az esedékességi iddpontot kovetd 60 napot
meghaladdan sem tesz eleget.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha

a) a Villalkozdban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelelden a Megrendeld a szerzddést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl elallhat, ha

a) feltétleniil sziikséges a szerz8dés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé
személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt, 139. §-
aban foglaltaknak;

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kitelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megéllapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendel6 kételes a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - atté] eléllni, ha
a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Villalkoz6 tekintetében a kdzbeszerzési
eljards sordn kizaro ok allt fenn és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

Ha a Megrendel a vallalkozasi szerz8dést a fentiek alapjan felmondja, tigy a Vallalkozo és a
Megrendeld kozétt elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendeld felméri a Vallalkozé altal
a felmondaésig szakszeriien és megfelelé mindségben elvégzett feladatokat atveszi és ellenértékét
a Vallalkozénak megtériti. A Megrendeld az elézé moddszerrel atvett és felmért munkak
ellenértékebdl levonja azt a karat, amely a hibds vagy szakszerlitlen munkarészek kijavitasabol,
illetve més vallalkozé munkaba térténd bevonasabol erednek.
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10. Zar6 rendelkezések

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6

Jelen szerzddés kizarélag a felek 4ltal alairt megallapodas Gtjan modosithato. Szobeli modositas,
nyilatkozat, mellék- vagy héttér-megallapodas érvénytelen.

A Felek megallapodnak abban, hogy a kozottiik felmeriilé esetleges jogvitdt — fokozott
egylittmiikodési kotelezettség mellett — targyaldsos uton probaljadk meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldontésére hataskortdl fiiggben kikotik a Szombathelyi
Jarasbirdsag, illetdleg a Szombathelyi Térvényszék illetékességét.

A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési
dokumentumok (ennek részeként a részletes feladatleiras), az eljaras soran feltett kérdések és
azokra adott vélaszok, a pénziigyi-miiszaki iitemezés, a szerzddés biztositékai, valamint a
Villalkozé ajanlata.

Jelen szerz6dés magyar nyelven késziilt. A szerz6dés barmilyen értelmezése esetén a magyar
nyelv szabalyai érvényesek.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a kdzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL
torvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrdl sz6l6 2013. évi V. térvény. (Ptk.), valamint a 3.3.
pontban felsorolt jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.

Szombathely Megyei Jogli Varos Onkorményzata kotelezettségvallalasi, ellenjegyzési
utalvanyozasi és érvényesitési eljarasardl szolé 6/2019. (X1.11.) szdmu polgarmesteri utasitas
alapjan jelen szerz6dés alairasara Dr. Horvath Attila alpolgarmester jogosult.

11. Hatalybalépés

11.1.

11.2.

Jelen szerz6dés mindkét fél altali alairasanak napjan lép hatélyba.

A Felek a jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t cégszerli alairasukkal
hagyjak jova. Jelen szerz6dés 5 (6t) eredeti példanyban késziilt, amelybdl | (egy) eredeti példany
a Vallalkozdt, 4 (négy) példany pedig a Megrendelot illeti meg.

Szombathely, 2020. {1 § .

Szombathely Megyei Joga Varos
Onkormanyzata

»Szkendo” Kft,

Alairas:

t\”lj chc N\ Képviseld neve:

Dr Alnl‘ﬂ Takécs Sandor
alpolgarmester ligyvezetd

Meﬁnd@]@dmpv;agleteben Véllalkozo6 képviseletében
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