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Bankszdmla szdma:10047004-00339791-00000017
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Adoszéma: 15733658-2-18

(a tovabbiakban, mint Megrendeld)

masrészrél a

,»Szkend6” Epit6 és Mélyépité Mérnski Kft,

Székhely: 9700 Szombathely, Mérleg utca 2.

Cégjegyzékszam: Cg.18-09-104679

Adészam: 12632125-2-18

Bankszamlaszam: 10104789-23472500-01004006 Budapest Bank Zrt.
Telefon: +36 703144842
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E-mail: info@szekendo.hu

Képviseli: Takacs Sandor tigyvezetd (vezetd tisztségviseld) 6nélldan
(a tovabbiakban, mint Vallalkoz6)

ko6zo6tt az alulirott helyen és napon a kovetkez6 feltételekkel:

1. A szerzddés targya

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkéré a TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kédszamai,
»Ovodik fejlesztése Szombathelyen” cimii projekt keretében a Mesevdr O'WJdafej!eszrésének befejezé
munkdi villalkozdsi szerzddés keretében (roviditett elnevezés: Ovodak feliijitasanak épitési munkai
V1.) targyban, a kozbeszerzésekrol sz6l6 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban Kbt.) 112. § (1)
bekezdése alapjan lefolytatott kozbeszerzési eljarasban (EKR000741242020) hozott dontésének
megfelelden a Vallalkozéval kot szerzodést.

1.1. A kozbeszerzési eljaras soran alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel Vallalkozd
ajanlatanak értékelésre keriil elemei az alabbiak:

Részszempont Ajanlat
1. Osszesitett nettd ar (HUF) 8.881.066 Ft
2. A felhivas 111.1.3.) M2) pont szerinti alkalmassagi minimumkd&vetelményként Cs1zmlf|éztl:rAntal
meghatarozott szakember tobblet szakmai tapasztalata (honap, min. 0, max. 36) 36 honap
3. Jotallas mértéke a 181/2003.(X1.5.) Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében ]
NEM meghatarozott épiiletszerkezetekre és az épitményekre (honap, min. 24, 60 hénap

max. 60)
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1.2. A Vallalkozo az igényelt feladatok ellatasat - a Megrendeld igényeit figyelembe véve, a jelen
szerzddésben rogzitett feltételekkel - vallalja.

1.3. A szerzdodés targya: A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kodszamau, ,,Ovodék fejlesztése
Szombathelyen” cimii projekt keretében a Mesevar Ovoda fejlesztésének befejezd munkai véllalkozasi
szerzOdés keretében. A beruhazas részletes feltételeit a jelen szerzodés és az annak mellékletét képezo
miszaki leiras tartalmazza.

1.4. Az 1.3. pont szerinti feladatok részletes miiszaki leirasat a kbzbeszerzési eljaras soran rendelkezésre
bocsatott kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzak, amelyek jelen szerzédés elvalaszthatatlan
mellékletei.

1.5. A teljesités helye: Mesevar Ovoda (HU-9700 Szombathely, Gagarin utca 10. szam, 5660 hrsz.).

2. A szerz6dés idotartama/teljesitési véghatarid6: A kivitelezési tevékenység befejezésének (100 %o-
os késziiltségi szint elérésének és a készre jelentés) és a miiszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdésének
teljesitési hatarideje a szerz6dés megkotésétol (hatalybalépésétol) szamitott 150 nap. A teljesitési
hataridébe nem szamit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras idotartama. A Megrendeld el6teljesitést
elfogad.

3. Vallalkozasi dij, fizetési feltételek

3.1. A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozét az 1.3. pontban megjelolt feladatok ellatasaért
Osszesen 8.881.066 Ft + 27% afa, azaz nyolcmillié-nyolcszaznyolcvanegyezer-hatvanhat
forint + 27% afa mértékii vallalkozasi dij illeti meg. Az egyes részfeladatokra vonatkozd
vallalkozasi dij a csatolt részletes koltségvetés szerint.

A véllalkozasi dij tartalmazza a felhivasban és a dokumentacioban meghatarozott valamennyi
feladat ellenértékét. A vallalkozasi dij emellett tartalmazza a szerzodésszerl teljesitéshez
sziikséges, a feladatleirisban meghatirozott mennyiségi és mindségi elvarasok szerinti
valamennyi koltséget. A szamla kifizetésének feltétele a Megrendel 4ltal aldirt, a szerzédésszerii
teljesitésre vonatkozd teljesitésigazolas. A teljesitésigazolast 2 (kettd) példanyban kell elkésziteni.
A szamlat egy eredeti és két masolati példanyban kell benyujtani.

Utdlagos szamszaki-, mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre val6 hivatkozassal a vallalkozoéi dij
és a hataridé nem moédosithato.

Az atalanyar fedezetet nydjt mindazon munkak elvégzésére és felmeriild koltségekre, amelyek
sziikségesek az 1. pontban meghatarozott munkak szerzddésszerii, szakszerii és komplett
megvaldsitasdhoz. A Vallalkozo a szerz6déses aron feliil semmilyen cimen tobbletkoltséget nem
érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkoz6 a vallalkozdi dijat alulprognosztizélta, az ebbdl eredd
pluszkéltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja at a Megrendelore és ez nem mentesiti a teljesitési
kotelezettség alol. A nett6 vallalkozasi dijon feliil a Megrendel6vel szemben csak az 4ltalanos
forgalmi ad6 (4fa) érvényesithetd. A szamlazasara és a pénziigyi teljesitésre egyebekben a
teljesités idépontjaban hatalyos afa szabalyok és éfa % alapjan keriilhet sor.

3.2 A Megrendeld a jelen szerz6dés ellenértékét a TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kodszama projekt
keretében elnyert timogatasbdl finanszirozza. A szerzddés utofinanszirozasi. A tdmogatasi

intenzitas 100%.

A Villalkozo egy végszamlat jogosult benytjtani.
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A szamlazasra a leigazolt teljesitést kvetden keriilhet sor. A teljesitést igazol6 okirat a szamla
mellékletét kell, hogy képezze. Végszamla benyijtasara a miszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasat, a Megrendeld altal elGirt teljesitési jelentés elkészitését, atadasat és miiszaki ellendr
altali jovahagyasat kovetéen van lehet6ség.

Amennyiben a végszamla tartalmaz a projekt keretében elszamolhatd és nem elszamolhatd
koltségeket is, akkor ezeket a koltségeket szamlan beliil kiilon tételként megbontva kell
szerepeltetni.

A Vallalkoz6 a szamlan koteles feltiintetni az alabbiakat:

m  avallalkozasi szerz0dés szamat

= projekt azonositoé szamat: TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002
= projekt targyat: ,,Ovodak fejlesztése Szombathelyen”

= bankja nevét, bankszamlaszamot, ad6szamot,

= Megrendeld nevét, cimét, adészamat

® a,végszamla” megnevezést.

A szerzodés targya szerinti épitési beruhdzas az altalanos forgalmi adérdl szolo 2007. évi
CXXVIL. torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazisaban nem €pitési hatdsagi engedély-

koteles, ezért egyenes addzas ald esik. Az épitési munka ellenértékér6l szolé szamlakat a
Megrendel6 részére AFA-val novelt 6sszegben kell kiallitani.

A fizetési feltételek: A Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfelelden a szerzodés —
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott — elszdmolhatd 6sszege 10 %-anak megfelelé mértékd,
eldleg igénybevételének a lehetdségét biztositja elbleg-visszafizetési biztositék ellenében. Az
eloleggel a végszamlabol kell elszamolni.

Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédd tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok koézbeszerzésének részletes szabalyairol sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(atovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdése alapjan a Megrendel6 a Kbt. 135.
§ (8) bekezdésében foglalt eldleget a Vallalkozd kérésére legkésébb az épitési munkateriilet
atadasat kovetd 15 napon beliil koteles kifizetni.

A Megrendel6 az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodo tervezdi
és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A-32/B. §-anak megfeleléen a kdvetkezok szerint fizeti ki a szerzodésben
foglalt ellenértéket azzal, hogy a jogszabalyi rendelkezések soran a Megrendel6 ,,ajanlatkéréként
szerzO0do fél”-nek, mig a Vallalkozd ,,ajanlattevéként szerz6d6 fél”’-nek mindsiil.

A Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzodés teljesitésének elismerésérol
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasardl legkésobb a Vallalkozo teljesitésétol vagy
az errdl sz416 irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irdsban koteles
nyilatkozni.

A Kbt. 135. § (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendeld a szerzddésben az atadas-atvételi eljards megkezdésére meghatdrozott hataridét
kovetd tizent napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15 napon
beliil nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-anak megfelelden az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetéen keriilhet sor.

3. oldal, 6sszesen: 11



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

ézombathely K/legyei_Jogu Véﬁs_(")nkorményzata
Ovodak felujitasanak épitési munkai VI.
EKR000741242020

Megrendel6 tartalékkeretet nem hatiroz meg,.

Iranyadé jogszabalyok:

a) az altalanos forgalmi adordl sz616 2007. évi CXXVII. térvény;

b) az addigazgatasi eljaras részletszabalyairdl sz616 465/2017. (X11.28.) Korm. rendelet;

¢) az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. torvény;

d) az allamhaztartasrol sz6l6 torvény végrehajtasarol szol6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
e) a 2014-2020 programozasi idGszakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazod
tamogatasok felhasznalasanak rendjérél szol6 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;

f) az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezodi €s mérnoki
szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;
g) az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlsi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet.

Vallalkozé nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adokételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhet6vé teszi és a 9.5. pontban meghatarozott (a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti) igyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfeleléen a szerzddésen alapuld
ellenszolgaltatasbol eredd tartozasival szemben csak a jogosult altal elismert, egynemi €s lejart
kovetelését szamithatja be.

4., A Megrendeld jogai és kitelezettségei

4.1.

4.2.

A Megrendel$ kotelezettsége a jelen szerzédés alairasat kovetd 3 (harom) munkanapon beliil
minden olyan adat, informacié és dokumentum Aataddsa, amely a Vallalkozé feladatainak
szerzOdésszerii ellatasahoz sziikséges, olyan médon, amely azonosithatova teszi az éatadott
dokumentumokat, illetbleg ellenérizhetéen igazolja a Vallalkozd felé tortént adat- és
informacidszolgaltatas tartalmat. A Megrendeld kételes a jelen szerzodés teljesitése szempontbol
fontos munkakért betolté munkatarsait kijeldlni és a Vallalkozoval valé folyamatos
koézremiikodésiikrdl gondoskodni.

Megrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt sikeres megvalositasat célzo vallalkozoi
munkavégzéshez késedelem nélkiill meghozza a sziikséges dontéseket, egyetértése esetén
jovahagyija az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve ellenvetés esetén kifogasait irasban,
indokoldassal ellatva kozli Vallalkozéval. A tovabbitandé dokumentumokat — azok tartalmaval
valé egyetértése esetén — faxon, illetve postan megkiildi az érintettek részére, azokban az
esetekben amikor arra Vallalkozo felkéri.

5. A Vallalkoz6 jogai és kitelezettségei

5.1.

A Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megfeleld mértékben
megismerte és felmérte, a sziikséges kiegészitd tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata
teljes kori, és tudomasul veszi, hogy kizarélag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak
igényt a vallalkozo6i dijanak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbol, vagy egyéb, pl.
szamitasi hibabél ad6d6 tébblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendel6vel
szemben nem jogosult fellépni.
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A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a szerzddés megkotését kovetden koteles viselni annak
jogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentaci6é olyan hianyossagabol adodik, melyet a
tole elvarhat6 szakmai gondossag mellett észielnie kellett volna, de a szerzddéskotést megeldzden
a kozbeszerzési eljaras soran kiegészitd tajékoztatas keretében nem jelzett. A vallalkozoi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett azon munkak is, amely nélkiil a mi (épitmény)
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem torténhet meg (tobbletmunka) szintén a
Vallalkozot terhelik.

A Villalkozé kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelelé ismeretére visszavezetheté okok
miatt semmilyen egyéb tobblet-kiveteléssel sem Iéphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
A kivitelezési munkak alapjat képezd miszaki dokumentacionak megfeleld Kkivitelezés
pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagaért a Vallalkozo felel. A miiszaki
dokumentacié azon hibajaért, mely kelld gondos attekintés esetén a szerz6dés megkotését
megel6zden megallapithato lett volna, szintén a Vallalkozo felel.

A vallalkozoi dij tartalmazza - az épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miszakilag sziikséges feladat
elvégzését, esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, feltétel teljesitését €s azok koltségét is,
amely a kiadott dokumentaciok barmely részébdl, rendelkezésébdl megallapithatdan, vagy a jelen
szerz6dés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-atvételhez, lizembe helyezéshez, végleges hasznalatba
vételéhez sziikséges, fliggetleniil attol, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott
koltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy
amelynek, természete folytan, miiszaki nagysagrendje pontosan elére nem volt meghatarozhato.

A Villalkozé a szerzddés targyat képezd munkakat jelen vallalkozasi szerzodés feltételei alapjan
végzi el a magyar és eurdpai unids szabvanyok el6irasai szerint.

A végzett munka vitija esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkoz6 szamara elmarasztalo,
annak koltségét Vallalkozo koteles viselni.

A Villalkozd feladata a kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek
telepitése, helyszinen tartisa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrél, a
vallalkozas munkavégzési teriiletérdl torténd eltavolitassal. A Vallalkozd kotelezettsége, hogy a
terillet Orzésérol sajat  koltségére gondoskodjék a munkakezdéstél a munkateriilet

visszabocsatasaig (a miiszaki atadas-atvétel érvényes lezarasat kovetd idopontig).

A Villalkozé koteles a szabvanyok altal eloirt ellenérzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibakat és hidnyossigokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentalni.

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan hidnyossagok deriilnek ki,
amelyek szakszerlitlen munkavégzésre vagy csokkent értékli anyagokra vezethetok vissza, akkor
ezeket Vallalkoz6 felszdlitasra, azonnal téritésmentesen és egészében koteles megsziintetni,
illetve a hibas terméket kételes kicserélni. Amennyiben Vallalkozé 15 napon belill nem tesz eleget
a felszolitasnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkozoé koltségére elvégeztetni,
kijavittatni.

A Villalkozé koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elérelathaté akadaly

idében megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendeld figyelmét ezen
akadalyoztatasokra id6ben felhivja.
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A Vallalkozd tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljeskoriien és sajat felelds hataskdrében
az érvényes munkavédelmi és tiizvédelmi elbirasokat betartani és betartatni, dolgozoi részére a
munkavédelmi el6irasok szerinti egészségiigyi vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi
oktatasokat megtartani, a sziikséges védelmi és biztositd eszkdzoket rendelkezésre bocsatani,
alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan ellendrizni.

A Villalkozdé munkavégzéskor olyan gépeket koteles izemeltetni, amelyek az iizembetartashoz
sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezel6ik a sziikséges képesitést megszerezték,
és amelyek a rendeletekben el6irt zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

A kivitelezési munkakat az 6vodai nevelési id6 alatt kell végezni, tehat az épitési tevékenységet
fokozott eldvigyazatossaggal, munka és balesetvédelmi intézkedések szigorl betartdsa mellett, az
6vodai foglalkozasok lehet6 legkisebb mértékii zavarasaval kell megoldani.

A munkéakat az évoda mikodése idején kell végezni, tehat az é€pitési tevékenységet a
foglalkozasok zavarasa nélkiil kell megoldani, kiilonds tekintettel az alvasi idokre. A
munkateriilet lehatarolasat gy kell megoldani, hogy biztositani lehessen biztonsagosan a
gyermekek szabad levegOn valo tartozkodasat is.

. A Vallalkozénak az anyagok és eszk6zok mozgatasat és tarolasat ugy kell végrehajtania, hogy az

igénybe vett kozteriiletek és azok miitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az igénybe
vett kozteriiletek helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozo feladata és azok
koltségei is 6t terhelik.

A Villalkozé sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet esztétikailag elfogadhato
lehatarolasat, ellen6rzését, megtenni az Osszes ésszerli 1épést a kornyezet védelmére a
kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozdsaban, valamint elkeriilni a személyek,
kdzvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb karos
kérnyezeti hatds okoz. A Vaillalkozé a munkateriileten elhelyezett anyagok, szerszdmok
6rzésérol, azok biztonsagos elhelyezésérél fokozottan kiteles gondoskodni, ezen vagyonvédelmi
koltségek a kivitelez6t terhelik.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy az Ovoda miikddéséhez igazodva kell a munkavégzést
folytatni. A munkateriilet lehatarolasanal a biztonsagi tényezoket fokozottan figyelembe kell
venni.

Amennyiben a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitist ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolgaltatott), a Vallalkozd kételes 6t erre irasban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendeld az utasitisat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, ugy a Vallalkozé a munkat a
Megrendeld utasitasa szerint, a Megrendeld kockazatara végzi el, vagy valasztasa szerint elallhat
a szerz6déstdl. A figyelmeztetés elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozo a felelds. A
Vallalkozoé kételes megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabaly vagy
hatésagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

A bontasbdl és épitésbdl szarmazo tormeléket, hulladékot az épitkezés terliletérdl hatdsagi
engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakoba kell elszallitani és be kell tartani az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl 45/2004. (VI1.26.) BM-KV VM egyiittes rendeletet.

A felvonulas jellegli szolgaltatasok és létesitmények megvalositdsa — amennyiben sziikséges a
teljesitéséhez - a Vallalkozo feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a felvonulasi teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani és az eredeti allapotot helyre
kell allitani.
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A munkavégzésekhez sziikséges ideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozasi pontok
kialakitasa a Vallalkozo feladata, és koltsége. A felhasznalt energia, viz, stb. mennyiséget a
Vallalkoz6 szamla ellenében koteles megtériteni, amennyiben sziikséges, az almérok felszerelése
is a Vallalkozo koltsége.

A lakdkornyezetben végzett tevékenységek épitési teriiletén a munkavégzés 6-18 ora kozott
torténhet, a hétvégi munkavégzés alkalmaval zajos tevékenység nem végezheto.

A kivitelezés idején folyamatosan — legalabb heti rendszerességgel — sziikséges a kooperacidkon
valé jelenlét.

Folyamatosan egyeztetni és konzultilni kell a Megrendelével, illetve az altala kijelolt
képviseldivel és a miiszaki ellenérrel.

A munkateriilet ataddsara a szerz8dés alairasat kovetden legkésobb 15 munkanapon beliil sor
keriil, amikor a Vallalkozé a munkateriiletet koteles atvenni és az épitési munkakat megkezdeni.

5.26. A Vallalkozo kételes betartani és végrehajtani az engedélyek altal tartalmazott kikStéseket, az ezen

5.27.

feladatokbol adodo koltségeket a Vallalkozo viseli.

Alviéllalkozdk, teljesitési segédek, az alkalmassig igazolasahoz bemutatott, és az értékelési
részszempontra megajanlott szakemberek, egyéb kozremiikodok igénybevétele:

5.27.1. A Villalkoz6é alvallalkoz6 bevonasara a Kbt. 138. §-a szerinti rendelkezések
figyelembevételével jogosult.

5.27.2. A Vallalkozé a szerz6dés megkodtésének idopontjaban, majd - a késébb bevont
alvallalkozék tekintetében - a szerz6dés teljesitésének idGtartama alatt koteles eldzetesen a
Megrendelének valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés
teljesitésében, és - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem
nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkoz6 nyilatkozatat

benytjtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem all a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban elbirt kizard okok hatalya alatt.

6. Szerzddést biztosito mellékkotelezettségek

6.1.

6.2.

Késedelmi kotbér: A Vallalkozo a Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen késedelem esetére minden
késedelmes naptari nap utan, a késedelembe esés id6pontjatdl a tényleges teljesités napjaig a
szerz6dés szerinti, altaldnos forgalmi ado nélkiil szamitott vallalkozéi dij 1 %-anak megfeleld
Osszegli késedelmi kotbér fizetését vallalja. A Megrendel6 a késedelmi kotbér osszegét legfeljebb
15 naptari napig érvényesiti. A maximalis 6sszeget elér6 késedelmi kitbér érvényesitése esetén —
a késedelembdl ered6 és a késedelemmel okozott karok megtéritésére vonatkozé megrendeldi
igényeket nem érintve — a Megrendeld fenntartja a szerz6dés azonnali hatalyt felmondasanak
jogat, mivel a Felek az ilyen mértékii késedelmet sulyos szerzo6désszegésnek tekintik.

Meghiusulasi kotbér: A szerz6dés a Vallalkozd érdekkdrében felmeriilé olyan okbol torténd
meghiusulasa esetén, amelyért felel6s, a Vallalkozé a Ptk. 6:186. §-anak megfelelden a szerz6dés
szerinti, altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott véllalkozoi dij 30 %-anak megfelelé mértékben
meghifsulasi kotbér fizetését vallalja. A szerz6dés akkor tekintheté meghitsultnak, ha

- Vallalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkiil megtagadja;

- a teljesités kizarolag a Vallalkozo érdekkdrében felmeriilt okbdl lehetetleniil el;

- a vallalkozdbi késedelem a késedelmi kotbér maximumat eléri és a Megrendeld €l az azonnali
hatalyu felmondas jogaval.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

A kotbér érvényesitésének modja: A Megrendeld kotbérigény érvényesitésre vonatkozoé egyoldala
irasbeli jognyilatkozatanak - az ok megjel6lésén tul - részletesen tartalmaznia kell a kotbér
érvényesitését megalapozod tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek
megjelolését. A Megrendel6 az érvényesitheté kotbért jogosult a fizetendd ellenértékbol
visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének igazolasat a kotbér megfizetéséig
megtagadni.

El6leg-visszafizetési biztositék: A Vallalkozo eldleg igénylése esetén az igényelt eldlegnek a Kbt.
135. § (7) bekezdésében elbirt 5%-on feliili részének megfeleld mértékii, a Megrendeld javara
sz6l6 biztositékot bocsat a Megrendeld rendelkezésére. Az eldleg-visszafizetési biztositék — a
Vallalkozé vélasztisa szerint — a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban
biztosithatd, amelyet az elbleg igénylésével egyidejiileg kell rendelkezésre bocsatani, illetve
igazolni.

Teljesitési biztositék: A Vallalkozd a szerzbdés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények
biztositékaként a szerz6dés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozoi dij 5 %-
anak megfeleld mértékii teljesitési biztositékot kiteles a Megrendelo rendelkezésére bocsatani. A
teljesitési biztositék — a Vallalkozo valasztasa szerint — a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja
szerinti formaban biztosithatd, amelyet a szerzddés hatalybalépésének idopontjaig kell
rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A teljesitési biztositéknak a Kbt. 135. § (1) bekezdése
szerinti teljesitésigazolas kiallitasanak id6pontjaig érvényesnek és lehivhatonak kell lennie,
illetéleg rendelkezésre kell allnia.

Jotallas: A Vallalkozd az atadott munkarészekre a 181/2003. (X1.5.) Korm. rendelet 3. és 4.
mellékietében meghatarozott mértéki, illetéleg a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. és 4.
mellékletében nem meghatarozott épiiletszerkezetekre, tovabba az épitményekre az ajanlata
szerint 60 honap jotallast vallal,

Barmely nem szerzdésszerii teljesités jogfenntartas nélkiili elfogaddsa a Megrendeld részérdl
nem értelmezhetd joglemondasként azon igényekrdl, amelyek a Megrendeldt a szerzédésszegés
kovetkezményeként megilletik.

Egyéb szerzddéses feltételek

A Vallalkozé elfogadja az Allami Szamvevészék, a Korméanyzati Ellenérzési Hivatal, tovabba a
tAmogatds felhasznalasanak ellendrzésére feljogositott szervezetek ellendrzési jogosultsagat,
illetve — a kozpénzek felhasznalasanak nyilvanossagarol szold rendelkezések értelmében — a
megkétendd szerz6dés lényeges tartalmara vonatkozéan a tdjékoztatast lizleti titokra
hivatkozassal nem tagadja meg és e kévetelményeket a szerzddés teljesitésébe bevonni kivant
valamennyi alvallalkozoval szemben is érvényesiti.

A Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének b)-c) pontja és (3) bekezdése
alapjan jelen szerz6dés nyilvanos, annak tartalmaval és teljesitésével kapcsolatos tajékoztatas
iizleti titok cimén nem tagadhaté meg.

A jelen szerz6dés teljesitése soran a Megrendeld részérdl a Vallalkozo utasitasara, megrendelésre,
és a teljesités igazolasara jogosult személy:

Kalmar Ervin varosiizemeltetési és varosfejlesztési osztalyvezeto

Levélcim: Szombathely Megyei Jogli Varos Polgarmesteri Hivatala (9700 Szombathely, Kossuth
L.u.1-3)

Tel.: 06-94/520-192
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e-mail: kalmar.ervin@szombathely.hu

A jelen szerz6dés teljesitése soran a Vallalkozo részérél a szerz6dés kapesan nyilatkozattételre
és kapcsolattartasra jogosult személy:

Takacs Sandor iigyvezetd (vezet6 tisztségviseld)

Levélcim: ,,Szkendd” Kft. (9700 Szombathely, Mérleg utca 2.)
Tel.: +36 70 314 4842

e-mail: info@szkendo.hu

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy e szerz0dés mellékletét képezo, az dllamhaztartasrol szolo 2011. évi
CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésében és 50. § (1) bekezdés c) pontjaban foglaltakra tekintettel
tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés
1. pontja szerinti atlathat6 szervezetnek mindsiil.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a Vallalkoz6 tudomasul veszi és elfogadja, hogy az illetdsége
szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet ra vonatkozd adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

8. A szerzédés modositasa

8.1.

8.2.

A Felek csak a Kbt. 141. §-dban meghatarozott esetekben és feltételekkel modosithatjdk a
szerzOdésnek a felhivas, a kézbeszerzési dokumentumok feltételei, illetdleg az ajanlat tartalma
alapjan meghatarozott részét.

A Felek rogzitik, hogy nem mindsiil a szerz6dés mddositasnak a 7.3. pontban meghatarozott
kapcsolattarté személyben, illetleg az elérhet6ségben bekovetkezett barmely valtozas.

9. Jogviszony megsziinése

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

A szerz6dés a teljesitéssel, barmelyik fél jogutdd nélkiili megsziinésével, a teljesités lehetetlenné
valasaval, illet6leg azonnali hataly( felmondassal szlinik meg.

Barmelyik fél jogosult a jelen szerz&dést azonnali hatallyal felmondani a masik fél stlyos
szerz8désszegése esetén. A sulyos szerz6désszegés eseteit a 9.3. és a 9.4. pont hatirozza meg.

A Villalkozd részérdl a szerz6dés sulyos megsértését jelenti, ha

a) Vallalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkiil megtagadja;

b) ateljesités kizardlag a Vallalkozé érdekkorében felmeriilt okbdl lehetetleniil el;

c) a teljesitéssel a késedelmi kotbér maximumat eléré késedelembe esik vagy hibés teljesités
esetén a hibat (hibas teljesitéssel érintett részt) a Megrendeld felhivésa ellenére sem héritja el.

A Megrendel6 részérdl a szerz6dés stilyos megsértését jelenti

a) az egyiittmiikodési szabalyoknak a Vallalkoz6 szerz6désszerii teljesitését lehetetlenné tevo
megsértése,

b) ha a Megrendeld a Vallalkozd fizetési felszolitasa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki felrbhatd mddon az esedékességi iddpontot kdvetdé 30 napot
meghaladdan sem tesz eleget.
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Megrendel6 jogosult €s egyben kételes a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehetove teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozdban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelelden a Megrendeld a szerzodést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstél elallhat, ha

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutddlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
aban foglaltaknak;

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unidé jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kitelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendel6 koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni, ha
a szerz6dés megkotését kdvetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozoé tekintetében a kdzbeszerzési
eljaras soran kizaré ok allt fenn és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Ha a Megrendel6 a vallalkozasi szerzédést a fentiek alapjan felmondja, ugy a Vallalkozé és a
Megrendeld kozott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendeld felméri a Vallalkozo altal
a felmondasig szakszeriien és megfelelé6 mindségben elvégzett feladatokat atveszi és ellenértékét
a Vallalkozonak megtériti. A Megrendelé az el6z6 moédszerrel atvett és felmért munkak
ellenértékébol levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszeriitlen munkarészek kijavitasabol,
illetve mas vallalkozé munkaba torténd bevonasabol erednek.

10. Zaro rendelkezések

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Jelen szerz6dés kizardlag a felek altal alairt megallapodas atjan médosithat6. Szébeli modositas,
nyilatkozat, mellék- vagy hattér-megallapodas érvénytelen.

A Felek megallapodnak abban, hogy a kozottiik felmeriild esetleges jogvitait — fokozott
egylittm{ikodési kotelezettség mellett — targyalasos uUton probaljak meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldontésére hataskortdl fiiggéen kikotik a Szombathelyi
Jarasbirosag, illetdleg a Szombathelyi Torvényszek illetékességét.

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési
dokumentumok (ennek részeként a részletes feladatleiras), az eljaras soran feltett kérdések és
azokra adott valaszok, a pénziigyi-miiszaki litemezés, a szerzddés biztositékai, valamint a
Vallalkozo ajanlata.

Jelen szerz6dés magyar nyelven késziilt. A szerzodés barmilyen értelmezése esetén a magyar
nyelv szabalyai érvényesek.
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10.5. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a kézbeszerzésekrol szol6 2015. évi CXLIIL.
torvény (Kbt.), a Polgari Torvénykdnyvrdl szolé 2013. évi V. torvény. (Ptk.), valamint a 3.3.
pontban felsorolt jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

10.6 Szombathely Megyei -Jogii Varos Onkorméanyzata kotelezettségvallalasi, ellenjegyzési

utalvanyozasi és érvényesitési eljarasarol szold 6/2019. (X1.11.) szaml polgarmesteri utasitas
alapjan jelen szerz6dés aldirasara Dr. Horvath Attila alpolgarmester jogosult.

11. Hatalybalépés
11.1. Jelen szerzodés mindkét fél altali alairasanak napjan 1ép hatalyba.
11.2. A Felek a jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t cégszerli alairasukkal

hagyjak jova. Jelen szerzddés 5 (6t) eredeti példanyban késziilt, amelybdl 1 (egy) eredeti példany
a Villalkozdt, 4 (négy) példany pedig a Megrendel6t illeti meg.

Szombathely, 2021. C/)\ Z-Cb .

Szombathely Megyei Jogit Varos

,»Szkend6” Epito és Mélyépité Mérnoki Kit,

Onkormanyzata

Alairas:
- x = \
“Keépviseld neve: Keépviseld neve: A
Dr. Horvath Attila Takacs Sandor .
alpolgarmester ligyvezetd
Megrendeld képviseletében Vallalkozé képviseletében
P.H. P.H.
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