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kozott az alulirott helyen és napon a kvetkezd feltételekkel:
|

1. A szerzédés targya

I.1. A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérd a ,,TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001

azonositészamii ,,Szombathelyi Visdrcsarnok feltijitdsa” cimii pilydzat keretében megvalésulo
Visdrcsarnok bévitésének és Sfelijitdsdanak épitési munkdi I1.” tirgyban a kdzbeszerzésekrdl sz616
2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban Kbt) 112. § (1) bekezdése alapjan lefolytatott
kézbeszerzési eljarasban (EKR0007 62672019) hozott dontésének megfeleléen a Vallalkozdval kit
szerzédést.
\
A Kkozbeszerzési eljards soran alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel Vallalkozo
ajanlatdnak értékelésre keriild elemei az aldbbiak:
| Részszempont Ajanlat
1. Osszesitett nettd ajanlati ar (HUF) 1.415.327.696 Ft
2. A felhivas TI1.1.3.) M2) a) pont szerinti szakember MV-E Jjogosultsag o e
o 7 T i mal T e = To6th Tibor
megszerzésehez sziikséges gyakorlati  idén  feliili tébblet szakmai .
. . 36 honap
apasztalata (hénap, min. 0, max. 36)
3. A felhivas II1.1.3.) M2) b) pont szerinti szakember MV-EGjogosuhtség
megszerzéséhez  sziikséges gyakorlati  idén  feliili  tobblet szakmai
tapasztalata (hénap, min. 0, max. 36)
4. Jotallas mértéke a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. és 4.
mellekletében NEM meghatarozott épiiletszerkezetekre és az épitményekre 60 honap
(hénap, min. 24 ho, max. 60 ho)

Horvath Ervin
36 honap
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1.2. A Vallalkozé az igényelt feladatok ellatasat - a Megrendeld igényeit figyelembe véve, \a jelen
szerzOdésben rogzitett feltételekkel - vallalja. ;
1.3. A szerzddés targya: A TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001 azonositd szamu ,,SzomBathelyi
Vasarcsarnok feltjitasa” projekt épitési munkai. !

A beruhazas részletes feltételeit a szerz6dés mellékletét képezd miiszaki leiras tartalmazza. !

1.4. Az 1.3. pont szerinti feladatok részletes miiszaki leirdsat a kozbeszerzési eljaras soran rendelkezésre
bocsatott kézbeszerzési dokumentumok tartalmazzak, amelyek jelen szerzddés elvalaSLthatatlan
mellékletei. ;

\
1.5. A teljesités helye: HU-9700 Szombathely, Hunyadi J. u. 5-7. szam alatti 8262/2 hrsz-u mgatl an és
a HU-9700 Szombathely, 6615/29 hrsz-0i ingatlan. 1
2. A szerz6dés idotartama/teljesitési véghataridé: A kivitelezési tevékenység befejezésének (100 %-
os késziiltségi szint elérésének és a készre jelentés) teljesitési hatarideje a szerzddés meg:kotesetol
(hatalybalépésétol) szamitott 12 honap. A Megrendel elételjesitést elfogad. ‘

3. Vallalkozasi dij, fizetési feltételek

3.1. A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozot az 1.3. pontban megjeldlt feladatok ellatéséélt
Osszesen 1.415.327.696 Ft + 27% afa, azaz egymilliérd-négyszéztizendﬁmlllllo-
haromszazhuszonhétezer-hatszazkilencvenhat forint + 27% afa mértékii vallalkozasi dij illeti
meg. Az egyes részfeladatokra vonatkozé véllalkozasi dij a csatolt részletes kbltségvetés szerint.

A villalkozasi dij tartalmazza a felhivasban és a dokumentacioban meghatérozott valamennyi
feladat ellenértékét. A vallalkozéasi dij emellett tartalmazza a szerzddésszer(i teljesitéshez
sziikséges, a feladatleirasban meghatarozott mennyiségi és mindségi elvardsok sz¢ rinti
valamennyi koltséget. A szamla kifizetésének feltétele a Megrendeld altal alairt, a szerzédésszerti
teljesitésre vonatkozo teljesitésigazolas. A teljesitési gazolast 2 (kett6) példanyban kell elkesz iteni.
A szamlat egy eredeti és két masolati példanyban kell benytjtani. !
Utolagos szamszaki-, mennyiségi-, és muszaki észrevételekre valo hivatkozassal a vallal]mzol dij
¢s a hatarid6é nem modosithatd. ‘

|
Az atalanyar fedezetet nyujt mindazon munkak elvégzésére és felmeriilé koltségekre, axfnelyek
szilkségesek az 1. pontban meghatérozott munkak szerz6désszer(i, szakszerli és komplett
megvalositasahoz. A Viéllalkozo a szerzddéses aron feliil semmilyen cimen tobbletkoltséget nem

érvényesithet. 1

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozé a vallalkozéi dijat alulprognosztizalta, az ebbdl eredd
pluszkoltségeket, kiaddsokat stb. nem harithatja 4t a Megrendeldre és ez nem mentesiti a teljesitési
kotelezettség alol. A netto vallalkozasi dijon feliil a Megrendeldvel szemben csak az altalanos
forgalmi ado (afa) érvényesithetd. A szémlazasara és a pénziigyi teljesitésre egyebekben a
teljesités idopontjaban hatalyos afa szabalyok és afa % alapjan keriilhet sor. |

3.2 A Megrendeld a jelen szerzddés ellenértékét a TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001 kddszam projekt
keretében elnyert timogatasbol finanszirozza. A szerzOdés utdfinanszirozasu. A tamogatési
intenzitds 100%. |
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A Villalkozo 6t részszamlat és egy végszamlat jogosult benytjtani a kovetkez litemezés szerint:

1. részszamla: a kivitelezés 15 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd vallalkozoi dij
15 %-a mértékben.

2. részszamla: a kivitelezés 30 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd vallalkozoi dij
15 %-a mértékben.

3. részszdmla: a kivitelezés 45 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd vallalkozdi dij
15 %-a mértékben.

4. részszamla: a kivitelezés 60 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd vallalkozoi dij
15 %-a mértékben.

5. részszadmla: a kivitelezés 75 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd vallalkozoi dij
15 %-a mértékben.

Végszamla: a kivitelezés 100 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd vallalkozoi dij 25
%-a mértékben.

A szamlazésra a lei gazolt teljesitést kovetden keriilhet sor. A teljesitést igazold okirat a szamla
mellékletét kell, hogy képezze. Végszamla benyujtasara a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa
utan van lehetdség.

Amennylben a részszamla (végszamla) tartalmaz a projekt keretében elszamolhaté és nem
elszamolhato koltségeket is, akkor ezeket a koltségeket szamlan beliil kiilon tételként megbontva
kell szerepeltetni.

A Vallalkozé a szamlan koteles feltiintetni az alabbiakat:

m  avallalkozasi szerz6dés szaimat
* projekt azonosit6é szamat TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001
‘ » projekt targyat: ,,Szombathelyi Vasarcsarnok feljitasa”
3 *  bankja nevét, bankszamlaszdmot, adészamot, TEAOR szamat
| »  Megrendeld nevét, cimét, adoszamat
* a,részszamla” vagy ,,végszamla” megnevezést.

A szerzddés targya szerinti épitési beruhdzas az 4ltalanos forgalmi adérdl szolé 2007. évi
CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazasaban épitési hatosagi engedély-koteles,
ezert forditott adézas ala esik. Az épitési munka ellenértékérsl szolé szamlékat a Megrendeld
reslzere, AFA nélkiil kell kiallitani.

A fizetési feltételek: A Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfelelden a szerzédés —
altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott — elszdmolhat6 Ssszege 10 %-anak megfelelé mértékii,
eldleg igénybevételénck a lehetdségét biztositja eldleg-visszafizetési biztositék ellenében.

Az eléleget a végszamlabol kell elszamolni. A végszamlat ennek megfelelden az eldlegszamlaval
cso kkentett mértékben kell kiallitani.

Az ¢épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdése alapjan a Megrendel a Kbt. 135.
§ (8) bekezdésében foglalt eldleget a Vallalkozo kérésére legkésibb az épitési munkateriilet
ataddsat koveto 15 napon beliil kételes kifizetni.
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A Megrendeld az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazisokhoz kapcsolodo tervezdi és
mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A-32/B. §-anak megfelelden a kovetkezdk szerint fizeti ki a szerz6désben foglalt ellenértéket azzal,
hogy a jogszabalyi rendelkezések soran a Megrendel6 ,ajanlatkéroként szerz6dé fél”-nek, mig a
Vallalkozé ,,ajanlattevoként szerz6d6 fél”-nek mindsiil.

3.3,

3.4.

3.5.

3.6.

A Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzddés teljesitésének elismeﬁré:sérél
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol legkésébb a Vallalkozo teljesitésétdl vag
az errdl szolo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irasban koteles
nyilatkozni.

A Kbt. 135. § (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendel6 a szerzddésben az atadas-atvételi eljards megkezdésére meghatarozott hataridot
kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15 nlpon
beliil nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-anak megfelel6en az ellenszolgaltatas kifizetésére csak dz adott

munkdara, munkarészre vonatkozd teljesitésigazolas kiallitasat kovetéen keriilhet sor. ‘
A Megrendel6 tartalékkeretet nem hataroz meg.

Iranyado jogszabalyok:

a) az altalanos forgalmi adorol sz616 2007. évi CXXVIL. térvény;

b) az addigazgatasi eljaras részletszabalyairdl szol6 465/2017. (X11.28.) Korm. rendelet;
¢) az allamhaztartasrol sz616 2011, évi CXCV. torvény;

d) az allamhaztartasrol sz616 térvény végrehajtasarol sz616 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendulet
e) a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazo
tamogatéasok felhasznalasanak rendjérol szol6 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;

f) az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddd tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;
g) az épitésiigyi és az éEpitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi tevekenyseg,ekrol 52616
266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet.

Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Ssszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6 addkételes Jovedelmenek
csokkentésére alkalmasak.

Vallalkozo a szerz6dés teljesitésének teljes idtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szarnara megismerhetové teszi és a 9.5. pontban meghatarozott (a Kbt. 143. § (3) bekezdese
szerinti) tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. !

A Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfeleléen a szerzédésen alapuld

ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemii és lejart
kovetelését szamithatja be.

4. oldal, ésszésetn: 12
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|
4. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei
4.1. A Megrendels kotele zettsége a jelen szerzddés alairasat kovetd 3 (harom) munkanapon beliil
minden olyan adat, informéacié és dokumentum atadésa, amely a Vallalkoz6 feladatainak
szerzodésszerli ellatdsdhoz sziikséges, olyan modon, amely azonosithatova teszi az atadott
dokumentumokat, illetéleg ellenérizhetéen igazolja a Vallalkozé felé tortént adat- és
informacidszolgaltatas tartalmat. A Megrendeld kiteles a jelen szerzodés teljesitése szempontbdl

fontos munkakort betoltdé munkatarsait kijelolni és a Vallalkozéval vald folyamatos
ko remitk6désiikrol gondoskodni.

42. Me grendeld kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt sikeres megvalositasat célzo vallalkozoi
munkavegzeshez késedelem nélkiill meghozza a sziikséges dontéseket, egyetértése esetén
jovahagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve ellenvetés esetén kifogésait frasban,
indokolassal ellatva kozli Vallalkozéval. A tovabbitandé dokumentumokat — azok tartalmaval

valo egyetértése esetén — faxon, illetve postan megkiildi az érintettek részére, azokban az

ésetekben amikor arra Vallalkozo felkéri.

5. A Vallalkozé jogai és kotelezettségei

51. A Vallalkozd kijelenti, hogy a jelen szerzddés szerinti munkakat megfeleld mértékben
megismerte és felmérte, a sziikséges kiegészit6 tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata
teljeskorti és tudomasul veszi, hogy kizardlag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak
igényt a vallalkozoi dijanak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbol, vagy egyéb, pl.
szamitdsi hibabol adodd tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a MegrendelSvel
szemben nem jogosult fellépni.
|

5.2. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzédés megkotését kovetden koteles viselni annak
Jjogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentacié olyan hidnyossagabol adédik, melyet a
tole elvarhat6 szakmai gondossdg mellett észlelnie kellett volna, de a szerzodéskstést megelézben
a kozbeszerzési eljaras soran kiegészitd tajékoztatas keretében nem jelzett. A vallalkozoi dij
meghatarozclsanal figyelembe nem vett azon munkak is, amely nélkiill a ml (épitmény)

rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas megval6sitdsa nem torténhet meg (tobbletmunka) szintén a
Vallalkozot terhelik.

W
(9%)

A Vllalkozo kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelel6 ismeretére visszavezethetd okok
miatt semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem 1éphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
A kivitelezési munkdk alapjat képez6 miiszaki dokumentaciénak megfelelé kivitelezés
pontossagaert teljességéért, alkalmassagéaért és szabalyossagaért a Vallalkozo felel. A miiszaki
dokumentéci6 azon hibajaért, mely kellé gondos éttekintés esetén a szerzddés megkotését
megel6zéen megallapithato lett volna, szintén a Vallalkozo felel.

5.4. A vallalkozoi dij tartalmazza - az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szol6 191/2009. (IX.15)
Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miiszakilag sziikséges feladat
elvégzését, esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, feltétel teljesitését és azok koltségét is,
amely a kiadott dokumentaciok barmely részébdl, rendelkezésébdl megillapithatoan, vagy a jelen
szerz8dés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-atvételhez, iizembe helyezéshez, végleges hasznalatba
vételéhez sziikséges, fiiggetleniil attol, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott
koltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy

amelynek, természete folytan, miiszaki nagysagrendje pontosan el6re nem volt meghatarozhatd.
|
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Szerzédésszam: 54032-47-12020.
|

A Villalkozo a szerzodés targyat képezd munkakat jelen vallalkozasi szerz6dés feltételei alapym
végzi el a magyar és eurdpai unios szabvanyok eldirasai szerint. ‘

r e, re o . r| Y 4 i r r 7 ; r
A végzett munka vitaja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozd szamara elmarasztalo,
annak koltségét Vallalkozo koteles viselni. |

A Vallalkozo feladata a kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi segedszelkezetek
telepitése, helyszinen tartisa, mozgatisa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl, a
vallalkozas munkavégzési teriiletérdl torténd eltavolitassal. A Vallalkozd kotelezettsége, hogy a
teriilet Orzésérdl sajat koltségére gondoskodjék a munkakezdéstél a munkateriilet
visszabocsatasaig (a miiszaki atadas-atvétel érvényes lezarasat kovetd idopontig).
|

A Vallalkozo koteles a szabvanyok altal elirt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentalni.

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi id6szakban olyan hidnyossagok deriilnek ki,
amelyek szakszeritlen munkavégzésre vagy csokkent értékii anyagokra vezethetdk vissza, akkor
ezeket Vallalkozo felszolitasra, azonnal téritésmentesen és egészében koteles megsziintetni,
illetve a hibés terméket koteles kicserélni. Amennyiben Villalkozo6 15 napon beliil nem tesz eleget
a felszolitasnak, Megrendelonek joga van a munkat Vallalkozd koltségére elvegezt‘ 2tni,
kijavittatni.

A Villalkozo koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6relathatd akaljély
idében megsziintethetd legyen €s ennek érdekében Megrendelé figyelmét ezen
akadalyoztatasokra idében felhivja. i

. A Villalkozoé tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljeskoriien és sajat felel6s hataskor< ben

az érvényes munkavédelmi és tiizvédelmi eldirasokat betartani és betartatni, dolgozdi resze re a
munkavédelmi eléirasok szerinti egészségiigyi vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi
oktatasokat megtartani, a sziikséges védelmi és biztosité eszkozoket rendelkezésre bocsatani,
alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan ellenérizni.

1
A Vallalkozé munkavégzéskor olyan gépeket koteles iizemeltetni, amelyek az {izembetartashoz
sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezeloik a sziikséges képesitést megszerezték,

wr

és amelyek a rendeletekben eldirt zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg. ;

A Villalkozonak az anyagok és eszk6z6k mozgatasat és tarolasat ugy kell végrehajtania, hogy az
igénybe vett kozteriiletek és azok mitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az igénybe
vett kozteriiletek helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozo feladata és azok
koltségei is 6t terhelik.

A Villalkozé sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet esztétikailag elfogadhatd
lehatarolasat, ellenérzését, megtenni az Gsszes ésszeri 1épést a kornyezet védelmére a
kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozésaban, valamint elkeriilni a személyek,
kozvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a 1égszennyezés, zaj vagy egycb karos
kornyezeti hatds okoz. A Vallalkozé a munkateriileten elhelyezett anyagok, szers;amok
Orzésérol, azok biztonsagos elhelyezésérol fokozottan kételes gondoskodni, ezen vagyonvédelmi
koltségek a kivitelezot terhelik. ‘
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5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

3.22.

5.23.

Szerz6désszam: 54032- 72/2020.

A lakoépiiletek, lakoingatlanok kézelsége miatt az épitési teriileten a munkavégzés 6-18 6ra
ko zott torténhet, a hétvégi munkavégzés alkalmaval zajos tevékenység nem végezhetd.

P‘\ kivitelezési munkakat a véasarcsarnok folyamatos iizemeltetése érdekében két iitemben kell
elvégezni. I. litemben a Hunyadi J. ut feléli fej épiilet, valamint a Gazda Bolt fel6li 2. szama
csarnok keriil atalakitasra, felujitasra, mig a kettd kozott 16vé 1. szamd csarnok iizemel. 11
litemben a Hunyadi J. at fel6li, 100 %-ban elkésziilt fej épiilet, valamint a Gazda Bolt feldli,
teljesen kész 2. szamu csarnok miikddik és hasznalhato, és a kettd kozott 1évé 1. szamu csarnok
felujltasat ¢s atalakitasat kell elvégezni. A fentickre tekintettel az épiiletek koziil valamelyik
mindig hasznalatban lesz és miikodik, a Vasarcsarnok teljes kiiiritése egy idében nem lehetséges.
A Villalkozénak a munkékat eszerint kell 6sszehangolni és a munkateriiletet ennek megfelelden
all modjaban hasznalni. !

A Vallalkozo koteles a kivitelezés iitemeinek megfeleléen biztositani a kiilonbozd idészakokban
a munkaval nem érintett teriiletek, épiiletrészek hasznalatat, miikodését.

A Villalkoz6 az épitési munkak teljes id6tartama alatt, sziikség esetén él8erds Srzéssel koteles
gondoskodm az épiilet vagyonvédelmének biztositasardl (pl. nyilaszardk kibontasa esetén, az
epuxlet be jutast lehet6vé tevo allvany épitése esetén stb.)

Amennyi’iben a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad (vagy alkalmatlan
anyag()t szolgaltatott), a Vallalkoz6 koteles 6t erre irasban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendel$ az utasitasat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, Gigy a Vallalkozé a munkét a
Megrendeld utasitdsa szerint, a Megrendel kockézatéra végzi el, vagy vélasztasa szerint e,la,llhat
a szerz8déstol. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozé a felelds.
Vallalkozé kételes megtagadni az utasits teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly ‘vagy
hatosagi hatdrozat megsértéséhez vezetne vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

|

A bontasbol és épitésbol szarmazo tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl hatosagi
engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakoba kell elszéllitani, és be kell tartani az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz016 45/2004. (VIL.26) BM-KVvM egyiittes rendelet
elonasalt

A felvonulas jellegii szolgéltatasok és Iétesitmények megvaldsitasa — amennyiben sziikséges a
teljesitéséhez — a Vallalkozo feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a felvonuldsi teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani és az eredeti allapotot helyre
kell allitani.

A munkavégzésekhez sziikséges ideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozasi pontok
klalakltasa a kivitelezd feladata, és koltsége. A felhasznalt energia, viz, stb. mennyiséget a
Villalkozo szamla ellenében koteles megtériteni, amennyiben sziikséges, az almerok felszerelése
is a Véllalkoz6 koltsége

Alvallalkozok, teljesitési segédek, az alkalmassag igazolasahoz bemutatott, és az értékelési
részszempontra megajanlott szakemberek, egyéb kozremiikoddk igénybevétele:

5f.23.1. A Vallalkoz6 alvallalkozé bevonasira a Kbt. 138. §-a szerinti rendelkezések
figyelembevételével jogosult.

|

5.23.2. A Vallalkoz6 a szerzédés megkotésének idSpontjaban, majd - a késdbb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerzédés teljesitésének idétartama alatt koteles el6zetesen a
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6. Szerzédést biztositdo mellékkotelezettségek

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Szerzbdésszam: 54032-44./2020.

Megrendelonek valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés
teljesitésében, ¢s - ha a megel6zd kdzbeszerzési eljardasban az adott alvallalkozot még nem
nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat
benyujtani arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozo6 nem all a megel6zd
kozbeszerzési eljarasban eloirt kizaroé okok hatalya alatt.

\

Késedelmi kotbér: A Vallalkozd a Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen késedelem esetére minden
késedelmes naptari nap utdn, a késedelembe esés iddpontjatol a tényleges teljesités napjaig a
szerzOdés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott ellenszolgziltété,s 0,5
Yo-anak megfeleld forintdsszeg/naptari nap mértéki késedelmi kotbér fizetését vallalja. A
Megrendel6 a késedelmi kotbér osszegét legfeljebb a nettd vallalkozéi dij 15 %-ig, maximum 30
naptéri napig érvényesiti. A maximalis Ssszeget elérd késedelmi kotbér érvényesitése esetén — a
késedelembdl eredd és a késedelemmel okozott karok megtéritésére vonatkozd megrendeldi
igényeket nem érintve — a Megrendel® fenntartja a szerzodés azonnali hatalyn felmondasanak

Jogdt, mivel a Felek az ilyen mértékii késedelmet sulyos szerzodésszegésnek tekintik.

Meghiusulasi kotbér: A szerzddés a Vallalkozd érdekkorében felmeriilé olyan okbol :térté:né')
meghilsulasa esetén, amelyért felelés, a Vallalkozo6 a Ptk. 6:186. §-anak megfelelden a szerzodés
szerinti, altalanos forgalmi ado6 nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 30 %-anak megfelelé mértékben
meghiusulési ktbér fizetését vallalja. A szerzodés akkor tekintheté meghitsultnak, ha

- Vallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkiil megtagadja;

- a teljesités kizarolag a Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbol lehetetleniil el;

- a vallalkozéi késedelem a 30 naptari napot meghaladja és a Megrendel él az azonnali \hatalyu
felmondas jogaval. ‘

A ktbér érvényesitésének modja: A Megrendel6 kotbérigény érvényesitésre vonatkozo egyoldali
irasbeli jognyilatkozatanak - az ok megjeldlésén tul - részletesen tartalmaznia kell a kotbér
érvényesitését megalapozd tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek
megjelolését. A Megrendeld az érvényesitheté kotbért jogosult a fizetendd ellenértékbol
visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének igazolasat a kotbér megﬁzeteselg
megtagadni.

Eldleg-visszafizetési biztositék: A Vallalkozo elbleg igénylése esetén az igényelt elélegnek a Kbt.
135. § (7) bekezdésében eloirt 5%-on feliili részének megfelelé mértékii, a Megrendel javara
52016 biztositékot bocsat a Megrendeld rendelkezésére. Az eldleg-visszafizetési biztositék — a
Véllalkoz6 valasztisa szerint — a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban
biztosithato, amelyet az el6leg igénylésével egyidejiileg kell rendelkezésre bocsatani, illetve
igazolni. *

Teljesitési biztositék: A Vallalkozo

a) a szerzddés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként a szerzddés
szerinti, altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-anak megfelelé mértékii
teljesitési biztositékot, |

b) a szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként a szerzodés szerinti,
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-anak megfeleld mértéki teljesnem
biztositékot ‘

koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani. A teljesitési biztositék — a Vallalkozoé valasztasa
szerint — a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban biztosithatd, amelyet a

|
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6.6.

6.7.

I Szerzédésszam: 54032- Z#12020.

szerz6dés hatalybalépésének idépontjaig kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A
teljesitési biztositéknak a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti teljesitésigazolas kiallitisanak
iddpontjaig érvényesnek és lehivhatonak kell lennie, illetéleg rendelkezésre kell allnia.

Jotallas: A Vallalkoz6 az atadott munkarészekre a 181/2003. (X1.5.) Korm. rendelet 3. és 4.
mellékletében meghatarozott mértéki, illetéleg a 181/2003. (XI1.5.) Korm. rendelet 3. és 4.
mellekleteben nem meghatarozott épiiletszerkezetekre, tovabba az épitményekre az ajanlata
szerint 60 honap jotallast vallal.

Barmely nem szerzddésszerl teljesités jogfenntartas nélkiili elfogadasa a Megrendeld részérdl
nem értelmezhetd joglemondasként azon igényekrol, amelyek a Megrendelét a szerz6désszegés
kovetkezmenyekent megilletik.

\
7. Egyéb szerzodéses feltételek

7.1.

7:2.

7.3.

7.4.

A Villalkozé elfogadja az Allami Szamvevoszék, a Kormanyzati Ellen6rzési Hivatal, tovabba a
tamogatas felhasznalasanak ellendrzésére feljogositott szervezetek ellenérzési jogosultsagat,
illetve — a kozpénzek felhasznalasanak nyilvanossagardl szolé rendelkezések értelmében — a
megkotendé  szerzédés lényeges tartalmara vonatkozéan a tajékoztatast iizleti titokra
hivatkozassal nem tagadja meg és e kovetelményeket a szerzédés teljesitésébe bevonni kivant
valamennyi alvallalkoz6val szemben is érvényesiti.

A Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapjan jelen szerz6dés
nyilvanos, annak tartalmaval és teljesitésével kapcsolatos tajékoztatas lizleti titok cimén nem
tagadhat6 meg.

A jelen szerzddés teljesitése soran a Megrendeld részérdl a Vallalkozd utasitasara, megrendelésre,
\ ] >

¢s a teljesités igazolasara jogosult személy:

|

Kalmar Ervin varosiizemeltetési és varosfejlesztési osztalyvezeto
Levélcim: Szombathely Megyei J ogu Varos Polgarmesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Tel.: 06-94/520-192

e-mail: kalmar.ervin@szombathely.hu

A jelen szerz6dés teljesitése soran a Vallalkozo részérdl a szerzédés kapesan nyilatkozattételre
és kapcsolattartasra jogosult személy:

Téth Tibor iigyvezetd

Levélcim: Inter-Alp Kft.

1064 Budapest, Rozsa utca 80. 2. em. 1.
Telefon: +36 94508020

Fax: +36 94508021

E-mail: interalp@interalp.hu

A Vallalkozo kijelenti, hogy e szerz6dés mellékletét képezd, az allamhaztartasrol szold 2011. évi
CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésében és 50. § (1) bekezdés c) pontjaban foglaltakra tekintettel
tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés
1. pontja szerinti atlathat6 szervezetnek mindsiil.
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Szerzodésszam: 54032- 4£L/2020.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a Vallalkozdé tudomasul veszi és elfogadja, hogy az illetdsége
szerinti adohatdsagtol a magyar adohatdsag kozvetleniil beszerezhet rd vonatkozd adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkdl.

8. A szerzoédés modositasa

8.1.

8.2.

A Felek csak a Kbt. 141. §-aban meghatarozott esetekben és feltételekkel modosithatjak a
szerzddésnek a felhivés, a kozbeszerzési dokumentumok feltételei, illetéleg az ajanlat tartalma
alapjan meghatarozott részét.

A Felek rogzitik, hogy nem mindsiil a szerz6dés modositasnak a 7.3. pontban meghatarozott
kapcsolattartd személyben, illetoleg az elérhetoségben bekdvetkezett barmely valtozas.

9. Jogviszony megsziinése

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

A szerz6dés a teljesitéssel, a szerzodés idétartamanak lejarataval, barmelyik fél jogutdd nélkiili
megsziinésével, a teljesités lehetetlenné valasaval, illetdleg azonnali hatalyt felmondassal sziinik
meg.

Barmelyik fél jogosult a jelen szerzddést azonnali hatallyal felmondani a masik fél stlyos
szerzodésszegése esetén. A sllyos szerzodésszegés eseteit a 9.3. és a 9.4. pont hatdrozza meg.

A Villalkoz6 részérdl a szerz6dés sulyos megsértését jelenti, ha

a) Vallalkoz¢ a teljesitést jogos/méltanyolhat6 ok nélkiil megtagadja;

b) a teljesités kizarolag a Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbol lehetetlentiil el;

c) ateljesitéssel 30 naptari napot meghaladé késedelembe esik vagy hibas teljesités esetén a hibat
(hibas teljesitéssel érintett részt) a Megrendeld felhivasa ellenére sem haritja el.

A Megrendeld részérol a szerzddés stilyos megsértését jelenti

a) az egyiittmikodési szabalyoknak a Vallalkozd szerzOdésszerl teljesitését lehetetlenné tevd
megsértése,

b) ha a Megrendeld a Vallalkozo fizetési felszolitdsa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki felrohatd modon az esedékességi id6pontot kovetd 30 napot
meghaladdéan sem tesz eleget.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozdban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfeleléen a Megrendeld a szerzodést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6dést6l elallhat, ha
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9.7.

9.8.

Szerzédésszam: 54032- 4212020,

a) feltétleniil sziikséges a szerzédés olyan Iényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé
személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
aban foglaltaknak;

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kitelezettségszegés tortént, és a birésag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendeld kteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elallni, ha
a szerz0dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozo tekintetében a kdzbeszerzési
eljaras soran kizaré ok 4llt fenn és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Ha a Megrendel6 a vallalkozasi szerzédést a fentiek alapjan felmondja, Gigy a Vallalkoz6 és a
Megrendel6 kozétt elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendel6 felméri a Vallalkozé altal
a felmondasig szakszertien és megfelelé minéségben elvégzett feladatokat, atveszi és ellenértékét
a Vallalkozénak megtériti. A Megrendeld az el6z6 moédszerrel atvett és felmért munkak
ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszer(itlen munkarészek kijavitisabol,
illetve mas vallalkozé munkéba t6rténd bevonasabol erednek.

10. Zaré rendelkezések

10.1.

10.2.

10.3.

10.6.

Jelen szerz6dés kizardlag a felek altal alairt megallapodas tjan modosithatd. Szébeli modositas,
nyilatkozat, mellék- vagy hattér-megallapodas érvénytelen.

A Felek megallapodnak abban, hogy a kozottik felmeriild esetleges jogvitat — fokozott
egylittmiikddési kotelezettség mellett — targyaldsos aton probaljak meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita elddntésére hataskortdl figgben kikotik a Szombathelyi
Jarasbirosag, illet6leg a Szombathelyi Torvényszék illetékességét.

A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési
dokumentumok (ennek részeként a részletes feladatleiras), az eljaras soran feltett kérdések és
azokra adott vélaszok, a pénziigyi-miiszaki litemezés, a szerz6dés biztositékai, valamint a
Villalkoz6 ajanlata.

4. Jelen szerz6dés magyar nyelven késziilt. A szerzédés barmilyen értelmezése esetén a magyar

nyelv szabalyai érvényesek.

- A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a kizbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL

torvény (Kbt.), a Polgari Térvénykonyvrdl sz6l6 2013. évi V. térvény. (Ptk.), valamint a 3.3.
pontban felsorolt jogszabalyok rendelkezései az iranyaddk.

Szombathely Megyei Jogh Varos Onkormanyzata kotelezettségvallalasi, ellenjegyzési
utalvanyozasi és érvényesitési eljarasardl szolé 6/2019. (XI.11.) szdmu polgarmesteri utasitas
alapjan jelen szerz6dés alairasara Dr. Horvath Attila alpolgarmester jogosult.

11. oldal, 6sszesen: 12




Szombathely Megyei Jogt Varos Onkormanyzata

A TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001 azonositoszamu ,,Szombathelyi Vasarcsarnok felajitasa” cimi palyazat keretében megvalosulo
Vasarcsarnok bévitésének és feltjitasanak épitési munkai 11
Vasarcsarnok feltjitasanak épitési munkai I
EKR000762672019

Szerzédésszam: 54032- 4712020,

11. Hatalybalépés
11.1. Jelen szerz6dés mindkét fél altali alairasanak napjan 1ép hatalyba.
1.2. A Felek a jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezot cégszert alairasukkal

hagyjak jova. Jelen szerz6dés 6 (hat) eredeti példanyban késziilt, amelybdl 1 (egy) eredeti példany a
Vallalkozot, 5 (6t) példany pedig a Megrendel6t illeti meg.

Szombathely, 2020. marcius ,,M L

pmbathely Megyei Jogi V4
Onkormanyzata

R-ALP Epitdipari és Szolgaltaté K
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