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(a tovabbiakban, mint Vallalkozd)

kozott az alulirott helyen és napon a kévetkezd feltételekkel:

I. KOZBESZERZESI ELJARAS TARGYA

1. A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajénlatkérs ,KRESZ Park feltjitasa” targyban,
a kozbeszerzésekrol szolé 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban Kbt.) 115. § alapjan
lefolytatott kbzbeszerzési eljarasban (EKR000456092022) a Megrendel$ dontése szerint a
kozbeszerzési eljards nyertese a Vallalkozo lett.

2. A kozbeszerzési eljaras soran alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel Vallalkozé
ajanlatanak értékelésre keriil6 elemei az alédbbiak:

Részszempont Ajéanlat

1. Osszesitett nett6 ajénlati 4r (HUF) 117 839 683 Ft

2. A jotallas vallalt tobblet id6tartama hénapban a minimalisan

elvért 36 honap felett (minimum 0, maximum tovabbi 12 hénap) QlGnap

3. Garancidlis idészakban a hibabejelentést kdvetSen a hibaelhéritas

megkezdésének ideje (minimum 1, maximum 5 munkanap) 3 munkanap

1. oldal, 6sszesen: 22
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I1. A SZERZODES TARGYA

A Megrendel6 megrendeli, \a Vallalkozo pedig vallalja a szerzédés targyaban foglalt
feladatok ellatasat a Megrendeld igényeit figyelembe véve, a jelen szerzédésben és a
kozbeszerzési dokumentumokban rogzitett feltételekkel.

Az 1625/2021. (IX. 3.) Korm. hatarozatban nevesitett, a Viztorony és kornyezetének
fejlesztése, 1I. titem cimi részfeladat keretében a kivitelezés soran a 8532 hrsz-u
kozparkban kialakitott ,KRESZ park” burkolatai és forgalomszabélyozasi rendszerei
kertilnek feldjitasra, illetve Gj jatsz6eszkozok kertilnek telepitésre.

. A beruhédzas részletes miiszaki leirasat a kozbeszerzési eljards soran rendelkezésre
bocsatott kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzdk, amelyek jelen szerz6dés
elvalaszthatatlan mellékletei.

A teljesités helye:
9700 Szombathely, KRESZ Park, 8532 hrsz.

A szerz6dés idétartama/teljesitési véghatarids: A kivitelezési tevékenység befejezésének
(100 %-os késziiltségi szint elérésének és a készre jelentésnek) és a miiszaki atadas-atvételi
eljards megkezdésének teljesitési hatarideje a szerz&dés hatalyba 1épésétdl szamitott 6
hénap. A Megrendel§ el6teljesitést elfogad.

1. VALLALKOZASI DiJ, FIZETESI FELTETELEK

A Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozét a jelen szerz6désben és mellékleteiben
megjelolt feladatok ellatasaért Osszesen netté 117 839 683 forint mértékii atalany
véllalkozési dij illeti meg. A Megrendel6 nyilatkozik arrél, hogy az éltala megrendelt
tevékenység az Afa torvény 142. § (1) b) pontja alkalmazasaban nem épitési hatésagi
engedélykoteles, épitési hatésagi tudomasulvételi eljarashoz vagy egyszeri bejelentéshez
kotott, ezért egyenes ad6zas ala esik. Az elvégzett épitési munka ellenértékérsl szolo
szdmlakat Megrendel részére AFA-val kell killitani. A Megrendeld nyilatkozik arrél,
hogy belféldi ad6alany.

. A Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelel6en a szerzédés ~ altalanos forgalmi
ad¢ nélkiil szamitott - elszamolhaté Gsszege legfeljebb 5 %-anak megfelelé mértékd, el6leg
igénybevételének a lehet6ségét biztositja.

. Jelen é4talanydijas megéllapodas alapjan a Vallalkoz6 kotelezettséget véallal a teljes
mennyiségért és hidnytalansagért, f6leg azon tételek esetében, amelyek nincsenek el6irva a
tervekben, dokumentaciéban, viszont a szakmai szokasok szerint hozzatartoznak a
szerz6dés targyanak kifogéstalan, teljes kori kivitelezéséhez. A Vallalkozé kijelenti, hogy
az atalanyarat a feladat és a helyszin ismeretében adta meg.

. A Felek egyezben rogzitik, hogy Vallalkozé a jelen Szerz&désben foglalt véllalkozéi dij
ellenében a Szerz6déses Miiszaki Tartalom megvaldsitasara koteles. Vallalkozé - a Polgéri
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Torvénykonyvrél szolo 2013. évi V. torvény 6:244. § (1) és (2) bekezdése szerint - kiteles
elvégezni a Szerzddéses Miszaki tartalom részét képezs, de a Vallalkozoi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkét és az olyan munkat is, amely nélkiil a mi
rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmas megvalésitdsa nem térténhet meg (tobbletmunka).
Vallalkozé koteles tovabba elvégezni az utbélag megrendelt, kilondsen, de nem
kizarélagosan tervmoédositds miatt sziikségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem
teszi feladatdt ardnytalanul terhesebbé (p6tmunka).

5. A tobbletmunkat Vallalkozé az atalanydijas Vallalkozéi dij terhére koteles elvégezni, mig
a pétmunka ellenértékére igényt tarthat.

6. A pétmunka csak abban az esetben valik a Szerz6déses Mitszaki Tartalom részévé,
amennyiben annak elvégzését Megrendel6 - a jelen Szerzédésben foglaltak szerint -
megrendeli a Vallalkoz6tol.

7. Pétmunka igény felmeriilése esetén Vallalkoz6 és Megrendel6 az alabbiak szerint koteles
eljarni:

a. A poétmunka felmeriilését/sziikségességét Vallalkozé haladéktalanul koteles jelezni
Megrendelének. Vallalkozé koteles Megrendelének benytjtani a pétmunka
jogalapjara, az elvégzendd pétmunka miiszaki tartalmara vonatkozé dokumentaciot
(kidolgozott mtiszaki véltozatokat) és a pétmunka arazott koltségvetését (potmunka
dijigénye). Vallalkoz6 koteles mellékelni az dsszes kapcsolédé rajzi dokumentumot
(helyszinrajzi részlet, stb.), valamint minden olyan relevans dokumentumot, amelyek
megalapozzak a pétmunka sziikségességét (példaul szakhat6ségi allasfoglalasok,
emlékeztetok, jegyzSkonyvek, stb.).

b. Megrendel6 frdsban koteles donteni a potmunka elrendelésérél vagy elutasitasardl,
valamint a pétmunka dijigényének elfogadasarél vagy elutasitdsarél. Megrendels
frasos dontése (pétmunka megrendelése) hianyaban Villalkoz6 a p6étmunkat nem
kezdheti meg.

c. A pétmunka megrendelése esetén Felek a Kbt. 141. §-a szerint kotelesek eljarni
(szerz6désmodositas).

8. A vallalkozasi dfj tartalmazza a felhivasban és a dokumentaciéban meghatarozott
valamennyi feladat ellenértékét. A vallalkozasi dij emellett tartalmazza a szerz6désszert,
szakszeri és komplett teljesitéshez sziikséges, a feladatleirasban meghatarozott
mennyiségi és min6ségi elvardsok szerinti valamennyi koltséget.

9. A szamla kifizetésének feltétele a Mtiszaki ellenér éltal jovahagyott, és a Megrendel6 altal
alairt, a szerz6désszerli teljesitésre vonatkozé teljesitésigazolds. A teljesitésigazolast 2
(ketts) példanyban kell elkésziteni. A szamlat egy eredeti és két mésolati példanyban kell
benytjtani.

10. Utdlagos szamszaki-, mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre val6é hivatkozéssal a
vallalkoz6i dij és a hatarid6 nem moédosithatoé.

11. Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozé a vallalkozéi dijat alulprognosztizélta, az
ebb6l ered6 pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem haérithatja 4t a MegrendelSre és ez nem
mentesiti a teljesitési kotelezettség al6l. A nettéd véllalkozési dijon feliill a Megrendel6vel

3. oldal, 6sszesen: 22



Szombathely Megyci Joga Varos Onkorményzata
, KRESZ Park feltjitdsa”
EKR000456092022

szemben csak a megrendelt potmunka érvényesithets. A szdmldzasara és a pénziigyi
teljesitésre egyebekben a teljesités id6pontjaban hatalyos afa szabalyok és afa % alapjan
keriilhet sor.

12. A Megrendeld a jelen szerz6dés ellenértékét tamogatasbol finanszirozza [1625/2021. (IX.
3.) Korm. hatdrozatban nevesitett "Viztorony és kornyezetének fejlesztése II. iitem"
elnevezésii részfeladat]. A timogatas intenzitdsa 100% . A szerz6dés utéfinanszirozasa.

13. A Vaéllalkoz6 - amennyiben el6legre igényt tart, ugy 1 el6legszamlat - négy részszamlat és
egy végszamlat jogosult benytjtani a kovetkez6 titemezés szerint:
a. 1. részszamla: a kivitelezés 15 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd
vallalkozéi dij 15 %-a mértékben.
b. 2. részszamla: a kivitelezés 40 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd
vallalkozoéi dij 25 %-a mértékben.
c. 3. részszéamla: a kivitelezés 60 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd
vallalkozoéi dfj 20 %-a mértékben.
d. 4. részszamla: a kivitelezés 80 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nett6
véllalkozo6i dfj 20 %-a mértékben.
e. Végszamla: a kivitelezés 100 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd
vallalkoz6i dij 20 %-a mértékben.

Az el6legszamla a végszamlabol keriil levonasra. A végszamlat az el6legszamlaval
cstkkentett mértékben kell killitani.

14. A szémlézasra a leigazolt teljesitést kovetSen keriilhet sor. A teljesitést igazol6 okirat a
szamla mellékletét kell, hogy képezze. Végszamla benyujtasara a miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasat, a Megrendel$ altal elSirt teljesitési jelentés elkészitését, atadéasat és
miszaki ellendr altali jovahagyasat kovetGen van lehet6ség.

15. A rész- és a végteljesitéskor a Vallalkoz6 feladatat képezi a miiszaki ellenéri jovahagyést
kovetSen a késziiltségi fok elérésének igazolasara a koltségvetési részletezd elkészitése, - az
adott munkarész késziiltségi szintjének és értékének feltiintetésével - és a Megrendels
részére torténé atadasa.

16. Amennyiben a részszamla (végszamla) tartalmaz a projekt keretében elszamolhat6 és nem
elszamolhat6 koltségeket is, akkor ezeket a koltségeket szamlan beliil kiilon tételként
megbontva kell szerepeltetni.

17. Elektronikus szamla benyujtasara a magyarorszig.hu/szuf portalon keresztiil van lehet6ség
az, Onkorményzat” / »Szombathely” / , Elektronikus szadmlak bekiildése” feliileten, vagy
az EKR rendszerbe ( Elektronikus K6zbeszerzési Rendszer) val6 feltsltéssel, mely sorén a
kovetkez6 adatokat kell megadni:

a szamla cimzettje (Megbiz6 megnevezése)

a szerz6dést el6készitd szervezeti egység: Varostizemeltetési Osztély

a szerz8dés iktatészama

a szerz8dés kapcsolattartéja.

an o

18. A Vallalkozd a szamlan koteles feltiintetni az aldbbiakat:
a. aszamlakibocsatod nevét, cimét, addszamat
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a vallalkozasi szerz6dés szamat

1625/2021. (IX.03.) Kormanyhatarozat megnevezését
a projekt targyéat

a szerz6dés targyara torténd hivatkozast

a tevékenység pontos meghatarozasat
bankszamlaszamot

Megrendel6 nevét, cimét, addszamat

a ,részszamla” vagy ,végszamla” megnevezést.

50 e D o

[y

19. Amennyiben a Villalkoz6 a teljesitéshez alvallalkoz6t nem vesz igénybe, a Megrendel6 a
kifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesiti. Amennyiben Vallalkozé a
teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, tigy a Megrendel$ az épitési beruhazéasok, valamint
az épitési beruhazasokhoz kapcsolédé Véllalkozéi és mérndki szolgaltatdsok
kozbeszerzésének részletes szabalyairol szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-
anak megfelelSen fizeti ki a szerz6désben foglalt ellenértéket azzal, hogy a jogszabalyi
rendelkezések soran a Megrendel6 , ajanlatkéréként szerz6d6 fél”-nek, mig a Vallalkozé
»ajanlattevéként szerz6d6 fél”-nek mindsiil.

20. A Megrendel§ a szerzédésen alapulf ellenszolgaltatasbol ered tartozasaval szemben csak
a Vallalkoz6 &ltal elismert, egynem és lejart kovetelését szamithatja be (Kbt. 135. § (6)
bekezdés).

21. Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédé Vallalkozéi és
mérnoki szolgaltatdsok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdése alapjan a
Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt el6leget a Vallalkozo kérésére legkésSbb
az épitési munkateriilet &tadasat kovetd 15 napon beliil koteles kifizetni.

22. A Kbt. 135. § (3) bekezdése és a 2013. évi V. tv. 6:130. §-a alapjan az ellenszolgaltatas
kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre, illetve végteljesitésre vonatkozé
teljesitésigazolas kiallitdsat kovetSen keriilhet sor.

23. Késedelmes dijfizetés esetén a Megrendel6 az elmaradt dij (dijrészlet) alapjan szamitott, a
Ptk. 6:155.§-aban rogzitett késedelmi kamatot koteles fizetni a Vallalkoz6 részére.

24. Amennyiben a Véllalkozé kiilfoldi adéilletéségti, a Kbt. 136. § (2) bekezdésében
foglaltakkal Gsszhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetsége szerinti
adohat6sagtol a magyar ad6hatésag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozo
adatokat az orszdgok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil és a Vallalkoz6 az ezzel
kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazasat méar most megadja a
Megrendel6 részére, illetve sziikség esetén erre vonatkozo kiilon meghatalmazést bocsat a
rendelkezésére.

25. Megrendel§ tartalékkeretet nem hatéroz meg.
26. Iranyad¢ jogszabalyok, kiillénsen, de nem kizarélagosan:

a. az altalanos forgalmi adé6rél szo6l6 2007. évi CXXVIL térvény;
b. az addigazgatasi eljaras részletszabalyairdl sz6l6 465/2017. (X11.28.) Korm. rendelet;
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c. az allamhaztartasrol szo6l6 2011. évi CXCV. torvény;

d. az allamhaztartasrol szolo torvény végrehajtasarol szolé 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet.

e. az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédé Vallalkozéi és
mérnoki szolgéltatdsok kozbeszerzésének részletes szabélyairél szo6l6 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet;

f. az épitéstigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol sz616
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet.

g. az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet

h. az egyes nyomvonaljellegti épitményszerkezetek kotelez§ alkalmassagi idejérsl sz616 a
12/1988. (XIL 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet

i. a Polgéri torvénykonyvrél sz6l6 2013. évi V. tv.

j-  akozbeszerzésekrosl szolo 2015. évi CXLIIL térvény

27. Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz&dés teljesitésével Osszefiiggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Véllalkoz6
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

28. A Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfeleléen a szerz6désen alapul6
ellenszolgéaltatasbol ereds tartozdsaval szemben csak a jogosult éltal elismert, egynemdi és
lejart kovetelését szamithatja be.

Iv. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. A Megrendel kotelezettsége a jelen szerz6dés hatdlyba 1épését kovets legkésébb 15
munkanapon beliil a munkateriilet atadasaval egyid6ben minden olyan adat, informaci6
és dokumentum atadasa, amely a Vallalkoz6 feladatainak szerzédésszerti ellatasahoz
sziikséges, olyan modon, amely azonosithatéva teszi az atadott dokumentumokat,
illet6leg ellenérizhetSen igazolja a Véllalkozé felé tortént adat- és informaciészolgaltatas
tartalmat. A Megrendel6 koteles a jelen szerz8dés teljesitése szempontb6l fontos
munkakort betolt6 munkatarsait kijelolni és a Vallalkozéval valé folyamatos
kozremiikddésiikrél gondoskodni.

2. Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy az épitkezés sikeres megval6sitdsat célz6
véllalkozéi munkavégzéshez késedelem nélkiil meghozza a sziikséges dontéseket,
egyetértése esetén jovahagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve ellenvetés
esetén kifogéasait irdsban, indokolassal ellatva kozli Véllalkozéval az épitési napléban vagy
mas iradsos formaban. A tovabbitandé dokumentumokat - azok tartalméval vald
egyetértése esetén - faxon, illetve postdn megkiildi az érintettek részére, azokban az
esetekben, amikor arra Véllalkoz6 felkéri.

3. Megrendel6 épitési miiszaki ellenére a munkéak mtiszaki ellen6rzését folyamatosan végzi.
Az ellen6rzés a munka végzését nem akadalyozhatja. A Vallalkozé nem mentesiil a

szerz6désszegés jogkovetkezményei alél amiatt, hogy a Megrendel6 a Vallalkozé
tevékenységét nem vagy nem megfelel6en ellenérizte.
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A Megrendel6 jelen szerzédésben meghatarozott miszaki ellenére a munka végzését
barmikor megtekintheti és ellendrizheti, hogy a kivitelezés a szerz&désnek megfelelGen
torténik-e.

A Megrendel$ véllalja, hogy folyamatosan egyiittmiikodik a Véllalkozoéval a kivitelezés
teljes id6szaka alatt, a jelen szerzédésben foglalt feltételekkel.

V. AVALLALKOZO JOGAI £ES KOTELEZETTSEGEI

. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerz&dés szerinti munkékat megfelel6 mértékben
megismerte és felmérte, a szitkséges kiegészits téjékoztatasokat megkapta, igy a beadott
ajanlata teljes kord és tudomasul veszi, hogy kizarélag a fentiekben részletezettek szerint
tarthat csak igényt a vallalkozéi dijanak megemelésére. A nem megfelel$ felmérésbél, vagy
egyéb, pl. szamitdsi hibabdl adédé tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a
Megrendel6vel szemben nem jogosult fellépni.

. AVallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a szerz6dés megkotését kovetSen koteles viselni annak
jogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentécié olyan hidnyossadgabol adédik,
melyet a téle elvarhat6 szakmai gondossiag mellett észlelnie kellett volna, de a
szerz6déskotést megel6zden a kbzbeszerzési eljaras soran kiegészits tajékoztatas keretében
nem jelzett. A véllalkozéi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett azon munkék is,
amely nélkiil a mt (épitmény) rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas megval6sitdsa nem
torténhet meg (tobbletmunka) szintén a Véllalkoz6t terhelik.

. A Vallalkoz6 kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelel6 ismeretére visszavezethet$
okok miatt semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem Iéphet fel, késedelmét ezzel nem
indokolhatja. A kivitelezési munkak alapjat képez6 miiszaki dokumenticiénak megfelels
kivitelezés pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagéaért a Vallalkozo
felel. A miiszaki dokumentacié azon hibajéért, mely kell6 gondos attekintés esetén a
szerz6dés megkotését megel6z6en megallapithaté lett volna, szintén a Vallalkozé felel.

. A vallalkozéi dij tartalmazza - az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz6lé 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan mitiszakilag
sziikséges feladat elvégzését, esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, feltétel
teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott dokumentacidk barmely részébdl,
rendelkezésébsl megallapithatéan, vagy a jelen szerz&dés teljesitéséhez, a mtiszaki dtadés-
atvételhez, lizembe helyezéshez, végleges hasznélatba vételéhez sziikséges, fliggetleniil
attol, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy
egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek,
természete folytan, mtiszaki nagysagrendje pontosan el6re nem volt meghatarozhato.

. A Véllalkoz6 a szerz6dés targyat képezé munkakat jelen véllalkozasi szerz&dés feltételei
alapjan végzi el a magyar és eurdpai unids szabvanyok el6irasai szerint, els6é osztélya
min&ségben.

. A Vallalkoz6 koteles a szabvanyok altal el6irt ellenérzéseket folyamatosan elvégezni, a

megéllapitott hibakat és hidnyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentalni.
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7. A végzett munka megfeleléségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozo
szamara elmarasztald, annak koltségét Vallalkozo koteles viselni.

8. A Vallalkoz6 feladata a kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek
telepitése, helyszinen tartadsa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrél, a
véllalkoz4ds munkavégzési tertiletérdl torténd eltavolitassal. A Véllalkozé kotelezettsége,
hogy a tertilet 6rzésérél sajat koltségére gondoskodjék a munkakezdéstsl a munkateriilet
visszabocsatasaig (a mliszaki atadas-atvétel érvényes lezarasat kovets id6pontig).

9. Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a j6tallasi id6szakban olyan hidanyossagok deriilnek
ki, amelyek szakszertitlen munkavégzésre vagy csokkent értékii anyagokra vezethetk
vissza, akkor ezeket Vallalkozé felszélitasra, azonnal téritésmentesen és egészében koteles
megsziintetni, illetve a hib4s terméket koteles kicserélni. Amennyiben Véllalkozé 15 napon
beliil nem tesz eleget a felszolitasnak, Megrendel6nek joga van a munkat Véllalkozé
koltségére elvégeztetni, kijavittatni.

10. A Vallalkoz6 koteles munkéjat olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6relathaté
akadély idében megsziintethets legyen és ennek érdekében Megrendel figyelmét ezen
akadalyoztatasokra idében felhivja.

11. A Vallalkoz6é tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljeskortien és sajat felelds
hataskorében az érvényes munkavédelmi és ttizvédelmi el6irasokat betartani és betartatni,
dolgoz6i részére a munkavédelmi elSirdsok szerinti egészségligyi vizsgalatokat
elvégeztetni, a munkavédelmi oktatdsokat megtartani, a sziikséges védelmi és biztosito
eszkozoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan ellen6rizni.

12. A Vallalkoz6 munkavégzéskor olyan gépeket koteles iizemeltetni, amelyek az
iizembetartashoz sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezelSik a sziikséges
képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben el6irt zajkibocsatasi hatarértéket nem
haladjak meg.

13. Vallalkoz6 koteles a kivitelezési munkékat fokozott el6vigydzatossaggal, munka- és
balesetvédelmi intézkedések szigort betartdsa mellett, a kdrnyezetben 1év6 intézmények
lehet6 legkisebb mértéki zavarasiaval megoldani.

14. A Véllalkozénak az anyagok és eszkozok mozgatasat és tarolasat agy kell végrehajtania,
hogy az igénybe vett kozteriiletek és azok miitargyai karosodast és sériilést ne
szenvedjenek. Az igénybe vett kozteriiletek helyreédllitdsdval kapcsolatos minden
tevékenység a Vallalkozé feladata és azok koltségei is 6t terhelik.

15. A Vallalkoz6 sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet esztétikailag elfogadhato
lehatarolasat, ellenSrzését, megtenni az Gsszes ésszerti lépést a kdrnyezet védelmére a
kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozaséban, valamint elkeriilni a személyek,
kézvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb karos
kornyezeti hatds okoz. A Vallalkozé a munkateriileten elhelyezett anyagok, szerszamok
6rzésérél, azok biztonsdgos elhelyezésér6l fokozottan koteles gondoskodni, ezen
vagyonvédelmi koltségek a Vallalkozot terhelik.

8. oldal, 0sszesen: 22
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16. Amennyiben a Megrendel§ célszertitlen vagy szakszertitlen utasitast ad (vagy alkalmatian
anyagot szolgaltatott), a Véllalkozo koteles 6t erre irasban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendel6 az utasitasat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, agy a Vallalkoz6 a munkat a
Megrendel6 utasitdsa szerint, a Megrendel$ kockazatara végzi el, vagy valasztasa szerint
elallhat a szerz&déstdl. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo a felelSs.
A Vallalkoz¢ koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly
vagy hatosagi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mésok személyét
vagy vagyonat.

17. A bontasbodl és épitésbdl szarmazo tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérsl hatosagi
engedéllyel rendelkez6, rendezett lerakéba kell elszéllitani és be kell tartani az épitési és
bontési hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szol6 45/2004. (VIL.26.) BM-KVvM

egyiittes rendeletet.

18. A felvonulas jellegti szolgéltatasok és létesitmények megvaldsitisa - amennyiben
sziikséges a teljesitéséhez - a Vallalkozo6 feladatat képezi. A beruhazéas befejezése utdn a
felvonulasi teriiletet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani
és az eredeti 4llapotot helyre kell 4llitani.

19. A munkavégzésekhez sziikséges ideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozési
pontok kialakitdsa a Véllalkozé feladata, és koltsége. A felhasznalt energia, viz, stb.
mennyiséget a Vallalkozé szdmla ellenében koteles megtériteni, amennyiben sziikséges, az
almérék felszerelése is a Vallalkoz6 koltsége.

20. Az épitési munkak soran Véllalkoz6 koteles a tevékenységét a zaj- és rezgésvédelmi
el6irasok - a teriiletre érvényes - hatarértékek betartasaval végezni.

21. A meglévé fak megévasa elsédleges cél, barminemt sériilés (gyokérzeté is!), akadaly,
fakivagasi, lombozat alakitasi szandékot Vallalkozé koteles el6zetesen egyeztetni a
Megrendelével. Barminemti beavatkozas csak a Megrendel6t képvisel szakember
hozzéjarulasaval végezhetd. A zold feliileteket lehet6ség szerint meg kell 6vni. Vallalkozé
koteles az épitési munkélatok sordn megsemmisiilé novényzetet (fiivet is) potolni. A
teriileten épitési tormelék, bontott anyag nem maradhat.

22. A lakoékornyezetben 1évd épitési teriileten a munkavégzés kizérélag 6-18 ora kozott
torténhet. A munkavégzés lehet6sége hétvégén és tinnepnapokon is biztositott, de ahétvégi
munkavégzés alkalméval hangos, zajos tevékenység nem végezhetd.

23. A Kkivitelezés idején folyamatosan - legaldbb heti rendszerességgel - sziikséges a
kooperécidkon val6 jelenlét.

24. Folyamatosan egyeztetni és konzultdlni kell a Megrendel6vel, illetve az &ltala kijelolt
képvisel6ivel és a mtiszaki ellenérrel.

25. A munkateriilet dtadéaséra a szerz6dés hatalybalépését kovetd legkésébb 15 munkanapon
beliil keriil sor, amikor a Véllalkozé a munkateriiletet koteles dtvenni és az épitési
munkdkat megkezdeni. A munkateriiletet Megrendel6 az épitési napléba torténd
bejegyzéssel adja at.

9. oldal, 6sszesen: 22
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26. Véllalkozé a munkateriilet dtadas-atvételének napjatol kezdve elektronikus épitési naplot
koteles vezetni az egész kivitelezésre érvényesen. Minden fontos adatot, amely az
épitkezéssel kapcsolatos, be kell vezetni az épitési napléba. A tényleges kivitelezési
munkdk megkezdéséig a Vallalkozénak elézetes egyeztetés utdan az alabbi
dokumentumokat kell benytjtania Megrendel§ részére:

- kivitelezési folyamat titemterve,

- ¢rintett kozat kezel6 altal jovahagyatott ideiglenes forgalomkorlatozasi terv épitési
tertilettel 6sszefliggésben,

- organizacios terv.

27. A Vallalkoz6 a Megrendel§ meghatalmazottjaként koteles minden, a beruhazas
megvalositasaval dsszefiiggd, azt lezaré engedély /hozzajarulas beszerzésében eljarni (pl.
lejard kozmiikezel6i hozz4jaruldsok).

28. Alvéllalkozdk, teljesitési segédek, egyéb kozremiikddsk igénybevétele:

29. A Vaillalkozé alvallalkozé bevonasara a Kbt. 138. §-a szerinti rendelkezések
figyelembevételével jogosult.

30. A Vallalkoz6 a szerzédés megkétésének idSpontjdban, majd - a késébb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles elézetesen a
Megrendel6nek valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni (a megnevezésen tul az
elérhet6ség, valamint a képviseletre jogosult megjelslésével), amely részt vesz a szerz6dés
teljesitésében. A Vallalkoz6é a szerzédés teljesitésének idGtartama alatt koteles a
Megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak valtozasardl. A
Vallalkoz6 a szerz6désbe foglaltan nyilatkozik arrél, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem
vesz igénybe a kdzbeszerzési eljarasban elsirt kizar6 okok hatalya alatt all6 alvallalkozot.

31. A Villalkoz6 szerepel a 191/2009. (IX.15) Kr. szerinti, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara 4ltal vezetett épitSipari kivitelezés végzésére jogosult cégek nyilvantartasaban.
Nyilvantartési szama: 11A26433

32. Felel6sségbiztositds: A Vallalkozé a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-anak
megfelelen koteles - legkés6bb a szerzédés hatdlyba lépésének napjaig - épitési
kivitelezésre vonatkozo6 felel6sségbiztositasi szerz6dést (épités- és szerelésbiztositas -
C.A.R. vagy azzal egyenértékii) kotni vagy meglévs felel6sségbiztositasat kiterjeszteni
10.000.000 Ft/kar, és 50.000.000 Ft/év mértékl és terjedelmi felel6sségbiztositasra. A
biztositasi id6szaknak a kivitelezési idGszakot le kell fedni, vagyis Vallalkozonak a
Szerz6dés  teljesitésének teljes id6tartama alatt rendelkezni kell az el6irt
felel6sségbiztositassal. (a felel6sségbiztositas 3. szamu melléklet)

33. Az épités ideje alatt az épitési teriilettel hatdros ingatlanok megkéozelitését biztositani kell.

34. Az érintett kozmitikezel6ktol az épités idStartamara a Véllakozonak szakfeliigyeletet kell
kérni.

10. oldal, 6sszesen: 22
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35. Vallalkozo koteles ideiglenes forgalomkorlatozési tervet késziteni. A beszallitasi
utvonalakat egyeztetni és engedélyeztetni kell az érintett kézutkezel&vel.

36. A KRESZ park tertiletét érint6 feldjitas alatt a park teriiletén 1év6 Viztorony nyitva tart,
iizemel, ezért Vallalkoz6 koteles gondoskodni a munkavégzés olyan 8sszehangolasarol,
hogy az sem a latogatdkra, sem az ott tart6zkodé munkavallalokra, egyéb személyekre ne
jelentsen veszélyt. Az éptilet jelen feltjitassal nem érintett, de kdzvetlen koérnyezete igen,
ezért a megkozelitési titvonalakat a nyitvatartasi id¢ alatt a latogatok és dolgozok szamara
egyarant pormentesen és tisztan biztositani kell.

37. Vallalkoz6é a kivitelezés soran koteles a szakmagyakorlasi tevékenységekrél szolo
266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendeletnek megfelel§ gyakorlattal rendelkezé MV-KE
képesitést felel6s mtiszaki vezet6t alkalmazni.

38. A Vallalkoz6 koteles elkésziteni az épitkezés organizaciés tervét, mely tartalmazza az
épitkezés megkozelitési ttvonalait, anyagtarold helyeit, hulladéktarolé helyeket,
elektromos csatlakozasi helyeket, tovabba az épitkezés vizvételi helyeit, WC-k telepitési
helyét, sziikség esetén forgalomterelési tervet. Vallalkozé koteles a kivitelezés teljes
folyamatat folyamatosan figyelemmel kdvetni tigy, hogy a munkahelyen ne Iépjenek fel
tjabb, a munkahely kialakitasdb6l ad6dé kockéazatok. Ha ilyen keletkezik, Vallalkoz6
koteles intézkedni annak megsziintetésérél vagy minimdlisra csokkentésérsl. A
biztonsagi és egészségvédelmi tervet Vallalkozé kételes dtadni minden érintettnek
(alvallalkoz6, megrendelS, miiszaki ellenér stb.) a munkateriilet dtadastél szamitott 15
napon beliil.

39. Véllalkozé haladéktalanul k6z6l Megrendelével minden olyan koriilményt, amely jelen
szerz6dés teljesitését érdemben érinti vagy befolyésolja: Vallalkoz6 koteles a szerz&dés
teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét MegrendelS szémara
megismerhet6vé tenni és Megrendel6t haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti valamely koriilmény bealltarol.

VI. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL, TELJESITES IGAZOLAS

1. A Szerzédésben meghatarozott kivitelezési munkakat mtiszaki atadas-atvétellel kell
lezarni a hatalyos jogszabalyok el6irasainak megfelel6en. A Vallalkozé a végteljesités
sordn a kivitelezési munkédkat a szerz&déses hatarid6 lejarta el6tt legalabb 15 nappal
készre jelenti. A Vallalkoz6 altali készre jelentést kovet6en a Megrendel miiszaki ellentre
a miszaki atadés-atvételi eljarasra az érintetteket 10 napon beliil hivja 6ssze. A miiszaki
atadas-atvételt annak kezd$ napjat kovetd 30 napon beliil jegyzékonyvvel kell lezarni.

2. A miiszaki dtadés-atvételi eljards magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejarast.
Az eljaras soran a Vallalkozoénak igazolnia kell, hogy:

a. amunka a Szerz6désben és annak mellékleteiben meghatarozott kvetelményeknek és
a hat6sagi el6irasoknak, valamint az esetlegesen menetkézben elrendelt megrendelsi
modositasoknak, valtoztatasoknak megfelelSen elkésziilt,
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b. Vallalkozonak megfelel6ségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfelelgségére, valamint az elvégzett
munkék szakszertiségére.

3. Feleknek a mtiszaki atadas-atvétel megallapitdsait a legalabb 3 példanyban és elektronikus
forméban is késziil6 jegyz6konyvben kell rogzitenie, jegyz6konyvnek tartalmaznia kell:

a. a Vallalkoz¢ teljesitésének hiany- és hibamentességét vagy,
. a Megrendel6 szerint még fennall6 hibak, hidnyok felsorolasat és értékeét,

c. a Vallalkoz6 nyilatkozatat arrél, hogy a Megrendel$ megéllapitasait elfogadja-e, ha
nem, ennek indokait,
ha a Megrendel§ a szolgéltatast a megallapitott hibakkal, hidnyokkal atveszi,

e. Megrendel6nek a hibak, hidnyok értékére, és azok kijavitasara, pétlasara sziikséges
hatarid6re vonatkoz6 javaslatat, amelyet Felek iranyadénak tekintenek,

f. az atadas-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozatai,

g. a191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 32. § (5) bekezdésben foglaltakat.

4. Vallalkozo6 szerz6déses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes mtiszaki atadas-
atvételi eljaras lezérasénak a napja.

5. A miiszaki atadas-atvétel lezarasanak id6pontjara Vallalkoz6 a hatalyos jogszabalyok
rendelkezéseit figyelembe véve, kiilondsen az alabbi, Megrendel6 és a mtiszaki ellen6r
altal észrevételezett, és az észrevételek szerint javitott, végleges, és hiteles dokumentaciot
koteles atadni a miiszaki ellenérnek:

a. megvaldsulasi tervdokumentaci6, amely bemutatja a kiviteli tervdokumentacié
tartalméaval és részletességével megegyezSen, a kiviteli tervdokumentacié alapjan
ténylegesen megval6sult mtiszaki tartalmat,

Véllalkoz6i és szabvanyossagi nyilatkozat,

c. beépitett anyagokra, beépitett és nem beépitett berendezésekre vonatkozé
anyagvizsgalati jegyz6konyv, teljesitmény nyilatkozat stb.,

d. jotallasi tevékenységet végzs szervezetek listaja (Cég név, cim, telefon), karbantartasi
utasitasok, jotallasi jegyek;

e. egyéb eltakarasra keriil6 berendezések jegyz6konyvei,

f. minden a Miiszaki ellen6r altal el6irt egyéb dokumentum, bizonylat, jegyz6konyv stb.,
ami az elkésziilt Iétesitmény biztonsagos és tizemszerti hasznélatdhoz elengedhetetlen.

6. A miiszaki atadas-atvételi eljarason a kivitelez6 megvaldsulasi tervdokumentaciét koteles
benytjtani 2 papiralapt és 1 digitalis példanyban.

7. A teljesités elismeréseként Teljesitési Igazolas kiadasara keriil sor, melyben Megrendel$
miszaki ellenre nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szerz6désnek megfelelGen elkésziilt,
illetve a megvaldsult teljesités a fizetési iitemezésben meghatarozott szdzalékos értéket
elérte. A Teljesités Igazolas a mtiszaki ellenSrnek és Megrendels képvisel6jének alairasaval
érvényes.

8. A Teljesités Igazolas kiadasanak feltétele, hogy Véllalkoz6 atadja Megrendelének, vagy
mitiszaki ellenérének az aldbbi dokumentumokat:
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a. Jogerds hatdsagi engedélyek (amennyiben sziikséges),

b. Epitési miiszaki ellenér igazolasa a teljesitésrSl, ha az épitSipari kivitelezési
tevékenységrol szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-dban foglalt feltételeket
teljesiti az épitési tevékenység,

c. Széllitolevelek a részletezé kimutatasban szerepl tételekre vonatkozoéan,

d. A felhasznalt anyagokra vonatkoz6é miibizonylat/hasznalati Gtmutaté; mindségi
bizonyitvany; gyart6 vagy forgalmaz¢é altal kiéllitott megfelel6ségi nyilatkozat, egyéb
mindéséget tanusité irat (jegyzdkonyvek, tanusitvanyok). Szamlanként sziikséges
benytjtani ¢ket. A dokumentumokat Véllalkoz6 magyar nyelven, vagy szakforditd
altal elvégzett magyar nyelvi forditadsban koteles biztositani,

e. Epitési napl6 relevans oldalai (szamlanként sziikséges): Vallalkozé attekintés céljabol
10 naponta megkiildi Megrendelének vagy Megbizottjanak az épitési
naplobejegyzéseket alatamaszté széllit6leveleket és/vagy fényképeket,

f. Elszamolasi id6szakonként sziikséges a kivitelezés koltségvetésének teljesitett
tételeirdl készitett felmérési naplot késziteni,

g. A felmérési naploban a felhasznalt és beépitett anyagok, illetve az elvégzett
munkalatok, valamint a technikai megoldéasok, illetéleg az eredmények pontosan
meghatarozottak és teljeskortien 6sszevethetSk legyenek a koltségvetésben leirtakkal
(kiilonosen a fedett/beépitett/nem lathaté részek tekintetében), a kiszamlazott és a
részletezd kimutatasban vagy szdmldban/résszamlaban szerepl$ tételekkel, miiszaki
tartalommal, valamint a sz4llit6 levelekkel,

h. A felmérési napl6 elszamolds szerinti célja, hogy a projekt megvaldsitasat végzé
barmely hivatal 4ltal delegélt ellenérdk szdmara a teljesitési dokumentaci6 tartalma a
tervek szerint lekovethet$ legyen. Vallalkozénak ezen cél figyelembevételével kell a
felmérési naplét elkésztenie és Megrendel$ rendelkezésére bocsétania,

i. Nyilatkozat az alvéllalkozéi teljesités mértékérdl,

j.  Nyilatkozat az alvallalkozékat megillets ellenszolgéltatas teljesitésérél,

Véllalkoz6 a dokumentumokat 2 eredeti és egy elektronikus példanyban, magyar nyelven,
sorba rendezve, atlathaté moédon, dokumentumjegyzékkel, hiteles médon biztositja
Megrendel$ részére szamlankénti vagy elszamolasi szakaszonkénti gyakorisaggal (a
mindenkori elszamolasi szakasz id6pontjat megel6z6 legkéssbb két hétig).

A fenti dokumentumok hidnytalan 4dtadésa a Teljesités igazolas kibocsatasanak és a szamla
kifizetésének feltétele.

A Teljesités Igazolas alapjan Vallalkozé jogosult a Vallalkozéi dij Szerzédésben
meghatarozott részének kovetelésére, a részszamla, végszamla benyujtasara.

A Teljesitési Igazolast 3 példanyban kell elkésziteni, amelybdl egy példany a Vallalkoz6é,
két példany a Megrendel&é.

Megrendel6 a szerzédés teljesitésének elismerésérsl (Teljesités Igazolas) vagy az elismerés
megtagadasardl legkésébb Vallalkozé teljesitésétél vagy az errél szolo irdsbeli értesités
kézhezvételéts] szamitott tizenst napon beliil irdsban koételes nyilatkozni. Ha Vallalkozé
irasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendel6 a szerz&désben az 4tadas-atvételi eljarés
megkezdésére meghatarozott hatarid6t kovets tizenst napon beliil nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljardst, vagy megkezdi, de a szerz6désben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére
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figyelemmel - meghatarozott hataridében nem fejezi be, Vallalkozé kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

14. Felek rogzitik, hogy a Teljesitési Igazolds nem tekinthet6 a fizikai munkarészek
Megrendel6 altali elfogadasanak, jovahagyasanak, a munka atvételének. Barmely nem
szerzédésszerl teljesités jogfenntartas nélkiili elfogaddsa a Megrendel$ részér6l nem
értelmezhetd joglemonddsként azon igényekrél, amelyek a Megrendel6t a
szerz&désszegés kovetkezményeként megilletik.

VII. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

1. Megrendel6 a Szerz6dés késedelmes teljesitésével kapcsolatosan a késedelmes naptari
napokra késedelmi kotbért ir el a Ptk. 6:186. §-a alapjan, ha Vallalkozé olyan okbol,
amelyért felel6s, késedelembe esik. A Felek késedelmes teljesités esetére 30 napos
kotbérkoteles pothatdridében allapodnak meg. A poéthataridé a jelen szerzédésben
meghatarozott fix teljesitési hatarid6t kovet6 naptédl kezdédik. A kotbér naptari napi
Osszege a netté Vallalkozo6i dfj 1 %-anak megfelel forint 6sszeg. A Megrendels a késedelmi
kotbér Osszegét legfeljebb 30 naptari napig érvényesiti. A maximalis Osszeget elérs
késedelmi kotbér érvényesitése esetén - a késedelembél ereds és a késedelemmel okozott
karok megtéritésére vonatkozé megrendel6i igényeket nem érintve - a Megrendel$
fenntartja a szerz6dés azonnali hatalyt felmondasdnak jogat, mivel a Felek az ilyen
mértékl késedelmet silyos szerz&désszegésnek tekintik.

2. Akésedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi kotbér
jelen Szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a jelen Szerzédés
keretében vallalt béarmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A késedelmi kotbér
megfizetése nem mentesiti tovabba a Vallalkozét a késedelmébél ereds, a megfizetett
késedelmi kotbért meghalad6é mértéki igazolt kar - igy kiilonosen a teljesitési hataridé
meghosszabbodasdbol adédo tobbletkamatok, esetleges tobbletkoltségek - megtéritésére
vonatkozé kotelezettsége al6l. A Megrendel6 a szerz6désszegéssel neki okozott kar
megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

3. Meghitsulasi kotbér: A szerz6dés Vallalkozé érdekkorében felmeriil$ olyan okbdl torténé
meghitsuldsa esetén, amelyért a Véllalkozé felelés, a Vallalkozé a Ptk. 6:186. §-anak
megfelel6en a szerz&dés szerinti, altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott véllalkozéi dij 30
%-dnak megfelel6 mértékben meghitsuldsi kotbér fizetését vallalja. A szerzédés akkor
tekinthet6 meghitasultnak, ha

a. Viallalkoz¢ a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkiil megtagadja,

b. a teljesités kizér6lag a Vallalkozé érdekkorében felmeriilt okbdl lehetetleniil el,

c. a véllalkozéi késedelem a késedelmi kotbér maximumat eléri és a Megrendelé él az
azonnali hatalyt felmondés jogaval.

4. A meghitsuldsi kotbér a szerz6dés meghiusulasaval egyidejtileg valik esedékessé. A
meghitsulasi kotbér érvényesitése esetén a Véllalkozéval szemben érvényesitett késedelmi
kotbér a Villalkoz6 altal fizetend6 meghitisulasi kotbér dsszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Viéllalkoz6 késedelmi kotbér teljesitési, kotbér-fizetési kotelezettségének szerzédésszertien
eleget tett. A meghitsulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Véllalkozét a
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meghitsuldsbol ereds, a meghitsulasi kotbért meghaladé mértékid, igazolt karok
megtéritésére vonatkozo kotelezettség alol.

5. A kotbér érvényesitésének modja: A Megrendel$ kotbérigény érvényesitésre vonatkozé
egyoldala irasbeli jognyilatkozatanak - az ok megjeltlésén tal - részletesen tartalmaznia
kell a kotbér érvényesitését megalapozod tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett
tevékenységek megjelolését. A Megrendel6 az érvényesitheté kotbért jogosult a fizetend6
ellenértékbdl visszatartani.

6. A Vallalkoz6 koteles a sajat koltségén biztositékot nytjtani. A jelen szerz6dés hibas
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként a Megrendel6 a Kbt. 134. § (3) bekezdése
alapjan Jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatdsat koti ki a jelen szerz6désben
meghatarozottak szerint.

7. Jotallas:
8.1. Jotallas: Az atadott munkarészekre vonatkozé teljes kort jotallas minimum 36 hénap,
az ezen feliili megajanlas értékelési szempont.

Ajotallasi id6szak kezd6 napja a sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetd els6 nap, melyet
jegyz6konyvben kell rogziteni. A jétallasi id6n belil a Véllalkoz6é a Megrendel 4ltal
jelzett hibak kijavitdsat ajanlata szerint 3 1 munkanapon beliill megkezdi és mtiszakilag
indokolt id6tartam alatt befejezi. Ellenkez6 esetben Megrendel6 jogosultak a munkét
massal elvégeztetni a Véllalkoz6 terhére.

Véllalkozo 2. értékelési részszempontra tett vallalasa: 0 hénap? tobblet jotallas.

Véllalkoz6 é&ltal vallalt teljes korti jotalldsi id6 Osszesen (kotelezé 36 hoénap +
tobbletjotallas): 36 honap3.

8.2. Vallalkozot jotallasi kotelezettsége mellett a Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettség is
terheli. Vallalkoz6t terheli tovabba minden olyan jogszabalyi rendelkezés is, mely a jelen
szerz6dés targya szerinti épitményre, létrejové miivekre kotelez6 alkalmassagi idét ir
eld.

8. Jotallasi biztositék: A Véllalkoz6 a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos, a jotallasi
id6szak alatt a jotallasi, szavatossagi kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékaként a szerz&dés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkil szamitott
ellenszolgéltatds 5 %-dnak megfelel6 mértékii jotallasi biztositékot kiteles a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani. A jétallasi biztositék - a Vallalkoz6 vélasztasa szerint - a Kbt. 134.
§ (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban biztosithaté, amelyet a sikeres miszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak idSpontjaig kell rendelkezésre bocsétani, illetve igazolni.
A jotallasi biztositéknak a jotallds idStartama alatt, okirati formaban nyujtott biztositék
esetén a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti jotallasi kotelezettség fennallasat kovets 30. napig
érvényesnek és lehivhaténak kell lennie, illet6leg rendelkezésre kell allnia.

! Szerzédéskotéskor kitoltends a nyertes ajanlat szerint.
2 Szerzddéskitéskor kitoltendd a nyertes ajanlat szerint.
3 Szerzddéskitéskor kitoltendd.
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9. Amennyiben a Vallalkozé a biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosit6 altal vallalt
garancia, kezesség vagy kotelezvény nyujtasaval biztositja, agy a biztositéknak meg kell
felelnie az alébbi feltételeknek:

a. a Megrendel6 vagy az altala megjelolt személy, mint kedvezményezett részére szdl,

b. a biztositékbol szarmazé igények - a Bank el6zetes hozzgjaruldsa nélkiil - nem
engedményezhetdk és nem atruhdzhatok,

c. a biztositékot kiallité hitelintézet vagy biztosité tarsasag Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgéltatds nyujtasara jogosult,

d. tartalmazza a kiallité visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre,

e. a biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatéra, illetve a Vallalkozot
az alapjogviszony alapjan megillet§ barmilyen kifogasolds érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgéltatds visszautasitasara, visszatartdsara, annak vitatdsdra vagy
beszamitdsara vonatkozé valamennyi jogérol, tovabba arrél is, hogy a Véllalkozénak a
Szerz6désbél vagy azzal kapcsolatban, illetve mdas jogviszonybdl ereds, a
kedvezményezettel szembeni koveteléseit érvényesitse. A biztositékot kidllité a
biztositék érvényesitésére vonatkoz6 kedvezményezetti fizetési felszélitast nem kotheti
semmilyen olyan formai kévetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitésijogat
korlatozza, ide nem értve a biztositék lehivdsdra vonatkozé szabalyszerii alairas
igazolasara vonatkozé kovetelményeket.

10. Ha a Megrendel§ a jotéllasi idGszak alatt azt allapitja meg, hogy a Vallalkoz6 teljesitése
nem felel meg a szerz&désben, jogszabédlyokban foglalt feltételeknek, akkor arrdl
haladéktalanul jegyzékoényvet vesz fel, és a hibas teljesitéssel kapcsolatos igényeit ennek
alapjan érvényesitheti. Abban az esetben, amennyiben a Véallalkozé a kijavitasi, kicserélési
kotelezettség megkezdésének a Megrendel$ altal megjelolt hataridén belill - ennek
hianyaban 15 napon beliil- nem tesz eleget, gy a Megrendel6 jogosult a Véllalkozé
értesitése mellett a J6tallasi biztositék terhére a hiba kijavitdsat méssal elvégeztetni.

11. Amennyiben a Vallalkozé a Jotallasi biztositékot az el6irt tartalomban, az el¢irt médon és
Osszeg igazolasaval nem kiildi meg vagy nem adja at a Megrendel6nek a mtiszaki atadéas-
atvételi igazolas kiadasanak napjaval, ugy a Megrendels jogosult a Jétéllasi biztositék
Osszegét az utols6 végszamla Osszegébdl visszatartani, és ezt Jotallasi biztositékként
kezelni a Megrendel6 bankszamlajan. A Jotallasi biztositék ily médon torténé kezelése
esetében a Véllalkozé kamatra nem jogosult.

VIIL A SZERZODES MODOSITASA
1. A Felek csak a Kbt. 141. §-dban meghatarozott esetekben és feltételekkel médosithatjdk a
szerz8désnek a felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok feltételei, illetSleg az ajanlat
tartalma alapjan meghatérozott részét.
2. A Felek rogzitik, hogy nem minésiil a szerz6dés médositasnak a Felek 4ltal szerz6désben

meghatarozott kapcsolattartd személyében, illetSleg az elérhetSségben bekovetkezett
barmely valtozas.
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IX. JOGVISZONY MEGSZUNESE

1. A szerz6dés a teljesitéssel, barmelyik fél jogutoéd nélkiili megsziinésével, a teljesités
lehetetlenné valasaval, illetéleg azonnali hatalya felmondéassal sztinik meg.

2. Barmelyik fél jogosult a jelen szerz&dést azonnali hatallyal felmondani a masik fél stlyos
szerz6désszegése esetén. A Felek stlyos szerz6désszegésnek tekintik kiilénosen, de nem
kizarélagosan az alabbi eseteket:

a. a Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitését neki felr6haté okbdl nem kezdi meg és ezen
kotelezettségének a Megrendel6 erre irdnyul6 irdsbeli felszélitasanak kézhezvételétsl
szamitott 10 (tiz) napon beliil sem tesz eleget, vagy a teljesitést jogos/méltanyolhato
ok nélkiil megtagadja,

a teljesités kizarélag a Véllalkoz6 érdekkorében felmeriilt okbdl lehetetleniil el,

a teljesitéssel a késedelmi kotbér maximumat eléré késedelembe esik,

d. a Véllalkoz6 ellen felszdmolési vagy végelszamolasi eljaras jogerésen elrendelésre
keriil,

e. a Vallalkoz6 a jelen szerz6dés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvallalkozét vagy
kozrem(ik6dot a Szerz6dés teljesitésébe,

f. aVallalkozo6 esedékes és lejart, a teljesités Vallalkoz6 altali igazolasan alapul6 fizetési
kotelezettségét a jelen szerz&dés teljesitése sordn eljaré kozremtikodsk felé nem
teljesitette,

g. a Vallalkozo felel§sségbiztositisa a jelen szerz&dés hatalya alatt megsziinik vagy a
szerz6désben rogzitett érték ala csokken,

h. a Vallalkozé, alvallalkozdéja a Megrendel6 és/vagy a miiszaki ellen6r jévahagyasa
hidnyaban végez a Szerz6dés szerint megrendeli dontési jogkdrbe tartozé feladatokat,

i. aVéllalkoz6 nem a Szerz6désben foglalt hatarid6ben tesz eleget a Megrendel6 és/vagy
a muszaki ellenér felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetSleg alvéllalkozoéja vagy
kozremtikodsje barmely modon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a
Megrendel§ ellenérzési jogainak gyakorlasat,

j. a Véllalkozé nem a jogszabélyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget az
elektronikus épitési napld vezetési, illetve egyéb dokumentaciés kotelezettségének,

k. a Megrendel6 altal az egyiittmtikodési szabalyoknak a Vallalkoz¢ szerz&désszerti
teljesitését lehetetlenné tevé megsértése,

l. ha a Megrendel$ a Vallalkozé6 fizetési felszolitdsa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki felréhaté médon az esedékességi id6pontot kévets 30 napot
meghaladdan sem tesz eleget,

m. a Felek barmelyike megsérti a titoktartési kotelezettségét,

a Felek barmelyike a jelen szerzédésben foglalt egyéb stlyos szerz6désszegést kovet

el,

0. ajelen szerz6désben meghatarozott egyéb okok miatt.

oo

s

3. Megrendel$ jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hatarid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a. a Vallalkozéban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatérozott feltétel;
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b. a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatéarozott feltétel.

4. A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelel6en a Megrendel a szerz&dést felmondhatja, vagy
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6dést6l elallhat, ha

a. feltétlentil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges médositisa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 4j kbzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. a Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-aban foglaltaknak;

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabédlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Uni6 Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megéllapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

5. Megrendel6 koteles a szerz&dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél
elallni, ha a szerz&dés megkotését kvetSen jut tudomasara, hogy a Vallalkozé tekintetében
a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn és ezért ki kellett volna zérni a
kozbeszerzési eljarasbol.

6. Ha a Megrendel a véllalkozasi szerz&dést a fentiek alapjan felmondja, gy a Vallalkozé és
a Megrendel6 kozott elszdmolasi jogviszony keletkezik. A Megrendel6 felméri a Vallalkoz6
altal a felmondésig szakszertien és megfelel minéségben elvégzett feladatokat atveszi és
ellenértékét a Vallalkozénak megtériti. A Megrendel6 az el6z6 médszerrel atvett és felmért
munkak ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszertitlen munkarészek
kijavitasabdl, illetve mas véllalkozé munkéba torténd bevondsaboél erednek.

X. TITOKTARTAS

1. A Felek tudomésul veszik, hogy a jelen szerz&dés teljesitése soran megismert, a mésik Fél
tevékenységéhez, az épitkezéshez kapcsolédé - a Kbt. rendelkezései alapjan jelen
szerz6dés kotést megel6z6 kozbeszerzési eljarasban nyilvanos informécidk kivételével-
minden olyan adat, tény, informacio, stb. (a tovdbbiakban: adat) amelyek az tizleti titok
védelmérdl sz6l6 2018. évi LIV. torvényben {iizlet titok, illetve védett ismeret fogalmi
korébe tartoznak - és amelyet jogszabaly egyébként mas titokfajtdnak nem mindsit - a
Felek tizleti titkat képezi.

2. A Felek a tudomasukra juté titkokat a vonatkozé jogszabélyokra és a jelen szerz&désben
foglaltakra figyelemmel kotelesek kezelni. Titoktartasi kotelezettségiik korében a
tudomasukra jutott adatokat illetéktelen harmadik személy részére hozzaférhet6vé nem
tehetik, vele nem kozolhetik, részére 4t nem adhatjak, nyilvanossdgra nem hozhatjék.

3. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az altala véllalt titoktartasi kotelezettség azon

harmadik személyekre is kiterjed, akiket a szerz6dés teljesitésébe bevon. A Véllalkozé
koteles felhivni e személyek figyelmét a jelen szerz&désben foglalt titoktartési
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kotelezettségre, annak betartasara, amelynek megtorténtét a Megrendel§ részére
barmikor igazolni is koteles.

A Megrendel§ a jelen szerz6dés alairasaval hozzdjarul, hogy a Vallalkoz6 a szerz&désben
rogzitett Szolgaltatasa ellatdsa soran, az altala jogszertien igénybe vett kozremiikodSkkel,
valamint a teljesités sordn a Megrendels képviseletében vagy érdekkorében eljaréd
harmadik személyekkel az adatokat kiilon irdsbeli felhatalmazéds nélkiil kozolje. A
Megrendel$ tudomasul veszi, hogy a Vallalkoz6é az adatokat torvényi felhatalmazas
alapjan eljaré hatésadggal a Megrendel6 kiilon irdsbeli felhatalmazésa nélkiil is kérésre
kozolni koteles.

A titoktartasi kotelezettség a jelen jogviszony megsztinését kovetSen is idSkorlatozas
nélkiil all fenn, amennyiben kégens jogszabaly etté] eltéréen nem rendelkezik.

A Felek ugyanakkor tudomasul veszik, hogy a jelen szerz6dés - a Kbt. szerinti esetleges
korlatozasokkal - nyilvénos, tartalma kozérdeki adatnak mindsiil, igy kiadasa harmadik
személy részére nem tagadhaté meg.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrsl sz6l6 2011. évi LXVL
térvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapjan az Allami Szamvevészék ellenérizheti az
allamhaztartds alrendszereibél finanszirozott beszerzéseket és az 4allamhaztartas
alrendszereihez tartozé vagyont érint6 szerzédéseket a Megrendelénél, a Megrendel6
nevében vagy képviseletében eljar6 természetes személynél és jogi személynél, valamint
azokndl a szerzéd6 feleknél, akik, illetve amelyek a szerz6dés teljesitéséért felel6sek,
tovabba a szerz6dés teljesitésében kozremtikodsknél.

A Felek tudomasul veszik, hogy az informdciés oOnrendelkezési jogrél és az
informéciészabadséagrol sz616 2011. évi CXIL térvény (a tovabbiakban: Infotv.) 27. § (3)
bekezdése értelmében kozérdekbdl nyilvanos adatként nem mindsiil iizleti titoknak a
kozponti és a helyi nkorményzati koltségvetés, illetve az eurépai uniés tdmogatas
felhasznaldsaval, koltségvetést érinté juttatassal, kedvezménnyel, az 4llami és
onkorményzati vagyon kezelésével, birtoklasaval, hasznalataval, hasznositdsaval, az
azzal val6 rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érint6 barmilyen jog
megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy
nyilvanossagra hozatalat kiilon térvény kozérdekb6l elrendeli. A nyilvédnossagra hozatal
azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - igy kiilontsen a védett ismerethez -
valé hozzéaférést, amelyek megismerése az lizleti tevékenység végzése szempontjabél
aranytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadélyozza meg a kozérdekbdl
nyilvanos adat megismerésének lehetSségét.

A Telek tudomasul veszik, hogy az Infotv. 27. § (3a) bekezdése értelmében az a
természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezet,
aki vagy amely az allamhaztartds alrendszerébe tartoz6 valamely személlyel pénziigyi
vagy tizleti kapcsolatot létesit, koteles e jogviszonnyal Osszefiiggd és kozérdekbél
nyilvanos adatra vonatkozéan - erre irdnyul6 igény esetén - barki szdmaéra téjékoztatast
adni. A tajékoztatasi kotelezettség a kozérdekbdl nyilvanos adatok nyilvdnossdgra
hozatal4dval vagy a kordbban mér elektronikus forméban nyilvanossagra hozott adatot
tartalmazé nyilvanos forrds megjelolésével is teljesithet6.
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10. A jelen titoktartasi szabdlyok megsértéséért - az egyéb jogi kovetkezményeken tal - a
Felek egymassal szemben kartéritési felel6sséggel tartoznak.

XI1. EGYEB SZERZODESES FELTETELEK

1. A Vallalkozo elfogadja az Allami Szamvevészék, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal,
tovabba a tdAmogatas felhasznalasanak ellenérzésére feljogositott szervezetek ellenérzési
jogosultsagat, illetve - a kozpénzek felhasznaldsanak nyilvanossagarol szol6
rendelkezések értelmében - a megkotendd szerz6dés lényeges tartalmara vonatkozoéan a
tajékoztatast iizleti titokra hivatkozdssal nem tagadja meg és e kovetelményeket a
szerz&dés teljesitésébe bevonni kivant valamennyi alvallalkozéval szemben is érvényesiti.

2. A Vallalkozé koteles ttirni, hogy az ellenérzésre jogosult szervek a beruhazas
megvaldsitasaval kapcsolatos ellen6rzési és vizsgalati tevékenységiiket zavartalanul
folytathassak. A Vallalkozé koteles tovédbba az el6zetesen bejelentett helyszini
ellenérzések alkalmaval jelen lenni, a Szerzédésben vallalt kotelezettségei teljesitéséhez
kapcsolédo iratokat, bizonylatokat, kényveket, nyilvantartasokat az ellenérzés sordn az
ellendrzést végzs szervezetek barmelyikének kérésére rendelkezésre bocsatani, az
ellen6rzéshez sziikséges informacidk, adatok, tények, kortilmények, egyéb feltételek
megismerését biztositani, illetve a sziitkséges felvilagositdst megadni, valamint az
ellenérz6 szervekkel az ellenérzés soran egytittmiikodni

3. A Vallalkozé képviselSje a szerz6dés alairasaval irdsban nyilatkozik arrdl, hogy az altala
képviselt szervezet a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés
1. pontja alapjan atlathato szervezetnek mindsiil, és az err6l szolo részletes nyilatkozatot a
szerz6déshez csatolja.

4. A Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének b)-c) pontja és (3) bekezdése
alapjan jelen szerz6dés nyilvanos, annak tartalmaval és teljesitésével kapcsolatos
tajékoztatas tizleti titok cimén nem tagadhaté meg.

5. A jelen szerzddés teljesitése sordn a Megrendel§ részérél a Vallalkozé utasitaséra,
megrendelésre, és a teljesités igazolasara jogosult személy:

e Kalmar Ervin Varosiizemeltetési osztilyvezetd

e Levélcim: Szombathely Megyei Jogtt Varos Polgarmesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

e Tel.: 06-94/520-192

¢ e-mail: kalmar.ervin@szombathely.hu

A Megrendel6 mitiszaki ellenére:

¢ név: Borzsei Csaba

e Levélcim: 9700 Szombathely, Jékely Zoltan u. 15.
e Tel.:06/30/9555329

e e-mail: borzsei@westber.hu

A jelen szerz6dés teljesitése soran a Villalkozd részérdl a szerz6dés kapcsan
nyilatkozattételre és kapcsolattartasra jogosult személy:
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e név: Papp Imre

e Levélcim: 9761 Taplanszentkereszt, F6 utca 45/B
e Tel:30/197-1494

e e-mail info@bit-ep.hu

A Vallalkozé felel6s miiszaki vezet&je:

e név: Farkas Miklés

e Levélcim: 9761 Taplanszentkereszt, F6 utca 45/B
e Tel.:70/395-2716

e e-mail: info@bit-ep.hu

A Vallalkozé kijelenti, hogy e szerz&dés mellékletét képez6, az allamhaztartasrol sz6l6
2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésében és 50. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglaltakra tekintettel tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVI.
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 4tlathaté szervezetnek mindsiil.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a Vallalkozé tudomasul veszi és elfogadja, hogy az
illet6sége szerinti adohatésagtél a magyar addhatdsag kozvetleniil beszerezhet ra
vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

XII. ZARO RENDELKEZESEK

Jelen szerz6dés kizarolag a felek &ltal aldirt megallapodéds ttjan médosithatéd. Szébeli
modositas, nyilatkozat, mellék- vagy hattér-megéllapodas érvénytelen.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a kozottitk felmeriil$ esetleges jogvitat - fokozott
egytttmiikodési kotelezettség mellett - targyaldsos tton probéljadk meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldontésére hataskortdl fiiggden kikstik a
Szombathelyi Jarasbir6sag, illet6leg a Szombathelyi Torvényszék illetékességét.

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a
kozbeszerzési dokumentumok (ennek részeként a részletes mitiszaki feladatleiras), az
eljaras soran feltett kérdések és azokra adott vélaszok, a pénziigyi-miiszaki iitemezés, a
szerz&dés biztositékai, valamint a Vallalkozé ajanlata.

Jelen szerz6dés magyar nyelven késziilt. A szerz6dés barmilyen értelmezése esetén a
magyar nyelv szabalyai érvényesek.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrsl sz6l6 2015. évi
CXLIIL térvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvr6l szolé 2013. évi V. térvény. (Ptk.),
valamint a 3.3. pontban felsorolt jogszabélyok rendelkezései az iranyadok.

Szombathely Megyei Jogti Varos Onkormanyzata kotelezettségvallalasi, ellenjegyzési

utalvanyozési és érvényesitési eljardsarol szolé 6/2019. (XI.11.) szama polgarmesteri
utasitas alapjan jelen szerz6dés alairasara Dr. Horvath Attila alpolgarmester jogosult.
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XIII. HATALYBALEPES
1. Jelen szerz6dés mindkét fél 4ltali alairasanak napjan 1ép hatélyba.

2. AFelek ajelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t cégszert aldirasukkal
hagyjak jova. Jelen szerz6dés 6 (hat) eredeti példanyban késziilt, amelyb6l 1 (egy) eredeti
példany a Vallalkoz6t, 5 (6t) példany pedig a Megrendel6t illeti meg.

3. A kozbeszerzési dokumentacié - amelynek részét képezi a kdzbeszerzési eljaras soran
keletkezett valamennyi dokumentum - fizikai csatolas hianyaban is a jelen szerz&dés
mellékletét képezi.

4. Jelen szerz6dés mellékletét képezik az alabbi dokumentumok, amelyek csatolasra
keriilnek a szerzédéshez:

Véllalkoz6 kozbeszerzési eljarasban benyujtott nyertes ajanlata
Miiszaki Dokumentacié

Vallalkoz6 felel6sségbiztositasi kotvényének mésolata
Atlathat6sagi nyilatkozat

Ll Y
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Szombathely Megyei Jogti Varos BENNER Epitéipari, Kereskedelmi és
Onkormanyzata Szolgaltaté Korlatolt Felel§sségii Tarsasag

Képvisel6 neve:
Farkas Laszl6
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Ké‘p isgl nev%'t*{ﬁ'n“\ !
Dr. Horygth Aty 7

alpolgakmester 4 o tigyvezet§
Megrendeld kéy \{'ﬁe},etélpgn 5 Vallalkozé képviseletében
P.H. P.H.

A kotelezettségvallalast pénziigyileg ellenjegyezte:
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