

17 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

## KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751

E-mail: [hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu](mailto:hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu) On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma \_\_\_\_\_

KÉ nyilvántartási szám \_\_\_\_\_

### TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

#### 1.a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

#### 1.b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe:

ISIS 2008 Konzorcium (AGROINVEST Zrt. és UTIBER Közúti Beruházó Kft. Konzorciuma) 1117 Budapest, Budafoki út 79. szám

#### 2.a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:

Megbízási szerződés a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és - tisztítási rendszerének fejlesztése” Kohéziós Alap projekt pénzmaradványának felhasználásához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására

#### 2.b) A szerződéskötés időpontja:

2008/10/28 (év/hó/nap)

#### 2.c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:

A FIDIC szerződéses feltételek szerint meghatározott „Mérnök” szolgáltatások végzése a garanciális felülvizsgálati eljárás során feltárt hiányosságok megszüntetéséig a dokumentációban meghatározott összesen 2 db építési és 2 db szállítási szerződés végrehajtása kapcsán különös tekintettel:

- a szerződések szerinti létesítmények, beszerzések maradéktalan, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő megvalósításának kikényszerítése;
- a feladatok végrehajtásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása, a vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése;
- a Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű mérnöki, műszaki ellenőri, pénzügyi és ütemezésbeli felügyelete, és a megvalósításhoz szükséges szolgáltatások nyújtása;
- közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban;
- a meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomon követése, illetve az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, és a teljesítés követése;
- részvétel a projekt megvalósítására létrejött települési önkormányzatok konzorciumának tartott tájékoztatásokon;
- tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátása;
- korábbi szerződések keretében elkészült dokumentumok (pl. költség-haszonelemzés, környezeti hatástanulmány, stb.) aktualizálása;
- a kedvezményezett szakértőjeként a projekt pénzmaradványához kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban a bíráló bizottságban való részvétel;
- a jogi kérdéseket érintő dokumentumok előkészítésben való részvétel, együttműködés a Megbízó jogi képviselőjét ellátó ügyvéddel (vagy ügyvédi irodával);

- a Megbízó kérésére, a mérnöki tevékenységgel szoros összefüggésben lévő feladatokkal kapcsolatosan esetlegesen, szükség szerint fordítás, tolmácsolás biztosítása.

A felügyelendő szerződések tervezett tartalma:

Építési tender (A vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése építése szerződéses feltételei (ún. FIDIC Sárga Könyv szerint):

Szennyvíztelepi fejlesztések, csatornahálózat fejlesztése, bekötőút építése a komposzttelephez

Az eljárás megindításának tervezett időpontja: 2008. június.

1. A szombathelyi regionális szennyvíztisztító telep biológiai és recirkulációs rendszerének intenzifikálása:

A biológiai és recirkulációs rendszer intenzifikálásának elemei:

A levegőztető medencék egyenletes terhelésének megoldása: A meglévő levegőztető csővezeték átalakítása, cseréje és bővítése, medencénkénti független és szabályozott levegőellátó rendszer kiépítésével, a levegőztető elemek cseréjével; a fúvó gépház átalakítása és bővítése;

Recirkulációs csigaszivattyúk cseréje, a recirkulációs iszap szállításának szabályozásával és mérésének megoldásával;

Az elektromos ellátórendszer rekonstrukciója, cseréje és beillesztése a telep villamos rendszerébe;

Hídmérleg beépítése;

Az intenzifikálással érintett rendszer automatikájának kiépítése, a telepet elhagyó tisztított víz paramétereinek (pH, KOI, ammónia, nitrát, foszfor stb.) folyamatos mérése, a mérési eredmények továbbítása a diszpécser központba.

2. Technológiai vezetékek cseréje, felújítása:

ivóvízvezetékek cseréje szerelvényekkel, tűzcsapokkal;

iparvíz vezeték cseréje, szerelvényeknek felújítása;

centrifugál szivattyúk és a hozzájuk tartozó szerelvények és elektromos rendszer cseréje;

csatornahálózat cseréje;

fűtési vezeték cseréje.

3. Ultrahangos iszapkezelő berendezés beépítése az iszapvonalba

4. A szennyvíztisztító telepi infrastruktúra fejlesztése

a felső aszfaltréteg felmarása;

a pályaszerkezet két oldalán süllyesztett szegély építése;

kötő- és kopóréteg építése aszfaltbeton keverékből.

5. Szennyvíztelepi felügyeleti rendszer

a kerítések, kapuk, felújítása cseréje;

a telepi térvilágítás felújítása, kiépítése;

térfigyelő rendszer kiépítése.

6. A záporvíztározó üzemeltetéséhez szükséges fejlesztések

kézi mozgatású zsilipek beépítése a leeresztő csatornába;

a burkolt tározórész fenéklemezének tisztítására vezérelhető mosóhálózat beépítése.

7. Gépkocsi-tároló létesítés

8. A karbantartó és szállító járművek telepi autósója

9. A szennyvíztelepi laboratórium és a diszpécserközpont bővítése emeletráépítéssel

#### 10. Csatornahálózat fejlesztése:

Szombathely, Zanati úti aluljáró elöntésének megszüntetése, csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésével

Szombathely és Kőszeg településeken a szennyvízcsatorna hálózat hiányzó szakaszainak kiépítése

Szombathely, Tinódi Sebestyén u.

Kőszeg, Hermina u.

Szombathely, Liliom u.

#### 11. A komposztáló telepre vezető üzemi út építése

#### 12. Komposztáláshoz szükséges adalékanyagok tárolásához tárolóterek építése

Építési tender (A vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése építési szerződéses feltételei (ún. FIDIC Sárga Könyv szerint);

Komposzttelepi fejlesztések, struktúraanyag tároló és ültetvény telepítése:

Az eljárás megindításának tervezett időpontja: 2008. augusztus.

Kivitelezés tervezett időtartama:

- Adalékanyagok tárolásához tárolóterek építése (tervezés - kivitelezés) 12+40=52 hét;

- Struktúraanyag utánpótlását biztosító ültetvények telepítése: 60 hét.

A szerződés tervezett tartalma:

A komposztáláshoz szükséges struktúraanyag tárolásához tárolóterek építése:

- fedett, nyitott tárolótér a komposztáló telepen 5.000 m<sup>3</sup> struktúraanyag (faapríték) befogadására, 1300 m<sup>2</sup> alapterülettel;

- burkolt felület 5 000 m<sup>3</sup> struktúraanyag átmeneti tárolására, 6600 m<sup>2</sup> felülettel;

- csapadékvíz elhelyezés.

A komposztáláshoz szükséges struktúraanyag utánpótlását biztosító ültetvények telepítése, a betakarításhoz szükséges berendezések beszerzése:

- A telepítésre szánt területet az üzemeltető biztosítja, melynek mérete: kb. 50 hektár.

- Beszerzendő gépek:

- talajművelő és az ültetvény műveléséhez szükséges egyéb eszközök;

- betakarító gép, amely a „termés” szállítóeszközre rakását is megoldja.

Árubeszerzési tender: az épített csatornák tisztítására csatorna karbantartó gépek beszerzése:

Az eljárás megindításának tervezett időpontja: 2008. június.

Szállítás tervezett időtartama: 52 hét.

A szerződés tervezett tartalma:

- Ideiglenes mobil átemelő berendezés, szállítási kapacitás: 139-172 m<sup>3</sup>/h;

- Kombi csatorna karbantartó gép zsírral szennyezett csatornák tisztítására - 8 m<sup>3</sup>;

- Szippantó gépkocsi - 10 m<sup>3</sup>;

- Kombi csatorna karbantartó gép - 5 m<sup>3</sup>;

- Csatornamosó gép;

- Szippantó gépkocsi - 5 m<sup>3</sup>.

Árubeszerzési tender: laboratóriumi eszközök és bútorok beszerzése

Az eljárás megindításának tervezett időpontja: 2008. június.

Szállítás tervezett időtartama: 26 hét.

A szerződés tervezett tartalma:

- Laboratóriumi eszközök és felszerelések az alábbiak szerint:

- Vegyi fülkék, 9 db;

- Nyomószűrő berendezés;
- Kompresszor;
- Kemence;
- Biztonsági szárítószekrény;
- Ionkromatográf készülék;
- Mosogatógép;
- Vízelőkészítő berendezés a mosogatógép vízellátásához;
- Összes nitrogén (TNb) mérő készülék;
- Hűtőszekrény;
- Robbanásbiztos vegyszerszekrény;
- Gázkromatográf;
- Gáz generátor rendszer kompresszorral felszerelve;
- Vákuum szivattyú;
- Rotációs vákuumleparló berendezés;
- Szárítószekrény;
- TOC meghatározó készülék;
- Kétfokozatú víztisztító rendszer;
- Ipari hűtőszekrény.

Bútorok beszerzése az átépített laboratóriumba.

Az ellenszolgáltatás: 139.500,-EUR + Áfa

**2.d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:**

2014/12/31 (év/hó/nap)

**3.) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás:**

100%, azaz 139.500,-EUR+ÁFA

**4.a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája:**

nyílt, közösségi értékhatárt meghaladó

**4.b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja:**

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

**4.c)\* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre:**

2008/S 129-172158 közzétételének napja:

2008/07/05 (év/hó/nap)

**4.d)\* Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:**

(év/hó/nap)

**4.e)\* Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre:**

2008/S 221-393876; K.É-16593/2008

közzétételének napja: 2008/11/13; 2008/11/17 (év/hó/nap)

**5.a)\* A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e:**

igen

**5.b)\* Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:**

-

**5.c)\* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:**

**6.a)\* A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e:**

**6.b)\* Nem szerződészerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:**

-

**6.c)\* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:**

-

**7.a) A szerződést módosították-e:**

igen

**7.b)\* Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre:**

[K.É.-16811/2010 K.É. - 35948/2010](#)

**közzétételének napja:**

[2010/07/21 \(év/hó/nap\)](#)

**8.)\* Egyéb információk:**

**9.). A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:**

[a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatóban foglaltakkal egyetért](#)

**10.). A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja:**

[2010/12/22 \(év/hó/nap\)](#)

**A \*-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.**