TERVEZESI SZERZODES
amely létrejott

- egyrészrdl Szombathely Megyei Jogii Varos Onkormanyzata 9700
Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. (adészama: 15733658-2-18, mint megrendeld
(a tovabbiakban: Megrendeld), képviseletében eljar: Lazary Viktor
Alpolgarmester,

- masrészrél a Karacsony és Tarsa Mérnoki Iroda Kft. székhely:9700
Szombathely, Somlay A. u. 15. (adészama: 11313997-2-18,
cégjegyzékszama: 18-09-102406), mint tervezd (a tovabbiakban: Tervezd),
képviseletében eljar: Karacsony Imre Gigyvezetd

(egylttes emlitésiik esetén: ,Szerz6dd Felek” vagy ,Felek”) kozétt, alulirott helyen
€s napon az alabbi feltételekkel:

l. ELOZMENYEK

Szombathely Megyei Jogu Varos Kozgy(ilése a 107/2011. (lll. 31.) és 278/2011. (VI.
16.) Kgy. sz. hatarozataval elfogadta a Kormendi Gt — Rumi Kilsé ut kdzotti
kerékparut épitési projektjavaslatot $Szombathely komplex kerékparut rendszerének
kiépitése érdekében, és tamogatta, hogy az énkormanyzat palyazatot nyujtson be a
kb. 3 km hosszU 6nallé kerékparforgalmi létesitmény megvalositasara. A fejleszteni
kivant terulet:

Kérmendi Ut — Szent Gellért u. — Sz6él3s u. és

Di6fa u. — Ujvilag u. — Pasztor u. — Rumi ut — Rumi Killsé Ut kéz6tti szakasz

A NYDOP-4.3.1/B-11 jeli palyazat megvalésitasahoz szikséges sajat forras
biztositasarél a Kozgylilés a 84/2013.(11.28.) Kgy. szamu hatarozataval déntoétt.

A palyazatra vonatkozd Tamogatasi $zerzédés megkdtésére 2013. aprilis 16. napjan
keralt sor.

Megrendeld, mint Ajanlatkéré a kézbeszerzésekrél szélé 2011. évi CVIII. térvény
(Kbt.) 122/A.§ alapjan kdzbeszerzési eljarast folytatott le a ,Szombathely kerékpardt
halézat Il/A/2 és Il/B/2 szakasz, valamint Szent Gellért u. — Sz6l6s u. kiegészité
szakasz kiviteli terveinek készitése” targyaban , mely eljaras nyertes ajanlattevéje a
Tervezd lett. Szerz6dé felek a Kbt. szerinti térvényes hataridén belul az alabbi
tartalommal szerzé6dést kétnek egymassal.

Il. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

Annak okan, hogy jelen szerzédést a Felek a kb&zbeszerzési szabalyok
megtartasaval kototték meg egymassal, a felek kijelentik, hogy megallapodasukat
nem kizaroélag jelen szerzédés torzsszovege tartalmazza. A kézbeszerzési eljaras
dokumentumait ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezik, azzal egyutt olvasanddok és értelmezendék,
klénds tekintettel az alabbi dokumentumokra:



- Ajanlattételi felhivas, ajénlattételi dokumentacié
-Tervezd nyertes ajanlatanak teljes tartalma (a Kbt.80.§-anak (1)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel)

lll. A SZERZODES TARGYA

Jelen szerzédés alapjan Megrendelé megrendeli, a Tervezd pedig elvallalja a
Szombathely kerékparut halézat 1I/A/2 és 11/B/2 szakasz, valamint Szent Gellért u.
— Sz06l6s u. kiegészitd szakasz kiviteli terveinek készitését a kozbeszerzési
eljaras soran meghatarozott szakmai, mliszaki tartalomnak megfeleléen.
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IV. A SZERZODES TELJESITESENEK HATARIDEJE , MODJA

1. A szerzddés teljesitésének hatarideje: a szerzédéskotéstdl szamitott 5 honap,

ami a tervszallitds hatarideje. A Tervezdé hataridében teljesit, ha a
tervdokumentaciokat a szikséges példanyszamban a fenti hataridén belll a
Megrendelé részére atadta és azokat Megrendelé atvette. A Tervezd
elételjesitésre jogosult.

Tervezd az elkészitett tervdokumentacio példanyait (5 db papir alapt és 1 db
elektronikus) Megrendel6 székhelyére kdzvetlen kézbesitéssel juttatja el.

V. TERVEZES DiJA ES FIZETESI FELTETELEK

A szerz6dd felek a jelen szerzédés targyat képezé munka elvégzéséért jaréd
dijat a vallalkoz6 ajanlataban foglaltak szerint 8.570.000,-Ft + 27% AFA,
Osszesen: 10.883.900,-Ft, azaz tizmillié-nyolcszaznyolcvanharomezer-
kilencszaz forint 6sszegben hatarozzak meg. A tervezési dij magaban foglalja
a terv ismertetésének dijat is.

Megrendelé kijelenti, hogy a tervezési dij pénzigyi fedezete a
koltségvetésében biztositott.

Tervezé 2 részszamla és 1 végszamla benyujtasara jogosult az alabbiak
szerint:

Végszamlazasi Gtem

Szamla kiallitasanak | Szamlazhaté Oosszeg (a
Szamla sorszama feltétele (szallitando | teljes nettoé ellenérték %-
anyagol¢) a)
Teljes terllet geodéziai 30 %
1. fizetési ttem felmérése, Szent Gellért
u., Szélés u. kiviteli terv
Kérmendi u., Diéfa u., 30 %
2. fizetési titem Ujvilag u., Pasztor u.
kiviteli terv
Rumi u. kiviteli terv, 40 %

kivaltasck, kéltségvetések,




telies kiviteli terv CD-re
irva, jovahagyasok

. Tervezd a szamlat a teljesités Megrendel6 altali leigazolasat kévetéen jogosult
benyuijtani. A szabalyszerlien benyujtott szamla kiegyenlitése a Ptk. 292/B. §
(1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a szamla kézhezvételétdl szamitott 30
naptari napon belill atutalas utjan térténik. A kifizetés soran az Art. 36/A. §-ara
figyelemmel kell eljarni.

. Megrendel6 fizetési késedelme esetén a Ptk. 301/B.§-aban foglaltak szerinti
késedelmi kamat megfizetésére koteles.

VI. A SZERZODES TELJESITESE

. Szerz6dé felek megallapodnak, hogy amennyiben a tervek elkészitéséhez a
jelen szerzédés megkétésekor még nem ismert tovabbi adatszolgaltatas, vagy
kézbens6 intézkedés valik szilkségessé, a Megrendelé a Tervezd értesitésétél
szamitott 8 munkanapon belll az adatokat a Tervezd rendelkezésére
bocsatja, illetve a szikséges intézkedéseket megteszi.

. A Tervezd altal szolgaltatott dokumentacidban foglalt miiszaki megoldas a
Tervezé szellemi terméke, és mint ilyen a szellemi alkotasokhoz f(izéd6
szerz6i jogvedelem alatt all. Megrendelé a tervvel valé rendelkezés jogat
kikoti.

. A Tervez$ altal leszallitott tervdokumentacié a Tervezé szerzéi-jogi oltalom ala
tartozo szellemi terméke, amelyen a Megrendelé (mind egészében, mind
reszleteiben) jelen szerzédés alapjan — a szerz6i jogok megsértése nélkil —
teljes kori felhasznal6i jogot szerez, azt szabadon felhasznalhatja.

. A Megrendel6 a rogzitett felhasznalasi jog keretén belll kiilondsen, de nem
kizarélagosan jogosult:

a.) a terveket alkalom- és példanyszambeli korlatozas nélkiil, barmely
eljarassal eés hordozén tébbszoérozni, ideértve a szamitdégéppel vagy
elektronikus adathordozoéra térténé masolast, illetve a képi felvétel
készitéset is;- a tobbszorozott példanyokat barmilyen moédon és
hordozén terjeszteni a tervek alapjan készilé létesitménnyel
Osszeflggésben munkat végzd személyek szamara;

b.) a terveket alkalombeli korlatozas nélkiil digitalizalni, feldolgozni és az
igy feldolgozott miivet a jelen pontban régzitett barmely moédon
felhasznalni;

c.) a terveket — papir alapon vagy digitalis formaban - mas miivekkel, azok
részeivel, egyéb anyagokkal 6sszekapcsolni, és az igy létrejott anyagot
a jelen pontban régzitett barmely modon felhasznalni.

. Tervez6 szavatol azért, hogy az alkalmazott milszaki megoldasokkal
kapcsolatban harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv
felhasznalasat akadalyozza, vagy korlatozza.



6.

Tervezd tudomasul veszi, amennyiben a jelen szerzédés lll. pontjaban
meghatarozott munkat, a 1V/1. pontban kikététt hataridére neki felrbhatdan
nem teljesiti, ugy késedelembe esik, és a késedelembe esés napjatol
Megrendelé napi 10.000,-Ft azaz Tizezer forint késedelmi kotbér
ervényesitésére jogosult. Felek megallapodnak abban, hogy Megrendelé
jogosult az esedékessé valt, elismert kotbért a még ki nem egyenlitett
ellenértékbdl levonni, vagy értesité levél uatjan érvényesiteni; valamint
amennyiben Megrendeldnek a kdtbér mértékét meghaladé kara keletkezik, azt
jogosult Tervezé felé tovabbharitani. Tervezé koteles megtériteni az altala
szerzbdesszegéssel vagy szerzédésen kivil okozott és Megrendeld partnerei
és Ugyfelei altal jogosultan Megrendelére haritott kartéritést. A késedelmi
koétbér fizetése nem mentesiti Vallalkozét a teljesités alol.

. Nem kovetelhet6 kotbér, ha a Tervezé6 nem neki felrohatdé okbél esik

késedelembe.

Megrendeld jogosult a tervezési munkakat figyelemmel kisérni, és az elkészult
munkarészekkel kapcsolatban a tervezés szempontjabdél Iényeges
kérdésekben allast foglalni.

Felek régzitik, hogy a hatalyos jogszabalyok el6irasai szerint a munka soran
szukséges hatdsagi, szakhatosagi egyeztetések lefolytatasara,
hozzajarulasok, vélemények beszerzésére a Tervez6 koteles.

10.Tervezé alvallalkozé igénybevételére a Kbt. 128.§ (2)-(5) bekezdéseiben
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foglalt rendelkezések betartasaval jogosult. Vallalkozé a jogosan igénybe vett
alvallalkozéért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna, alvallalkoz6
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely
anélkul nem kévetkezett volna be.

. Tervezd kételes alvallalkoz6 igénybevétele esetén a Megrendel6t tajékoztatni,

és a tajekoztatassal egyitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe
venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § - valamint, ha a megel6z6
kézbeszerzési eljarasban azt ajanlatkéré elirta, az 57. § - szerinti kizaré okok
hatalya alatt.

12.A tajékoztatast Tervezd koteles legkevesebb 5 munkanappal minden egyes

alvallalkoz6 tevékenységének megkezdését megel6zéen teljesiteni. A
tajekoztatast irdsban, legalabb az alabbiakban meghatarozott adattartalommal
kell megkildeni a Megrendel6 részére:

a.) név,

b.) székhely,

C.) cégjegyzékszam és addszam

d.) az alvallalkozé altal végzendé tevékenységek megjeltlése.

13.Megrendelé az alvallalkozé vonatkozésaban a 11. pont szerinti tajékoztatas

kézhezvételét kbvetd 3 munkanapon belil adja meg elfogado nyilatkozatat. Az
alvallalkoz6 csak abban az esetben kezdheti meg tevékenységét, ha a
Megrendeld az alvéllalkozé teljesitésbe t6rténd bevonasat irasban elfogadta.




Az olyan alvallalkoz6 helyett, aki a kdzbeszerzési eljarasban részt vett az
ajanlattevd  alkalmassaganak igazoldsaban, <csak a Megrendelé
hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas
alvallalkozé, ha a szerzédéskitést kovetden - a szerzédéskdtéskor elére nem
lathaté ok kdvetkeztében - bedllott Iényeges kériilmény, vagy az alvallalkozé
bizonyithatd hibas teljesitése miatt a szerzédés vagy annak egy része nem
lenne teljesitheté a megjelslt alvallalkozéval, és ha a Tervezé az Ui
alvallalkozdval egyutt is megfelel azoknak az alkalmassagi kévetelményeknek,
melyeknek az Tervezé a koézbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozoéval
egydtt felelt meg.

14.A Tervezd kételezettséget vallal arra, amennyiben az eljaras soran barmely
szakhatosag — a Tervezd hibajabol, neki felrohaté okbol — megtagadja a
hozzajarulas kiadasat, vagy hidnypotlasra, kiegészitésre szolit fel, akkor a
szikséges munkakat haladéktalanul, ktilén dijazas nélkil elvégzi.

15.A felek megallapodnak abbari, hogy a jelen szerzédés teljesitése érdekében
egymassal egyuttmikdédnek, minden Ilényeges kortlményrél egymast
kblcsénbsen tajékoztatjadk. A Tervezé koteles a Megrendel6t minden olyan
kortilmenyrél haladéktalanul értesiteni, ami a vallalkozas eredményességét,
vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezteti, illetve gatolja. Az értesités
elmulasztasabdl ered6 karokért felelés.

16.Tervezd kételes a jelen szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetévé tenni.
Tervez6 — a megismerhetévé tételre vonatkozé kételezettsége mellett — a
jelen szerzédés id6tartama alatt irdsban koételes tajékoztatni Megrendel6t
minden, a tulajdonosi szerkezetében bekdvetkezett valtozasrol, a megvaltozott
és az (j adatok, valamint a valtozas hatalyanak megjelélésével. Tervezd a
jelen szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt haladéktalanul irasban
koteles Megrendel6t értesiteni a Kbt. 125. § (5) bekezdésében megjeldlt
tgyletekrél.

17. Tervezd a szerzddés teljesitése soran nem fizethet ki, illetve szamolhat el a
szerzbdes teljesitésével sszefliggésben olyan koéltségeket, melyek a Kbt. 56.
§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezé addkételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

18.Felek rogzitik, hogy Tervezé a tervezési hibaért akkor is felelés, ha
Megrendel6 a terveket kifogds nélkul elfogadta, mivel Megrendelé nem
szakember/szakvallalat, nem varhatdé el téle a tervek mindéségének
megitelese. Felek kulén is rogzitik, hogy Tervezé kellékszavatossagi
helytallasa és hibas teljesitéssel okozott karfeleléssége korébe az is
beletartozik, ha a tervek hibaje (ideértve a hianyossagot is) okan a kivitelezési
munka vagy a kivitelezésre iranyadé kézbeszerzési eljaras soran késedelem
adddik. A Tervezd tudomasul veszi, hogy hibas teljesitése esetén a fentieken
tal a Ptk. 305-311/A. §-&ban, valamint a hatalyos jogszabalyokban foglaltak
szerint felel.



19.A szerzédés teljesitéséhez szilkséges egyiittmikodés keretében a felek
részerdl szakmai nyilatkozattételre az alabbi személyek jogosultak:

Megrendel6 részérél: Bokorné Forvath Anita
Tervez6 részérdl: Karacsonyné Nedezcky Katalin

VIl. A SZERZODES MEGSZUNESE

1. Megrendel6 a szerzédéstdl barmikor elallhat, kételes azonban a Tervezé addig
felmerilt koltségeit, valamint ez elvégzett munkaja aranyaban a tervezési dijat
megfizetni.

2. Amennyiben a teljesitési hataridé lejarta el6tt nyilvanvaléva valik, hogy a
Tervezd a munkat csak szamottevd késéssel tudja elvégezni, és a teljesités
emiatt a Megrendelének mar nem all érdekében, a Megrendel$ a szerzédéstd|
elallhat, és a szerzédésszegésre vonatkozd szabalyok szerint kartéritést
kdvetelhet.

3. A Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan Megrendel6 jogosult és egyben kételes a

szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi,
hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon - ha
a) a TervezOben kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkez6 gazdasagi térsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.
b) a Tervezd kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezé gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

4. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondas esetén a
Vallalkoz6 a szerz6dés megsziinése elétt mar teljesitett szolgaltatas
szerz6désszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

VIIl. EGYIEB RENDELKEZESEK

1. Vitas kérdésekben a felek egyeztetnek, jogvita esetére a hataskéri
szabalyoktdl fuggben a Szombathelyi Jarasbirésag, illetve a Szombathelyi
Toérvényszék illetékességében allapodnak meg.

2. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., illetve a hatalyos
jogszabalyok és szabvanyok eldirasait kell alkalmazni. Felek régzitik, hogy a
szerz6dés megkotése, és teljesitése soran a kozbeszerzésekre vonatkozo
szabalyozas céljaval 6sszhangban, a kézbeszerzési alapelveinek tiszteletben
tartasaval [Kbt. 2. §] kell eljarni.

3. Szombathely Megyei Jogu Véros Onkormanyzatanak mindenkor hatalyos, a
kotelezettségvallalasi, utalvanyozasi és érvényesitési eljarasardl szold




polgarmesteri és jegyzéi e
a polgarmester,

gylttes utasitasa alapjan az énkormanyzat nevében
kbtelezettséget.

vagy az altala irasban felhatalmazott szemely vallalhat

A felek a szerzdédést, mint akarztukkal
alairtak.

mindenben megegyezét, jévahagyélag

Karacsony és Tarsa Mérnoki Iroda Kift.
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