

## TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

amelyet egyrésztől név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata  
székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.  
adószám: 15733658-2-18  
képviselő: dr. Puskás Tivadar Polgármester  
mint Megrendelő,

másrésztől az név: Investment Mérnöki és Fővállalkozó Kft.  
székhely: 7400 Kaposvár, Kontrácssy u 1.  
képviselő: Wagner Ernő ügyvezető  
cégjegyzékszám: 14-09-300257  
adószám: 11221375-2-14  
számlavezető pénzügyintézet neve: SBERBANK Zrt.  
pénzforgalmi számla száma: 14100110-35107960-71000001  
mint Tervező,

(a továbbiakban: "Felek" vagy „Szerződő Felek”) kötöttek az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

### I. ELŐZMÉNYEK

1. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett 2016. november 11. napján támogatási szerződést kötött a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóságával, mint közreműködő szervezettel a TOP. 6.4.1-15-SH1-2016-00001. azonosító számú "Szombathely Megyei Jogú Város kerékpárosbarát fejlesztése" című projekt megvalósítására.

2. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján (a továbbiakban: Kbt.) „A TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001. azonosító számú „Szombathely Megyei Jogú Város kerékpárosbarát fejlesztése” című pályázatban szereplő közlekedési létesítmények engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, jogerős engedélyek beszerzése” tárgyában feltételes közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás), folytatott le. A közbeszerzési eljárás 1. részében a kerékpárforgalmi létesítmények engedélyes és kiviteli terveinek, jogerős engedélyeknek a beszerzésére került sor. A Felek - a fent előadottakra figyelemmel - az alábbi tartalommal szerződés kötnek az 1. közbeszerzési rész tekintetében.

### II. A SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK

Szerződő Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés törzsszövege tartalmazza. A közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:

- Ajánlati felhívás,
- Közbeszerzés dokumentumok, különös tekintettel a műszaki leírásra,
- a Tervező ajánlata.

### III. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. Megrendelő megrendeli, Tervező pedig elvállalja a „Szombathely Megyei Jogú Város kerékpárosbarát fejlesztése” című, TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001. azonosító számú támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a III/2. pontban meghatározott kerékpárforgalmi létesítmények

- teljeskörű engedélyes és kiviteli terveinek elkészítését,
- jogerős engedélyek beszerzését,
- a kiviteli tervek felülvizsgálatának elkészítését (a továbbiakban: Munka)

a jelen szerződésben meghatározott díjért.

2. A jelen szerződés tárgyát képező kerékpárforgalmi létesítmények:

- Sugár út (a Horváth Boldizsár úttól a Saághy utcáig - Metró körforgalomig),
- Rohonci (a Domustól a Bem J. útig),
- Szt. Márton utca (a Gyöngyös-patak hídtól a Szt. Márton temetőig),
- Régi Búcsú út (a Dolgozók útjától a Bucsui útig),
- Sé-Szombathely összekötés (a Bucsui úttól Sé közigazgatási határáig),
- Jáki út (a Brenner körúttól a Jáki úti temetőig),
- Szt. Imre herceg u. (a Rumi Rajki I. utcától a Muskátli utcáig),
- Vépi úti kerékpárút építés (Sági út-Vásártér út közötti szakasz, építési engedéllyel rendelkezik),
- Nárai Külső út (a Brenner körúttól a Király sporttelepig).

#### IV. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE, MÓDJA

##### 1. Teljesítési határidők:

**I. részhatáridő:** A Tervező köteles a geodéziai felmérését és vázlattervet elkészíteni legkésőbb a szerződéskötést követő 45 napon belül.

**II. részhatáridő:** A Tervező köteles az engedélyezési tervdokumentációt Megrendelőnek a szerződéskötést követő 90. napon belül átadni. A Megrendelő az átadást követően elvégzett az engedélyezési tervdokumentáció közúti biztonsági auditálását, amelynek észrevételeit a Tervező az auditori jelentés kézhezvételétől számított 10 napon belül köteles átvezetni.

**III. részhatáridő:** A Megrendelő az engedélyes szintű terveket, előzetes tervezői költségbebecslést jóváhagyásra, véleményezésre a támogató és a Tervzsűri számára megküldi. A támogató, valamint a Tervzsűri észrevételeit a Tervező az észrevételek, módosítási javaslatok kézhez vételétől számított 10 napon belül köteles átvezetni. A támogató és a Tervzsűri jóváhagyását követően a végleges engedélyezési tervdokumentáció építési hatósághoz történő Tervező általi benyújtása: a támogató és Tervzsűri jóváhagyásáról szóló értesítés kézhez vételétől számított 5 napon belül.

**IV. véghatáridő:** A Tervező köteles a teljes körű kivitelezési tervdokumentációt a Megrendelőnek a jogerős építési engedély kézhezvételét követő 15 napon belül átadni. A Megrendelő az átadást követően elvégzett a kivitelezési tervdokumentáció közúti biztonsági auditálását, amelynek észrevételeit a Tervező az auditori jelentés kézhezvételétől számított 10 napon belül köteles átvezetni.)

A Felek rögzítik, hogy Tervező a tervek elkészítése tekintetében a szerződésben rögzített határidőhöz képest előteljesítésre jogosult.

## **2. A teljesítés helye:**

A tervek és egyéb dokumentumok átadásának helye: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.).

A kivitelezés helyszíne a szerződés III/2. pontjában felsorol kerékpárutak.

## **3. A teljesítés módja:**

3.1 A Tervező az engedélyezési továbbá a kivitelezési tervdokumentációt, valamint a tervezési művezetés időszakában elkészített terveket 6 papír alapú és 6 digitális példányban (CD-n) köteles benyújtani. A Tervezőnek a kiviteli tervdokumentáció részét képező munkanemenkénti tervezői árazatlan költségvetés digitális példányát Excel formátumú dokumentumban kell elkészíteni, olyan módon, hogy a dokumentumnak csak az árajánlat része legyen szerkeszthető.

3.2 A Tervező az engedélyezési tervdokumentáció mellékletét képező tervezői költségbecslést, valamint a kiviteli tervdokumentáció részét képező munkanemenkénti tervezői árazott költségbecslést három papír alapú és három digitális példányban, CD-n köteles benyújtani.

3.3 A Tervező a bemutató tartását prezentáció formájában köteles teljesíteni.

4. A Tervező közreműködő igénybevételére jogosult a Ptk. 6:129.§ alapján. Tervező a Ptk. 6:148. § szerint az igénybe vett közreműködő személyért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, maga járt volna el.

5. Amennyiben a Tervzsűri a támogatási szerződés műszaki tartalmától eltérő műszaki tartalmat határoz meg, akkor a Tervező köteles a jelen szerződés III. fejezet 1. pontja szerinti feladatot az ott előírt műszaki tartalomnak megfelelően elkészíteni.

## **V. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI**

1. A Megrendelő jogosult a Tervezőnek a jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységét önállóan, vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén ellenőrizni. Nem mentesül a Tervező a felelősség alól, ha a Megrendelő azt elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte.

2. A Megrendelő jogosult a tervezési időszakban legalább három hetente tervezői egyeztetést, a kivitelezési időszakban pedig kooperációt összehívni.

3. A Megrendelő jogosult a tervezési és dokumentáció készítési munkákat figyelemmel kísérni, az elkészült munkarészekről információt kérni, azokkal kapcsolatosan a tervezés és dokumentáció készítés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni.

4. Megrendelő köteles Tervező részére a szerződés szerinti díjat megfizetni.

5. Megrendelő utasítási jogának gyakorlása:

5.1 A Tervező köteles a Megrendelő által adott valamennyi utasítást teljesíteni, eltekintve attól, ha ez jogszabály, hatósági rendelkezés megsértésére, avagy a vagyonzbiztonság (ideértve az adatvagyont is) veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszerűen megtagadhatja a Tervező az utasítás teljesítését. Megrendelő vagy bármely nevében eljáró személy célszerűtlen

és/vagy szakszerűtlen utasítására Tervező köteles Megrendelő jelen szerződésben megnevezett kapcsolattartójának a figyelmét haladéktalanul írásban felhívni. Amennyiben felhívás ellenére is fenntartja Megrendelő az utasítást, úgy köteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasítás teljesítését jogszerűen megtagadhatja a Tervező.

5.2 A Tervező a Megrendelő utasításaitól akkor térhet el, ha ezt a Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli és a Megrendelő értesítésére nincs lehetőség

## **VI. A TERVEZŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI**

### **1. Tervező akadályközlési kötelezettsége:**

Tervező köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely tevékenysége eredményességét, vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti. (a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért a Tervező felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.

### **Tervező tájékoztatási kötelezettsége:**

2. A Felek rögzítik, hogy a hatályos jogszabályok előírásai szerint a Munka során szükséges hatósági, szakhatósági egyeztetések lefolytatására, hozzájárulások, vélemények, engedélyek beszerzésére a Tervező köteles.

3. A Tervező köteles az engedélyezési tervdokumentációt a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című, a TOP-6.4.1-15 azonosító számú pályázati kiírás mindenkor hatályos változatában, valamint annak mellékleteiben foglaltaknak, továbbá a támogatói jóváhagyási folyamatban a támogató részéről tett javaslatoknak, illetve a Tervzsűri észrevételeinek, továbbá az auditori jelentésben, valamint a Szombathely Megyei Jogú Város Kerékpárforgalmi hálózati tervében foglaltaknak megfelelően elkészíteni.

3.1 A Tervező köteles az engedélyes terveket az alábbi tervekkel összhangban elkészíteni:

- a csatlakozó pályázatokhoz-bevuházásokhoz készült tervek: Jókai utca terve, valamint a Vépi úti kerékpárút terve,
- csapadékvíz elvezetés tervei: Szent Imre herceg u., Nárai Külső u. vonatkozásában.

3.2 A Tervező kötelezettséget vállal arra, amennyiben az eljárás során bármely szakhatóság – a Tervező hibájából, neki felróható okból – megtagadja a hozzájárulás kiadását, vagy hiánypótlásra, kiegészítésre szólít fel, akkor a szükséges munkákat haladéktalanul, külön díjazás nélkül elvégzi.

4. A Tervező köteles a teljes körű kiviteli terveket oly módon elkészíteni, hogy azok megfeleljenek az engedélyezési tervdokumentáció és jogerős építési engedély, valamint a benyújtott pályázat, továbbá a Támogatási Szerződés, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásainak.

5. A Tervező köteles tervezői munkanemenkénti költségbecslést, valamint árazatlan munkanemenkénti költségvetést készíteni.

6. A Tervező a kiviteli terveket „Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól” szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet, valamint a magyar és európai uniós szabványokra vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles elkészíteni.

Tervező a szerződés teljesítését ajánlata és Megrendelő utasításai szerint a hatályos jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, és szakmai előírásoknak megfelelően köteles végezni.

7. A Tervező köteles közreműködni a kivitelezés tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint:

- részvételi felhívás és műszaki dokumentáció összeállításában,
- a kiegészítő tájékoztatás körében felmerült, a kiviteli tervvel kapcsolatos kérdések, észrevételek megválaszolásában,
- az ajánlattevők részére készített tájékoztatók elkészítésében szakmai (műszaki) kérdések tekintetében,
- az ajánlatok szakmai (műszaki) értékelésében, így különösen a benyújtott költségvetés ellenőrzésében,
- a hiánypótlás, illetve felvilágosítás kérés esetén a szakmai (műszaki) észrevételek elkészítésében.

7.1 A Tervező a kivitelezés tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásban mindaddig köteles közreműködni, amíg a közbeszerzési eljárás eredményeként szerződés megkötésére nem kerül sor.

7.2 A Tervező a 7. pontban megjelölt kötelezettségeit a hatályos közbeszerzési törvényben meghatározott határidőkre figyelemmel köteles teljesíteni.

8. A Tervező, valamint az adott tervezési időszakban meghatározó szakági tervezők kötelesek részt venni a Megrendelő által legalább három heti rendszerességgel összehívott tervezői egyeztetésen.

8.1 A Tervező, valamint igény szerint a szakági tervezők kötelesek a kivitelezési időszakban részt venni a Megrendelő által összehívott kooperáción, legalább kettő heti rendszerességgel. A Megrendelő a kooperáció időpontjáról köteles a Tervezőt legalább 3 munkanappal a helyszíni megbeszélés előtt tájékoztatni.

9. A Tervező köteles a kiviteli tervet haladéktalanul átdolgozni, amennyiben a kiviteli terv egyes részei a szakági egyeztetések hiányából fakadóan nem összeegyeztethetőek. A Tervező az átdolgozásért külön díjra nem jogosult.

10. A Tervező köteles a tervezési munkák során folyamatosan együttműködni az Önkormányzat által kiválasztott auditorral az alábbiak szerint:

- tervezést megelőzően,
- engedélyezési tervkészítés időszaka alatt legalább 2 alkalommal,
- kiviteli terv készítésekor legalább 1 alkalommal.

12. A Tervező köteles a terveket az auditori jelentésben foglaltaknak megfelelően átdolgozni.

13. A Tervező köteles a létesítmény megépítéséhez szükséges valamennyi szakági munkarészt elkészíteni, különös tekintettel a szükséges közműkiváltási, illetve telekalakítási munkarészeket.

A Tervező köteles a kerékpárutak megvilágítási viszonyait minden egyes kerékpárút esetében megvizsgálni. A Tervező köteles a vizsgálat eredményéről fénymérési jegyzőkönyvet készíteni. Ha a VI.13. pont szerinti vizsgálat eredménye alapján a meglévő fényerősség nem megfelelő, akkor a Tervező köteles közvilágításra vonatkozó terveket készíteni.

14. A Tervező köteles az elkészített engedélyezési tervekről a Megrendelő által meghívott személyek részére bemutatót tartani.

15. A Tervező köteles az engedélyes dokumentációt véleményező Tervzsűri ülésén részt venni.

16. A Tervező köteles a terveket a Tervzsűri észrevételeinek megfelelően a IV.1. pontban megjelölt határidőn belül átdolgozni.

17. A Tervező köteles a Megrendelő megkeresésére – kérdéseire, észrevételeire – a megkereséstől számított 3 munkanapon belül válaszolni.

18. A Tervező köteles megválaszolni a projektet érintő közbenső- és utóellenőrzések során valamennyi, az ellenőrző szerv által a szakmai (műszaki) tartalommal kapcsolatban feltett kérdést.

19. A Tervező által elkészített tervek „A szerzői jogról” szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdése alapján szellemi alkotásnak minősülnek, amelyeken a Megrendelő mind egészében, mind részleteiben jelen szerződés alapján a jogerős használatbavételi engedély kézhezvételét követő naptól, illetve építési engedély nélkül végezhető építési munka esetén a kiviteli tervek átadását követően korlátlan és kizárólagos, teljeskörű felhasználói jogot szerez, azaz a Megrendelő a tervet jogosult átdolgozni, továbbtervezni, vagy módosítani a fent megjelölt határidőt követően.

19.1 A Megrendelő a VI.19. pontban megjelölt határidőre tekintet nélkül a felhasználási jog keretén belül jogosult:

- a. a terveket alkalom- és példányszámbeli korlátozás nélkül, bármely eljárással és hordozón többszörözni, ideértve a számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolást, illetve a képi felvétel készítését is;- a többszörözött példányokat bármilyen módon és hordozón terjesztani a tervek alapján készülő létesítménnyel összefüggésben munkát végző személyek számára;
- b. a terveket alkalombeli korlátozás nélkül digitalizálni, feldolgozni és az így feldolgozott művet a jelen pontban rögzített bármely módon felhasználni;
- c. a terveket – papír alapon vagy digitális formában - más művekkel, azok részeivel, egyéb anyagokkal összekapcsolni, és az így létrejött anyagot a jelen pontban rögzített bármely módon felhasználni.

19.2. Tervező kijelenti, hogy a 19. pont szerinti felhasználási jogokat átruházza a jelen tervezési szerződésben meghatározott, erre vonatkozó díj ellenében.

20. A Tervező a feladatát a szerződés hatályba lépésétől kezdődően a projekt megvalósításához kapcsolódóan köteles végezni. Tervező köteles a jelen szerződésben meghatározott feladatait a jelen szerződésben rögzített díj összegének változtatása nélkül a projekt befejezésének határidejéig ellátni. Amennyiben az utóellenőrzések során a Tervező által készített

dokumentációra vonatkozóan kérdések merülnek fel az ellenőrök részéről, Tervező köteles a projektre vonatkozó ellenőrzési időszak végéig rendelkezésre állni.

21. Bármilyen mulasztás következménye, amelyet a Tervező követ el azzal, hogy nem szerez megbízható információt az építési helyszínről, előzményekről, vagy olyan egyéb körülményekről, amelyek befolyásolják a munkák végrehajtását, befejezését, a Tervezőt terheli, a mulasztás ténye nem mentesíti a Tervezőt szerződéses kötelezettségeinek a vállalt határidőre történő teljesítése alól.

22. A Tervező teljes felelősséggel tartozik a nem megfelelő eljárásával, mulasztásával, illetőleg késedelmével összefüggésben a Megrendelőnek okozott kárért. A Felek külön rögzítik, hogy amennyiben a Tervező felróható magatartása miatt a hatóság vagy a támogató szervezet anyagi jellegű jogkövetkezményt alkalmaz a Megrendelővel szemben, úgy ennek összegét a Tervező köteles megtéríteni.

## VII. A TERVEZŐI DÍJ

1. A szerződő felek a jelen szerződés tárgyát képező munka elvégzéséért járó díjat, a Tervező ajánlatában foglaltak szerint

Tevékenység	Nettó ajánlati ár	Bruttó ajánlati ár
<i>Sugár út</i>		
Engedélyezési tervek elkészítése	2 323 510	2 950 857
Kiviteli tervek elkészítése	1 626 457	2 065 600
<i>Rohonci út</i>	697 053	885 257
Engedélyezési tervek elkészítése	841 400	1 068 578
Kiviteli tervek elkészítése	588 980	748 005
<i>Szt. Márton utca</i>	252 420	320 573
Engedélyezési tervek elkészítése	2 139 080	2 716 631
Kiviteli tervek elkészítése	1 497 356	1 901 642
<i>Régi Búcsú út</i>	641 724	814 989
Engedélyezési tervek elkészítése	221 300	281 051
Kiviteli tervek elkészítése	154 910	196 736
<i>Sé-Szombathely összekötés</i>	66 390	84 315
Engedélyezési tervek elkészítése	2 011 800	2 554 986
Kiviteli tervek elkészítése	1 408 260	1 788 490
<i>Jáki út</i>	603 540	766 496
Engedélyezési tervek elkészítése	1 906 400	2 421 128
Kiviteli tervek elkészítése	1 334 480	1 694 790
<i>Szt. Imre herceg u.</i>	571 920	726 338
Engedélyezési tervek elkészítése	1 099 400	1 396 238
Kiviteli tervek elkészítése	769 580	977 367
	329 820	418 871

<i>Vépi u.</i>	1 130 560	1 435 811
Engedélyezési tervek elkészítése	791 392	1 005 068
Kiviteli tervek elkészítése	339 168	430 743
<i>Nárai Külső út</i>	3 243 780	4 119 601
Engedélyezési tervek elkészítése	2 270 646	2 883 721
Kiviteli tervek elkészítése	973 134	1 235 880
<b>Mindösszesen</b>	<b>14 917 230</b>	<b>18 944 882</b>

azaz nettó 14.917.230,- Ft + Áfa, azaz bruttó 18.944.882,- Ft összegben határozzák meg.

2. A tervezési díjon felül költségtérítés nem jár.

A Megrendelő kijelenti, hogy a tervezői díj pénzügyi fedezete a TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001. azonosító számú projekt Támogatási Szerződése szerinti támogatásból kerül biztosításra, a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint.

3. A tervek készítése során felmerülő hatósági eljárások illetékeit, igazgatási szolgáltatási díjakat a Megrendelő köteles viselni.

4. A benyújtott ajánlatra figyelemmel a Megrendelő úgy tekinti, hogy a Tervező megbizonyosodott az ajánlatkérésben megadott feladatokra vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy ajánlata végösszege fedez minden az ajánlatkérésben foglalt kötelezettséget és feladatot, ami a munkák elvégzéséhez és a rendeltetésszerű használathoz szükséges. Tervező a szerződés teljesítése során nem hivatkozhat arra, hogy az ajánlatkérés nem volt teljes körű.

5. Az ajánlati árnak az általános forgalmi adó (ÁFA) kivételével minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében felmerülő költséget magában kell foglalnia.

Az ajánlati ár a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendő, az semmilyen esetben sem emelhető. Az ajánlati árat a teljesítés időpontjára véglegesített átalányáron kell megadni, mely ár az ajánlatkérésben meghatározott feladatok teljeskörű elvégzéséért jár. Az ajánlati ár magában foglalja a Tervezőnek a szerződés teljesítése során felmerülő valamennyi költségét, különösen a közműegyeztetési költségeket.

## VIII. FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A Tervező három darab részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

**I. részszámla:** A geodéziai felmérés és vázlatterv elkészítését, Megrendelőnek történő átadását, valamint a szakmai teljesítésigazolás kiadását követően jogosult a részszámlát benyújtani. A részszámla összege a nettó ellenszolgáltatás 10 %-a.

**II. részszámla:** A Tervező az engedélyezési tervek Megrendelőnek történő átadását, valamint az engedélyes tervek közúti biztonsági auditálását, és az auditori jelentésben foglaltak átvezetését, valamint a szakmai teljesítésigazolás kiadását követően jogosult a részszámlát benyújtani. A részszámla összege a nettó ellenszolgáltatás 50 %-a.

**III. részszámla:** A Tervező a támogató, valamint a Tervzsűri észrevételnek átvezetését, valamint a végleges engedélyezési tervdokumentáció építési hatósághoz történő Tervező általi benyújtását, valamint a szakmai teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a részszámlát benyújtani. A részszámla összege a nettó ellenszolgáltatás 20 %-a.

**Végyszámla:** A Tervező végyszámla kiállítására jogosult a kiviteli tervek elkészítését és átadását, valamint az auditori jelentésben foglaltak átvezetését és a szakmai teljesítésigazolás kiadását követően. A végyszámla összege a nettó ellenszolgáltatás 20 %-a.

2. A Tervező a számlákat a teljesítés Megrendelő általi leigazolását követően, 2 példányban jogosult benyújtani.

A Megrendelő a számlák ellenértékét átutalással egyenlíti ki, számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk. 6:155 § -ban foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Tervező számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában.

A számlán Tervező köteles feltüntetni az alábbiakat:

- pályázati felhívás/projekt azonosító számát,
- pályázati felhívás/projekt nevét,
- a tevékenység pontos meghatározását és annak TEÁOR számát,
- bankja nevét, bankszámlaszámot, adószámot,
- Megrendelő adószámát,
- jelen szerződés számára történő hivatkozást,
- jelen szerződés tárgyára történő hivatkozást,
- fel kell tüntetni a „részszámla” vagy „végyszámla” megnevezést.

3. A szakmai teljesítési igazolások kiállítására Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jogosult.

4. A Megrendelő szerződésszerűnek tekinti Tervező teljesítését, amennyiben a teljesítésre biztosított határidőben Tervező a szerződés tárgyát képező szolgáltatásokat hiánytalanul ellátta. A Felek rögzítik, hogy Megrendelő nem minősül szakvállalatnak a szerződés tárgya vonatkozásában, ezért Megrendelőtől nem elvárható, hogy észlelje a hozzá nem értő által fel nem ismerhető hibákat, vagy, hogy az észlelt hibákat, hiányosságokat teljes szakszerűséggel és pontossággal megjelölje. A Tervező akkor is felel a tervezési hibákért, ha a Megrendelő a terveket kifogás nélkül elfogadta.

## IX. KÖTBÉREK

Tervező nem szerződésszerű teljesítése esetén késedelmi és megghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

### 1. Késedelmi kötbér:

A Tervező a Ptk. 6:186. §-ában foglaltaknak megfelelően késedelmes teljesítése esetén minden késedelmes naptári nap után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig a nettó ajánlati ár, azaz a szerződés szerinti és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 1%-ának megfelelő forintösszeg/nap mértékű késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér legfeljebb 30 napi tétel.

A 30 naptári napot meghaladó késedelem esetén – a késedelemből eredő és a késedelemmel okozott károk megtérítésére vonatkozó Megrendelői igényeket nem érintve – a Megrendelő

jogosult a szerződés rendkívüli felmondásának jogát gyakorolni.

## **2. Meghiúsulási kötbér:**

A Tervező köteles - a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően - a szerződés olyan okból történő meghiúsulása esetére, amelyért felelős, meghiúsulási kötbért fizetni. A kötbér mértéke a nettó szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összeg.

A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha

- ha a Tervező a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
- a teljesítés kizárólag a Tervező érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el,
- 30 naptári napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő él a rendkívüli felmondás jogával.

## **3. Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések:**

3.1. Amennyiben a Tervező Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, írásban megtenni.

3.2. A Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél útján érvényesíteni; valamint amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Tervező felé továbbhárítani. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Tervezőt a teljesítés alól.

3.3. A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről.

## **X. KELLÉKSZAVATOSSÁG, JOGSZAVATOSSÁG**

### **1. Kellékszavatosság:**

1.1. Tervező kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott tervek, dokumentumok minden tekintetben megfelelnek jelen szerződésben meghatározott megrendelői elvárásoknak, azok alkalmasak a kivitelezés lefolytatására.

1.2 A Tervező köteles a hibák, hiányok észlelése után haladéktalanul a hibákat, illetve hiányosságokat kijavítani.

### **2. Jogszatosság:**

Tervező szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely Megrendelő jogszerzését akadályozná, vagy korlátozná.

## **XI. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS**

Tervező köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását 13.000.000,- Ft/kár, és 18.000.000,- Ft/év mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra kiterjeszteni. A felelősségbiztosításnak a kivitelezésre vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig érvényesnek kell lennie.

## **XII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE**

### **1. Módosítás:**

1.1 A Felek csak a Kbt. 141. §-ában meghatározott esetekben és feltételekkel módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a közbeszerzési dokumentumok feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét.

A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek: Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.

1.2 A Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartó személyének, vagy a teljesítési igazolás kiállítására jogosult személyének megváltozása nem minősül szerződésmódosításnak.

## **2. Általános megszüntetés:**

Megrendelő a teljesítésig jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni a Tervezőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával, de köteles Tervező elvégzett munkáját és kárát megtéríteni. Tervezőt fokozott kárenyhítési kötelezettség terheli.

## **3. Rendkívüli megszüntetés:**

3.1. Megrendelő jogosult a Tervező súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal – a szerződést felmondani vagy attól elállni.

Tervező szempontjából erre szolgáló oknak minősül, ha

- a Tervezőnek felróható késedelem eléri a 30 napot;
- a Tervező hibásan teljesít és a hibát 30 nap alatt nem javítja ki teljes körűen;
- a Tervező a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;
- a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;
- a Tervező felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárást rendelnek el, vagy Tervező legfőbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz;
- a jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak;
- a Tervező bármilyen módon megtéveszti az Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére.

3.2. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

3.3. A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelelően a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

- a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak.

3.4. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

A Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a felmondást közlő levélben köteles megjelölni, hogy azonnali hatállyal vagy felmondási idő közbeiktatásával kívánja a szerződést megszüntetni. A fentiek szerinti felmondás esetén a Tervező a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

#### **4. Elszámolás:**

Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. A Felek megállapodnak abban, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. A Tervező kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen szerződéssel összefüggésben.

Amennyiben a szerződés megszüntetésére Tervezőnek felróható súlyos szerződésszegés miatt kerül sor, úgy ilyen esetben Tervezőnek csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye.

### **XIII. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE**

1. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan együttműködnek. Ennek keretében kellő időben tájékoztatják egymást a jelen szerződésben foglaltak teljesítése mellett minden olyan kérdésről, amely a jelen szerződés teljesítésére kihatással lehet.

2. Felek közötti kapcsolattartók, és elérhetőségeik:

2.1 Megrendelő részéről a pályázati szakmai jellegű kérdései tekintetében:

Nagy Babett projektmenedzser (tel: 94/ 520-368).

Megrendelő részéről a műszaki jellegű kérdései tekintetében:

Király László irodavezető (tel: 94/ 520-260),

Kovács Ferenc (tel.: 94/520-187),

Pusztai István (tel: 520-185).

2.2 A Tervező részéről

Wagner Ernő ügyvezető

levelezési címe: 7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.

telefonszám: 82/529-250

telefaxszám: 82/529-253

e-mail cím: [info@investment.hu](mailto:info@investment.hu)

3. A fent megnevezett kapcsolattartó személyének változásáról a Fél köteles a másik Felet haladéknélkül, ám legkésőbb öt munkanapon belül értesíteni.

4. A kapcsolattartási jogosultság nem terjed ki a szerződés módosítására, illetve olyan utasítás átadás-átvételére, amely közvetlenül vagy közvetve a jelen szerződés módosítását eredményezné.

#### **XIV. VEGYES RENDELKEZÉSEK**

##### **1. Szerződés hatálya:**

A TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001. azonosító számú, „Szombathely Megyei Jogú Város kerékpárosbarát fejlesztése” című támogatási szerződésben rögzített határidők módosítására vonatkozóan Megrendelő egyedi kérelmet nyújtott be a Magyar Államkincstár felé.

A szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés akkor lép hatályba, ha a határidő módosítására vonatkozó kérelmet a Magyar Államkincstár jóváhagyta.

A Megrendelő a Tervezőt a határidő módosítására vonatkozó kérelem elbírálásáról az elbírálást követő 3 munkanapon belül köteles tájékoztatni.

##### **2. Bírósági kikötés:**

Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni. Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 41. §-a alapján megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat – hatáskörtől függően – a Szombathelyi Járásbíróság vagy a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

3. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő bármely jogvitájuk miatti bírósági vagy hatósági eljárásnak nincs halasztó hatálya Tervező szerződés szerinti teljesítési kötelezettségére.

##### **4. Részleges érvénytelenség:**

Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése utóbb érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

##### **5. Jogról való lemondás hiánya:**

Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.

##### **6. Titoktartás:**

Jelen szerződés aláírásával Tervező kötelezi magát arra, hogy a szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket és/vagy személyekre vonatkozó védett adatokat / a továbbiakban együttesen: adat(ok)/ üzleti titokként kezeli. Tervező szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat harmadik félnek nem adhatja ki, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használja. Tervező ennek megtartásáról a feladatok ellátásában közreműködő munkatársai, alvállalkozói, teljesítési

segédei tekintetében is köteles gondoskodni. Az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a Tervezőt jelen szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli.

7. Tervező kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.





8. Tervező kötelezettséget vállal, hogy tárgy szerinti Munkával kapcsolatos tevékenysége során a Megrendelő érdekeit messzemenően szem előtt tartja és Megrendelő érdekeit sértő előnyöket, jogokat nem szerez.

9. Kivitelező e szerződés mellékletét képező, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdésében és 50.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel tett nyilatkozata alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

10. Tervező képviselője kijelenti, hogy Tervező képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Megrendelő felé.


Jelen szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Kelt Szombathely, 2017. szeptember hó 26. napján

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	Investment Mérnöki és Fővállalkozó Kft.
Aláírás: 	Aláírás: 
Képviselő neve: dr. Puskás Tivadar polgármester Megrendelő képviseletében	Képviselő neve: Wagner Ernő ügyvezető Tervező képviseletében
	

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyezte:

2017 év szeptember hó 21. nap

  
Stéger Gábor osztályvezető