TERVEZESI SZERZODES
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amelyet egyrészr6l ~ név: Szombathely Megyei Jogli Varos Onkormanyzata
székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
adoszam: 15733658-2-18
képviseld: dr. Puskas Tivadar polgarmester
mint Megrendeld,

maésrészrol az név: Investment Mérndki és Févallalkozé Kit.

székhely: 7400 Kaposvar, Kontrassy u 1.

képviseld: Wagner Erné tigyvezet

cégjegyzékszam: 14-09-300257

adoszam: 11221375-2-14

szdmlavezetd pénzintézet neve: SBERBANK Zit.

pénzforgalmi szémla szama: 14100110-35107960-71000001

mint Tervezd,
(a tovabbiakban: “Felek” vagy ,,Szerz6d6 Felek™) kotottek az alulirott napon és helyen, az
alabbi feltételekkel:

I. ELOZMENYEK

1. Szombathely Megyei Jogt Viaros Onkorményzata, mint kedvezményezett 2016.
november 11. napjan tdmogatési szerzédést kotstt a Magyar Allamkincstar Vas Megyei
Igazgatésagdval, mint kdzremlikodé szervezettel a TOP. 6.4.1-15-SH1-2016-00001. azonosité
szami “Szombathely Megyei Jogli Véaros kerékparosbarat fejlesztése” targyG projekt
megvalositasara.

2. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajénlatkérd A kozbeszerzésekrdl szold 2015,
¢vi CXLIIL torvény alapjan (a tovabbiakban: Kbt) ,,A TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001.
azonosité szamiu ,,Szombathely Megyei Jogii Varos kerékparosbarat fejlesztése” cimii
palyazatban szereplé Kkozlekedési létesitmények engedélyes és kiviteli terveinek
elkészitése, jogerds engedélyek beszerzése” targyaban feltételes kozbeszerzési eljarast (a
tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras) folytatott le. A kozbeszerzési eljaras 2. részében a
csomopontok €s a kerékpdrforgalmi Iétesitmények engedélyes és kiviteli terveinek, jogerSs
engedélyeknek a beszerzésére keriil sor. A Felek - a fent eldadottakra figyelemmel - az alabbi
tartalommal szerz6dés kotnek az 2. kozbeszerzési rész tekintetében.

IT. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

Szerz6dd Felek kijelentik, hogy teljes megallapoddsukat nem kizarélag jelen szerzédés
torzsszovege tartalmazza. A beszerzési eljaras soran keletkezett iratokat igy kell tekinteni, mint
amelyek a jelen iszerz6dés elvalaszthatatlan részeit képezik, azzal egyiitt olvasandék és
értelmezenddk, kiilénds tekintettel az alabbi dokumentumokra:

— Ajanlati felhivas, -

— Kozbeszerzés dokumentumok, kiilonos tekintettel a muszak1 lelrasra

— a Tervezd ajanlata.

" IIL A SZERZODES TARGYA




1. Megrendel megrendeli, Tervezs pedig élvéllalja a ,,Szombathely Megyei Jogi Varos
kerékparosbarat fejlesztése” cimii, TOP-6.4.1 -15-SH1-2016-00001.  azonosité szamu
tamogatasi szerz6désben foglaltaknak megfeleléen

— a Nérai u.-Brenner krt. keresztez6dése (4996, 4997, 5218/6 hrsz.),

— valamint a Barték B. krt. - Rohonci u. keresztezédése (3191, 3606, 3518/1 hrsz.)

— Jokai 0t - Bartok Béla korit (Kalvaria utcatd] a Bartok B. kortt- Rohonci it
keresztezédéséig 5435 hrsz.), valamint a szakasz Osszekotése a Nérai — Brenner
csomoponttal (4997 hrsz, a kerékpéarforgalmi hélozati tervnek megfelelden),

teljeskori engedélyes és kiviteli terveinek elkészitését, valamint a jogerds engedélyek
beszerzését, tovabba a kiviteli tervek feltilvizsgalatanak elkészitését, (a tovabbiakban: Munka)
a jelen szerz8désben meghatarozott dijért.

IV. A TELJESITES HATARIDEJE, MODJA
1. Teljesitési hataridék:

I. részhatarid6: A Tervezé koteles a geodéziai felmérését és vazlattervet elkésziteni legkés6bb
a szerz8déskotést kovetd 45 napon beliil, -

IL. részhataridé: A Tervezs koteles az engedélyezési tervdokumenticiot Megrendel6nek a
szerz6déskotést kovetd 90. napon beliil dtadni. A Megrendel§ az atadast kovetéen elvégezteti
az engedélyezési tervdokumentacié kozati biztonsagi auditalasat, amelynek észrevételeit a
Tervez az auditori jelentés kézhezvételétd] szamitott 10 napon beliil kételes atvezetni.

III. részhatiridé: A Megrendeld az engedélyes szintii terveket, elézetes tervezéi
koltségbecslést jovahagydsra, véleményezésre a tdmogat6 és a Tervzsiri szdmara megkiildi. A
tamogat6, valamint a Tervzs(iri &szrevételeit a Tervezd az ¢szrevételek, modositasi javaslatok
kézhez vételétdl szamitott 10 napon beliil koteles atvezetni. A tdmogatd és a Tervzsiri
Jovéhagyésat kovetéen a végleges engedélyezési tervdokumentécié épitési hatésaghoz térténd
Tervezé altali benytjtdsa: a tdmogaté és Tervzsiiri jovéhagydsarol szold értesités kézhez
vételétdl szamitott 5 napon beliil.

IV. véghatarid§: A Tervezs koteles ateljes korti kivitelezési tervdokumentaciét Megrendelének
atadni a jogers épitési engedély kézhezvételét kovets 15 napon beliil. Megrendel$ az 4tadast
kovetben elvégezteti a kivitelezési tervdokumentacié kéziti biztonsagi auditalésat, amelynek
eszrevételeit a Tervez6 az auditori jelentés kézhezvételétd] szamitott 10 napon beliil kételes
atvezetni.

A Felek rogzitik, hogy Tervezd a tervek elkészitése tekintetében a szerz6désben rogzitett
hatarid6héz képest elételjesitésre jogosult.

2. A teljesités helye:

A tervek és egyéb dokumentumok ataddsdnak helye: Szombathely Megyei Joga Véros
Onkorményzata (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.). A kivitelezés helyszinei a szerzédés
III. pontjéban felsorolt krutak.

3. A teljesités médja:
3.1 A Tervez6 az engedélyezési tovabba a kivitelezési tervdokumentéciot, valamint a tervezési

mivezetés idGszakdban elkészitett terveket 6 papir alapt és 6 digitélis példanyban (CD-n)
koteles benytjtani. A Tervezének a kiviteli tervdokumentacié részét képezé munkanemenkénti




tervez6i drazatlan koltségvetés digitalis példanyat Excel formatumi dokumentumban kell
elkésziteni, olyan modon, hogy a dokumentumnak csak az drajanlat része legyen szerkesztheto.

3.2 A Tervez6 az engedélyezési tervdokumentacié mellékletét képezd tervezdi koltségbecslést,
valamint a kiviteli tervdokumenticidé részét képez6 munkanemenkénti tervez6i drazott
koltségbecslést harom papir alapu és harom digitélis példanyban, CD-n kételes benytjtani.

3.3 A Tervezd a bemutatd tartasat prezentacié formajaban kételes teljesiteni.

4. A Tervezd kozrem(ik6dd igénybevételére jogosult a Ptk. 6:129.§ alapjan. Tervezé a Ptk.
6:148. § szerint az igénybe vett kdzremik6dd személyért tigy felel, mintha a munkat maga
végezte volna, maga jart volna el.

5. Amennyiben a Tervzs(ri a timogatasi szerz6dés miiszaki tartalmatol eltéré miszaki tartalmat
hataroz meg, akkor a Tervezd kételes a jelen szerz6dés III. fejezet 1. pontja szerinti feladatot
az ott eldirt miiszaki tartalomnak megfelelden elkésziteni.

V. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. A Megrendeld jogosult a Tervezének a jelen szerzddésben vallalt feladatai ellatasdval
kapcsolatos tevékenységét onalléan, vagy megbizolevéllel ellatott képviseldje révén
ellendrizni. Nem mentesiil a Tervezo a felel6sség aldl, ha a Megrendeld azt elmulasztotta, vagy
nem megfelelden végezte.

2. A Megrendeld jogosult a tervezési iddszakban legalabb harom hetente tervezoi egyeztetést,
a kivitelezési idészakban pedig kooperaciot 6sszehivni.

3. A Megrendel§ jogosult a tervezési és dokumentacid készitési munkakat figyelemmel kisérni,
az elkésziilt munkarészekrdl informaciét kérni, azokkal kapcsolatosan a tervezés és
dokumentacio készités szempontjabol lényeges kérdésekben éllast foglalni.

4, Megrendel§ koteles Tervezd részére a szerz8dés szerinti dijat megfizetni.
5. Megrendel6 utasitasi joganak gyakorlasa:
)

5.1 A Tervezd koteles a Megrendel§ altal adott valamennyi utasitast teljesiteni, eltekintve attol,
ha ez jogszabdly, hatosagi rendelkezés megsértésére, avagy a vagyonbiztonsag (ideértve az
adatvagyont is) veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszerlien megtagadhatja a
Tervezd az utasitas teljesitését. Megrendelé vagy barmely nevében eljard személy célszertitlen
és/vagy szakszeriitlen utasitisara Tervez6 koteles Megrendeld jelen szerzédésben megnevezett
kapcsolattartéj anak a figyelmét haladéktalanul irdsban felhivni. Amennyiben felhivas ellenére
is fenntartja Megrendeld az utasitast, gy koteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasitds
teljesitését j Jogszeruen megtagadhatja a Tervezd.

5.2 A Tervez6 a Megrendeld utasitasaitol akkor térhet el, ha ezt a Megrendelo erdeke feltétlentil
megkoveteli és a Megrendel6 értesitésére nincs lehetdség. '

VI. A TERVEZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1.Tervez6 akadalykozlési kotelezettsége:



Tervezd koteles Megrendel6t az ok feltiintetésével, és a varhat6 késedelem megjelolésével
minden olyan koriilményr6]l haladéktalanul értesfteni, amely tevékenysége eredményességet,
vagy kelld id6re torténd elvégzését veszélyezteti. (a tovabbiakban: ,,akadalyk6zlé levél”). Az
akadalykozlé levél a szerzOdés szerinti teljesitési hataridét nem mddositja, a Megrendel6
késedelmes teljesitésbdl ereds torvényes és szerzddésen alapuld jogait nem érinti. A
haladéktalan értesités elmulasztasabol ered6 karért a Tervezd felelds, utdlagosan nem
hivatkozhat ebbéli tajékoztatdsi kotelezettsége megsértésére elénySk szerzése céljabol,
kotelezettsége, felel6ssége kimentése érdekében.

Tervezé tajékoztatasi kotelezettsége:

2. A Felek rogzitik, hogy a hatalyos jogszabalyok elbirasai szerint a Munka sordn sziikséges
hatosagi, szakhatosagi egyeztetések lefolytatasara, hozzdjarulasok, vélemények, engedélyek
beszerzésére a Tervezd koteles.

3. A Tervezd koteles az engedélyezési tervdokumentaciot a ,Fenntarthatd varosi
kozlekedésfejlesztés” cimll, a TOP-6.4.1-15. azonosité szamu palyazati kifrds mindenkor
hatalyos véltozatdban, valamint annak mellékleteiben foglaltaknak, tovabbd a tdmogatoi
jovahagyasi folyamatban a tdmogaté részérol tett javaslatoknak, valamint a Szombathely
Megyei Jogu Véros Kerékparforgalmi hélozati tervében, illetve a Tervzstiri észrevételeinek
megfelelden elkésziteni.

A Tervezd kotelezettséget vallal arra, amennyiben az eljaras sordn barmely szakhatdsag — a
Tervezd hibajabol, neki felrohatd okbdl — megtagadja a hozzgjarulds kiadasat, vagy
hidnypoétlasra, kiegészitésre szolit fel, akkor a sziikséges munkékat haladéktalanul, kiildn
dijazas nélkil elvégzi.

4. A Tervezd koteles a teljes kor(l kiviteli terveket oly modon elkésziteni, hogy azok
megfeleljenck az engedélyezési tervdokumentacié és jogerds épitési engedély, valamint a
benyujtott palyazat, tovabbd a Tamogatasi Szerzédés, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet eldirdsainak.

5. A Tervezd koteles tervez6i munkanemenkénti koltségbecslést, valamint 4razatlan
munkanemenkénti kéltségvetést késziteni.

6. A Tervezd a kiviteli terveket ,,az épitési termék épitménybe térténd betervezésének és
bedpitésének, ennck sordn a teljesitmény igazolasanak részletes szabélyairol” szol6 275/2013.
(VIL16.) Korm. rendelet, valamint a magyar és eurdpai unids szabvanyokra vonatkoz6 hatélyos
jogszabalyoknak megfelel6en koteles elkésziteni.

Tervezd a szerz6dés teljesitését ajanlata és Megrendeld utasitdsai szerint a hatlyos
jogszabélyoknak, hatosagi el6irasoknak, és szakmai el6irasoknak megfeleléen kételes végezni.

7. A Tervezd koteles kozremUkodni a kivitelezés targyadban lefolytatandd kozbeszerzési
eljarasban az alabbiak szerint:
- részvételi felhivas és miiszaki dokumentacid 6sszeallitdsaban,
- a kiegészité tajékoztatas korében felmeriilt, a kiviteli tervvel kapcsolatos kérdések,
észrevételek megvalaszolaséban,
- az ajanlattevék részére készitett tdjékoztatok elkészitésében szakmai (miiszaki)
kérdések tekintetében, -
- az ajanlatok szakmai (miiszaki) értékelésében, igy kiilondsen a benyujtott koltségvetés
ellenbrzésében,




- a hidnypotlas, illetve felvilagositéds kérés esetén a szakmai (miszaki) észrevételek
elkészitésében.,

7.1 A Tervezé a kivitelezds targyaban lefolytatott kozbeszerzési eljarasban mindaddig kételes
kézremiiksdni, amig a kdzbeszerzési eljaras eredményeként szerzdés megkdtésére nem keriil
sor.

7.2 A Tervezd a 7. pontban megjelslt kotelezettségeit a hatédlyos kézbeszerzési torvényben
meghatarozott hatarid6kre figyelemmel] koteles teljesiteni.

egyezetésen.

8.1 A Tervezs, valamint igény szerint a szakagi tervez6k kotelesck a kivitelezési id6szakban
részt venni a Megrendel$ altal Osszehivott kooperacion, legalabb kett heti rendszerességgel.

10. A Tervezé koteles a Megrendel megkeresésére — kérdéseire, észrevételeire — g
megkereséstd] szamitott 3 munkanapon beliil valaszolni.

11. A Tervezd kételes a tervezési munkak sorin folyamatosan egyiittmiiksdni szlikséges az
Onkorményzat altal kivélasztott auditorral az alabbiak szerint:

— tervezést megelézSen,

— engedélyezési tervkészités id6szaka alatt legalabb 2 alkalommal,

— kiviteli terv készitésekor legaldbb 1 alkalommal.

12. A Tervezd kételes az auditori Jelentésben foglaltaknak megfeleléen 4tdolgozni.

@
13. A Tervezb koteles a Iétesitmény megépitéséhez sziikséges valamennyi szakagi munkarészt
elkésziteni, kiilonss tekintettel a sziikséges kozmikivaltdsi, illetve telekalakit4si
munkarészeket,

14. A Tervezé kételes a kerékpdrutak megvilagitisi viszonyait minden egyes kerékpartt
esetében megvizsgalni. A Tervezd koteles a vizsgalat eredményérél fénymérési jegyzékonyvet
késziteni.

141 Ha a VI14. pont szerinti vizsgélat eredménye alapjan a meglévd fényerdsség nem
megfeleld, akkor a Tervezd kiteles kozvilagitasra vonatkozs terveket késziteni.

15. A Tervezé koteles az elkészitett engedélyezési tervekrsl a Megrendelé 4ltal meghivott
személyek részére bemutatét tartani. o

16. A Tervezé kiteles az engedélyes dokumentacist véleményezé Tervzsiiri iilésén részt venni.




17. A Tervezé koteles a terveket a Tervzsiri ‘észrevételeinek megfeleléen a IV.1. pontban
megjelolt hataridén beliil atdolgozni.

18. A Tervezd koteles megvalaszolni a projektet érinté kozbensé- €s utdellenérzések soran
valamennyi, az ellendrz6 szerv altal a szakmai (miiszaki) tartalommal kapcsolatban feltett
kérdést.

19. A Tervezo éltal elkészitett tervek ,,A szerzéi jogrol” szold 1999. évi LXXVI. torvény 1. §
(2) bekezdése alapjan szellemi alkotdsnak mindsiilnek, amelyeken a Megrendelé mind
egészében, mind részleteiben jelen szerzédés alapjan a joger6s hasznélatbavételi engedély
kézhezvételét kovetd naptdl, illetve épitési engedély nélkiil végezhetd épitési munka esetén a
kiviteli tervek atadasat kovetden korlatlan és kizérdlagos, teljeskorii felhasznaldi jogot szerez,
azaz a Megrendel a tervet jogosult atdolgozni, tovabbtervezni, vagy modositani a fent
megjelolt hataridét kdvetden.

19.1 A Megrendeld a VI.19. pontban megjel6lt hataridére tekintet nélkiil a felhasznalasi jog

keretén beliil jogosult:

a) aterveket alkalom- és példanyszambeli korlatozas nélkl, barmely eljarassal és hordozon
tobbszorozni, ideértve a szamitogéppel vagy elektronikus adathordozora torténé masolast,
illetve a képi felvétel készitését is;- a tobbszorézott példanyokat barmilyen mdodon és
hordozdn terjeszteni a tervek alapjan késziil6 1étesitménnyel dsszefiiggésben munkéat végzé
személyek szamara;

b) a terveket alkalombeli korlatozas nélkiil digitalizalni, feldolgozni és az igy feldolgozott
miuvet a jelen pontban régzitett bArmely médon felhasznalni;

c) a terveket — papir alapon vagy digitalis formaban - mas mtivekkel, azok részeivel, egyéb
anyagokkal 6sszekapcsolni, és az igy létrej6tt anyagot a jelen pontban rogzitett barmely
médon felhasznalni.

19.2. Tervezd kijelenti, hogy a 19. pont szerinti felhasznalasi jogokat atruhézza a jelen tervezési
szerzddésben meghatarozott, erre vonatkozo dij ellenében.

20. A Tervezo a feladatat a szerz6dés hatalyba 1épésétdl kezd6dben a projekt megvalodsitasahoz
kapcsolddodan koteles végezni. Tervezd koteles a jelen szerz6désben meghatarozott feladatait a
jelen szerzOdésben rogzitett dij Osszegének valtoztatdsa nélkiil a projekt befejezésének
hataridejéig ellatni. Amennyiben #z utdellendrzések soran a Tervezd altal készitett
dokumenticiora vonatkozoan kérdések mertilnek fel az ellenérék részérdl, Tervezd koteles a
projektre vonatkozé ellenérzés-tlirési kotelezettségi idészak végéig rendelkezésre allni.

21. A Tervezd a Megrendel6 utasitdsai szerint, annak érdekeit képviselve kételes eljarni. A
Megrendel§ utasitasaitol akkor térhet el, ha ezt a Megrendel6 érdeke feltétleniil megkoveteli és
a Megrendeld értesitésére nincs lehet6ség.

Barmilyen mulasztas kovetkezménye, amelyet a Tervezd kovet el azzal, hogy nem szerez
megbizhaté informaciét az épitési helyszinrél, elézményekrél, vagy olyan -egydb
koriillményekrol, amelyek befolyasoljak a munkak végrehajtasat, befejezését, a Tervezot terheli,
a mulasztés ténye nem mentesiti a Tervezot szerzodéses kotelezettsegemek a Vallalt hataridoére
torténd teljesitése alol.

22. A Tervez6 teljes felel6sséggel tartozik a nem megfeleld eljarasaval, mulasztisaval, illetéleg
késedelmével Osszefiiggésben a Megrendeldnek okozott karért. A Felek kiilon régzitik, hogy
amennyiben a Tervez6 felrohaté magatartdsa miatt a hatésag vagy a timogatd szervezet anyagi




jellegli Jogkovetkezményt alkalmaz a Megrendel"c")vel szemben, Ugy ennek 8sszegét a Terverd
kételes megtériteni.

VIL A Tervezii Dij

1. A szerz6dé felek a jelen szerzédés targyat képez6 munka elvégzéséért jaré dijat, a Tervezd

ajdnlataban foglaltak szerint

i Tevékenység Netté ajanlati 4r Brutté ajanlati ar

Csomépontok

Nérai u.-Brenner krt. , 1 664 200 2113534
Engedélyezési tervek elkészitése 1 164 940 1479 474
Kiviteli tervek elkészitése 499 260 634 060

Barték B. krt. - Rohonci u. 4314 200 5479 034
Engedélyezési tervek elkészitése 3019940 3 835324
Kiviteli tervek elkészitése 1294 260 1643710

Jokai 1t — Barték Béla korat 4250 880 5398617
Engedélyezési tervek elkészitése 2975616 3779 032
Kiviteli tervek elkészitése 1275264 1619585

Mindésszesen 10 229 280 12 991 186

azaz nett6 10 229 280 Ft + Afa, azaz brutté 12 991 186 forint 5sszegben hatérozzak meg.

2. A tervezési dijon feliil koltségtérités nem jar.

3. A Megrendelé kijelenti, hogy a tervezéi dij penziigyi fedezete a TOP-6.4.1-15-SH1-2016-
00001. azonosité szamu projekt Tamogatasi Szerzédése szerinti tdmogatdsbdl keriil
biztositasra, a Témogatasi Szerzédésben foglaltak szerint.

3.1 A tervek készitése soran felmeriils hat6sagi eljarasok illetékeit, igazgatasi szolgaltatasi

dijakat a Megrendel§ kételes viselni.

4. A benyujtott ajanlatokra figyelemmel a Megrendels ugy tekinti,

megbizonyosodott az ajanlatkérésben megadott feladatokra vonatkozé
helyességérél és elégséges voltardl, valami
ajanlatkérésben foglalt kotelezettséget *é

5. Az ajanlati arnak az altalanos for
teljesités érdekében felmeriils koltséget magaban kell foglalnia.

Az ajénlati 4r a szerz6dés idétartama alatt kotottnek tekintendd, az semmilyen esetben sem
emelhetd. Az ajanlati 4rat a teljesités id6pontjara vé
ar az ajénlatkérésben meghatarozott feladatok te
magaban foglalja a Tervezének a szerz
kiiléndsen a kézmiegyeztetési koltsége

VIIL FIZETESI FELTETELEK

1. A Tervez6 harom darab részszamla és e

szerint:

hogy a Tervezs

szerzOdéses ar
nt arr6l, hogy ajanlata végosszege fedez minden az
s feladatot, ami a munkék elvégzéséhez és a
rendeltetésszert hasznalathoz sziikséges. Tervezé a szerzédés teljesitése soran nem hivatkozhat
arra, hogy az ajanlatkérés nem volt teljes kord.

galmi ad6 (AFA) kivételével minden, a szerzédésszerti

glegesitett 4talanyaron kell megadni, mely
ljeskori elvégzéséért jar. Az ajanlati 4r
0dés teljesitése soran felmeriilé valam.

gy veégszamla benyujtaséra jogosult az aldbbiak

ennyi koltségét,




I részszamla: A geodéziai felmérés és vazlatterv elkészitését, Megrendelének torténé atadasat
valamint, a szakmai teljesitésigazolds kiadasat kivetSen jogosult a részszamlat beny(jtani. A
részszamla Osszege a nettd ellenszolgaltatas 10 %-a.

IL részszamla: A Tervezd az engedélyezési tervek Megrendeldnek torténd ataddsat, valamint
az engedélyes tervek kozuti biztonsagi auditdlasit, és az auditori jelentésben foglaltak
atvezetését, valamint a szakmai teljesitésigazolds kiadasat kovetSen jogosult a részszamlat
benyujtani. A részszdmla 6sszege a nett6 ellenszolgaltatas 50 %-a.

HI. részszamla: A Tervezd a tamogatd, valamint a Tervzslri észrevételinek atvezetését,
valamint a végleges engedélyezési tervdokumentéacié épitési hatdsaghoz torténé Tervezd éltati
benyujtasat, valamint a szakmai teljesitésigazolas kiallitasat kovetSen jogosult a részszamlat
benyujtani. A részszamla dsszege a netto ellenszolgéltatas 20 %-a.

Végszamla: A Tervezd végszamla kiallitasara jogosult a kiviteli tervek elkészitését és atadasat,
valamint az auditori jelentésben foglaltak atvezetését és a szakmai teljesitésigazolds kiadasat
kovetden. A végszamla dsszege a nettd ellenszolgéltatas 20 %o-a.

2. A Tervezd a szdmlékat a teljesités Megrendeld altali leigazolasat kovetden, 2 példanyban
jogosult benyujtani. A Megrendel6 a szamldk ellenértékét atutaldssal egyenliti ki, szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil. Fizetési késedelem estén Megrendeld a Ptk. 6:155 §
-ban foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére koteles. Tervezd szdmldjan szerepld
minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabaly érvényesiil a Felek viszonylatéban.

A szamlén Tervezé kételes feltiintetni az aldbbiakat:
o pélyézati felhivas/projekt azonosité szamét
péalyazati felhivas/projekt nevét
a tevékenység pontos meghatarozasat és annak TEAOR szamat
bankja nevét, bankszamlaszamot, ad6szamot
Megrendel6 ad6szamat
jelen szerzddés szamara térténd hivatkozast
jelen szerz6dés targyara térténd hivatkozast
fel kell tiintetni a ,,részszdmla” vagy ,,végszamla” megnevezést.

0O 0 O O O 0 O
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3. A szakmai teljesitési igazolasok kiallitasara Lakézi Gébor, a Vérosiizemeltetési Osztaly
vezetdje jogosult.

4. A Megrendeld szerzédésszerlinek tekinti Tervezé teljesitését, amennyiben a teljesitésre
biztositott hataridében Tervezd a szerz6dés targyat képez6 szolgaltatidsokat hidnytalanul ellatta.
A Felek rogzitik, hogy Megrendeld nem mindsiil szakvallalatnak a szerzédés targya
vonatkozasaban, ezért Megrendel6td]l nem elvarhatd, hogy észlelje a hozz4 nem érté altal fel
nem ismerhetd hibakat, vagy, hogy az észlelt hibakat, hidnyossagokat teljes szakszeriséggel és
pontossaggal megjeldlje. A Tervezd akkor is felel a tervezési hibdkért, ha a Megrendel6 a
terveket kifogas nélkiil elfogadta.

IX. KOTBEREK

Tervez0 nem szerzédésszeril teljesitése esetén késedelmi és meghitsulasi kotbér fizetésére
koteles. ‘




1. Késedelmi kéthér:

nettd ajanlati 4r, azaz a szerzédés szerinti és Aaltaldnos forgalmi adé nélkiil szdmitott
ellenszolgéltatas 1%-dnak megfelel forintésszeg/nap mértékili késedelmi ktbér megfizetésére
koteles. A késedelmi késthér legfeljebb 30 napi tétel.

A 30 naptéri napot meghaladé késedelem esetén — g késedelembé] ereds és a késedelemmel
okozott karok megtéritésére vonatkozé Megrendel6i igényeket nem érintve — g3 Megrendel§
jogosult a szerz3dés rendkiviili felmondasanak jogét gyakorolni.

2. Meghiasulisi kotbér: \
A Tervezd koteles - a Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen - a szerzédés olyan okbdl torténé
meghitsuldsa esetére, amelyért felelés, meghitisulsi kotbért fizetni. A kotbér mértéke a netto
szerz6dés szerinti teljes ellenszolgaltatas 30 %-anak megfelel §sszeg.
A szerzédés akkor tekinthetd meghitsultnak, ha

-ha a Tervezs a teljesftést jogos ok nélkiil megtagadja,

- a teljesités kizarlag a Tervezs cérdekkorében felmeriilt okbol lehetetleniil el,

- 30 naptdri napot meghalado késedelem esetén Megrendelé él a rendkiviili felmondés jogaval,

3. Kotbérekkel kapesolatos egyéb rendelkezések:
3.1. Amennyiben a Tervezé Megrendel$ kotbérigényét kifogésolja, koteles ezt haladéktalanul,
irdsban megtenni.

Felek megdllapodnak abban, hogy Megrendels jogosult az esedékessé valt, elismert

32. A
kotbért a még ki nem egyenlitett ellenértékbs] levonni, vagy értesits level utjn érvényesiteni;

3.3. A kétbérigény nem crvényesitése, vagy nem hatdridében t5rténs érvényesitése nem jelent
Jjoglemondast Megrendelé részérsl.

X. KELLEKSZAVATOSSAG, JOGSZAVATOSSAG
£
1. Kellékszavatossag:
1.1. Tervezs kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az A4ltala szolgéltatott tervek,
dokumentumok minden tekintetben megfelelnek jelen szerzédésben meghatdrozott
megrendel6i elvarasoknak, azok alkalmasak a kivitelezés lefolytataséra.

1.2 A Tervezs kételes a hibak, hidnyok észlelése utdn haladéktalanul a hibékat, illetve

hidnyossagokat kijavitani.

2. Jogszavatossag: 5

Tervezd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan Joga, amely Megrendel§
Jjogszerzését akadalyozna, vagy korlatozna. o '

XI. FELELOSSEGBIZTOSITAS

Tervez§ koteles — legkésébb a szerzédésksids idépontjara — felel6sségbiztositasi szerzédést
kdtni vagy a meglévs felel6sségbiztositasat 8.000.000,- Ft/kar, és 10.000.000,- Ft/év mértéki




és terjedelmt felelésségbiztositisra kiterjeszteni. A felelésségbiztositdsnak a kivitelezésre
vonatkoz6 sikeres muiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig érvényesnek kell lennie.

XII. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE

1. Médosités:

1.1 A Felek csak a Kbt. 141. §-4ban meghatarozott esetekben és feltételekkel modosithatjak a
szerzddésnek a felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok feltételei, illetéleg az ajanlat tartalma
alapjan meghatarozott rész¢t.

A szerzédés moédositasa korében az aldbbi alakisagok érvényesiilnek: Jelen szerzdédésben
szabalyozottakat csak irdsban (papir alapi dokumentum), a Felek cégszer(i alafrasaval lehet
médositani. Szdban, rdutalé magatartissal vagy frdsban, de a szerzddést alafrd képviseld
személyektél eltéré beosztassal rendelkezd személyek 4ltal tett jognyilatkozat a szerzédés
modositasara nem alkalmas.

1.2 A Felek megallapodnak abban, hogy a kapcsolattartd személyének, vagy a teljesitési
igazolas kiallitaséra jogosult személyének megvaltozdsa nem minésiil szerz6désmodositasnak.

2. Altaldnos megsziintetés:

Megrendeld a teljesitésig jogosult a szerzédéstdl indokolas nélkiil eldllni a Tervezohdz intézett
irasbeli nyilatkozataval, de kételes Tervezd elvégzett munkajat és kdrat megtériteni. Tervezot
fokozott kdrenyhitési kitelezettség terheli.

3. Rendkiviili megsziintetés:

3.1. Megrendelé jogosult a Tervezd stlyos szerzodésszegése esetén — irasbeli nyilatkozatdval

azonnali hatallyal — a szerz6dést felmondani vagy attél elallni.

Tervez6 szempontjabdl erre szolgald oknak mindsiil, ha

~ a Tervezének felrohat6 késedelem eléri a 30 napot;

— a Tervezd hibasan teljesit €s a hibat 30 nap alatt nem javitja ki teljes kortien;
a Tervezd a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;
a jelen szerz8désen alapuld kételezettségeit olyan jelentds mértékben megszegte,
hogy ennek kévetkeztében Megrendel6nek a tovabbi teljesités nem all érdekében;

— a Tervezé felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerdsen cséd- vagy felszamolasi eljarast
rendelnek el, vagy Tervezd legfobb szerve a tarsasag végelszamolasanak,
megkezdésérol, felszamolasanak kezdeményezésérdl hatéroz;

— ajogszabalyon alapulé felmondasi vagy eléllasi okok fennallnak;

— a Tervezd barmilyen modon megtéveszti az Megrendel6t, vagy valotlan adatot
szolgaltat és ez kozvetlen vagy kozvetett mddon sulyosan karos hatéssal lehet a
Iényeges szerzOdéses kotelezettségek teljesitésére.

|

3.2. Megrendeld jogosult €s egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan

hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni

tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontj dban meghatarozott feltétel,

b) a Vallalkozo6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.




3.3. AKbt. 143. § (1) bekezdésének megfeleléen a Megrendelé a szerzédést felmondhatja, vagy

- a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6désté] eléllhat, ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerzédés olyan lényeges médositasa, amely esetében a Kbt. 141, §
alapjan 0j k6zbeszerzési cljarast kell lefolytatni;

b) a Véllalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartésat, vagy a Vallalkozé
személyében érvényesen olyan jogutodlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-4ban foglaltaknak.

3.4. Megrendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - atté]
elallni, ha a szerzédés megkotését kdvetden jut tudomdsara, hogy a Vallalkozd tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizars ok, dllt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési
eljarasbol. -

A Felek megéllapodnak abban, hogy Megrendelé a felmondast kozl6 levélben koteles
megjeldlni, hogy azonnali hatéllyal vagy felmondasi id4 koézbeiktatasaval kivanja a szerz6dést
megsziintetni. A fentiek szerinti felmondds esetén a Tervez a szerz6dés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatas szerzédésszeri pénzbeli ellenértékére jogosult,

4. Elszamolas:
Amennyiben a szerz6dés annak teljes kort teljesitése nélkiil sziinik meg, ugy Felek kotelesek
az elszamolds érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést
kezdeményezni. A Felek megallapodnak abban, ho gy az egyeztetések sordn fiiggetlen szakért6t
vonnak be, amennyiben az elszamolasi osszeget nem tudjdk kolesondsen elfogadni. A Tervezs
kijelenti, hogy a fiiggetlen szakérts szamdra {izleti konyveibe, szerzédéseibe betekintést enged
ajelen szerzdéssel Osszefliggésben.

- Amennyiben a szerzédés megsziintetésére Tervezének felréhaté sulyos szerz8désszegés miatt
kertil sor, ugy ilyen esetben Tervezének csak a mar elvégzett munkak elszamolésara lehet
igénye.

XIIL. A FELEK EGYUTTMUKODESE

1. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy jelen szerzédés hatélya alatt folyamatosan
egylittmiikddnek. Ennek keretében kellé idében tdjékoztatjdk egymast a jelen szerzédésben
foglaltak teljesitése mellett minden olyan kérdésrél, amely a jelen szerzédés teljesitésére
kihatassal lehet. *

2. Felek kozotti kapesolattartok, és elérhetségeik:

2.1 Megrendel§ részérél a palyézati szakmai jellegii kérdései tekintetében:

Nagy Babett projektmenedzser (tel: 94/ 520-368).
Megrendel részérél a miiszaki jellegli kérdései tekintetében: -

Kiraly Lész16 irodavezet (tel: 94/ 520-260),
Kovécs Ferenc (tel.: 94/520-187),
Pusztai Istvan (tel: 520-185).

2.2 A Tervezd részérol

Wagner Ernd {igyvezets

levelezési cime: 7400 Kaposviér, Kontrassy u. 1.

telefonszam: 82/529-250

telefaxszam: 82/529-253 ;

e-mail cim: info@jinvestment.hu




3. A fent megnevezett kapcsolattartd személyének valtozasardl a Fél koteles a masik Felet
haladék nélkiil, am legkésdbb 6t munkanapon beliil értesiteni.

4. A kapcsolattartasi jogosultsag nem terjed ki a szerz6dés moddositasara, illetve olyan utasitds
atadas-atvételére, amely kozvetlenll vagy kozvetve a jelen szerzddés modositasat
eredményezné.

XIV. VEGYES RENDELKEZESEK
1. Szerzddés hatélya:

A TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001.* azonositd szadmy, ,,Szombathely Megyei Jogu Varos
kerékparosbarat fejlesztése” cimil timogatasi szerz6désben rogzitett hataridék modositasara
vonatkozéan Megrendel6 egyedi kérelmet nytjtott be a Magyar Allamkincstar felé.

A szerz8do felek rogzitik, hogy jelen szerzddés akkor 1ép hatélyba, ha a hataridé modositasara
vonatkozo6 kérelmet a Magyar Allamkincstar jovahagyta.

A Megrendel6 a Tervez6t a hataridd médositasara vonatkozo kérelem elbiralasardl az elbiralast
kovetd 3 munkanapon beliil kételes tajékoztatni.

2. Birésagi kikotés:

Felek jelen szerz6désbol ered6 esetleges jogvitaikat elsésorban targyaldsos uton kotelesek
rendezni. Felek a polgari perrendtartasrol sz616 1952. évi I11. tv. 41. §-a alapjan megallapodnak
abban, hogy a szérz6désbol eredd jogvitak elbirdlasa kapcsan alavetik magukat — hataskortol
fiiggben — a Szombathelyi Jarasbirdsag vagy a Szombathelyi Torvényszék kizarolagos
illetékességének.

3. A Felek megallapodnak, hogy a jelen szerz6désbél ered6 barmely jogvitijuk miatti birosagi
vagy hatdsagi eljarasnak nincs halasztd hatdlya Tervezd szerz6dés szerinti teljesitési
kotelezettségére.

4. Részleges érvénytelenség:

Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmelyik rendelkezése utdbb
érvénytelennek mindsiil, a szerzédés' tobbi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a
szerzOdést az érvénytelen rész nélkiill nem kototték volna meg.

5. Jogrol val6 lemondés hianya:

Jelen szerz6désben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése, illetve érvényesitésének
elmulasztisa nem jelenti a jogok érvényesitésér6l vald lemondast, illetve valamely jog részleges
vagy kizarélagos érvényesitése nem zarja ki a t6bbi, illetve a fennmarad6 jog érvényesitését.

6. Titoktartas:

Jelen szerzédés alairaséval Tervezd kotelezi magét arra, hogy a szerz6dés teljesitése sordn
tudomaséara jutott adatokat, informécidkat, lizemi és iizletpolitikai eseményeket és/vagy
személyekre vonatkozo6 védett adatokat / a tovabbiakban egytittesen: adat(ok)/ {izleti titokként
kezeli. Tervezd szerz6dés teljesitése soran tudomdsara jutott adatokat harmadik félnek nem
adhatja ki, azokat csak a jelen szerz6dés teljesitéséhez sziikséges mértékben hasznalja. Tervez
ennck megtartasardl a feladatok ellatasaban kézremitk6d6 munkatérsai, alvéllalkozoi, teljesitési
segédei tekintetében is koételes gondoskodni. Az informécidk és adatok tizleti titokként torténd




kezelésére vonatkozo kételezettség a Tervezét jélen szerz6dés lejaratat kdvetden is korlatlan
ideig terheli.

7. Tervezé kijelenti, hogy nincs olyan fiiggdben levo kotelezettsége vagy érdekkorében 1évé
mas kortilmény, amely kedvezétleniil hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére,
teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére. '

8. Tervezd kotelezettséget vallal, hogy targy szerinti Munkéval kapcsolatos tevékenysége soran
a Megrendelé érdekeit messzemenden szem elétt tartja és Megrendeld érdekeit sértd elényoket,
jogokat nem szerez.

9. Kivitelez6 e szerzédés mellékletét képez6, az allamhéztartasrol sz616 2011. évi CXCV.
torvény 41.§ (6) bekezdésében és 50.§ (1) bekezdés c) pontjdban foglaltakra tekintettel tett
nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrol sz616 2011, évi CXCVI. torvény 3.§ (1) bekezdés 1.
pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil

10. Tervez6 képviseldje kijelenti, hogy Tervezd képviseletére €s a jelen szerzédés alairdsara
megfeleld jogosultsiggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel 6sszefiiggésben felmeriild kdrokért
a polgari jog szabdlyai szerint felelésséggel tartozik Megrendelé felé.

Jelen szerz6dést a Felek elolvastik, azt kézdsen értelmezték, és sajat elhatdrozasukbol, minden
befolydstol mentesen, mint tigyleti akaratukkal mindenben megegyez6t irték ala.
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