amelyet egyrészrél  név: Szombathely Megyei Jogti Varos Onkormanyzata
székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
ad6szam: 15733658-2-18
képviselé: dr. Puskds Tivadar polgarmester
mint Megrendeld,

masrészrol az név: Investment Mérnoski és Févéllalkozo Kit.

sz€khely: 7400 Kaposvar, Kontrassy u 1.

képvisels: Wagner Erné tigyvezetd

cégjegyzékszam: 14-09-300257

adoszam: 11221375-2-14

szdmlavezetd pénzintézet neve: SBERBANK Zirt.

pénzforgalmi szamla szdma: 14100110-35107960-71000001

mint Tervezd,
(a tovabbiakban: “Felek” vagy ,,Szerz8dé Felek™) kotottek az alulirott napon ¢és helyen, az
alabbi feltételekkel:

L. ELOZMENYEK

1. Szombathely Megyei Jogli Véaros Onkorméanyzata, mint kedvezményezett 2016.
november 11. napjan tAmogatasi szerzédést kotstt a Magyar Allamkinestar Vas Megyei
Igazgatosagaval, mint kozremiikds szervezettel a TOP. 6.4.1-15-SH1-2016-00001. azonositd
szami “Szombathely Megyei Jogi Véros kerékparosbarit fejlesztése” targya projekt
megvaldsitaséra.

2. Felek rogzitik, hogy a Megrendels, mint ajanlatkéré A kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi
CXLIIL torvény alapjan (a tovabbiakban: Kbt.) ,,A TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001. azonosité
szamu ,,Szombathely Megyei Jogu Varos kerékparosbarat fejlesztése” cimi palyazatban
szereplo kozlekedési létesitmények engedélyes és Kiviteli terveinek elkészitése, jogerdés
engedélyek beszerzése” tirgydban feltételes kozbeszerzési eljarast (a tovabbiakban:
kozbeszerzési eljaras) folytatott le. A kozbeszerzési eljaras 3. részében a kerékpartamaszok
elhelyezéschez engedélyes és kiviteli tervek készitése, jogerés engedélyek beszerzése keriil sor.
A Felek - a fent eldadottakra figyelemmel - az alabbi tartalommal szerz6dés kétnek a 3.
kozbeszerzési rész tekintetében.

IL. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

Szerz8dd Felek kijelentik, hogy teljes megéllapoddsukat nem kizarolag jelen szerzbédés
torzsszovege tartalmazza. A beszerzési eljaras soran keletkezett iratokat Gigy kell tekinteni, mint
amelyek a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részeit képezik, azzal egylitt olvasandok és
értelmezenddk, kiilonds tekintettel az alabbi dokumentumokra:

— Ajanlati felhivas, -

— Kozbeszerzés dokumentumok, kiilénds tekintettel a miszaki lefrdsra,

— a Tervezd ajanlata.

III. A SZERZODES TARGYA




1.Megrendeld megrendeli, Tervezé pedig elvéllalja a TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001.
azonosito szdmu ,,Szombathely Megyei Jogli. Véros kerékparosbarat fejlesztése” cimil
tamogatasi szerzédésben foglaltaknak megfeleléen

— aKozbringa-rendszer engedélyes és kiviteli terveinek elkészitését, jogerds engedélyek
beszerzését a ,,Kozosségi kerékparos kozlekedési rendszer bevezetéséhez” cimi
megvalosithatosagi tanulmanyban foglalt ,,B” véltozat alapjan,

— Szombathely Megyei Jogli Varos Kerékparforgalmi Halézati Tervben 1o gzitettek szerinti,
kerékpartamaszok elhelyezéséhez sziikséges engedélyes és kiviteli tervek elkészitését,
valamint a jogerés engedélyek beszerzését (a tovabbiakban: Munka)

a jelen szerz6désben meghatarozott dijért.

2. A kerékpartamaszok elhelyezésének helyszinei:
Vasttalloméas — Ehen Gyula tér 6752 hrsz.
Vaésércsarnok — Piac 6615/25 hrsz.

F6 tér 6259/6 hrsz.

Autobusz-allomas, Ady tér 2624/3 hrsz.

Orashéz 2808/13 hrsz.

Csonakazo t6 3683/2 hrsz.

ELTE-SEK A-C épiilet 5677 hrsz.
Markusovszky Ko6rhaz 2713 hrsz.

Szent Marton tér 6615/19 hrsz.

Berzsenyi Déniel tér (Székesegyhaz) 5997/2 hrsz.

2.1 A Ko&zbringa rendszer helyszinei:
Vasutallomés — Fhen Gyula tér 6752 hrsz.

Fo tér 6259/6 hrsz.

Ady tér — Busz palyaudvar 2624/3 hrsz.
Cso6nakazoto 3683/2 hrsz.

Markusovszky Egyetemi Oktatékérhaz 2713 hrsz.
ELTE-SEK Egyetem 5677 hrsz.

IV. A TELJESITES HATARIDEJE, MODJA
@
1. Teljesitési hataridék:

L részhataridé: A Tervezd koteles a geodéziai felmérését és vazlattervet elkésziteni legkés6bb
a szerz6déskotést kovets 45 napon beliil.

IL. részhataridé: A Tervezd koteles az engedélyezési tervdokumentaciot a Megrendelének a
szerz6déskotést kovets 90. napon beliil dtadni. Megrendel$ az atadést kévetden elvégezteti az
engedélyezési tervdokumentacié kozati biztonsagi auditdlasat, amelynek észrevételeit a
Tervez§ az auditoti jelentés kézhezvételétdl szamitott 10 napon beliil kételes dtvezetni.

IIl. részhatiridé: A Megrendeld az engedélyes szintli terveket, elézetes tervezsi
koltségbecslést jovahagyasra, véleményezésre a tamogatd és a Tervzstiiri szimara megkiildi. A
tamogatd, valamint a Tervzsiiri észrevételeit a Tervezd az észrevételek, modositasi javaslatok
kézhez vételétél szamitott 10 napon beliil kételes atvezetni. A tamogatd és a Tervzstiri
jovdhagyasat kovetben a végleges engedélyezési tervdokumenticio épitési hatosaghoz




torténé Tervezd altati benyajtdsa: a tAimogaté és Tervzsiiri jévahagyasarél szolo értesités
kézhez vételétdl szamitott 5 napon beliil.

IV. véghataridé: A Tervezd koteles a teljes kord kivitelezési tervdokumenticié a
Megrendelének dtadni a jogerds épitési engedély kézhezvételét koveté 15 napon beliil.
Megrendeld az 4tadést kovetden elvégezteti a kivitelezési tervdokumentacié kozuti biztonsagi
auditdldsat, amelynek észrevételeit a Tervezd az auditori jelentés kézhezvételétdl szamitott 10
napon beliil koteles atvezetni.

A Felek rogzitik, hogy Tervezd a tervek elkészitése tekintetében a szerzédésben rdgzitett
hataridéhoz képest elbteljesitésre jogosult.

2. A teljesités helye:
A tervek és egyéb dokumentumok 4taddsanak helye: Szombathely Megyei Joga Viros
Onkormanyzata (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3

3. A teljesités médja:

3.1 A Tervezé az engedélyezési tovabba a kivitelezési tervdokumentdciot, valamint a tervezési
miivezetés id6szakaban elkészitett terveket 6 papir alapu és 6 digitalis példanyban (CD-n)
koteles benytjtani. A Tervezének a kiviteli tervdokumentécio részét képezé munkanemenkénti
tervezOi drazatlan koltségvetés digitalis példanyat Excel formatumi dokumentumban kell
elkésziteni, olyan moédon, hogy a dokumentumnak csak az 4rajanlat része legyen szerkeszthetd.

3.2 A Tervez6 az engedélyezési tervdokumentaci6 mellékletét képezd tervezdi koltségbecslést,
valamint a kiviteli tervdokumenticié részét képezd munkanemenkénti tervez6i Arazott
koltségbecslést harom papir alapll és harom digitélis példanyban, CD-n kételes benyujtani.

3.3 A Tervezd a bemutaté tartdsat prezentaci6é formajaban koteles teljesiteni.

4. A Tervezt kdzremiikodd igénybevételére jogosult a Ptk. 6:129.§ alapjan. Tervezd a Ptk.
6:148. § szerint az igénybe vett kozremlikodd személyért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna, maga jart volna el.

5. Amennyiben a Tervzsiri a timogatés! szerz6dés miiszaki tartalm4tol eltéré miiszaki tartalmat
hatdroz meg, akkor a Tervezd koteles a jelen szerz6dés Il fejezet 1. pontja szerinti feladatot
az ott el6irt miiszaki tartalomnak megfelel6en elkésziteni.

V. MEGRENDELO JOGAI £S KOTELEZETTSEGEL

1. A Megrendeld jogosult a Tervezonek a jelen szerz6désben vallalt feladatai ellatasaval
kapcsolatos tevékenységét ondlléan, vagy megbizolevéllel ellatott képviseldje révén
ellen6rizni. Nem mentesiil a Tervez0 a felel6sség alol, ha a Megrendel6 azt elmulasztotta, vagy
nem megfeleléen végezte.

2. A Megrendeld jogosult a tervezési id6szakban legalabb harom hetente tervezdi egyeztetést,
a kivitelezési id6szakban pedig kooperaciot sszehivni.

3. A Megrendeld jogosult a tervezési és dokumentacid készitési munkdkat figyelemmel kisérni,
az elkésziilt munkarészekr6l informaciét kérni, azokkal kapcsolatosan a tervezés és




dokumentacio készités szempontjabdl lényeges kérdésekben allast foglalni.
4. Megrendel6 kételes Tervezd részére a szerzddés szerinti dijat megfizetni.
5. Megrendel6 utasitasi joganak gyakorlasa:

5.1 A Tervezd koteles a Megrendel§ altal adott valamennyi utasitast teljesiteni, eltekintve attol,
ha ez jogszabdly, hat6sagi rendelkezés megsértésére, avagy a vagyonbiztonsag (ideértve az
adatvagyont is) veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszerlien megtagadhatja a
Tervezd az utasitas teljesitését. Megrendeld vagy barmely nevében eljard személy célszeriitlen
és/vagy szakszer(itlen utasitasara Tervezd koteles Megrendel6 jelen szerz6désben megnevezett
kapcsolattartdjanak a figyelmét haladéktalanul irasban felhivni. Amennyiben felhivas ellenére
is fenntartja Megrendelé az utasitast, ugy koteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasitas
teljesitését jogszerlien megtagadhatja a Tervezo.

5.2 A Tervez6 a Megrendel6 utasitasaitol akkor térhet el, ha ezt a Megrendel6 érdeke feltétleniil
megkoveteli €s a Megrendeld értesitésére nincs lehetdség

VI. A TERVEZO JOGAI kS KOTELEZETTSEGEI

1. Tervez6 akadalykozlési kitelezettsége:

Tervezd koteles Megrendelét az ok feltiintetésével, és a varhaté késedelem megjelslésével
minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely tevékenysége eredményességét,
vagy kelld id6re torténd elvégzését veszélyezteti. (a tovabbiakban: ,,akadalyk6zl6 levél”). Az
akadalykozlé levél a szerzédés szerinti teljesitési hataridét nem mddositja, a Megrendeld
késedelmes teljesitésbdl eredd toérvényes és szerzddésen alapuld jogait nem érinti. A
haladéktalan értesités elmulasztasabdl eredd karért a Tervezd felelds, utdlagosan nem
hivatkozhat ebbéli tdjékoztatisi kotelezettsége megsértésére eldnysk szerzése céljabdl,
kotelezettsége, feleldssége kimentése érdekében.

Tervezo tajékoztatasi kitelezettsége:
2. A Felek rogzitik, hogy a hatalyos jogszabalyok el6irdsai szerint a Munka soran sziikséges
hatdsagi, szakhatosagi egyeztetések lefolytatasara, hozzajaruldsok, vélemények, engedélyek
beszerzésére a Tervezo koteles.
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3. A Tervezd koteles az engedélyezési tervdokumentaciét a ,Fenntarthatdé varosi
kozlekedésfejlesztés” cimil, a TOP-6.4.1-15. azonositd szamu palyazati kiiras mindenkor
hatélyos valtozatdban, valamint annak mellékleteiben foglaltaknak, tovabba a tamogatoi
jovahagyasi folyamatban a tdmogatd részérdl tett javaslatoknak, valamint a Szombathely
Megyei Jogi Véros Kerékparforgalmi halozati tervében, illetve a Tervzsiiri észrevételeinek
megfeleléen elkésziteni.
A Tervezd kotelezettséget vallal arra, amennyiben az eljaras sordn barmely szakhatosag — a
Tervezd hib4jabol, neki felrohaté okbdl — megtagadja a hozzdjarulas kiadasat, vagy
hidnypétlasra, kiegészitésre szolit fel, akkor a sziikséges munkdakat haladéktalanul, kiilén
dijazas nélkiil elvégzi.

4. A Tervezd koteles a teljes kort kiviteli terveket oly moédon elkésziteni, hogy azok
megfeleljenek az engedélyezési tervdokumentacid és jogerGs épitési engedély, valamint a
benytjtott palyédzat, tovabba a Tamogatasi Szerz6dés, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet el6irdsainak.




5. A Tervezd koteles tervezéi munkanemenkénti koltségbecslést, valamint 4razatlan
munkanemenkénti koltségvetést késziteni.

6. A Tervezd a kiviteli terveket ,az €pitési termék épitménybe torténd betervezésének és
beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl” sz616 275/2013.
(VIL.16.) Korm. rendelet, valamint a magyar és eurdpai unios szabvanyokra vonatkozé hatalyos
jogszabalyoknak megfelel6en koteles elkésziteni.

Tervezd a szerzOdés teljesitését ajanlata és Megrendeld utasitdsai szerint a hatalyos
jogszabalyoknak, hatdsagi elirasoknak, és szakmai el6irdsoknak megfeleléen koteles végezni.

7. A Tervezd koteles kozremiikddni a kivitelezés targyaban lefolytatand6é kozbeszerzési
eljarasban az aldbbiak szerint:
— részvételi felhivas és miszaki dokumentacid 6sszeéllitaséban,
— akiegészitd tajékoztatas korében felmertilt, a kiviteli tervvel kapcsolatos kérdések,
észrevételek megvélaszolasaban,
— az ajanlattevok részére készitett tajékoztatok elkészitésében szakmai (miiszaki) kérdések

tekintetében,

— az ajanlatok szakmai (miiszaki) értékelésében, igy kiilondsen a benyujtott kdltségvetés
ellen6rzésében,

— a hianypétlas, illetve felvilagositas kérés esetén a szakmai (miiszaki) észrevételek
elkészitésében.

7.1 A Tervezé a kivitelezés targyaban lefolytatott kdozbeszerzési eljarasban mindaddig koteles
kozremikodni, amig a k6zbeszerzési eljaras eredményeként szerz6dés megkotésére nem keriil
sor. '

7.2 A Tervez6 a 7. pontban megjeldlt kitelezettségeit a hatdlyos kézbeszerzési torvényben
meghatarozott hataridokre figyelemmel koteles teljesiteni.

8. A Tervez0, valamint az adott tervezési id6szakban meghataroz6 szakagi tervezok kotelesek
részt venni a Megrendeld altal legalabb harom heti rendszerességgel 8sszehivott tervez6i
egyezetésen.

8.1 A Tervezd, valamint igény szerint'a szakagi tervez6k kotelesek a kivitelezési id6szakban
részt venni a Megrendel6 altal 6sszehivott kooperacion, legalabb kettd heti rendszerességgel.
A Megrendel6 a kooperacié idépontjarol kiteles a Tervezét legalabb 3 munkanappal a helyszini
megbesz€lés elott tajékoztatni.

9. A Tervezd koteles a kiviteli tervet haladéktalanul atdolgozni, amennyiben a kiviteli terv
egyes részei a szakagi egyeztetések hidnyabol fakaddan nem &sszeegyeztethetbek. A Tervezd
az atdolgozasért kiilon dijra nem jogosult.
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10. A Tervezd koteles a Megrendeld megkeresésére — kérdéseire, észrevételeire — a
megkeresésto] szamitott 3 munkanapon beliil valaszolni.

11. A Tervezd koteles a tervezési munkak soran folyamatosan egyiittmiikodni sziikséges az
Onkormanyzat 4ltal kivalasztott auditorral az alabbiak szerint: '

— tervezést megel6zden,

— engedélyezési tervkészités idészaka alatt legalabb 2 alkalommal,




— kiviteli terv készitésekor legalabb 1 alkalommal.
12. A Tervezd koteles az auditori jelentésben foglaltaknak megfeleléen atdolgozni.

13. A Tervez6 koteles a 1étesitmény megépitéséhez szlikséges valamennyi szakdgi munkarészt
elkésziteni, kulonds tekintettel a sziikséges kozmukivaltasi, illetve telekalakitasi
munkarészeket. ’
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eseteben megvizsgélni. A Tervezd koteles a vizsgalat eredményérdl fénymérési jegyzokonyvet
késziteni.

14.1. Ha a VL14. pont szerinti vizsgalat eredménye alapjan a meglévd fényerdsség nem
megfeleld, akkor a Tervezd koteles kozvilagitasra vonatkozé terveket késziteni.

15. A Tervezd koteles az elkészitett engedélyezési tervekrdl a Megrendel6 altal meghivott
személyek részére bemutatot tartani.

16. A Tervezo6 koteles az engedélyes dokumentaciot véleményez6 Tervzstri tilésén részt venni.

17. A Tervezd koteles a terveket a Tervzsilri észrevételeinek megfeleléen a 1V.1. pontban
megjel6lt hataridén beliil atdolgozni.

18. A Tervezd koteles megvalaszolni a projektet érinté kdzbensé- és utodellendrzések soran
valamennyi, az ellen6rz6 szerv éltal a szakmai (mUszaki) tartalommal kapcsolatban feltett
kérdést.

19. A Tervez6 altal elkészitett tervek ,,A szerzoi jogrol” szold 1999. évi LXXVI t6érvény 1. §
(2) bekezdése alapjan szellemi alkotdsnak minésiilnek, amelyeken a Megrendelé mind
egészében, mind részleteiben jelen szerz6dés alapjan a joger6s hasznalatbavételi engedély
kézhezvételét kovetd naptdl, illetve épitési engedély nélkiil végezhets épitési munka esetén a
kiviteli tervek atadasat kovetden korlatlan €s kizardlagos, teljeskorli felhasznéléi jogot szerez,
azaz a Megrendeld a tervet jogosult atdolgozni, tovabbtervezni, vagy modositani a fent
megjeldlt hataridét kovet6en.
4

19.1 A Megrendel6 a VI/19. pontban megjelslt hatarid6re tekintet nélkiil a felhasznélési jog
keretén beliil jogosult:

a) a terveket alkalom- és példanyszdmbeli korlatozas nélkiil, barmely eljarassal és
hordozén tobbszordzni, ideértve a szamitdogéppel vagy elektronikus adathordozora
torténd masolast, illetve a képi felvétel készitését is;- a tobbszorozott példanyokat
barmilyen modon és hordozoén terjeszteni a tervek alapjan késziilé 1étesitménnyel
Osszefliggésben munkat végz6 személyek szamara;

b) a terveket alkalombeli korlatozds nélkiil digitalizalni, feldolgozni és az igy
feldolgozott miivet a jelen pontban rogzitett barmely médon felhasznalni;,

¢) a terveket — papir alapon vagy digitdlis forméaban - méas mivekkel, azok részeivel,
egyéb anyagokkal 6sszekapcsolni, €s az igy létrejoitt anyagot a jelen pontban rogzitett
barmely mddon felhasznélni.

19 2. A Megrendelét a teljes kérﬁ felhasznélési jog a jogerés hasznéalatbavételi engedély
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a kiviteli tervek atadasat kovetéen), azaz a. Megrendeld a tervet jogosult atdolgozni,
tovabbtervezni, vagy modositani a fent megjelolt hataridét kovetden.

19.3. Tervezd kijelenti, hogy a 19. pont szerinti felhasznalasi jogokat truhazza a jelen tervezési
szerzodésben meghatarozott, erre vonatkozé dij ellenében.

20. A Tervezd a feladatat a szerzddés hatalyba 1€pésétél kezd6déen a projekt megvaldsitidsahoz
kapcsolodoan koteles végezni. Tervezd koteles a jelen szerz6désben meghatarozott feladatait a
jelen szerzddésben rogzitett dij Osszegének valtoztatdsa nélkiil a projekt befejezésének
hataridejéig ellatni abban az esetben is, ha a projekt befejezésére barmely okbdl a jelen pontban
meghatdrozott hataridét koveten kertil sor. Amennyiben az utoellenérzések soran a Tervezé
altal készitett dokumentaciora vonatkozdan kérdések meriilnek fel az ellendrdk részérol,
Tervezd koteles a projektre * vonatkozo ellendrzés-tiirési  kotelezettségi id6szak végéig
rendelkezésre allni.

21. A Tervezd a Megrendel6 utasitdsai szerint, annak érdekeit képviselve kételes eljarni. A
Megrendel6 utasitasait6l akkor térhet el, ha ezt a Megrendel6 érdeke feltétleniil megkdveteli és
a Megrendel6 értesitésére nincs lehetéség.

Bérmilyen mulasztds kovetkezménye, amelyet a Tervez6 kovet el azzal, hogy nem szerez
megbizhaté informéciét az épitési helyszinrél, el6zményekrSl, vagy olyan egyéb
koriilményekrodl, amelyek befolyasoljak a munkék végrehajtasat, befejezését, a Tervezit terheli,
a mulasztas ténye nem mentesiti a Tervezot szerz6déses kotelezettségeinek a vallalt hataridére
torténd teljesitése aldl.

22. A Tervez6 teljes felelosséggel tartozik a nem megfeleld eljarasaval, mulasztasaval, illetSleg
késedelmével Osszefliggésben a Megrendeldének okozott karért. A Felek kiilon rogzitik, hogy
amennyiben a Tervezd felréhaté magatartidsa miatt a hatosag vagy a timogatd szervezet anyagi
jellegli jogkovetkezményt alkalmaz a Megrendelével szemben, Gigy ennek dsszegét a Tervezd
koteles megtériteni.

VII. A TERVEZOI DiJ

1. A szerz6do felek a jelen szerzodés targyat képezé munka elvégzéséért jaro dijat, a Tervezd
ajanlatiaban foglaltak szerint

Tevékenység s Nettd ajanlati ar Brutté ajanlati ar
Kerékpdrtimaszok 1.500.000 1.905.000
Engedélyezési tervek elkészitése 1.050.000 1.333.500
Kiviteli tervek elkészitése 450.000 571.500
Kizbringa rendszer 3.500.000 4.445.000
Engedélyezési tervek elkészitése 2.450.000 3.111.500
Kiviteli tervek elkészitése 1.050.000 1.333.500
Minddsszesen 5.000.000 6.350.000

azaz netto 5.000.600,— Ft + afa, azaz brutté 6.350.000 forint 6sszegben hatarozzak meg.
2. A tervezési dijon feliil koltségtérités nem jar.
3. A Megrendel§ kijelenti, hogy a tervez6i dij pénziigyi fedezete a TOP-6.4.1-15-SH1-2016-

00001. azonositdszamu projekt Tamogatasi Szerzédése szerinti timogatasbél keriil biztositasra,
a Tamogatési Szerz6désben foglaltak szerint.




3.1 A tervek készitése soran felmeriilé hatosagi eljarasok illetékeit, igazgatasi szolgaltatasi
dijakat a Megrendeld kételes viselni.

4. A benyujtott ajanlatokra figyelemmel a Megrendeld ugy tekinti, hogy a Tervezd
megbizonyosodott az ajanlatkérésben megadott feladatokra vonatkozd szerzédéses ar
helyességérdl €s elégséges voltardl, valamint arr6l, hogy ajanlata végosszege fedez minden az
ajanlatkérésben foglalt kotelezettséget €s feladatot, ami a munkdk elvégzéséhez és a
rendeltetésszerii hasznalathoz szlikséges. Tervez6 a szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhat
arra, hogy az ajanlatkérés nem volt teljes korti.

5. Az ajénlati arnak az altalanos forgalmi adé (AFA) kivételével minden, a szerzédésszerti
teljesités érdekében felmeriild kiltséget magaban kell foglalnia.

Az ajanlati ar a szerz6dés id6tartama alatt kotétinek tekintendd, az semmilyen esetben sem
emelhetd. Az ajanlati arat a teljesités id6pontjara véglegesitett atalanyaron kell megadni, mely
ar az ajanlatkérésben meghatérozott feladatok teljeskor(i elvégzéséért jar. Az ajanlati ar
magéaban foglalja a Tervezonek a szerz6dés teljesitése soran felmeriilé valamennyi koltségét,
kiilonosen a kozmiiegyeztetési koltségeket.

VIIL FIZETESI FELTETELEK
1. A Tervez6 harom részszamla és egy végszamla benytjtasara jogosult az aldbbiak szerint:

I. részszamla: A geodéziai felmérés &s vazlatterv elkészitését, Megrendelonek torténd atadéasat
valamint, a szakmai teljesitésigazolés kiadasat kévetéen jogosult a részszamlét benyujtani. A
részszamla Osszege a nett6 ellenszolgaltatas 10 %-a.

IL. részszamla: A Tervezd az engedélyezési tervek Megrendel6nek térténd atadasat, valamint
az engedélyes tervek kozuti biztonsagi auditaldsat, és az auditori jelentésben foglaltak
atvezetését, valamint a szakmai teljesitésigazolas kiadasat kovetéen jogosult a részszamlat
benyujtani. A részszdmla Gsszege a nett6 ellenszolgaltatas 50 %-a

IIL. részszamla: A Tervezd a tdmogatd, valamint a Tervzslri észrevételinek atvezetését,
valamint a végleges engedélyezési tervdokumentécioé épitési hatosdghoz térténd Tervezo altali
benyujtasat, valamint a szakmai teljesnemgazolas kiallitasat kovetden jogosult a részszamlat
benyujtani. A részszamla dsszege a netto ellenszolgaltatas 20 %-a

Végszamla: A Tervez végszamla kiallitdsara jogosult a kiviteli tervek elkészitését és atadasat,
valamint az auditori jelentésben foglaltak atvezetését és a szakmai teljesitésigazolas kiadasat
kovetden. A végszamla Gsszege a nett6 ellenszolgaltatas 20 %-a.

2.A Tervezd a szdmlakat a teljesités Megrendel6 altali leigazolasat kévetben, 2 példanyban
jogosult benyujtani. A Megrendelé a szamldk ellenértékét atutaldssal egyenliti ki, szdmla
kézhezvételétél szamitott 30 napon belill. Fizetési késedelem estén Megrendeld a Ptk. 6:155 §
-ban foglaltak szerinti késedelmi kamat megﬁzetesere koteles. Tervezd szamldjan szerepld
minden ezze] ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabély érvényestil a Felek viszonylataban.

A szamlan Tervezd koteles feltiintetni az alabbiakat:
o padlydzati felhivds/projekt azonosito szdmdt
o pdlydzati felhivds/projekt nevét
o atevékenység pontos meghatdrozdsdt és annak TEAOR szdmdt




o bankja nevét, bankszdmlaszdamot,: adészdmot

o Megrendeld adészdamdt

o Jjelen szerzddés szdamdra torténd hivatkozdst

o jelen szerzédés tdrgydra torténd hivatkozdst

o fel kell tiintetni a ,, részszdmla” vagy ,, végszdmla” megnevezést.

3. A szakmai teljesitési igazoldsok kiallitasara Lakézi Gabor, a Varostizemeltetési Osztaly
vezetdje jogosult.

4. A Megrendel6 szerz6désszeriinek tekinti Tervezd teljesitését, amennyiben a teljesitésre
biztositott hataridében Tervezd a szerz8dés targyat képezd szolgaltatdsokat hianytalanul ell4tta.
A Felek rogzitik, hogy Megrendeld nem mindsiil szakvallalathak a szerz6dés targya
vonatkozdsaban, ezért Megrendel6tél nem elvérhatd, hogy észlelje a hozzad nem érté altal fel
nem ismerhet6 hibakat, vagy, hogy az észlelt hibékat, hidnyossagokat teljes szakszer(iséggel és
pontossaggal megjeldlje. A Tervez$ akkor is felel a tervezési hibakért, ha a Megrendel6 a
terveket kifogas nélkiil elfogadta.

IX. KOTBEREK

Tervez6 nem szerzédésszer(i teljesitése esetén késedelmi és meghitsuldsi kotbér fizetésére
koteles.

1. Késedelmi kétbér:

A Tervezd a Ptk. 6:186. §-dban foglaltaknak megfelelden késedelmes teljesitése esetén minden
késedelmes naptari nap utdn, a késedelembe esés idépontjatol a tényleges teljesités napjaig a
nettd ajanlati ar,. azaz a szerzédés szerinti és 4ltaldnos forgalmi adé nélkiil szamitott
ellenszolgéltatas 1%-4nak megfeleld forintdsszeg/nap mértéki késedelmi kotbér megfizetésére
koteles. A késedelmi kotbér legfeljebb 30 napi tétel.

A 30 naptari napot meghaladé késedelem esetén — a késedelembél eredd és a késedelemmel
okozott karok megtéritésére vonatkozé Megrendeldi igényeket nem érintve — a Megrendel§
Jogosult a szerz6dés rendkiviili felmonddsanak jogat gyakorolni.

2. Meghiusulasi kotbér:
A Tervezd koteles - a Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen - a szerzédés olyan okbdl térténd
meghitsuldsa esetére, amelyért felelés, meghitsulési kotbért fizetni. A kétbér mértéke a netté
szerz0dés szerinti teljes ellenszolgaltatas 30 %-4nak megfeleld Osszeg.
A szerz6dés akkor tekintheté meghitsultnak, ha

-haaTervezd a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja,

- a teljesités kizardlag a Tervezé érdekkorében felmeriilt okbol lehetetlentil el,

- 30 naptéri napot meghalad6 késedelem esetén Megrendeld él a rendkiviili felmondas jogéaval.

3. Kotbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések:

3.1. Amennyiben a‘Tervezé Megrendel§ kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt haladéktalanul,
frasban megtenni.

3.2. A Felek megéllapodnak abban, hogy Megrendel$ jogosult az esedékessé valt, elismert
kotbért a még ki nem egyenlitett ellenértékbél levonni, vagy értesit6 levél Gtjan érvényesiteni;
valamint amennyiben Megrendelének a kotbér mértékét meghalad6 kéara keletkezik, azt
jogosult Tervez6 felé tovabbharitani. A késedelmi kétbér fizetése nem mentesiti Tervezdt a




teljesités alol.

3.3. A kotbérigény nem érvényesitése, vagy nem hataridében torténé érvényesitése nem jelent
joglemondast Megrendel6 részérol.

X. KELLEKSZAVATOSSAG, JOGSZAVATOSSAG
1. Kell¢kszavatossag:

1.1. Tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az 4altala szolgaltatott tervek,
dokumentumok minden tekintetben megfelelnek jelen szerzdédésben meghatdrozott
megrendeldi elvarasoknak, azok alkalmasak a kivitelezés lefolytatasara.

1.2 A Tervezd koteles a hibak, hidnyok észlelése utdn haladéktalanul a hibakat, illetve
hianyossagokat kijavitani.

2. Jogszavatossag: ,
Tervez6 szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely Megrendeld
jogszerzését akadéalyoznd, vagy korlatozna.

XI. FELELOSSEGBIZTOSITAS

Tervezd koteles — legkésdbb a szerz6déskotés id6pontjara — feleldsségbiztositasi szerzédést
k&tni vagy a meglévo felel6sségbiztositasat 2.000.000,- Ft/kér, és 3.000.000,- Ft/év mértékii és
terjedelmll felel@sségbiztositisra kiterjeszteni. A feleldsségbiztositasnak a kivitelezésre
vonatkozé sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasdig érvényesnek kell lennie.

XII. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE

1. Médositas:

1.1 A Felek csak a Kbt. 141. §-dban meghatarozott esetekben és feltételekkel modosithatjak a
szerzddésnek a felhivés, a kozbeszerzési dokumentumok feltételei, illetSleg az ajanlat tartalma
alapjan meghatarozott részét.

A szerzé6dés moédositasa korében az alabbi alakisagok érvényesiilnek: Jelen szerz6désben
szabalyozottakat csak irasban (papir.alapi dokumentum), a Felek cégszer(i alirasaval lehet
modositani. Széban, rdutalé magatartissal vagy frasban, de a szerzédést aldird képviseld
személyektdl eltérd beosztassal rendelkezd személyek altal tett jognyilatkozat a szerzddés
modositasdra nem alkalmas.

1.2 A Felek megdllapodnak abban, hogy a kapcsolattarté személyének, vagy a teljesitési
igazolas kiallitdsara jogosult személyének megvaltozasa nem mindsiil szerzédésmaddositasnak.

2. Altalanos megsziintetés:

Megrendeld a teljesitésig jogosult a szerz6déstél indokolas nélkiil eldllni a Tervezéhoz intézett
frasbeli nyilatkozatéval, de kételes Tervezd elvégzett munkajat és karat megtériteni. Tervezét
fokozott karenyhitési kotelezettség terheli.

3. Rendkiviili megsziintetés: :
3.1. Megrendelé jogosult a Tervezd sulyos szerzédésszegése esetén — frasbeli nyilatkozataval
azonnali hatéllyal — a szerz6dést felmondani vagy attol elallni.




Tervezd szempontjabdl erre szolgdlé oknak minésiil, ha

— a Terveznek felrohaté késedelem eléri a 30 napot;

— aTervezd hibdsan teljesit és a hibat 30 nap alatt nem javitja ki teljes kortien;

— aTervezd a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

— ajelen szerzédésen alapuld kotelezettségeit olyan jelentds mértékben megszegte, hogy
ennek kovetkeztében Megrendeldnek a tovabbi teljesités nem 4l érdekében;

— aTervezd felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene joger6sen cséd- vagy felszamolasi eljarast
rendelnek el, vagy Tervezd legfobb szerve a tarsasag végelszamolasanak, megkezdésérél,
felszamolasanak kezdeményezésérél hataroz;

— ajogszabdalyon alapul6 felmondési vagy eléllasi okok fennallnak;

— a Tervezd barmilyen médon megtéveszti az Megrendelét, vagy valo6tlan adatot szolgéltat
¢s ez kozvetlen vagy kozvetett modon stilyosan kdros hatdssal lehet a lényeges
szerzddéses kotelezettségek teljesitésére.

3.2. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikkséges olyan

hatéridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatdsars] gondoskodni

tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kézvetlentil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintet¢ben fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel;

b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes Joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

3.3. AKbt. 143. § (1) bekezdésének megfeleléen a Megrendel§ a szerzédést felmondhatja, vagy

- a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6désté] elallhat, ha:

a) feltétlentl sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Véllalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-aban foglaltaknak.

3.4. Megrendel6 koteles a szerz8dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l
clallni, ha a szerzédés megkotését kovetden jut tudomaséra, ho gy a Vallalkoz6 tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizéré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési
eljarasbol.

A Felek megdllapodnak abban, hogy Megrendel a felmondast kézlé levélben kételes
megjel6lni, hogy azonnali hatéllyal vagy felmondasi id6 kozbeiktatasaval kivanja a szerz8dést
megsziintetni. A fentiek szerinti felmondés esetén a Tervezé a szerz6dés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatds szerzodésszerti pénzbeli ellenértékére jogosult.

4. Elszamolas:

Amennyiben a szerz6dés annak teljes kord teljesitése nélkiil sziinik meg, ugy Felek kotelesek
az elszamolés érdekében egymadssal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést
kezdeményezni. A Felek megallapodnak abban, hogy az egyeztetések soran fiiggetlen szakértét
vonnak be, amennyiben az elszdmolasi 6sszeget nem tudjak kolcsondsen elfogadni. A Tervez6
kijelenti, hogy a fliggetlen szakértd szdméara tizleti konyveibe, szerz6déseibe betekintést enged
a jelen szerz6déssel dsszefiiggésben.

Amennyiben a szerz6dés megsziintetésére Tervezének felréhaté stlyos szerz8désszegés miatt
keriil sor, Ggy ilyen esetben Tervezének csak a méar elvégzett munkdk elszdmoldsara lehet




igénye.
XIII. A FELEK EGYUTTMUKODXESE

1. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy jelen szerzodés hatalya alatt folyamatosan
egylttmiksdnek. Ennek keretében kellé idében tajékoztatjak egymaést a jelen szerzédésben
foglaltak teljesitése mellett minden olyan kérdésrdl, amely a jelen szerzddés teljesitésére
kihatassal lehet.

2. Felek kozotti kapcsolattartok, és elérhetoségeik:

2.1 Megrendel6 részérél a palyazati szakmai jellegii kérdései tekintetében:
Nagy Babett projektmenedzser (tel: 94/ 520-368).
Megrendel részérél a miiszaki jellegt kérdései tekintetében:
Kiraly Laszl6 irodavezet6 (tel: 94/ 520-260),
Kovécs Ferenc (tel.: 94/520-187),
Pusztai Istvén (tel: 520-185).

2.2 A Tervez részér6l:

Wagner Emé tigyvezeto

levelezési cime: 7400 Kaposvér, Kontrassy u. 1.
telefonszam: 82/529-250

telefaxszam: 82/529-253

e-mail cim: info@jinvestment.hu

3. A fent megnevezett kapcsolattarté személyének valtozasardl a Fél koteles a masik Felet
haladék nélkiil, am legkésébb 6t munkanapon beliil értesiteni.

4. A kapcsolattartasi jogosultsag nem terjed ki a szerz6dés médositasara, illetve olyan utasitas
atadas-atvételére, amely kozvetleniil vagy koézvetve a jelen szerzédés modositasat
eredményezné.

XIV. VEGYES RENDELKEZESEK
1. Szerzdédés hatalya:

A TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001. azonosité szamu, ,,Szombathely Megyei Jogu Varos
kerékpéarosbarat fejlesztése” cimii tdmogatési szerzOdésben rogzitett hatéridék moédositdsara
vonatkozéan Megrendeld egyedi kérelmet nytjtott be a Magyar Allamkincstér felé.

A szerz6d6 felek rgzitik, hogy jelen szerz8dés akkor 1ép hatalyba, ha a hataridé médositasara
vonatkozo kérelmet a Magyar Allamkincstar jovahagyta.

A Megrendel6 a Tervez6t a hataridé médositasara vonatkozé kérelem elbiralasérdl az elbiralast
kovetd 3 munkanapon beliil kételes tajékoztatni.

2. Birésagi kikotés: ;
Felek jelen szerz6désbdl eredd esetleges jogvitaikat elsdsorban targyaldsos Uton kételesek




rendezni. Felek a polgari perrendtartasrol szol6 1952, évi 111 tv. 41. §-a alapjan megallapodnak
abban, hogy a szerz6désbél eredd jogvitdk elbirdlasa kapcséan aldvetik magukat — hataskort6l
fliggben — a Szombathelyi Jarasbirosag vagy a Szombathelyi Torvényszék kizardlagos
illetékességének.

3. A Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzddésbél ereds barmely jo gvitajuk miatti birésagi
vagy hatésagi eljardsnak nincs halaszté hatilya Tervezd szerzédés szerinti teljesitési
kételezettségére.

4. Részleges érvénytelenség:

Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen szerzédés barmelyik rendelkezése utébb
érvénytelennck mindsil, a szerzédés tobbi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a
szerzddést az érvénytelen rész nélkiil nem kototték volna meg.

5. Jogrol valé lemond4s hidnya:

Jelen szerz6désben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése, illetve érvényesitésének
elmulasztdsa nem jelenti ajogok érvényesitésérsl vald lemondast, illetve valamely jog részleges
vagy kizarélagos érvényesitése nem zarja ki a tobbi, illetve a fennmaradé jog érvényesitését.

6. Titoktartas:

Jelen szerz0dés aldirdsaval Tervez$ kotelezi magat arra, hogy a szerzédés teljesitése soran
tudomdsara jutott adatokat, informacidkat, tizemi és iizletpolitikai eseményeket és/vagy
személyekre vonatkoz6 védett adatokat / a tovabbiakban egyiittesen: adat(ok)/ tizleti titokként
kezeli. Tervezd szerzodés teljesitése soran tudomasara jutott adatokat harmadik félnek nem
adhatja ki, azokat csak a jelen szerzddés teljesitéséhez sziikséges mértékben hasznalja. Tervezd
ennek megtartasardl a feladatok ellatdsaban kozrem(ikods munkatarsai, alvallalkozoi, teljesitési
segédei tekintetében is koteles gondoskodni. Az informaciok és adatok tizleti titokként torténd
kezelésére vonatkozo kotelezettség a Tervezdt jelen szerz6dés lejaratat kovetden is korlatlan
ideig terheli.

7. Tervezd kijelenti, hogy nincs olyan fiiggdben levd kotelezettsége vagy érdekkérében 16v6
més koriilmény, amely kedvezotleniil hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére,
teljesitésére vagy sajét teljesitési készségére, illetve képességére.

%
8. Tervez6 kotelezettséget vallal, hogy targy szerinti Munkéval kapcsolatos tevékenysége soran
a Megrendeld érdekeit messzemenden szem el6tt tartja és Megrendeld érdekeit sérté elénydket,
jogokat nem szerez.

9. Kivitelezé e szerz6dés mellékletét képezd, az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV.
torvény 41.§ (6) bekezdésében és 50.§ (1) bekezdés c) pontjéban foglaltakra tekintettel tett
nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrél sz616 2011. évi CXCVI. torvény 3.§ (1) bekezdés 1.
pontja szerinti atlathat6 szervezetnek minésiil

10. Tervez6 képviéeléje kijelenti, hogy Tervez§ képviseletére és a jelen szerzidés alafrasara
megfeleld jogosultsiggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel 6sszefiiggésben felmeriilé karokért
a polgéri jog szabalyai szerint felel6sséggel tartozik Megrendels felé. '

Jelen szerzédést a Felek elolvastak, azt kézosen ¢rtelmezték, és sajat elhatdrozasukbdl, minden
befolyastél mentesen, mint tigyleti akaratukkal mindenben megegyezodt irtak ala.




Kelt Szombathely, 2017. szeptember h6 p napjan
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