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ELOZMENYEK

A Megrendelé felhivja a Vallalkoz6 figyelmét arra, hogy a kozbeszerzési eljarast a Kbt. 53.
§ (6) bekezdésére hivatkozassal feltételes kozbeszerzési eljarasként folytatta le.

Jelen kozbeszerzési szerz6dés a lefolytatott feltételes kozbeszerzési eljarasra és a
tobblettamogatasra iranyul6 igény elfogadaséra figyelemmel, legkés6bb 2023. szeptember
30-ig feltételesen keriil megkotésre a felek altal a Kbt. 135. § (12) bekezdése és a Ptk. 6:116.
§ [Feltétel és id6hatarozas] bekezdése alapjan.

A feltételes kozbeszerzési eljaras eredményeként megkostott jelen érvényes véllalkozasi
szerz6dés akkor 1ép hatalyba, amikor a tobblettamogatas elbiralasardl - és az elbiralas
eredményeként a tobblettdimogatds biztositasar6l - sz6l6 dontés legkésébb 2023,
szeptember 30-ig megtorténik, és amelyrél a Megrendel$ soron kiviil, de legfeljebb 5
munkanapon beliil tajékoztatja a Vallalkozot.

Megrendel6 a Kbt. 135.§ (12) bekezdésében foglaltakra valé hivatkozassal jelen szerz6dést
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felfiiggeszt6 feltételle] koti, amely alapjan jelen szerz6dés nem lép hatélyba, ha
1. 2023. szeptember 30-ig a tobblettdmogatas elbiralasarél dontés nem torténik, vagy
2. atdbblettdimogatasra irdnyul6 igény nem keriil elfogadésra, vagy
3. a tobblettamogatasra iranyuld igény az igényeltnél kisebb Osszegben keriil
elfogadasra, és a kiillénbozetre az anyagi fedezetet Megrendel6 nem tudja
biztositani.

A Felek kijelentik, hogy tudomadssal birnak arrél, hogy amig a feltétel bekdvetkezése
figgében van, fiiggs jogi helyzet &ll fenn, mely alatt a felek kotelesek a johiszemtiség,
tisztesség kivetelményének betartdsaval eljarni. Ennek megfelelen egyik fél sem tehet
semmi olyasmit, ami a maésik fél jogat - a feltétel bekdvetkezése vagy meghiasulasa
esetére - csorbitja vagy meghitsitja. A feltétel bekovetkezésének meghitisuldsa esetén a
kozbeszerzési eljaras eredménytelenségére tekintettel a Feleket a megkotott szerz6désbsl
sem jogok, sem kotelezettségek nem illetik, és nem terhelik.

Ajanlatkérd a tamogatasra irdnyuld igény 2023. szeptember 30-ig torténd el nem biralasat,
tovabba annak elbiraldsa esetén el nem fogadéasat vagy az igényeltnél kisebb ¢sszegben
torténé elfogadédsat olyan koriilménynek tekinti, amely miatt a Felek szabadulnak a
kotelembd], amely korillményt a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint, a szerz6dés
hatalybalépését felfiiggeszts feltételnek mindsiti.

Amennyiben a Szerz6dés 2023. szeptember 30-ig nem lép hatalyba, gy e koriilményt
Felek olyan bont6 feltételnek tekintik, mely a Szerzédést a létrejottének napjara
visszamendleges hatallyal - Szerz6d6 Felek minden tovabbi jogi aktusa nélkiil - felbontja
[Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

I. KOZBESZERZFESI ELJARAS TARGYA

A Felek rogzitik, hogy a Megrendels, mint ajanlatkéré a TOP-6.1.5-15-5H1-2019-00002
azonositészdmu projektben ,Kodaly Zoltan utca burkolatfeltjitdsa” targyaban, a
kozbeszerzésekrsl sz6l6 2015. évi CXLIIL térvény (a tovébbiakban Kbt.) 112. § (1)
bekezdés b) pontja alapjan lefolytatott kozbeszerzési eljarasban (EKR001109962023) a
Megrendel6 dontése szerint a kozbeszerzési eljaras nyertese a Véllalkoz6 lett.

2. A kozbeszerzési eljaras soran alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel Véllalkozé

ajanlatdnak értékelésre keriil6 elemei az alabbiak:

B Részszempont Ajanlat
1. Osszesitett nett6 ajanlati ar (HUF) 81 997 963 Ft
2. Az M.2. alkalmassagi feltétel igazolasara bemutatott szakembernek a
jogosultsdg  megszerzéséhez  sziitkséges  tapasztalaton  feliili 24 honap
tobblettapasztalata (min. 0 - max. tovabbi 24 ho)
3. A jotallas vallalt tobblet id6tartama hénapban a minimalisan elvért 36 12 hénap
hénap felett (minimum 0, maximum tovabbi 12 hénap)
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II1. A SZERZODES TARGYA

1. A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozé pedig vallalja a szerz6dés targyaban foglalt
feladatok ellatasat a Megrendel$ igényeit figyelembe véve, a jelen szerzédésben és a
kozbeszerzési dokumentumokban rogzitett feltételekkel.

2. A TOP-6.1.5-15-SH1-2019-00002 azonositdszamu , A Ferenczy utca hidnyz6 szakaszanak
kiépitése” cimii projekt keretében valésul meg a Kodaly Zoltan utca felujitasa (Kassak
Lajos utca és Simon Istvan utca kozti 538 m hosszii szakaszan).

3. A beruhédzas részletes miszaki leirasat a kozbeszerzési eljaras soran rendelkezésre
bocsatott kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzak, amelyek jelen szerzédés
elvalaszthatatlan mellékletei.

4. A teljesités helye:
9700 Szombathely, 3785/56 hrsz.

5. A szerz4dés iddtartama/teljesitési véghataridd: A kivitelezési tevékenység befejezésének
(100 %-os késziiltségi szint elérésének és a készre jelentésnek) és a mtiszaki dtadds-atvételi
eljards lezérasanak teljesitési hatarideje a munkateriilet dtadés-atvételi eljaras lezarasatol
szamitott 2 hénap. Ezen teljesitési hataridét a Felek fix hataridének fogadjak el, azaz a
Vallalkozénak ezen hataridén beliil kell szerz6dés szerint teljesitenie. A Megrendel6
el6teljesitést elfogad.

HI. VALLALKOZASI Dij, FIZETESI FELTETELEK

1. A Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkoz6t a jelen szerz6désben és mellékleteiben
megjelolt feladatok ellatdsaért Osszesen netté 81 997963 forint mértékd 4talany
véllalkozasi dfj illeti meg. A Megrendel6 nyilatkozik arrél, hogy az altala megrendelt
tevékenység az Afa torvény 142. § (1) b) pontja alkalmazasiban nem épitési hat6sagi
engedélykoteles, épitési hatdsagi tudomasulvételi eljarashoz vagy egyszert bejelentéshez
kotott, ezért egyenes ad6zas ald esik. Az elvégzett épitési munka ellenértékérsl szold
szamlakat Megrendel6 részére AFA-val kell kiallitani. A Megrendeld nyilatkozik arrél,
hogy belf6ldi addalany.

2. A Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelelSen a szerzédés - dltalanos forgalmi
ad6 nélkiil szamitott - elszédmolhat6 dsszege legfeljebb 5 %-anak megfelels mértékd, elSleg
igénybevételének a lehetségét biztositja.

3. Jelen 4talanydfjas megéllapodéds alapjan a Vallalkoz6 kotelezettséget vallal a teljes
mennyiségért és hianytalansagért, f{6leg azon tételek esetében, amelyek nincsenek el6irva a
tervekben, dokumentacioban, viszont a szakmai szokédsok szerint hozzatartoznak a
szerz6dés targyanak kifogéstalan, teljes korti kivitelezéséhez. A Vallalkozé kijelenti, hogy
az atalanyéarat a feladat és a helyszin ismeretében adta meg.

4. A Felek egyezen rogzitik, hogy Vallalkozo6 a jelen Szerzédésben foglalt vallalkozéi dij
ellenében a Szerz6déses Mtiszaki Tartalom megvalésitasara kiteles. Véllalkozo ~ a Polgari
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Torvénykonyvrél szolo 2013. évi V. torvény 6:244. § (1) és (2) bekezdése szerint - kiteles
elvégezni a Szerz6édéses Miszaki tartalom részét képezs, de a Vallalkozoéi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil a mu
rendeltetésszerti hasznélatra alkalmas megvalositdsa nem torténhet meg (tobbletmunka).
Véllalkoz6é koteles tovabba elvégezni az utélag megrendelt, kiilonosen, de nem
kizérélagosan tervmoédositas miatt szitkségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem
teszi feladatat aranytalanul terhesebbé (potmunka).

5. A tobbletmunkat Vallalkozé az 4talanydijas Vallalkozdi dij terhére koteles elvégezni, mig
a pétmunka ellenértékére igényt tarthat.

6. A poétmunka csak abban az esetben valik a Szerz&déses Miiszaki Tartalom részéveé,
amennyiben annak elvégzését Megrendel6 - a jelen Szerzédésben foglaltak szerint -
megrendeli a Véllalkozo6tol.

7. Pétmunka igény felmeriilése esetén Vallalkozé és Megrendel6 az alabbiak szerint koteles
eljarni:

a. A potmunka felmeriilését/sziikségességét Vallalkoz6 haladéktalanul koteles jelezni
Megrendelének. Vallalkoz6é koteles Megrendelének benytjtani a poétmunka
jogalapjara, az elvégzend6 pétmunka miiszaki tartalmara vonatkozé dokumentaciot
(kidolgozott mtiszaki valtozatokat) és a pétmunka arazott koltségvetését (pétmunka
dijigénye). Vallalkoz6 koteles mellékelni az 6sszes kapcsol6dé rajzi dokumentumot
(helyszinrajzi részlet, stb.), valamint minden olyan relevans dokumentumot, amelyek
megalapozzdk a pétmunka sziitkségességét (példaul szakhatésagi allasfoglalasok,
emlékeztetdk, jegyz6konyvek, stb.).

b. Megrendel§ irdsban koteles donteni a pétmunka elrendelésérél vagy elutasitdsarol,
valamint a pétmunka dijigényének elfogadasarél vagy elutasitasarol. Megrendels
frasos dontése (pétmunka megrendelése) hianyaban Vallalkozé a pétmunkat nem
kezdheti meg.

c. A potmunka megrendelése esetén Felek a Kbt. 141. §-a szerint kotelesek eljarni
(szerz6désmodositas).

8. A vallalkozéasi dij tartalmazza a felhivasban és a dokumentdciéban meghatirozott
valamennyi feladat ellenértékét. A véllalkozasi dij emellett tartalmazza a szerz6désszerti,
szakszeri és komplett teljesitéshez sziitkséges, a feladatleirdsban meghatarozott
mennyiségi és mindségi elvarasok szerinti valamennyi koltséget.

9. A szamla kifizetésének feltétele a Mtiszaki ellendr 4ltal jovdhagyott, és a Megrendel? 4ltal
alairt, a szerz6désszert teljesitésre vonatkozé teljesitésigazolds. A teljesitésigazoldst 2
(kettd) példanyban kell elkésziteni. A szamlét egy eredeti és két masolati példanyban kell
benytjtani.

10. Utdlagos szamszaki-, mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre valé hivatkozassal a
vallalkoz6i dij és a hataridé nem maédosithato.

11. Abban az esetben, amennyiben a Vallalkoz6 a véallalkozéi dijat alulprognosztizalta, az
ebbdl eredé pluszkoltségeket, kiaddsokat stb. nem hérithatja 4t a Megrendel6re és ez nem
mentesiti a teljesitési kotelezettség al6l. A nett6é vallalkozési dijon feliil a Megrendel&vel
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szemben csak a megrendelt pétmunka érvényesithetd. A szdmlazdsara és a pénziigyi
teljesitésre egyebekben a teljesités id6pontjdban hatalyos afa szabalyok és afa % alapjan
kertilhet sor.

12. A Megrendeld a jelen szerz6dés ellenértékét a TOP-6.1.5-15-SH1-2019-00002 kédszamu
projekt keretében elnyert tdimogatésbol finanszirozza. A szerz&dés utéfinanszirozasa.

13. A Vallalkoz6 - amennyiben el6legre igényt tart, tgy 1 el6legszamlat - két részszamlat és
egy végszamlat jogosult benytjtani a kdvetkez6 titemezés szerint:

a. 1. részszamla: a kivitelezés 30 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd
vallalkozéi dij 30 %-a mértékben.

b. 2. részszamla: a kivitelezés 60 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nett6
véllalkoz6i dfj 30 %-a mértékben.

c. Végszamla: a Kkivitelezés 100 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nett6
véllalkoz6i dij 40 %-a mértékben. Végszamla benyujtasa: a teljesités 100%-os
késziiltségénél, a véllalkoz6i dij netté Gsszegének 40%-a értékben keriilhet sor, a
miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat koveten.

Az elSlegszamla a végszamldbol keriil levonasra. A végszamlat az elSlegszamlaval
csOkkentett mértékben kell kiéllitani.

14. A szamlazasra a leigazolt teljesitést kvetSen keriilhet sor. A teljesitést igazol6 okirat a
szamla mellékletét kell, hogy képezze. Végszamla benyujtasara a mtiszaki dtadas-atvételi
eljaras lezarasat kovetéen van lehet6ség.

15. A rész- és a végteljesitéskor a Vallalkoz6 feladatat képezi a miiszaki ellenéri jovahagyast
kovetSen a késziiltségi fok elérésének igazoldsara a koltségvetési részletezs elkészitése, - az
adott munkarész késziiltségi szintjének és értékének feltiintetésével - és a Megrendel6
részére torténd atadasa.

16. Amennyiben a részszdmla (végszdmla) tartalmaz a projekt keretében elszamolhat6 és nem
elszamolhat6 koltségeket is, akkor ezeket a koltségeket szamlan beliil kiilon tételként
megbontva kell szerepeltetni.

17. Elektronikus szdmla benyujtasara a magyarorszdg.hu/szuf portélon keresztiil van lehet6ség
az ,,Onkorményzat” / »Szombathely” / , Elektronikus szamlak bekiildése” feliileten, vagy
az EKR rendszerbe ( Elektronikus Kozbeszerzési Rendszer) valé feltsltéssel, mely sorén a
kovetkez6 adatokat kell megadni:

a szamla cimzettje (Megbizé megnevezése)

a szerz@dést el6készits szervezeti egység: Varostizemeltetési Osztaly

a szerz6dés iktatoszama

a szerz6dés kapcsolattartdja.

oo op

18. A Vallalkoz6 a szamlan koteles feltiintetni az alabbiakat:

a szamlakibocsato nevét, cimét, adészamat

a szamlakiallitas napjat

a teljesités id6pontjat, fizetési hatarid6t

a vallalkozasi szerz6dés szamat

a vallalkozasi szerz6dés targyat: Kodaly Zoltan utca felgjitasa

© oo g
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mennyiségi egységet, a mennyiséget

netto és brutto értéket, az AFA pontos megjeltlését

projekt azonosit6é szamat: TOP-6.1.5-15-SH1-2019-00002

projekt targyat: , A Ferenczy utca hidnyzoé szakaszénak kiépitése”
a tevékenység pontos meghatdrozasat

bankszamlaszdmot

Megrendel6 nevét, cimét, addszamat

m. a ,részszamla” vagy , végszamla” megnevezést.

— T o 5rgg o

19. Amennyiben a Vallalkoz6 a teljesitéshez alvallalkoz6t nem vesz igénybe, a Megrendel6 a
kifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesiti. Amennyiben Véllalkozé a
teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, gy a Megrendel6 az épitési beruhdzéasok, valamint
az épitési beruhazasokhoz Kkapcsolodd Vallalkozéi és mérndki szolgéltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/ A §-
anak megfelelGen fizeti ki a szerz6désben foglalt ellenértéket azzal, hogy a jogszabalyi
rendelkezések soran a Megrendel$ , ajanlatkéréként szerz6d6 fél”-nek, mig a Vallalkozé
»ajanlattev6ként szerz6dé fél”-nek mindsiil.

20. Az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsol6dé Vallalkozéi és
mérnoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairol sz6lé 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdése alapjan a
Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt elSleget a Vallalkoz6 kérésére legkéssbb
az épitési munkateriilet atadasat kévetd 15 napon beliil kételes kifizetni.

21. A Kbt. 135. § (3) bekezdése és a 2013. évi V. tv. 6:130. §-a alapjan az ellenszolgaltatas
kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre, illetve végteljesitésre vonatkozé
teljesitésigazolas kiallitdsat kvetSen kertilhet sor.

22, Késedelmes dijfizetés esetén a Megrendel$ az elmaradt dij (dijrészlet) alapjan szamitott, a
Ptk. 6:155.8-4ban rogzitett késedelmi kamatot koteles fizetni a Vallalkozé részére.

23. Amennyiben a Vallalkoz6 kiilfoldi adoéilletéségti, a Kbt. 136. § (2) bekezdésében
foglaltakkal Osszhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illet6sége szerinti
adéhatésagtol a magyar addhatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil és a Vallalkozé az ezzel
kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazasdt mar most megadja a
Megrendel§ részére, illetve szitkség esetén erre vonatkozé kiilon meghatalmazast bocsét a
rendelkezésére.

24. Megrendel¢ tartalékkeretet nem hataroz meg.
25. Iranyado jogszabalyok, kiilonosen, de nem kizarélagosan:

az 4ltalanos forgalmi ad6roél sz616 2007. évi CXXVIL. térvény;

az adoigazgatasi eljaras részletszabalyairdl sz616 465/2017. (XI1.28.) Korm. rendelet;

az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. torvény;

az allamhaztartdsrél szolo torvény végrehajtasardl szold 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet.

an o
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e. a 2014-2020 programozasi idszakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szdrmazo
tamogatasok felhasznalasanak rendjérél sz616 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;

f. az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé Vallalkozéi és
mérndki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairol sz616 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet;

g. az épitésligyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrsl szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet.

h. az épit6ipari kivitelezési tevékenységrél szol6 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet

az egyes nyomvonal jellegti épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérsl szolé a

12/1988. (XIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet

j- aPolgari térvénykonyvrél sz616 2013. évi V. tv.

k. akozbeszerzésekrsl szo6l6 2015. évi CXLIIL tdrvény

e

26. Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz&dés teljesitésével sszefiiggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel$ tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé
adokateles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

27. A Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfeleléen a szerzédésen alapuléd
ellenszolgaltatasbol eredé tartozésaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemti és
lejart kovetelését szamithatja be.

Iv. A MEGRENDELO JOGAI £S KOTELEZETTSEGEI

1. A Megrendels kotelezettsége a jelen szerz&dés hatélyba lépését kovetd legkéssbb 5
munkanapon beliil a munkateriilet dtadaséval egyid6ben minden olyan adat, informéci6
és dokumentum atadésa, amely a Vallalkozé feladatainak szerz6désszert ellatasdhoz
sziikséges, olyan médon, amely azonosithatéva teszi az atadott dokumentumokat,
illetéleg ellendrizhetSen igazolja a Vallalkoz6 felé tortént adat- és informécidszolgéltatas
tartalmat. A Megrendel§ koteles a jelen szerz6dés teljesitése szempontbél fontos
munkakdrt betslté munkatarsait kijelolni és a Vallalkozoval valo folyamatos
kozremiikodésiikrsl gondoskodni.

2. Megrendel6 kotelezettséget véllal arra, hogy az épitkezés sikeres megvaldsitasat célzo
véllalkoz6i munkavégzéshez késedelem nélkiil meghozza a sziikséges dontéseket,
egyetértése esetén jovahagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve ellenvetés
esetén kifogésait irasban, indokoléssal ellatva kozli Véllalkozdval az épitési naploban vagy
maés frasos forméban.

3. Megrendel§ épitési miiszaki ellenére a munkéak mtiszaki ellenérzését folyamatosan végzi.
Az ellenérzés a munka végzését nem akadalyozhatja. A Vallalkozé nem mentesiil a
szerz6désszegés jogkovetkezményei alél amiatt, hogy a Megrendels a Vallalkozo
tevékenységét nem vagy nem megfelel6en ellendrizte.

4. A Megrendel§ jelen szerzédésben meghatérozott miszaki ellenére a munka végzését
barmikor megtekintheti és ellendrizheti, hogy a kivitelezés a szerzédésnek megfelel6en
torténik-e.

5. A Megrendel6 vallalja, hogy folyamatosan egyiittm{ikodik a Véllalkozéval a kivitelezés
teljes id6szaka alatt, a jelen szerz6désben foglalt feltételekkel.

7. oldal, 6sszesen: 25
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V. AVALLALKOZO JOGAI £S KOTELEZETTSEGEI

1. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy tudomaéssal bir arrél, hogy az egyes fejlesztéspolitikai targyna
kormanyrendeletek modositasarol szolo 463/2022. (XL 15.) Korm. rendelet hatalyba
lépésével, 2022. november 15-t6]l mddosultak a 2014-2020 programozési idészakban az
egyes eurdpai unids alapokbol szdrmazé tamogatasok felhasznalasdnak rendjérél szold
272/2014. (XL. 5.) Korm. rendelet V1. fejezetében, a 2021-2027 programozasi idészakban az
egyes eurdpai unids alapokbodl szarmazoé tdmogatasok felhasznalasanak rendjérél szolo
256/2021. (V. 18) Korm. rendelet 20. alcimében és a Magyarorszag Helyreallitasi és
Ellenalloképességi Terve végrehajtasanak alapvetd szabalyairdl és felel6s intézményeirél
sz0l16 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 15. alcimében talalhaté Osszeférhetetlenségre
vonatkozé szabalyok. Erre tekintettel a Vallalkozé a szerz6dés mellékleteként csatolja a
szallitéra, valamint az alvallalkozéra vonatkozé Osszeférhetetlenségi nyilatkozatokat,
tovabba véllalja, hogy a szallit, alvallalkozé Osszeférhetetlenségi nyilatkozatokat a
szamlak benyujtasakor, mint kotelez6 szamla mellékletet minden szamlajahoz csatolja a
Megbiz6 4ltal rendelkezésére bocsatott nyilatkozatminta szerint.

2. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megfelelé mértékben
megismerte és felmérte, a szitkséges kiegészit$ tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott
ajanlata teljes kor(i és tudomadsul veszi, hogy kizardlag a fentiekben részletezettek szerint
tarthat csak igényt a vallalkozéi dijanak megemelésére. A nem megfelels felmérésbdl, vagy
egyéb, pl. szamitasi hibdb6l adodé tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a
Megrendelével szemben nem jogosult fellépni.

3. AVallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a szerz6dés megkotését kovetden koteles viselni annak
jogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentacié olyan hidnyossagabol adédik,
melyet a t6le elvarhaté szakmai gondossdg mellett észlelnie kellett volna, de a
szerz6déskotést megel6zGen a kozbeszerzési eljaras soran kiegészits tajékoztatas keretében
nem jelzett. A vallalkoz6i dij meghatarozasanal figyelembe nem vett azon munkék is,
amely nélkiil a md (épitmény) rendeltetésszerti hasznélatra alkalmas megval6sitdsa nem
torténhet meg (tobbletmunka) szintén a Véllalkozoét terhelik.

4. A Vallalkoz6 kijelenti azt is, hogy a munkik nem megfelel6 ismeretére visszavezethets
okok miatt semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem
indokolhatja. A kivitelezési munkak alapjat képez6 miiszaki dokumentaciénak megfelels
kivitelezés pontossdgaért, teljességéért, alkalmassagéért és szabalyossagaért a Vallalkoz6
felel. A miiszaki dokumentéacié azon hibajaért, mely kell6 gondos attekintés esetén a
szerz6dés megkotését megel6z6en megallapithato lett volna, szintén a Vallalkozé felel.

5. A vaéllalkozéi djj tartalmazza - az épitSipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miiszakilag
szitkséges feladat elvégzését, esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, feltétel
teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott dokumentaci6k barmely részébél,
rendelkezéséb6l megéllapithatéan, vagy a jelen szerz8dés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-
atvételhez, iizembe helyezéshez, végleges hasznalatba vételéhez sziikséges, fiiggetleniil
att6l, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy
egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek,
természete folytan, miiszaki nagysagrendje pontosan el6re nem volt meghatarozhato.
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6. A Vallalkozo a szerz6dés targyat képezé munkakat jelen vallalkozési szerzédés feltételei
alapjan végzi el a magyar és eurdpai uniods szabvanyok el6irdsai szerint.

7. A Vallalkozo6 koteles a szabvanyok altal el6irt ellenérzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibdkat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentalni.

8. A végzett munka megfelel§ségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozo
szamara elmarasztal6, annak koltségét Vallalkozo koteles viselni.

9. A Vallalkozé feladata a kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek
telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrél, a
vallalkozas munkavégzési teriiletérdl torténd eltavolitassal. A Vallalkozo kotelezettsége,
hogy a tertilet 6rzésérél sajat koltségére gondoskodjék a munkakezdéstsl a munkateriilet
visszabocsatdsaig (a miiszaki dtadds-atvétel érvényes lezarasat kovets id6pontig).

10. Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi id6szakban olyan hianyossagok deriilnek
ki, amelyek szakszertitlen munkavégzésre vagy csokkent érték(i anyagokra vezethetsk
vissza, akkor ezeket Véllalkoz6 felszolitdsra, azonnal téritésmentesen és egészében koteles
megsziintetni, illetve a hibas terméket koteles kicserélni. Amennyiben Véllalkoz6 15 napon
beliil nem tesz eleget a felszélitasnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkozé
koltségére elvégeztetni, kijavittatni.

11. A Vallalkoz6 koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6relathaté
akadaly id6ben megsziintethet$ legyen és ennek érdekében Megrendel$ figyelmét ezen
akadalyoztatdsokra id6ben felhivja.

12. A Vallalkoz6 tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljeskértien és sajat felels
hatéskorében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi elSirasokat betartani és betartatni,
dolgoz6i részére a munkavédelmi elSirasok szerinti egészségiigyi vizsgalatokat
elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a sziikséges védelmi és biztositd
eszkdzoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan ellenérizni.

13. A Vallalkozé munkavégzéskor olyan gépeket koteles iizemeltetni, amelyek az
lizembetartashoz sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezel6ik a sziikséges
képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben el6irt zajkibocsatasi hatarértéket nem
haladjak meg.

14. Vallalkoz6 koteles a kivitelezési munkakat fokozott el6vigyazatossaggal, munka- és
balesetvédelmi intézkedések szigoru betartdsa mellett, a kérnyezetben 1év§ intézmények
lehet6 legkisebb mértékii zavarasaval megoldani.

15. A Vallalkozo6nak az anyagok és eszkzok mozgatasat és tarolasat agy kell végrehajtania,
hogy az igénybe vett kozteriiletek és azok miitargyai kérosodast és sériilést ne
szenvedjenek. Az igénybe vett kozteriiletek helyreéllitdsdval kapcsolatos minden
tevékenység a Vallalkozo6 feladata és azok koltségei is 6t terhelik.
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16. A Vallalkoz6 sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet esztétikailag elfogadhato
lehatarolasat, ellenérzését, megtenni az Osszes ésszerti lépést a kornyezet védelmére a
kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkeriilni a személyek,
kozvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb karos
kornyezeti hatas okoz. A Vallalkoz6 a munkateriileten elhelyezett anyagok, szerszamok
6rzésér6l, azok biztonsagos elhelyezésérél fokozottan koteles gondoskodni, ezen
vagyonvédelmi koltségek a Vallalkozot terhelik.

17. Amennyiben a Megrendel6 célszertitlen vagy szakszertitlen utasitast ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolgaltatott), a Vallalkozo koteles 6t erre irdsban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendel az utasitisét a figyelmeztetés ellenére fenntartja, tigy a Vallalkozé a munkét a
Megrendel$ utasitdsa szerint, a Megrendel6 kockazatara végzi el, vagy valasztasa szerint
elallhat a szerz6déstsl. A figyelmeztetés elmulasztasabol ereds karért a Vallalkozo a felel6s.
A Vallalkozé koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabély
vagy hat6ésagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét
vagy vagyonat.

18. A bontasbdl és épitésbdl szarmazo tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérél hatésagi
engedéllyel rendelkez6, rendezett lerakéba kell elszallitani és be kell tartani az épitési és
bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyair6l sz6ld 45/2004. (VIL.26.) BM-KVvM
egytlittes rendeletet.

19. A keletkez6 bontasi hulladékot erre kijelolt és tarolasra jogosult lerakéhelyre kell
szallitani. Az épitési munkék soran a zaj- és rezgésvédelmi el6irasok - a teriiletre érvényes
hatarértékek betartasaval - kell végezni.

20. A meglévé fak megovasa elsédleges cél, barminemti sériilés (gyokérzeté is!), akadaly,
fakivagasi, lombozat alakitdsi szdndékot MegrendelSvel el6zetesen egyeztetni kell.
Barminemt beavatkozas, csak a Megrendel6t képvisel6 szakember hozzajarulasaval
végezhet6. A zold feliileteket lehet6ség szerint meg kell 6vni, az épitési munkélatok soran
megsemmisiilé novényzetet (fiivet is) pétolni kell. A teriileten épitési tdrmelék, bontott
anyag nem maradhat.

21. Amennyiben bontasb6l szarmaz6 zuzott, Gjrafelhasznalhaté anyag rendelkezésre 4ll, az
alépitménybe torténd beépitésnél elényben kell részesiteni, természetesen csak az Utiigyi
mitiszaki el6irasoknak és kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfelel6 anyag beépitése
lehetséges.

22, Vallalkozé az épitési munkak teljes id6tartama alatt, sziikség esetén élGer6s &rzéssel
koteles gondoskodni a munkateriilet vagyonvédelmének biztositasarol.

23. A felvonulas jellegli szolgaltatdsok és létesitmények megvalésitisa - amennyiben
sziikséges a teljesitéséhez - a Vallalkozé6 feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a
felvonulasi teriiletet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani
és az eredeti allapotot helyre kell allitani.

24. A munkavégzésekhez sziikséges ideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozasi
pontok kialakitdsa a Vallalkoz6 feladata, és koltsége. A felhasznalt energia, viz, stb.
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mennyiséget a Vallalkoz6 szamla ellenében kételes megtériteni, amennyiben sziikséges, az
almérsk felszerelése is a Vallalkozo koltsége.

25. A lakoéeépiiletek, lakéingatlanok kozelsége miatt az épitési teriileten a munkavégzés
kizar6lag 6-18 ora kozott torténhet. A munkavégzés lehet6sége hétvégén és
tinnepnapokon is biztositott, de a hétvégi és iinnepnapi munkavégzés alkalméaval hangos,
zajos tevékenység nem végezhetd.

26. A kivitelezés idején folyamatosan - legalabb heti rendszerességgel - sziikséges a
kooperacidkon val¢ jelenlét.

27. Folyamatosan egyeztetni és konzultalni kell a Megrendel6vel, illetve az 4ltala kijelslt
képviselGivel és a miiszaki ellenérrel.

28. A munkateriilet dtaddsara a szerz6dés hatalybalépését kovets legkésébb 5 munkanapon
beliil keriil sor, amikor a Vallalkoz6 a munkateriiletet koteles atvenni és az épitési
munkakat megkezdeni. A munkateriiletet Megrendel6 az épitési napléba torténd
bejegyzéssel adja at.

29. Vallalkoz6 a munkateriilet atadéds-atvételének napjatol kezdve elektronikus épitési naplot
koteles vezetni az egész kivitelezésre érvényesen. Minden fontos adatot, amely az
épitkezéssel kapcsolatos, be kell vezetni az épitési napléba. A tényleges kivitelezési
munkdk megkezdéséig, de legkésébb a szerz6dés hatalybalépésété] szamitott 10 napon
beliil a Véllalkozénak el6zetes egyeztetés utdn az alabbi dokumentumokat kell benytjtania
Megrendel6 részére:

- kivitelezési folyamat iitemterve
- érintett kozat kezel altal jovahagyatott ideiglenes forgalomkorlatozasi terv épitési
teriilettel 6sszefiiggésben.

30. A Villalkoz6 a Megrendel6 meghatalmazottjaként adott esetben koteles minden, a
beruhdzas megvaldsitasaval Osszefiiggs engedély beszerzésében eljarni (pl. tovabbi
engedély, hat6sagi hozzajarulas, kezel6i-, tizemeltet6i allasfoglalas).

31. Alvéllalkozdk, teljesitési segédek, az alkalmassag igazolasdahoz bemutatott, és a 2.
értékelési részszempontra megajanlott szakember, egyéb kozremiiksdsk igénybevétele:

32. A Vallalkoz6 alvéllalkozé bevonasara a Kbt. 138. §-a szerinti rendelkezések
figyelembevételével jogosult.

33. A Vallalkozé a szerzédés megkotésének idSpontjdban, majd - a késébb bevont
alvéllalkozok tekintetében - a szerz6dés teljesitésének idStartama alatt kételes el6zetesen a
Megrendel6nek valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni (a megnevezésen tal az
elérhetéség, valamint a képviseletre jogosult megjellésével), amely részt vesz a szerz6dés
teljesitésében. A Vallalkozé a szerz6dés teljesitésének idStartama alatt koteles a
Megrendel6t tajékoztatni az alvéllalkozék bejelentésben kdzolt adatainak valtozasar6l. A
Vallalkoz6 a szerz6désbe foglaltan nyilatkozik arrél, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem
vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban el6irt kizar6 okok hatalya alatt 4116 alvallalkozét.
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34. A Vallalkoz6 szerepel a 191/2009. (IX.15) Kr. szerinti, a Magyar Kereskedelmi és

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Iparkamara altal vezetett épitSipari kivitelezés végzésére jogosult cégek nyilvantartasaban.
Nyilvantartasi szama: 11A43864

Felel6sségbiztositas: A Vallalkozé a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-anak
megfelelen koteles - legkésébb a szerzédés hatalyba lépését kovets 5. munkanapig -
épitési  kivitelezésre  vonatkoz6 felel¢sségbiztositasi szerzédést  (épités-  és
szerelésbiztositdas - C.AR. vagy azzal egyenértékii) kotni vagy meglévd
felel6sségbiztositasat kiterjeszteni 60.000.000 Ft/kar, és 100.000.000 Ft/év mértékii és
terjedelmti felel6sségbiztositésra. A biztositasi idészaknak a kivitelezési idészakot le kell
fedni, vagyis Vallalkozénak a Szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt rendelkezni
kell az el6irt felel6sségbiztositassal. (a felel6sségbiztositas 3. szamu melléklet)

Az épités alatti id6szakra ideiglenes forgalomkorlatozési tervet kell készittetni, a
beszallitasi utvonalakat egyeztetni kell és engedélyeztetni kell a kézatkezelSvel.

A Véllalkozénak a munkateriilet atadas-atvételi eljaras lezarasaig el kell készitenie az
épitkezés organizécids tervét, mely tartalmazza az épitkezés megkozelitési ttvonalait,
anyagtarol6 helyeit, hulladéktarolé helyeket, elektromos csatlakozasi helyeket.
Tartalmazza tovabba az épitkezés vizvételi helyeit, WC-k telepitési helyét, sziikség esetén
forgalomterelési tervet. A kivitelezés teljes folyamatat folyamatosan figyelemmel kell
kovetni agy, hogy a munkahelyen ne Iépjenek fel tjabb, a munkahely kialakitasabol
ad6do kockazatok. Ha ilyen keletkezik, intézkedni kell annak megsziintetésérsl vagy
minimadlisra csokkentésér6l. A biztonséagi és egészségvédelmi tervet at kell adni minden
érintettnek (alvéllalkozé, megrendel, mitiszaki ellendr, stb.). Az alvéllalkozéknak
kotelezettséget kell véallalni sajat dolgozéik tajékoztatasara és a biztonsagi és
egészségvédelmi terv betartatésara.

A felujitas, épités sordn a fejlesztéssel érintett teriiletet a forgalom el6l csak a
Megrendel6vel egyeztetett és altala jovahagyott idépontban és idSintervallumban lehet
forgalom el6l elzarni.

Amennyiben a Véllalkoz6 a munkavégzés soran kozteriiletet kivan igénybe venni, tgy az
ahhoz sziikséges engedélyeket koteles beszerezni és az abban foglaltakat betartani.

A Vallalkozé legkés6ébb a kivitelezési munka megkezdéséig koteles tajékoztatni a
kornyez6 lakossagot a munkavégzésrol.

41. Vallalkoz6 a kivitelezés soran koteles a szakmagyakorlasi tevékenységekrsl sz6l6

266/2013. (VIL 11.) Korm. rendeletnek megfelels gyakorlattal rendelkezé MV-KE-R
képesitésti felel6s miiszaki vezet6t alkalmazni.

42. Vallalkoz6 haladéktalanul k6z6l Megrendel6vel minden olyan koriilményt, amely jelen

szerz6dés teljesitését érdemben érinti vagy befolyasolja: Vallalkoz6 koteles a szerz&dés
teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelé szamara
megismerhet&vé tenni és Megrendel6t haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143. § (3) bekezdése
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szerinti valamely koriilmény beélltarél.

Vallalkoz6 képviselSje, valamint a szerz6déskotéskor ismert alvallalkozoja koteles a
projektre vonatkozé jogszabalyban - a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben, a 256/2021.
(V. 18.) Korm. rendeletben, a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak
megfelelSen - 6sszeférhetetlenségi nyilatkozatot tenni a Megrendel6 altal rendelkezésére
bocsatott nyilatkozatminta kitoltésével, amelyben nyilatkozik arrél, hogy az
Osszeférhetetlenség tudomasa szerint nem 4all fenn. Szerzédéskotéskor a vonatkozo
Osszeférhetetlenségi nyilatkozatot be kell nyujtani, tovabba az alvallalkoz6tdl is be kell
szerezni legkésébb az elsé alvéllalkozoi szamla benyujtasakor. (Az dsszeférhetetlenségi
nyilatkozatok a 4. szdmu melléklet.)

Az atlathat6sagi nyilatkozatot (5. szamu melléklet) legkésSbb a szerz6déskotéskor be kell
nygjtani.

VI. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL, TELJESITES IGAZOLAS

A Szerz6désben meghatarozott kivitelezési munkédkat miiszaki atadés-dtvétellel kell
lezarni a hatalyos jogszabalyok el6irdsainak megfeleléen. A Vallalkoz6 a végteljesités
sordn a kivitelezési munkékat a szerz6déses hatarid6 lejarta elstt legalabb 10 nappal
készrejelenti. A Vallalkoz6 éltali készre jelentést kovetSen a Megrendel$ miiszaki ellenére
a miiszaki adtadas-atvételi eljarasra az érintetteket 5 napon beliil hivja 6ssze. A miiszaki
atadas-atvételt annak kezd6 napjat kovets legkésébb 15 napon beliil jegyz&konyvvel kell
lezarni.

A miiszaki dtadas-atvételi eljairas magdban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejarast.
Az eljaras sorén a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy:

a. amunka a Szerz6désben és annak mellékleteiben meghatérozott kovetelményeknek és
a hat6sagi el6irdsoknak, valamint az esetlegesen menetktzben elrendelt megrendel6i
modositasoknak, valtoztatasoknak megfelelGen elkésziilt,

b. Véllalkozénak megfelel6ségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfelel6ségére, valamint az elvégzett
munkék szakszertiségére.

Feleknek a mfiszaki dtadés-atvétel megéllapitsait a legalabb 3 példanyban és elektronikus
formaban is késziil6 jegyzSkonyvben kell régzitenie, jegyz6kdnyvnek tartalmaznia kell:

a. aVallalkoz6 teljesitésének hiany- és hibamentességét vagy,

b. a Megrendel6 szerint még fennall6 hibak, hianyok felsorolasat és értékeét,

c. a Vallalkozé nyilatkozatat arrél, hogy a Megrendel$ megallapitasait elfogadja-e, ha
nem, ennek indokait,

d. haa Megrendel6 a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hidnyokkal atveszi,

e. Megrendel6nek a hibak, hidnyok értékére, és azok kijavitdsara, potlasara sziikséges
hataridére vonatkoz6 javaslatat, amelyet Felek iranyadénak tekintenek,

f. az atadas-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozatai,
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g. a191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 32. § (5) bekezdésben foglaltakat.

4. Vallalkozo szerz6déses kitelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miiszaki dtadas-
atvételi eljaras lezarasanak a napja.

5. A miiszaki atadas-atvétel lezardsanak id6pontjara Vallalkozé a hatalyos jogszabalyok
rendelkezéseit figyelembe véve, kiilondsen az aldbbi, Megrendel6 és a mfiszaki ellen&r
altal észrevételezett, és az észrevételek szerint javitott, végleges, és hiteles dokumentaciot
koteles atadni a miiszaki ellenérnek:

a. megval6sulasi tervdokumentacié, amely bemutatja a kiviteli tervdokumentécié
tartalmaval és részletességével megegyezden, a kiviteli tervdokumentacié alapjan
ténylegesen megval6sult mfiszaki tartalmat,

Véllalkozéi és szabvanyossagi nyilatkozat,

c. beépitett anyagokra, beépitett és nem beépitett berendezésekre vonatkozé
anyagvizsgalati jegyz6konyyv, teljesitmény nyilatkozat stb.,

d. jotallasi tevékenységet végzs szervezetek listdja (Cég név, cim, telefon), karbantartési
utasitasok, jotallasi jegyek;

e. egyéb eltakarasra keriil6 berendezések jegyzSkonyvei,

f. minden a Mtiszaki ellenér altal el6irt egyéb dokumentum, bizonylat, jegyzékonyv stb.,
ami az elkésziilt Iétesitmény biztonsagos és tizemszert hasznalatdhoz elengedhetetlen.

6. A miiszaki atadas-atvételi eljarason a kivitelez6 megval6sulasi tervdokumentaciét koteles
benytjtani 2 papiralapu és 1 digitalis példanyban.

7. A teljesités elismeréseként Megrendel$ miiszaki ellenére nyilatkozik, hogy a kivitelezés a
Szerz6désnek megfelelGen elkésziilt, illetve a megvalosult teljesités a fizetési iitemezésben
meghatarozott szdzalékos értéket elérte. A miiszaki ellen6ri nyilatkozat, illetve jovahagyésa
alapjan Megrendel6 képviselGje Teljesitési Igazolast 4llit ki.

8. A Teljesités Igazolas kiadasanak feltétele, hogy Vallalkozé atadja Megrendelnek, vagy
miiszaki ellen6rének az alabbi dokumentumokat:

a. Joger6s hatésagi engedélyek (amennyiben sziikséges),

b. Epitési mtiszaki ellenér igazoldsa a teljesitésrél, ha az épitSipari kivitelezési
tevékenységrol sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-aban foglalt feltételeket
teljesiti az épitési tevékenység,

c. Széllit6levelek a részletez6 kimutatasban szerepl6 tételekre vonatkozoan,

d. A felhasznalt anyagokra vonatkozé miibizonylat/hasznalati Gtmutats; min&ségi
bizonyitvany; gyarté vagy forgalmazé 4ltal kidllitott megfeleléségi nyilatkozat, egyéb
mindséget tanusité irat (jegyz6konyvek, tanusitvanyok). Szamlanként sziikséges
benytjtani ket. A dokumentumokat Véllalkozé magyar nyelven, vagy szakfordité
altal elvégzett magyar nyelvii forditasban koteles biztositani,

e. Elszdmolasi id&szakonként sziikséges a kivitelezés koltségvetésének teljesitett
tételeirsl készitett felmérési naplot késziteni,

f. A felmérési napléban a felhasznalt és beépitett anyagok, illetve az elvégzett
munkalatok, valamint a technikai megoldasok, illet6leg az eredmények pontosan
meghatarozottak és teljeskortien sszevethetSk legyenek a koltségvetésben lefrtakkal
(kiilonosen a fedett/beépitett/nem lathatod részek tekintetében), a kiszamlézott és a
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részletezé kimutatasban vagy szamlaban/résszamldban szerepl tételekkel, miiszaki
tartalommal, valamint a sz4llit6 levelekkel,

g. A felmérési napl6 elszamolas szerinti célja, hogy a projekt megvaldsitasat végzé
barmely hivatal altal delegalt ellen6rok szamara a teljesitési dokumentacié tartalma a
tervek szerint lekovethets legyen. Véllalkozénak ezen cél figyelembevételével kell a
felmérési naplét elkésztenie és Megrendel rendelkezésére bocsatania,

h. Nyilatkozat az alvallalkozéi teljesités mértékérsl,

Nyilatkozat az alvallalkozokat megillet$ ellenszolgéltatés teljesitésérdl,

-

Vallalkoz6 a dokumentumokat 2 eredeti és egy elektronikus példanyban, magyar nyelven,
sorba rendezve, atlathaté moédon, dokumentumjegyzékkel, hiteles mddon biztositja
Megrendel6 részére szdmlankénti vagy elszamoldsi szakaszonkénti gyakorisaggal (a
mindenkori elszdmoldasi szakasz id6pontjat megelézé legkés6bb két hétig).

A fenti dokumentumok hidnytalan atadéasa a Teljesités igazolas kibocsatdsanak és a szamla
kifizetésének feltétele.

A Teljesités Igazolas alapjan Vallalkozé jogosult a Vallalkozéi dij Szerzédésben
meghatarozott részének kovetelésére, a részszamla, végszamla benytjtasara.

A Teljesitési Igazolast 3 példanyban kell elkésziteni, amelyb6l egy példany a Vallalkozéé,
két példany a Megrendel6é.

Megrendel6 a szerz6dés teljesitésének elismerésérdl (Teljesités Igazolas) vagy az elismerés
megtagadasarol legkéssbb Vallalkoz6 teljesitésétd]l vagy az errdl sz6l6 irasbeli értesités
kézhezvételétsl szamitott tizenst napon beliil irdsban kételes nyilatkozni. Ha Vallalkozé
irasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendel6 a szerz6désben az 4dtadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hataridét kovets tizendt napon beliil nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6désben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére
figyelemmel - meghatdrozott hatarid6ben nem fejezi be, Vallalkozé kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

Felek rogzitik, hogy a Teljesitési Igazolds nem tekinthet6 a fizikai munkarészek
Megrendel6 altali elfogadasanak, jovdhagyasanak, a munka atvételének. Barmely nem
szerz6désszerli teljesités jogfenntartds nélkiili elfogadasa a Megrendel$ részérél nem
értelmezhet6 joglemondasként azon igényekrsl, amelyek a Megrendel6t a
szerz8désszegés kovetkezményeként megilletik.

VIIL. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

Megrendel6 a Szerz6dés késedelmes teljesitésével kapcsolatosan a késedelmes naptéri
napokra késedelmi kotbért ir el6 a Ptk. 6:186. §-a alapjan, ha Vallalkoz6 olyan okbdl,
amelyért felel6s, késedelembe esik. A Felek késedelmes teljesités esetére 30 napos
kotbérkoteles poéthataridében 4llapodnak meg. A poéthatarid6 a jelen szerzédésben
meghatédrozott fix teljesitési hatarid6t kovet6 naptdl kezd6dik. A kotbér naptari napi
Osszege a nett6 Vallalkozéi dij 1 %-dnak megfelels forint 6sszeg. A Megrendel6 a késedelmi
kotbér osszegét legfeljebb 30 naptari napig érvényesiti. A maximalis Osszeget elérs
késedelmi kotbér érvényesitése esetén - a késedelembél ereds és a késedelemmel okozott
karok megtéritésére vonatkozé megrendelsi igényeket nem érintve - a Megrendels
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fenntartja a szerz6dés azonnali hatadlyu felmondasénak jogat, mivel a Felek az ilyen
mértéki késedelmet stilyos szerzédésszegésnek tekintik.

. A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejtileg esedékes. A késedelmi kdtbér
jelen Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Véllalkozét a jelen Szerzédés
keretében wvallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése aldl. A késedelmi kotbér
megfizetése nem mentesiti tovdbbd a Vallalkoz6t a késedelmébdl ereds, a megfizetett
késedelmi kotbért meghaladé mértékii igazolt kar - igy kiilondsen a teljesitési hatarid6
meghosszabbodéasabol adédo tobbletkamatok, esetleges tobbletkoltségek - megtéritésére
vonatkozé kotelezettsége alol. A Megrendel6 a szerzédésszegéssel neki okozott kar
megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

. Meghitsulasi kotbér: A szerz6dés Vallalkoz6 érdekkorében felmeriil$ olyan okbdl torténé
meghitsuldsa esetén, amelyért a Véllalkozé felel6s, a Vallalkozé a Ptk. 6:186. §-anak
megfelel6en a szerz6dés szerinti, 4ltalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott véllalkozéi dij 30
%-anak megfelel6 mértékben meghitisulasi kotbér fizetését véllalja. A szerzédés akkor
tekintheté meghitasulinak, ha

a. Vallalkozo a teljesitést jogos/ méltanyolhatéd ok nélkiil megtagadja,

b. a teljesités kizarélag a Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbol lehetetlentiil el,

c. a vallalkozo6i késedelem a késedelmi kotbér maximumat eléri és a Megrendel? él az

azonnali hatalyt felmondas jogaval.

. A meghitisulasi kotbér a szerz6dés meghitsuldsaval egyidejtileg valik esedékessé. A
meghitsulasi kdtbér érvényesitése esetén a Vallalkozéval szemben érvényesitett késedelmi
kotbér a Vallalkoz¢ 4ltal fizetend6 meghitsulési kotbér 6sszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Vallalkoz6 késedelmi kotbér teljesitési, kotbér-fizetési kotelezettségének szerz6désszertien
eleget tett. A meghitsulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a
meghitisulasbdl ered6, a meghitsuldsi kotbért meghaladé mértéki, igazolt kérok
megtéritésére vonatkozé kotelezettség alol.

. A kotbér érvényesitésének médja: A Megrendel$ kotbérigény érvényesitésre vonatkozod
egyoldalt irasbeli jognyilatkozatanak - az ok megjel6lésén til - részletesen tartalmaznia
kell a kotbér érvényesitését megalapozé tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett
tevékenységek megjelolését. A Megrendels az érvényesithet$ kotbért jogosult a fizetendd
ellenértékbdl visszatartani.

. A Vallalkoz6 koteles a sajat koltségén biztositékot nydjtani. A jelen szerz6dés hibas
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként a Megrendel6 a Kbt. 134. § (3) bekezdése
alapjan Jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatdsat koti ki a jelen szerzédésben
meghatarozottak szerint.

. Jotallas:

8.1. Jotallas: Az atadott munkarészekre vonatkozo teljes kor jotallas minimum 36 hénap,
az ezen feliili megajanlas értékelési szempont.

A jotéllasi id6szak kezd6 napja a sikeres mtiszaki atadéas-atvételt kovetd els6 nap, melyet
jegyz6koényvben kell rogziteni. A jotéallasi id6n beliil a Vallalkoz6é a Megrendels altal
jelzett hibak kijavitdsat 5 munkanapon beliil megkezdi és mtiszakilag indokolt id6tartam
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alatt befejezi. Ellenkez6 esetben Megrendel6 jogosultak a munkat massal elvégeztetni a
Vallalkoz¢ terhére.

Vallalkozo 3. értékelési részszempontra tett vallaldsa: 12 honap! tébblet jotallas.

Véllalkozo altal vallalt teljes kord jotallasi id6 osszesen (kotelezd 36 honap +
tobbletjotéllas): 48 honap2.

8.2. Vallalkozot jotallasi kotelezettsége mellett a Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettség is
terheli. Vallalkoz6t terheli tovdbba minden olyan jogszabalyi rendelkezés is, mely ajelen
szerz8dés targya szerinti épitményre, 1étrejové miivekre kotelezs alkalmassagi idét ir
els [els6sorban az egyes nyomvonal jellegti épitményszerkezetek kotelez6 alkalmassagi
idejérsl szol6 12/1988. (XIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet].

8. Jotéllasi biztositék: A Vallalkozé a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos, a jotallasi
id6szak alatt a jotéllasi, szavatossagi kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékaként a szerzédés szerinti, 4ltalanos forgalmi adé nélkill szamitott
ellenszolgaltatas 5 %-dnak megfelels mértéki jotallasi biztositékot koteles a Megrendels
rendelkezésére bocsatani. A jotallasi biztositék - a Vallalkoz6 valasztdsa szerint - a Kbt. 134.
§ (6) bekezdésének a) pontja szerinti forméban biztosithat6, amelyet a sikeres mtiszaki
atadas-atvételi eljards lezarasat kovetd 5 naptari napon beliil kell rendelkezésre bocsatani,
illetve igazolni. A végszamla kifizetésének feltétele a Jolteljesitési Biztositék jelen szerzédés
szerinti rendelkezésre bocsétasa, illetve annak hidnyaban a J6lteljesitési Biztositék dsszege
a jelen szerz6dés alapjan visszatartasra keriil. A jotallasi biztositéknak a jotallas id6tartama
alatt, okirati forméban nydtjtott biztositék esetén a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti jotallasi
kotelezettség fennélldsat kdvetd 30. napig érvényesnek és lehivhaténak kell lennie, illetéleg
rendelkezésre kell dllnia.

9. Amennyiben a Véllalkoz6 a biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
garancia, kezesség vagy kotelezvény nyujtasaval biztositja, gy a biztositéknak meg kell
felelnie az alabbi feltételeknek:

a. aMegrendel6 vagy az altala megjel6lt személy, mint kedvezményezett részére sz6l,

b. a biztositékbol szarmazé igények - a Bank elézetes hozzgjarulasa nélkil - nem
engedményezhet6k és nem atruhézhatok,

c. a biztositékot kiallité hitelintézet vagy biztosité tarsasag Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatas nyujtasara jogosult,

d. tartalmazza a kidllité visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett éltali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre,

e. abiztositékot kidllité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatara, illetve a Véallalkoz6t
az alapjogviszony alapjan megillet6 barmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatds visszautasitisdra, visszatartdsara, annak vitatdsara vagy
beszamitdsara vonatkozé valamennyi jogéarol, tovabba arrdl is, hogy a Vallalkozénak a
Szerz6désb6l vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl ereds, a
kedvezményezettel szembeni koveteléseit érvényesitse. A biztositékot kiallité a
biztositék érvényesitésére vonatkozo6 kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti
semmilyen olyan formai kdvetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat

! Szerzddéskotéskor kitoltends a nyertes ajdnlat szerint.
2 Szerzédéskotéskor kitoltendd.
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korlatozza, ide nem értve a biztositék lehivasdra vonatkozé szabélyszerd alairas
igazolasara vonatkoz6 kévetelményeket.

10. Ha a Megrendel§ a jotallasi id6szak alatt azt allapitja meg, hogy a Véllalkozo¢ teljesitése
nem felel meg a szerz&désben, jogszabalyokban foglalt feltételeknek, akkor arrél
haladéktalanul jegyz&konyvet vesz fel, és a hibas teljesitéssel kapcsolatos igényeit ennek
alapjan érvényesitheti. Abban az esetben, amennyiben a Vallalkoz6 a kijavitasi, kicserélési
kotelezettség megkezdésének a Megrendel$ éaltal megjelolt hataridén beliil - ennek
hianyaban 15 napon beliil- nem tesz eleget, iigy a Megrendel$ jogosult a Vallalkozé
értesitése mellett a Jotallasi biztositék terhére a hiba kijavitdsat méssal elvégeztetni.

11. Amennyiben a Vallalkozé a Jétéllasi biztositékot az el6irt tartalomban, az elSirt médon és
6sszeg igazolasaval nem kiildi meg vagy nem adja at a MegrendelSnek a mtiszaki 4dtadas-
atvételi igazolas kiadasanak napjaval, agy a Megrendel6 jogosult a Jotallasi biztositék
Osszegét az utols6 végszamla Osszegébdl visszatartani, és ezt Jotallasi biztositékként
kezelni a Megrendel6 bankszamlajan. A Jotéallasi biztositék ily médon torténd kezelése
esetében a Vallalkoz6 kamatra nem jogosult.

VIII. A sZERZODES MODOSITASA

1. A Felek csak a Kbt. 141. §-dban meghatarozott esetekben és feltételekkel médosithatjak a
szerz6désnek a felhivés, a kozbeszerzési dokumentumok feltételei, illetSleg az ajanlat
tartalma alapjan meghatarozott részét.

A Szerz6dés - a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapjan alakszer modositas nélkiil -
moédosul abban az esetben, amennyiben felek kozhiteles nyilvantartdsban foglalt adatai
valtoznak, kiilonos tekintettel a felel6s pénzgazdalkodas elvére.

2. A Felek ro6gzitik, hogy nem minésiil a szerz6dés médositasnak a Felek altal szerzédésben
meghatédrozott kapcsolattarté személyében, illetSleg az elérhet6ségben bekovetkezett
barmely valtozés.

IX. JOGVISZONY MEGSZUNESE

1. A szerz6dés a teljesitéssel, barmelyik fél jogutéd nélkiili megszlinésével, a teljesités
lehetetlenné vélaséval, illet6leg azonnali hatalya felmondéassal sztinik meg.

2. Barmelyik fél jogosult a jelen szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani a masik fél stlyos
szerz6désszegése esetén. A Felek stlyos szerz6désszegésnek tekintik kiilonsen, de nem
kizarblagosan az alabbi eseteket:

a. a Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitését neki felr6haté okbdl nem kezdi meg és ezen
kotelezettségének a Megrendel§ erre iranyul6 irasbeli felszolitasanak kézhezvételétsl
szamitott 10 (tiz) napon beliil sem tesz eleget, vagy a teljesitést jogos/méltanyolhatod
ok nélkiil megtagadja,

a teljesités kizaro6lag a Vallalkozé érdekkorében felmeriilt okbdl lehetetleniil el,

a teljesitésse] a késedelmi kotbér maximumat elér6 késedelembe esik,

d. a Vallalkozé ellen felszamolasi vagy végelszamolasi eljards jogerSsen elrendelésre
keriil,

e. a Véllalkoz6 a jelen szerz6dés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvéllalkozét vagy
kozremtikodst a SzerzEdés teljesitésébe,

oo
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a Véllalkozo esedékes és lejart, a teljesités Vallalkozo altali igazolasan alapulo fizetési
kotelezettségét a jelen szerz6dés teljesitése soran eljaré kozremiikodsk felé nem
teljesitette,

a Vallalkozo felel6sségbiztositdsa a jelen szerzédés hatalya alatt megsziinik vagy a
szerz6désben rogzitett érték ala csokken,

a Véllalkozo, alvéllalkozéja a Megrendel$ és/vagy a miiszaki ellenér jévahagyasa
hidnyaban végez a Szerz6dés szerint megrendel6i dontési jogkorbe tartozé feladatokat,
a Vallalkozé nem a Szerzédésben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendeld és/vagy
a miiszaki ellenér felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetSleg alvallalkozoja vagy
kozremiikodSje barmely moédon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a
Megrendel§ ellen&rzési jogainak gyakorlasat,

a Vallalkoz6 nem a jogszabélyban és a Szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget az
elektronikus épitési naplé vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének,

a Megrendel6 altal az egytittmtikodési szabalyoknak a Véllalkozé szerzédésszert
teljesitését lehetetlenné tevé megsértése,

ha a Megrendel6 a Véllalkozé fizetési felszolitdsa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki felr6haté médon az esedékességi id6pontot kdvets 30 napot
meghaladéan sem tesz eleget,

a Felek barmelyike megsérti a titoktartasi kotelezettségét,

a Felek barmelyike a jelen szerz6désben foglalt egyéb sulyos szerzédésszegést kovet
el,

a jelen szerz6désben meghatarozott egyéb okok miatt.

3. Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a.

a Véllalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatarozott feltétel.

4. A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfeleléen a Megrendel a szerz6dést felmondhatja, vagy
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstél elallhat, ha

a.

b.

feltétlentil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan Gj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

a Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-a4ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkoz6
személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-aban foglaltaknak;

az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Bir6sdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabol ereds valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.
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5. Megrendel6 koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetSen jut tudomasara, hogy a Vallalkoz6 tekintetében
a kozbeszerzési eljards soran kizéré ok allt fenn és ezért ki kellett volna zdrni a
kozbeszerzési eljarasbol.

6. Ha a Megrendel6 a vallalkozasi szerz6dést a fentiek alapjan felmondja, gy a Vallalkoz6 és
a Megrendel§ kozott elszamoléasi jogviszony keletkezik. A Megrendel6 felméri a Vallalkoz6
altal a felmondasig szakszertien és megfelel6 min&ségben elvégzett feladatokat atveszi és
ellenértékét a Véllalkozénak megtériti. A Megrendel6 az el6z6 médszerrel atvett és felmért
munkdk ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszertitlen munkarészek
kijavitasabdl, illetve mas vallalkozé munkaba torténé bevonasabodl erednek.

X. TITOKTARTAS

1. A TFelek tudomasul veszik, hogy a jelen szerz6dés teljesitése soran megismert, a masik Fél
tevékenységéhez, az épitkezéshez kapcsolédé - a Kbt. rendelkezései alapjan jelen
szerz6dés kotést megel6z6 kozbeszerzési eljarasban nyilvanos informaciok kivételével-
minden olyan adat, tény, informécio, stb. (a tovabbiakban: adat) amelyek az iizleti titok
védelmérdl sz616 2018. évi LIV. torvényben tizlet titok, illetve védett ismeret fogalmi
korébe tartoznak - és amelyet jogszabaly egyébként mds titokfajtdnak nem mindsit - a
Felek tizleti titkat képezi.

2. A Felek a tudomdsukra juté titkokat a vonatkoz6 jogszabalyokra és a jelen szerz&désben
foglaltakra figyelemmel kotelesek kezelni. Titoktartasi kotelezettségiik korében a
tudomasukra jutott adatokat illetéktelen harmadik személy részére hozzaférhet6vé nem
tehetik, vele nem kozolhetik, részére at nem adhatjak, nyilvanossdgra nem hozhatjék.

3. A Vallalkozé tudomadsul veszi, hogy az altala vallalt titoktartdsi kotelezettség azon
harmadik személyekre is kiterjed, akiket a szerz&dés teljesitésébe bevon. A Véllalkozo
koteles felhivni e személyek figyelmét a jelen szerzédésben foglalt titoktartasi
kotelezettségre, annak betartasdra, amelynek megtorténtét a Megrendel§ részére
barmikor igazolni is koteles.

4. A Megrendel§ a jelen szerz6dés alairasaval hozzajarul, hogy a Véllalkoz6 a szerz6désben
rogzitett Szolgaltatasa ellatasa soran, az altala jogszertien igénybe vett kozremtikodékkel,
valamint a teljesités sordn a Megrendel6 képviseletében vagy érdekkorében eljaré
harmadik személyekkel az adatokat kiilon irasbeli felhatalmazas nélkiil kozolje. A
Megrendel6 tudomasul veszi, hogy a Vallalkozé az adatokat torvényi felhatalmazas
alapjén eljar6 hatésaggal a Megrendel6 kiilon irasbeli felhatalmazasa nélkiil is kérésre
kozolni koteles.

5. A titoktartasi kotelezettség a jelen jogviszony megsziinését kovetben is idSkorlatozas
nélkiil all fenn, amennyiben kégens jogszabdly ettS] eltér6en nem rendelkezik.

6. A Felek ugyanakkor tudomasul veszik, hogy a jelen szerz6dés - a Kbt. szerinti esetleges

korlatozasokkal - nyilvanos, tartalma kézérdekt adatnak mindsiil, igy kiadasa harmadik
személy részére nem tagadhaté meg.
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7. A Felek tudomésul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrsl szolo 2011, évi LXVI.
torvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapjan az Allami Szamvevészék ellendrizheti az
allamhaztartas alrendszereib6l finanszirozott beszerzéseket és az &allamhaztartas
alrendszereihez tartozé vagyont érint6 szerz6déseket a Megrendel6nél, a Megrendeld
nevében vagy képviseletében eljaré természetes személynél és jogi személynél, valamint
azoknal a szerz6d¢ feleknél, akik, illetve amelyek a szerzédés teljesitéséért felelsek,
tovabba a szerz6dés teljesitésében kdzremiikdsknél.

8. A Felek tudomasul veszik, hogy az informécidés Onrendelkezési jogrol és az
informéaciészabadsagrol sz616 2011. évi CXIL. térvény (a tovabbiakban: Infotv.) 27. § (3)
bekezdése értelmében kdzérdekbsl nyilvanos adatként nem mindsiil iizleti titoknak a
kézponti és a helyi onkorményzati koltségvetés, illetve az eurdpai unids tamogatas
felhasznalasaval, koltségvetést érint6 juttatdssal, kedvezménnyel, az allami és
Oonkorményzati vagyon kezelésével, birtoklasaval, hasznalataval, hasznositadsaval, az
azzal valé rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érint6 barmilyen jog
megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy
nyilvanossagra hozatalat kiilon torvény kézérdekbél elrendeli. A nyilvanossagra hozatal
azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - igy kiiléntsen a védett ismerethez -
val6 hozzaférést, amelyek megismerése az iizleti tevékenység végzése szempontjabol
aranytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadalyozza meg a kozérdekbsl
nyilvanos adat megismerésének lehet6ségét.

9. A Felek tudomésul veszik, hogy az Infotv. 27. § (3a) bekezdése értelmében az a
természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez$ szervezet,
aki vagy amely az allamhéztartds alrendszerébe tartozé valamely személlyel pénziigyi
vagy tizleti kapcsolatot létesit, koteles e jogviszonnyal Osszefiiggh és kozérdekbol
nyilvanos adatra vonatkozéan - erre iranyul6 igény esetén - barki szamadra tajékoztatést
adni. A t4jékoztatasi kotelezettség a kozérdekbdl nyilvanos adatok nyilvanossagra
hozatalaval vagy a korabban mér elektronikus formaban nyilvanossagra hozott adatot
tartalmazo nyilvanos forras megjelolésével is teljesithetd.

10. A jelen titoktartéasi szabalyok megsértéséért - az egyéb jogi kovetkezményeken tul - a
Felek egymassal szemben kartéritési felel6sséggel tartoznak.

XI. EGYEB SZERZODESES FELTETELEK

1. A Véllalkozé elfogadja az Allami Szamvevészék, a Kormanyzati Ellen6rzési Hivatal,
tovabba a tamogatas felhasznalasanak ellenérzésére feljogositott szervezetek ellenérzési
jogosultsagat, illetve - a kozpénzek felhasznédldsanak nyilvanossagarél szolé
rendelkezések értelmében - a megkodtendd szerzédés lényeges tartalméra vonatkozoéan a
tajékoztatast tizleti titokra hivatkozassal nem tagadja meg és e kovetelményeket a
szerz8dés teljesitésébe bevonni kivant valamennyi alvéllalkoz6val szemben is érvényesiti.

2. A Vallalkozé koteles tlirni, hogy az ellenérzésre jogosult szervek a beruhdzés
megvaldsitasaval kapcsolatos ellenérzési és vizsgalati tevékenységiiket zavartalanul
folytathassak. A Véllalkoz6 koteles tovabba az elézetesen bejelentett helyszini
ellendrzések alkalmaval jelen lenni, a Szerz&désben vallalt kitelezettségei teljesitéséhez
kapcsol6d¢ iratokat, bizonylatokat, konyveket, nyilvantartasokat az ellen6rzés soran az
ellenérzést végzé szervezetek barmelyikének kérésére rendelkezésre bocsatani, az
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ellendrzéshez szitkséges informacidk, adatok, tények, koriilmények, egyéb feltételek
megismerését biztositani, illetve a sziikséges felvilagositast megadni, valamint az
ellen6rz6 szervekkel az ellenérzés soran egyiittmikodni

3. A Vallalkozo képviselje a szerz6dés alairasaval irasban nyilatkozik arrél, hogy az altala
képviselt szervezet a nemzeti vagyonrdél sz616 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés
1. pontja alapjan atlathato szervezetnek mind6siil, és az errél szolo részletes nyilatkozatot a
szerz6déshez csatolja.

4. A TFelek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének b)-c) pontja és (3) bekezdése
alapjan jelen szerz6dés nyilvanos, annak tartalmaval és teljesitésével kapcsolatos
tajékoztatas tizleti titok cimén nem tagadhat6 meg.

5. A jelen szerz6dés teljesitése soran a Megrendel6 részérél a Véllalkozé utasitdsara,
megrendelésre, és a teljesités igazoldsara jogosult személy:

e Kalmar Ervin Virosiizemeltetési osztilyvezetd
e Levélcim: Szombathely Megyei Jogu Varos Polgarmesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

o Tel.: 06-94/520-192
e e-mail; kalmar.ervin@szombathely.hu

A Megrendel6 miiszaki ellen&re:

¢ Vasi Dolomit Kft. Sziics Gabor tigyvezetd

e Levélcim: 9700 Szombathely, Vizént6 utca 9/C.
e Tel.:30/9377747

e e-mail: gszucs@t-online.hu

A jelen szerz6dés teljesitése soran a Vallalkozo részérdl a szerz6dés kapcsan
nyilatkozattételre és kapcsolattartasra jogosult személy:

e Kovacs Tibor és Bauer-Bellovicz Anita

e Levélcim: 9022 Gy6r, Schwarzenberg u. 8/b
o Tel: 96,/503-501

e e-mail utepites.gyor@strabag.com

A Vallalkoz6 felel6s mtiszaki vezet&je:
e Szanté6 Laszlo
o Levélcim: 9700 Szombathely, Sardi-ér u. 1.
e Tel: 30/2193-278
e e-mail: laszlo.szanto@strabag.com

6. A Vallalkozé kijelenti, hogy e szerzédés mellékletét képezs, az allamhaztartasrol sz6l6
2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésében és 50. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglaltakra tekintettel tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrél sz6l6 2011. évi CXCVI.
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathato szervezetnek mindsiil.
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A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a Vallalkoz6 tudomasul veszi és elfogadja, hogy az
illetésége szerinti adohatésagtdl a magyar adohatdsag kozvetleniil beszerezhet ra
vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

XII. ZARO RENDELKEZESEK

Jelen szerzédés kizardlag a felek altal alairt megallapodéds utjan modosithatd. Szdbeli
modositas, nyilatkozat, mellék- vagy hattér-megallapodés érvénytelen.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a kozottitk felmeriil$ esetleges jogvitat - fokozott
egytittmtikodési kotelezettség mellett - targyaldsos uton probaljak meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldontésére hataskortél fiigg&en kikotik a
Szombathelyi Jarasbirésag, illet6leg a Szombathelyi Térvényszék illetékességét.

A jelen szerz&dés elvalaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a
kozbeszerzési dokumentumok (ennek részeként a részletes mitiszaki feladatleiras), az
eljaras soran feltett kérdések és azokra adott valaszok, a pénziigyi-mtiszaki iitemezés, a
szerz6dés biztositékai, valamint a Véllalkozo ajanlata.

Jelen szerz6dés magyar nyelven késziilt. A szerz6dés barmilyen értelmezése esetén a
magyar nyelv szabalyai érvényesek.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrol sz616 2015. évi
CXLIIL torvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrél szolé 2013. évi V. torvény. (Ptk.),
valamint a 3.3. pontban felsorolt jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

Szombathely Megyei Jogu Varos Onkorményzata kotelezettségvallalasi, ellenjegyzési
utalvanyozasi és érvényesitési eljarasardl szol6 6/2019. (XI1.11.) szama polgarmesteri
utasités alapjan jelen szerz6dés alairasara Dr. Horvéath Attila alpolgarmester jogosult.

XIII. HATALYBALEPES
Jelen szerz6dés mindkét fél 4ltali aldirasanak napjan érvényes, de a hatalybalépés feltétele:

a) feltételes kdzbeszerzési eljaras eredményeként megkotstt jelen vallalkozasi szerzédés
akkor lép hatédlyba, amikor a tdbblettamogatas elbiralasarél - és az elbirdlas
eredményeként a tobblettdmogatas biztositasar6l - szolé dontés legkésSbb 2023.
szeptember 30-ig megtorténik, és amelyrSl a Megrendels soron kiviil, de legfeljebb 5
munkanapon beliil tajékoztatja a Véllalkozot.

b) Megrendel6 a Kbt. 135.§ (12) bekezdésében foglaltakra val6é hivatkozassal jelen
szerz6dést felfiiggeszté feltétellel koti, amely alapjan jelen szerz6dés nem 1ép hatélyba,
ha

1) 2023. szeptember 30-ig a tobblettdmogatéas elbiralasardl dontés nem torténik,
vagy

2) a tobblettAmogatédsra iranyul6 igény nem kertil elfogadasra, vagy

3) a tobblettAmogatasra iranyulé igény az igényeltnél kisebb 6sszegben keriil
elfogadasra, és a kiilonbozetre az anyagi fedezetet Megrendel6 nem tudja
biztositani.

23. oldal, 6sszesen: 25
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A tobblettdimogatas biztositdsarol szélé dontés 2023. szeptember 30-ig vald
megtorténte esetén jelen szerzédés a Vallalkozd - Megrendelé altali - értesitésének
napjan lép hatélyba.

2. ATelek ajelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez&t cégszeri alairasukkal
hagyjak jova. Jelen szerz6dés 6 (hat) eredeti példanyban késziilt, amelyb6l 1 (egy) eredeti
példany a Vallalkozot, 5 (6t) példany pedig a Megrendel6t illeti meg.

3. Akozbeszerzési dokumentécié - amelynek részét képezi mind a TOP-6.1.5-15 kédszdamu
palyazati felhivas, mind a palyazati dokumentéci6 teljes anyaga, tovabba a kézbeszerzési
eljaras soran keletkezett dokumentumok - fizikai csatolds hidnyéaban is a jelen szerz6dés
mellékletét képezi.

4. Jelen szerz6dés mellékletét képezik az aldbbi dokumentumok, amelyek csatolasra
kertiilnek a szerz6déshez:

Véllalkoz6 kozbeszerzési eljarasban benytjtott nyertes ajanlata
Miiszaki Dokumentacié

Vallalkozo felel6sségbiztositasi kotvényének masolata
Osszeférhetetlenségi nyilatkozatok

Atlathat6sagi nyilatkozat
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A kotelezettségvallalast pénziigyileg ellenjegyezte:
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ZARADEK:

A Felek egyezden kijelentik, hogy jelen szerzddés az Elézményekben rogzitett feltétel
bekavetkeztére tekintettel 2023, .. honap 2 f napjan hatalyba lépett.

Szombathely, 2023. év 49, honap .2?211&1;1
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