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amely létrejĺitt egyrészt

Szombathely ľ1egyei Jogú Város tinkormányzata
_ székhelye:9700 Szombathely, Kossuth L. u. l_3.

- képviseletében eljárÓ személy: dr. llemény András polgármester

- adÓszám:15733658-2-18

- bankszámlaszám: 11747006-15753658-00000000
_ telefonszám:+3E94-520-100

- e-mail cím: kozbeszerzes@szombathely.hu

mint megrendelő (továbbiakban: [ĺegrendelő)

másrészt

Vasi Bádogos SzolgáltatĺĎ Korlátolt Felelíisségĺi Társaság

- székhelye:976l Táplánszentkereszt, Park Utca 15. A. ép.

- képviseletében eljáró személy: Papp Attlla Károly

- adószám: l35l99l72t8
cégjegyzékszám: 18 09 106589

bankszám laszám: 10700127-73Ąn88Ą'5ll00005

kivitelezői nyilvántartási szám: 32A10300

telef onszám: +36 205ł92373

e-mail cím: inÍo@vasibadogos.hu

mint VállalkozÓ (továbbiakban: VállalkozÓ)

egytittesen, mint Szerződo Felek ktjztitt, az alább kelt helyen és napon, az alábbĺ tartalommal:

l. Előzmények

Felek elrjzményként rögzĺtik, hogy l'1egrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szÓló 2015. évi CXLlll.

törvény (továbbiakban: Kbt.) 112. $ (1) bekezdés b) pontja szerĺnti ktizbeszerzésĺ eljárást folytatott le

tKR00140'l442025 számon ,,Szombathelyi Városháza tartószerkezeti Íelújĺtása'' tárgyában.

1.

2.

aJ.

A ľĺegrendeltĺ - a Kbt.131. $ ('l) bekezdése alapján - a közbeszerzésĺ eljárás során közzétett szerződéstervezet,

valamĺnt a VállalkozÓ ajánlata alapján a jelen szerződést köti Vállalkozóval.

A Szerződő Felek a Kbt. 131.$ (2) bekezdése alapján rögzĺtik, hogy a közbeszerzésĺ eljárás során a Vállalkozó

nyertes ajánlatának az alábbi elemei kerültek értékelésre:

4t 36r n9L összesített nettó ajánlati ár (HUF)

36

2. A felhívás lll.1.3.) ľ4.2. pont szerintĺ szakember ľ'lV-É joqosultság

megszerzéséhez szÜkséges gyakorlati időn Íeltili ttjbblet szakmai

tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36)

Éltékelési



3. 36 hÓnapot meghaladÓ többlet jótállás mértéke (minimum 0-
maximum 24 hÓnap)

2Ą

ľl.2. pont szerinti szakember megnevezése: Szákovics lmre Gábor

Il. A szerződést alkotĺĎ dokumentumok:

Annak okán, hogyjelen szerződést a Felek a kiizbeszerzésĺ eljárás alapján kiitötték meg, a Felek kĺjelentik, hoqy
teljes megállapodásukat nem kĺzárólag jelen szerződés törzsszövege tartalmazza. A kĺjzbeszerzési e|járás során
keletkezett valamennyi dokumentumot úgy kell tekintenĺ, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan
részeit képezik, azzal együtt olvasandok és értelmezendtjk, kÜliinös tekintettel az alábbi dokumentumokra:

A. az ajánIati felhívás,

B. a Kbt. 57. Ş (']) bekezdés b) pontja szerĺnti ún. ajánlattételĺ dokumentáció (Kiizbeszerzesĺ
Dokumentumok),

c. a ktjzbeszerzési eljárásban közzétett műszaki leĺrás (Kijzbeszerzésĺ Dokumentumok),
D. a közbeszeľzési eljárásban közzétett árazatlan költségvetés (Kiizbeszerzésĺ Dokumentumok),
E. a közbeszerzésĺ eţárás során a kiegészĺtő tájékoztatás keretében adott inÍormációk,
F. a Vállalkozó nyertes ajánlata.

A Íenti dokumentumok kĺjzötti, Ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési
nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája (említési sorrendben a leqmagasabb rendŰvel kezdve) a

ktjvetkező: kiegészĺtő tájékoztatásra adott ajánlatkértĺi válaszok (amennyiben erre sor kerÜ|t), az ajánlatĺ felhívás,
Közbeszerzési Dokumentumok, a VállalkozÓ nyertes ajánlata. A jelen alpontban emlĺtett dokumentumok
egyÜttesen:,,szerződéses okmányok".

3. A Szerződő Felek rtigzĺtĺk, hogy a műszakitartalommal kapcsolatosan ugyanazon kérdésre vonatkozo bármely
eltérés' ellentmondás, ertelmezési nehézség esetén - külĺjntisen a műszaki leÍľás és a költséqvetés eltérése,
ellentmondása esetén - a műszakĺ tartalomról a ľ,legrendelő képviseletében eljáró ľ,lűszaki ellenőr joqosult
nyilatkozni, illetve ktjteles dönteni.

4. Jogszabályi rendelkezést kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a Íentiekben felsorolt
dokumentumok valamelyikével'

5. Felek kijelentik, hogy az emlĺtett dokumentumok ugyan fizikailag nem kerÜlnek a szerződéshez csatolásra,
azonban mindkét Íél által ismert azok tartalma'

l!l. A szerződés tárgya

A ľ1egrendeltĺ megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Terasz és magasjárda helyreállĺtási munkátatait a

Krjzbeszerzési Dokumentumok ľlűszaki leírásában meghatározottak szerint a jelen szerződésben meghatározott
d ĺjé rt.

2. A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a kivitelezési dokumentációt, illetve költségvetést a tapasztalt kivitelezőtől
elvárhatÓ gondossággal ellenĺjrizte, ĺlletve áttanulmányozta. Vállalkozo kijelentĺ, hogy az általa adott ajánlat teljes
körű, és tudomásul veszĺ, hogy a nem megfelelő Íelmérésből, vagy egyéb (pl. számítási) hibából adódo
többletmunkák miatt megtérĺtési igénnyel a ľ,legrendelcĺvel szemben nem léphet fel. Vállalkozó nyilatkozik, hogy
a munka nem megfelelő megismerésével összefüggesben követeléssel nem léphet Íel, arra késedelmi okként
nem hĺvatkozhat.

2.



3. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az épĺtőipari kivitelezési tevékenységet teljeskörűen és hiánytalanul köteles

elvé9ezni és készre jelenteni jelen szerződés Vl.1. pontjában meghatározott teţesítési határidőn belĹil.

Ą. A beruházás hatÓsági engedélyhez kötött: engedély száma: 202500037531, enqedély kiállítija: Vas Vármegyei

Kormányhivatal'

lv. A Vállalkozĺói díj

A szerződés tárgyának megvalosításáért, az eluégzett munka ellenértéke, egytisszegű átalányárként nettó
41 361 7l9,- Íorint (nettó vátlalkozĺĎi díj), amelyet 2t % ĺlF Aterhel.

2. Felek rögzítik, hogy a vállalkozoidţ megállapításának alapjáula Közbeszerzésidokumentumok részeként kiadott
árazatlan költségvetési kiĺrás szolgált.

3. A vállalkozói dţ tartalmazza - az építőipari kivĺtelezési tevékenységről szóló 191/2009' (lX.l5.) Korm. rendelet 3. $
(5) bekezdésében írtakon felÜl - minden olyan műszakĺlag szükséges feladat elvégzését, esetlegesen szÜkséges
engedély beszerzését, feltételteljesĺtését és azok kĺiltségét is, amely a kiadott dokumentációk bármely részéből-
- így külĺinösen a műszaki dokumentácio, tervek, műszaki leĺrások, nyilatkozatok, rajzok, stb.' - rendelkezéséből
megállapíthatóan, Vagy a szerződés teljesĺtéséhez, a mtĺszakiátadás-átvételhez, üzembe helyezéshez, végleges

használatba vételéhez szĹikséges, fĹiggetlenÜl attól, hogy az adott Íeladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott
költségvetesben, VagY egyéb kĺadott dokumentumban tételesen szerepel-e, Vagy sem, es/vagy amelynek,

természete folytán' mtjszaki nagyságrendje pontosan előre nem volt meghatározható.

Ą. A szerzĺjdés megkŁitését követően a Vállalkozó vĺseli annak jogkövetkezményét, amely a kĺviteli
tervdokumentáció olyan hiányosságából adodik, melyet a ttjle elvárható szakmai gondosság mellett fel kellett

volna ismernĺe, de a szerződéskötést megelĺĺzően a ktizbeszerzési eljárás során kiegészĺtő tájékoztatás
keretében nem jelzett. A vállalkozói dţ meqhatározásánál figyelembe nem Vett azon munkák is, amely nélkÜl a

mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalÓsítása nem történhet meg (többletmunka) szintén a
VállalkozÓt terhelik'

5 A Felek riigzĺtik, hogy a Vállalkozo vállalkozói dţának számítása során figyelembe vette, hogy az eljárás során

kiadott anyagokban, ajánlati dokumentációban, a műszaki leírásban, tervekben foglaltakat egységes egészként
kell kezelnĺ, és a kivitelezés során minden olyan szakmai tartalmat meg kell valÓsĺtania, amely bármelyik

dokumentumban szerepel.

6. Fentiekre tekintettel a Vállalkozó többletmunka elszámolására nem jogosult. A ľ1egrendelő köteles azonban a Ptk'

6:245. $ -a alapján megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely

a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előreláthato.

6.'l A Vállakozó pótmunkák elszámolására csak a Kbt. i41. $-ában rögzített szabályok betartása mellett, a

ľ1egrendelĺível előzetesen ĺrásban egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben azok utólagosan,

a ľlegrendelő által a korábbiakban ĺrtakhoz képest ktiltin megrendelt munkatöbbletet jelentenek, vagy olyanok,

amelyek a Vállalkozotol kelltjen gondos körültekintés mellett sem voltak eltjreláthatóak.

7' Felek megá|lapodnak, hogy az Elmarado tétel(ek) dţára a Vállalkozó nem jogosult. Az Elmaradó tétel dţa a
Vállalkozó nyertes ajánlatában meqhatározott egységá(ak) alapulvételével kerÜlt megállapĺtásra. Az Elmarado

tétel díját az Elmaradó tétellel érĺntett rész-, illetve végszámla tekintetében kell elszámolni, vagyĺs Vállalkozo e

dţjal csökkentett összeg számlázására jogosult. A jelen pont alkalmazása a Vállalkozó szerztjdésszerű
(rész)teljesĺtésének igazolását nem érinti, feltéve, hoqy az Elmaradó tétel nem a Vállalkozó szerződésszegésének

kilvetkezménye. Felek az ElmaradÓ tétel(ek) tekinteteben a Kbt. 141. $-ában Íoglaltak szerint kötelesek eljárni.



2.

8. Amennyiben a ľíegrendelő által elrendelt potmunka anyag- és dţtételei a VállalkozÓ által beadott árajánlat tételes

költségvetésében nem szerepelnek, a Vállalkozo a pótmunka árajánlatában az igazolt anyag- és beszerzési
kt!ltségeket, valamint a közbeszerzési ajánlatban alkalmazott rezsióradţjal számolt munkadţat szerepeltetheti.

v. FizetésiÍeltételek

1. A ľ,legrendelĺj a számla ellenértékét a Polgári Törvénykönyvről szólo 2013' évi V. törvény 6:130. $ (1)-(2) bekezdése

alapján a számla kézhezvételétőlszámĺtott 30 napon belÜlátutalással egyenlítiki.

Amennyiben a Vállalkozo a teljesĺtéshez alvállalkozot vesz igénybe a ľ'legrendelĺĺ a számla ellenértékét - a 2013.

évĺ V. törvény 6:130. $ ('l) és (2) bekezdésétől eltérően - a Kbt.135. 0 (3) bekezdése alapján a32212015' (X.30.)

Korm. rendelet 32lA. $-re figyelemmel az alábbiak szeľint egyenlíti ki:

a) az ajánlattevőként szerződő Íelek annak megfelelĺĺen nyújtják be számlájukat az ajánlatkérőnek, hogy

közÜlük melyik mekkora iĺsszegre jogosult az ellenszolgáltatásbol. Az egyes ajánlattevőként szerződő felek a

számla benyÚjtásával egyidejűleg nyilatkoznak arrÓl, hogy az általuk a teljesĺtésbe bevont alvállalkozók

egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból;

b) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike az általa kiállított számlában részletezi az alvállalkozói

teljesĺtés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;

c) a számlában feltÜntetett alváłlalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerztjdő fél a számla

kézhezvételét követő tizenöt napon belĺ.il átutalja az ajánlattevőknek;

d) az ajánlattevőként szerződő Íél - amennyiben erre korábban méq nem kerÜlt sor - haladéktalanul kiegyenlĺti

az alvállalkozok számláit, uagy az alvállalkozÓvalktitött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozóidĺjegy
részét visszatartja;

e) az ajánlattevőként szerződĺj Íelek átadják az ajánlatkérőnek az alvállalkozói követelések kĺegyenlítését

igazoló átutalások igazolásainak másolatait;

f ) az ajánlattevőként szerzĺĺdĺj felek által benyújtott számlában megjelölt, ajánlattevői teljesĺtés ellenértékét

az ajánlatkérőként szerződő fél az e) pont szerintĺ dokumentumok beérkezését követő tizenöt napon belÜl

átutalja az ajánlattevőként szerztĺdő feleknek;

g) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike a d)vagy az e) pont szerinti kötelezettségét nem teljesĺti,

az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő visszatartja, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha

az ajánlatkérrĺ részére igazolja, hogy a d) uagy az e) pont szerinti kötelezettségét teljesĺtette, vaqy hitelt

érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozo nem jogosult az ajánlattevő által az a)pont szerint bejelentett

összegre vagy annak egy részére'

2.1 A Szerződő felek
rendelet 32/4. 0

szerzodés V.2) p

megállapodnak abban, hogy a Kbt. 135. Ş (3) és (5) bekezdése alapján - a322l2015.(X. 30.) Korm.
(3) bekezdésére figyelemmel - a részszámla, illetve végszámla tekintetében alkalmazza a jelen

ontjában riigzített kifizetési rendet.

3. SzámlázásiÜtemek

3.'l ľ,legrendelő 4 db részszámla és 1 végszámla továbbá - annak igénybevétel esetén - előleg számla kiállításának

lehetőségét biztosítja'

ElőlegszámIa:

A Vállalkozó a Kbt.135. 0 (7) bekezdése alapján a szerzĺjdésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adÓ

nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás10 %-ának megf elelő ĺisszeqĺj előleg igénybevételére jogosult.

A Vállalkozo az előleg igénybevételére vonatkozo nyĺlatkozatát legkésőbb az épĺtési munkaterület átadásátol
számított 5 napon belÜl köteles benyújtani.

A ľ,legrendelcĺ - az építési beruházások, valamĺnt az épĺtésĺ beruházásokhoz kapcsolÓdÓ tervezĺji és mérnöki

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szolo32212015. (X.30.) Korm. rendelet 30. $ (1) bekezdése



3.2.

3.3.

alapján - a Vállakozó által benyÚjtott nyilatkozat alapján az előleget legkéstĺbb az építési munkaterÜlet átadását

követő 15 napon belÜl köteles megfizetni.

A VállalkozÓ a ľ,1egrendelő által megfizetett előlegről a hatályosjogszabályok alapján, a jogszabályokban rögzített

határidőn belÜl ktiteles számlát kĺállĺtani'

Az előlegként kiÍizetett tisszeg a végszámlában kerÜl beszámításra'

l. részszámla:

A VállalkozÓ ]5%-os teljesítést ktjvetően, a műszaki ellenőr és a ľ,legrendelĺĺ által kiállított ĺgazolás alapján
jogosult részszámlát benyújtani. A részszámla összege a netto vállalkozói dĺj'l5%-a'

2. részszámla:

A Vállalkozó 40 %-os teljesítést követően, a mtjszaki ellenőr és a l'ĺegrendelő által kiállított igazolás alapján
joqosult részszámlát benyÚjtani. A részszámla összege a nettÓ vállalkozoĺ dţ25 %-a.

3. részszámla:

A Vállalkozo 60%-os teljesĺtést követĺjen, a műszaki ellenőr és a lYegrendelĺĺ által kiállĺtott ĺgazolás alapján
joqosult részszámlát benyújtani. A részszámla tisszege a nettó vállalkozói dţ20 %-a.

4. részszámla:

A Vállalkozó 80%-os teljesítést kiivetően, a műszakĺ ellenĺjr és a ľĺegrendelő által kiállĺtott igazolás alapján
jogosult részszámlát benyújtani. A részszámla összege a nettó vállalkozói dij20 %-a.

A végszámla:

A VállalkozÓ 100%-os teljesítést kŁivetően, a mennyiségiés minőségĺhiányok potlása, a műszakiátadás-átvétel
lezárása és ajótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása, valamint a megvalósulási dokumentáció átadása után
jogosult a végszámlát benyÚjtanĺ. A végszámla risszege a nettÓ vállalkozói dţ 20 %-a, melyből - elĺĺleg

igénybevétele esetén - az igénybevett teljes eloleg tisszege levonásra kerÜl.

A Felek rögzĺtik' hogy a részszámla és a végszámla benyújtásának feltétele a ľ1egrendelő által kiadott
teljesítésigazolás és a műszaki ellenőr által leigazolt, a Vállakozó által az ajánlatában benyújtott árazott
költségvetés szerintĺ műszaki f elmérés.

A számlákat a Megrendelĺĺnevére kell kiállítani, és a lĺegrendelőhtiz kell benyújtaniaz általános forgalmiadoról
szólÓ törvény 163. $ (2) bekezdésében meqhatározott határidőn belÜl. A számlának tartalmaznia kell:

beruházás megnevezését: ',Szombathely' Kossuth Lajos utca l-3. szám, 63ł0 hrsz. alatti
ingatlanon a Városháza épÜlet tartószerkezeti Íelujítása''
a tevékenység pontos meghatározását

bankszámlaszámot, adószámot

ľlegrendelő nevét, címét, adószámát
jelen szerzĺjdés számára történő hivatkozást,

fel kell tüntetni a ,,részszámla" vagy,,végszámla" megnevezést

Az építési munka tirökségvédelmi bejelentés köteles, nem építési enqedély köteles, ezért a 2007. évi

CXXVlłtörvény szerĺntifordĺtott adózás alá esik, így az építésĺmunka ellenéľtékértjlszoló számlákat
ľ"legrendelő részére Árĺ nollĺl;t kell kiállítani.

a



a

Ą.

3.3.1 Elektronĺkus számla benyÚjtására a magyarország'hu/szuÍ portálon keresztÜl Van lehettĺség az

,,Önkormányzat" / ,,Szombathely" / ,,Elektronikus számlák bekÜldése" f elÜleten, mely során a következtj

adatokat kell megadni:

a számla cĺmzettje (ľ,ĺeqbízó megnevezése)

a szerzĺjdést előkészítő szervezeti egység: VárosÜzemeltetési és Városfejlesztési 0sztály

a szerződés iktatószáma

a szerZődés kapcsolattartoja.

Késedelmi kamat: Fizetési késedelem esetén lĺegrendelrj a Ptk. 6ĺ55. $-ában f oglaltak szerinti késedelmi kamat

megfizetésére kötelesek. Vállalkozo számláján szereplĺĺ minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti

szabály érvényesÜl a Felek viszonylatában'

A Kbt. 136. $ rendelkezéseinek megf eleltĺen ľlegrendelő elcĺĺrja, hogy Vállalkozó:

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesĺtésével tlsszefÜggésben olyan költségeket, amelyek a

Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb)alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleltĺ társaság tekintetében

merÜlnek f el, és amelyek a nyertes ajánlattevő adiktiteles jtivedelmének csĺjkkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes ĺdőtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára

megismerhetővé teszĺ és a Kbt. 143. $ (3) bekezdése szerintĺ Ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul

é rtesĺti.

6. ľlegrendelő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozi adatokat, ennek keretében kiiteles

ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses ktitelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban

az értékelés során figyelembe vett, valamĺnt minden, a szeľződésben foglaltaktóleltérő teljesítést, annak okait

és - adott esetben - a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.

Vl. A teljesítési határideje' helye és módja:

1. A teljesĺtési határidtjk:

100 %-os készültségi szĺnt elérése a munkaterĺ.]let átadásának idtĺpontjától számĺtott 6 hónapon belül

A Feĺek rögzítik, hogy a VállalkozÓ elĺjteljesítésre jogosult.

2. A teljesĺtés helye:

9700 Szombathely, Kossuth Lajos u.1-3.

A teljesítés módja:

2'1 ľ1egrendelő a szerződés teljesĺtésének ellenőrzése során az építési naplo adatai alapján ellenőrzĺ, hogy a

teljesítésben csak a Kbt. 138. $ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megÍelelő alvállalkozo vesz részt.

ľ1egrendeltĺ és Vállalkozó a szerződés megkötését követően a32212015' (X' 30.) Korm. ľendelet 28. $-ában
foglaltaknak megfelelően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak.

2.2 Yállalkozo a munkálatokhoz a vonatkozÓ és hatályosjogszabályoknak megfelelő anyagokat, szerkezeteket és

berendezéseket használhat fel.

2.3 Vállalkozó nem felelős a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vis maĺor eľedménye. A Vállalkozó csak abban az

esetben hivatkozhat vis maĺor eseményre, ha értesítette arról a lYegrendelőt, okainak és várhatÓ időtartamának
részletezése mellett.

E



Z,Ą ľlegrendelő ktiteles a szerzĺjdésszerűen teljesĺtett munkát átvenni, a teljesĺtésigazolásokat kiadni és a

vállalkozási dĺjat megf ĺzetni.

2.5 Vállalkozó köteles gondoskodnĺ arról, hogy az ajánlatában értékelési szempontra bemutatott szakember a

szerződés teljesítése során szemĺílyesen közreműktidjön. A személyes közreműködést az épĺtési naploba

ttirténő rendszeres bejegyzéssel, vagy kooperácĺÓsjegyzőkönyvben szükséges igazolni'

2.6 A l'1egrendelő a Kbt. 132. $-a alapján különleges szerzĺídés teljesítési feltételeket nem határoz meg.

Vll. A ľĺegrendelő jogai és kötelezettségei

1. A ľlegrendelő kijteles a vállalkozóidţat a jelen szerződĺĺsben Íoglaltak szerint a Vállalkozó részére megfizetni

A ľlegrendeltĺ ktjteles a rendelkezésre álló kiviteliműszakitervdokumentácii kivitelezéshez szÜkséges trjbblet

példányait a VállalkozÓ részére a szerződéskötéskor elektronikusan rendelkezésre bocsátani.

A munkaterület átadására legkésőbb a szerződés hatályba lépését kĹivető 30 hónapon belÜl kerül sor. A Felek

kötelesek az átadás-átvételről jegyzĺJkĺinyvet felvenni, valamint az átadás-átvétel napján az épĺtőiparĺ

kĺvitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (lX. 'l5') Korm. rendelet alapján az elektronikus építési naplót

megnyitni.

Ą. Az építési naplobejegyzésre ľ'legrendelĺĺ képviseletében a muszaki ellenőr, Vállalkozo részéről Papp Attila Károly
jogosult.

5. A ľ1egrendelő az utasításaikat elsősorban az építési naplóba történtj bejegyzéssel jogosult közölni a VállalkozÓval.

6. A ľlegrendeltí szavatolja, hogy a jelen szerzĺĺdés tárgyát képezo ktitelezettségek teljesítését harmadik személy
joga nem korlátozza.

1. A lĺegrendeltĺ, illetve az általa megbĺzott szervezet vagy személy jogosultak a munka végzését és a Íelhasználásra

kerülő anyagokat bármikor, mindenf éle korlátozás nélkül ellenőrizni. A Válla|kozo nem mentesÜl a Íelelősség alól,

ha a ľlegrendeltjaz ellenőrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte el.

8. A ľlegrendelő jogosult a Vál|alkozohoz a szerződés teljesítésével kapcsolatban kérdéseket, illetve észrevételeket

tennĺ az épĺtésĺ naplóban történő bejegyzés útján, vagy írásban. A Vállalkozó kiiteles a ľ'1egrendelő kérdéseĺre,

illetve észrevételeire a kérdés felmerÜléstől, illetve az észrevétel megtételéttĺl számĺtott 5 munkanapon belÜl

reagálni.

Vlll. A Vállalkozó jogai és kötelezettsé9ei

A Vállalkozó köteles a munkavégzésekhez szükséges ideiglenes víz, csatorna és elektromos csatlakozási
pontokat kialakítanisaját kĺiltségén. A Íelhasznált energia, vĺz, stb. mennyiséget a VállalkozÓ számla ellenében

ktiteles megtérĺtenĺ. Amennyiben szükséges, a VálIalkozo köteles almérők felszereléséről saját kt!ltségén

gond oskod ni.

Ż. A Vállalkozó jogosult a ľ1egrendelőhöz a szerződés teljesítésével kapcsolatban kérdéseket, illetve észrevételeket

tenni az épĺtési naploban třjrténő bejegyzés útján, vagy ĺrásban. A ľ,legrendelő köteles a Vállalkozo kérdéseire,

illetve észrevételeire a kérdés felmerÜlésttjl, illetve az észrevétel megtételétĺĺl számĺtott 5 munkanapon belÜl

reagálni.

2.1 A Vállalkozó, illetve az általa meghatalmazott személy köteles a kivitelezés teljes idcĺtartama alatt a

Megrendelővel, illetve az általa kijelölt képviselővelés műszakiellenőrrelfolyamatosan egyeztetni.

2.
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3' Vállalkozó kĺitelezettségei kiterjednek a szakmai felelősségre, a szerzcjdésben meghatározott célra valÓ

alkaĺmasságra, a műszakileírásban Íoglaltak első osztályú mĺnőségű megvalósítására, illetve a vállalt szerződési
határidĺĺk maradéktalan betartására.

Ą. A Vállalkozó krjteles a kivitelezés teljes időtartama alatt bĺztosítani a mentőszolgálat, a tűzoltiság és a rendőrség
járműveĺnek a közlekedését.

5. A kivitelezés során a VállalkozÓ kiiteles figyelembe venni az építkezéssel kapcsolatos biztonságĺ és egészségügyi

kérdésekrőĺ szóló, a Nemzetközĺ t',lunkaÜgyi Konferencia 198B. évi 75. Ülésszakán elfogadott ]67. számÚ

Egyezmény kihirdetéséről szÓlo 2000. évi LXXX. tt!rvény rendelkezéseit. A kivitelezés során Íolyamatosan be kell

tartani a hatályos munkavédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és ttĺzvédelmi elrjírásokat.

A Vállalkozó kĺjteles a beépĺtendo épĺtési termékeknél Íigyelembe vennĺ valamennyi hatályos jogszabály eltjĺrását,

kĹ]lrjniis tekintettelaz 0rszágos TűzvédelmiSzabályzatrÓlszolo 54/2014. (Xll.5.)Bľl rendelet, valamint az építési

termék építménybe történĺjbetervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes
sza bályairól szólo 215l Ż013' (Vl l. 16. ) Korm. rendelet előírásait.

7. A Vál|alkozÓ köteles a munka megkezdését szÜkség esetén a jogszabályi előírásoknak megf elelően bejelenteni

az illetékes hatóságoknak' illetve szerveknek.

8. A munkaterületen az eĺijĺrt figyelmeztetrĺ jelzések elhelyezéséről és esetleges jóváhagyatásáról a kĺvitelezés
időtartama alatt Váĺlalkozo kĺjteles gondoskodni.

9. A Vállalkozó köteles a kĺvitelezéshez szĺ.ikséges ideĺglenes melléklétesítményeket (pl. mobilWC, egyéb szociálĺs
helyiségek, stb.) biztosĺtani.

10. A ľ'1egrendelĺĺ ktjteles az egyes kivitelezési helyszíneken felvonulási terÜletet bĺztosítani. A Íelvonulási terÜlet
pontos kijelijlésére a munkaterület átadás-átvételekor kerÜl sor.

10.1 A Íelvonulás jellegtl szolqáltatások és létesítmények megvalósítása - amennyiben szükséges a teljesĺtéséhez - a
VállalkozÓ feladatát képezi. A VállalkozÓ koteles a beruházás beÍejezését kijvetően a felvonulási terÜletet rendbe

tenni, az ideiglenes melléklétesítményeket elbontani, valamint az eredetiállapotot helyre állítanĺ.

11. A Vállalkozó köteles saját költségén biztosítani a munkaterÜlet esztétikailag elfogadhatÓ lehatárolását,

ellenőrzését, valamint megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos
tevékenységek vonatkozásában' valamĺnt elkerijlni a személyek, közvagyon vagy mások kárát és sérÜlését,

amelyet a légszennyezes, zaj vagy egyéb káros környezeti hatás okoz.

12. A Vállalkozo kijteles a munkaterületen elhelyezett anyagok, szerszámok őrzésérĺjl - szÜksége esetén élőerős

őrzésértjl - azok bĺztonságos elhelyezésértjl f okozottan gondoskodni, ezen VagyonVédelmi kiiltségek a Vállalkozót

te rh elĺ k.

13. A Vállalkozó kiiteles az építési munkákat az adott terĹ]letre érvényes zaj- és rezgésvédelmĺ előĺrások betartásával
vé gezni.

1Ą. A Vállalkozó ktjteles a kivitelezés során a meglévtĺ fákat megovnĺ. A Vállalkozo köteles a lYegrendelő képviselőjével

egyeztetni a meqlévő fákat érinttj bárminemű beavatkozást, különös tekintettel azokra a beavatkozásokra,

amelyek sérÜlést okoznak (pl.: gytikérzet sérÜlését)illetve a lombozat alakítását érintik. A VállalkozÓ köteles a

kivitelezés során a ztild f elÜleteket lehetőség szerĺnt megóvnĺ.

A Vállalkozo a kivitelezés során ľîegrendelővel előre egyeZtetett és általa jóváhagyott időpontban és
ĺdőintervallumban jogosult a beruházással érintett területet a forgalom elől elzárni.

6.
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16' A Vállalkozo koteles a kivitelezési munka elvégzéséhez kizárÓlag hozzáértő és szakképzett személyzetet

alkalmaznĺ. A Vállalkozó köteles továbbá az olyan alkalmazottjának munkavégzését felfÜggeszteni, akiről

megállapítják, hogy a jelen szerződés vagy más kijtelező jogszabályok rendelkezéseinek megszegéséveljár el,

vagy dolgozik.

17. A Vállalkozo köteles a ľîegrendelőt minden olyan ktirülményről haladéktalanulértesíteni, amely a saját vagy az

alvállalkozói teljesítésének vonatkozásában a minőséget, a szerződés szerĺnti előrehaladást, a határidők

betartását gátolja, illetve veszélyezteti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várhato

időtartamát. VállalkozÓ a Ptk' 6:126. $-ában foglaltakkal tisszhangban, az akadály felmerülésétől számított ]0

munkanapon belül kiiteles az építési naplÓban tett bejegyzésselakadályt kiiztjlnĺ. Amennyĺben ez nem történik

meq, akkor a késĺjbbĺekben ezen akadályra Vállalkozó nem hĺvatkozhat határĺdő hosszabbítási kérelem esetén.

18. Az építésĺ ttirmelék és hulladék kezelésével (minősítése, szállítása és tárolása) kapcsolatban Vállalkozo köteles

betartanĺ a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (Vlll.

7.) Korm. rendeĺetben Íoglaltakat.

18.1 A Vállalkozó ktiteles a munka során keletkező hulladék engedéllyel rendelkező kezelőhöz ttirténő elszállítására,

illetve elszállĺttatásáról gondoskodni.

18'2 Amennyiben bontásból származó zúzott, újrafelhasználhato anyag rendelkezésre áll, az alépĺtménybe tĹjrténő

beépítésnélelőnyben kellrészesíteni, Íigyelemmelaz útÜgyimtjszakiés környezetvédelmielőĺľásokra.

19. A Vállalkozo köteles a munkaterület átadását követő 5 napon belÜl organizácĺÓs tervet készíteni, amely

tartalmazza az építkezés megközelítési útvonalait, anyagtároló helyeit, hulladéktároló helyeket, elektromos

csatlakozási helyeket, a vízvételi helyeket, a WC-k telepítési helyét, sziikség esetén a Íorgalomterelési tervet.

19.1 A VállalkozÓ köteles az épĺtés alatti időszakra, ideiglenes forgalomkorlátozásitervet készíttetni, a beszállítási

Útvonalakat egyeztetni, és engedélyeztetnĺ a közÚtkezelővel'

20. Ha VállalkozÓ eltérést vagy összeegyeztethetetlen ellentmondást Íedez fel a jelen szerziĺdés és bármely hatályos
jogszabály, szabályzat vagy szakmai előĺrás rendelkezései között, köteles azt haladéktalanul írásban jeleznĺ a

ľ1egrendelőnek, aki a megfeleltĺ, szÜkséges ĺntézkedéseket megteszi

A Vállalkozo köteles munkavállalit a megfelelő munkavédelmĺ oktatásban részesíteni és részükre egyéni

védĺjfelszerelésről gondoskodni. A Vállalkozo kŕjteles a munkavédelmi, munkabiztonsági és tűzvédelmi szabályok

betartásáról és betartatásárol gondoskodni munkavállalói, valamint alvállalkozoi, illetve alvállalkozóĺ

munkavállalóĺ tekintetében.

22. VállalkozÓ köteles az általa biztosĺtott anyagok, szerkezetek, elemek/berendezések és az elvégzett munka

minőségét bizonylatolni.

23. Vállalkozo a Kbt.-ben és az eljárás során adott nyilatkozataiban meghatározottak, valamĺnt jelen szerződés X.

Íejezetének rendelkezései szerint vehet igénybe a teljesítés során alvállalkozót, akinek a magatartásáért úgy

Íelel, mĺntha maga járt volna el.

2Ą. A Vállalkozó köteles legkésőbb a munkaterület átadására - Az épĺtésĺ beruházások, valamint az építési

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnökĺ szolgáltatások ktizbeszerzésének részletes szabályairól szoló

32212015'(X.30.) Kormányrendelet 26. $-a alapján - összkockázatÚ vagyon -és felelősségbiztosítást (C.A.R') kötnĺ,

amelynek mértéke: legalább 40 millĺó HUF/év és legalább 20 mĺllió HUF/káresemény. A Vállalkozó meglévĺĺ

biztosĺtásának megfelelő kiterjesztésével is teljesÍtheti a biztosítás tekintetében riigzĺtett Íeltételeket. Vállalkozo

köteles a beruházás összegének megÍeleltĺ mértékű vagyonbiztosĺtással rendelkezni.
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25. A Vállalkozo a legkésőbb a munkaterület átadásakor köteles a szerződésben megjelölt típusú és mértékű Vagyon
- és felelősségbiztosítás megkötését a biztosítási kötvény másolatának bemutatásával ĺgazolni. A biztosításnak
a munkaterĹ]let átadásától számítva legalább a szerzĺĺdés teljesítésének időtartamáig fent kell állnia.

26. A szerződő felek rögzĺtik, hogy a Kbt. 'l31' 
$ (4) bekezdése alapján a VállalkozÓ (nyertes ajánlattevő)

visszalépésének tekintik'

- amennyĺben a Vállalkozo a jelen sZerZődésben eltĺírt mértektj és tĺpusÚ bĺztosĺtás megkötésére

vonatkozo biztosĺtási ktitvényt leqkésőbb a munkaterület átadásáig nem mutatja be,

- amennyiben a Vállalkozo által bemutatott kötvény nem felel meg a jelen szerződésben előĺrt

feltételeknek.

27. Amennyiben a Vállalkozó a mtjszakidokumentácioban, illetve műszakileírásban megjelölt gyártmánytól,típustÓl

eltérĺĺ ajánlatot tett, akkor ktiteles a műszaki leírásban megjelölt gyártmánytól, típustól történő eltérés folytán

szÜkségessé vált módosĺtásokrol - különös tekintettel a tervek, engedélyek, hozzájárulások módosításárol -

gondoskod ni.

28. A Vállalkozó, illetve az általa meghatalmazott személy ktiteles a kivĺtelezés idején folyamatosan, leqalább heti

rendszerességgel a kooperáciokon részt venni.

29. Amennyiben a kivitelezésimunkák során felmerĹll, hogy továbbiengedély, hatÓságihozzájárulás, kezelĺĺi-, vaqy

Üzemeltetői állásfoglalás' vagy egyéb hatÓsági engedély, illetve hozzájárulás, állásfoglalás beszerzése szÜkséges,

akkor ezek beszerzésértjl a Vállalkozo köteles qondoskodni.

30. A Vállalkozo köteles az anyagok és eszktjzök mozgatását és tárolását úgy végrehajtania, hogy az igénybe vett

kiizterületek és azok műtárgyai károsodást és sérÜlést ne szenvedjenek. A VállalkozÓ kĺjteles az igénybe vett
közterületek helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a saját költségén elvégezni.

A Vállalkozó köteles az építési területen hétköznapokon 618 között véqezni a munkát, tekintettel a lakÓépületek,

lakóingatlanok ktizelségére.

!X. 1ĺĺĺszaki átadás-átvétel

1. Vállalkozo teljesítése beÍejezésével Felek műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le, amely magában foglalja

többek kĺjzött a megtekintést, a szemlét, a bejárást és a dokumentáciot.

2' Vállalkozó kijteles ĺrásban ktizölni ľlegrendelrjvel és a ľlűszaki Ellenőrrel a Szerződésben Íoglaltak, a vonatkozo
jogszabályokban előírtak szerint elvégzett épĺtési munkálatok beÍejezésére vonatkozó kötelezettségeinek
teljesítését (készre jelentés), és ezen értesítés keltétől számĺtott 15 napon belÜli idrĺpontra ajánlatot tenni

ľ.1egrendelcĺnek az átadás-átvételĺ eţárás megkezdésének időpontjára.

3' Felek az átadás-átvétel konkrét időpontját köztjsen állapítják meg. Szerződő felek rögzĺtĺk a Ptk. 6:247. $ (2)

bekezdése alapján, hogy az átadás-átvételĺ eljárás időtartama az átadás- átvételi eljárás megkezdéséttjl

számĺtott 30 nap.

Felek rögzĺtik, hogy amennyĺben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére azért nem kerül sor, mert ľ,legrendelo

az ahhoz szÜkséges Íeltételeket nem Vagy nem a megÍelelő időben biztosítja, úgy Vállalkozó késedelme kizárt.

5. Az átadás-átvételi eljárás során Vállalkozónak igazolnia kell, hogy az építőipari kiviteli tevékenység a
szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek' valamint a hatÓsági előírásoknak,

továbbá az esetlegesen a szerződés hatályba lépése után, az abban Íoglaltaknak megÍelelĺĺen ľ,legrendelő által
elrendelt módosításoknak meqfelelően hiány- és hibamentesen elkészült'

3',I.

Ą.



6. Az átadás-átvétel során ľ,legrendelő képviselője, a Vállalkozi Felelős ľ,lűszakĺ Vezetĺĺje és a ľ'1űszaki Ellenőr az

épĺtésĺ helyszínt közösen bejárják, ennek során megtekintik a készre jelentett építési munkálatokat és arrol e-

jegyzőktinyvet készítenek az Épkĺv. 32. $ (4)-(9) bekezdéseiben foglaltak szerinti tartalommal.

7. Az e-jegyzőkönyv tartalmazza többek között a Felek bármelyĺke által a teljesítéssel tisszefÜgqésben lényegesnek

tartott körÜlményt, de kÜltintjsen az átadás-átvétel kezdetének és befejezésének ĺdőpontját, a műszaki átadás-

átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételĺ mĺnőségét, Megrendelő észrevételeĺt, az Épkĺv. és

egyéb jogszabályokban előĺrt nyilatkozatokat, ľ,legrendelő dtintését arrÓl, hogy átveszi-e a munkákat, valamint a

résztvevtĺk nyĺlatkozatát az e-jegyzokönyv jóváhagyásárÓl.

8. ľlegrendelő csak hiány- és hibamentes teljesítés átvételére köteles. ľlegrendelő olyan kisebb hibák, hiányok

fennállása esetén, amelyek sem önmagukban, sem a kijavĺtásukkal (pótlásukkal) járó munkák folytán a

rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák, az átadás-átvételt nem tagadhatja meg' Az átadás-átvételi

eljárás során feltárt hibák' hĺányok kijavítását, pÓtlását VállalkozÓ a ľ,legrendeltĺ által megjeltilt időpontra ktiteles

teljesĺteni. ľ'tegrendelő a szerződésszerű teljesítés igazolására, a számla befogadására az átadás-átvételi eljárás

során rögzített hibák teljes körű kĺjavítását' hiányok pótlását követően köteles.

9. Az átadás-átvételĺ eljárás során Íelfedezett mennyiségi és minőségĺ hibák' hiányok és hiányosságok esetén az e-

jegyzĺĺkönyv tartalmazza azok megnevezését és a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket.

10. Sĺkertelen átadás-átvételi eljárás esetén a mennyiségi és minőségi hibák kijavítását ktivetĺjen lYeqrendelő

képviselője, a Vállalkozo Felelĺjs ľlűszaki Vezetĺĺje és a lYtĺszakĺ Ellenrjr ismételten átadás-átvételi eljárást

tartanak. Felek az átadás-átvételĺ eljárás ĺdőpontjának meghatározására és az e-jegyzőkönyv vezetésére

vonatkozó fenti előĺrásokat az ismételt átadás-átvételi eljárásra vonatkozÓan is kötelesek alkalmazni.

11. Az átadás-átvételĺ eljárás sikeres lezárásának Felek azt tekintik, ha a munkát, illetve munkákat lĺegrendelő

elfogadja, és ezen tényt az e-jegyzőktinyvben rögzítik.

12. Teljesítés igazolására kÜlön ĺven kerülsoľ. A teljesítés igazolása során ľ1egrendelo a ľltjszaki Ellenőr általfelvett
e-jegyzĺĺktinyvet (amely tartalmazza az elvégzett munkák tételes leírását, illetve a lYtjszaki Ellenőr e-

teljesĺtésigazolását) vizsgálja. A ľlegrendelő a teljesĺtésigazolásra Dr Gyuráczné dľ Speier AnikÓ osztályvezetőt
jelöli ki. Felek rtigzítik, hogy ľlegrendelő jogosult a teljesĺtés igazolására kijelölt személyt egyoldalúan

megváltoztatni, és erről VállalkozÓt tájékoztatnĺ, amely mÓdosítást Felek nem tekintĺk a Szerztĺdés

módosĺtásának.

X. Szerzóidést biztosító mellékkfitelezettsé9ek

A VállalkozÓ a Ptk. 6:186. $-a alapján, ha olyan okbol, amelyért ő Vagy alvállalkozoja, teljesítési segédje f elelős,

késedelembe esik, a nettó vállalkozói dţ 1 %-ának megf elelcĺ mértékű napĺ késedelmĺ kötbér megfĺzetésére vállal

kĺitelezettséget mĺnden késedelemmel érintett naptári nap után. A késede|mi kötbért legfeljebb 30 napi tétel

tekĺntetében lehet érvényesĺteni. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesítĺa Vállalkozót a szerztjdésszertĺ

teljesĺtés alÓl.

lYegrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon vaqy a szerződést

azonnali hatállyal felmondja 30 napot meghaladó késedelem esetén, amely a VállalkozÓ érdekktirében felmerĺjlt

olyan okból kĺjvetkezik be, amelyért Íelelős. A Ptk. 6:187. $ (1) bekezdése alapján elállás, azonnalĺ hatályú

felmondás esetén a Vállalkozó a nettó vá|lalkozoi dţ 30%-ának megÍelelő iisszegű meghiÚsulási kötbér

megfizetésére köteles. A késedelem jogkiivetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, ha az a

l\1egrendelő szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegéséből fakadnak. Amennyĺben lĺegrendelő a Kbt.

143' $ (2)-(3) bekezdéseiben eltjírt felmondásĺ ktitelezettség teljesítésére kényszerÜl, a Szerződést Felek

meghiÚsultnak tekintik.

2.



3' A ľ,legrendelő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbert meghaladó kárát. ľ,legrendelő a Ptk. 6:187' $ (3)

bekezdésében foglaltakra figyelemmel a szerződésszeqéssel okozott kárának a meqtérítését akkor is
követelhetik, ha kötbérigényét nem érvényesítette.

ą' t'legrendelĺí a kĺitbér, illetőleg egyéb kárigényéről köteles haladéktalanul Írásban értesíteni Vállalkozót.

5. A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetében annak ĺĺsszegébĺĺlaz addig felmerÜlt késedelmĺ kötbér ĺisszege
levonásra kerül.

6. A Vállalkozó által elismert kötbérek a Íelmerülésükkor esedékes, lejárt pénzkĺjvetelésnek minĺjsÜlnek. ľ1egrendelő

kötbérigényről szóló írásbeli nyilatkozata után Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül
írásban ktjteles nyĺlatkozniannak elĺsmeľésérőlvagy az elismerés megtagadásáról. Az elismert kĺitbérĺgények a

Vállalkozó által kiállított esedékes számla ellenértékéből azonnal levonásra kerÜlnek Úgy, hogy azokat a Vállalkozó
köteles az általa kiállĺtott számlában levonásba helyezni. l\,legrendelő a kötbérigényét a beszámításon kívül
jogosult más módon is érvényesíteni.

7. A Vállalkozó a Ptk. 6:'l7'l. $ -a alapján jótállást vállal.

1.1 Vállalkozót szavatossági és a műszaki átadás-átvetel időpontját ktivető naptol kezdődően 60(***ojanlattev(i
vollaloso szerlnť***) hónap időtartamra vonatkozÓan jÓtállási kötelezettség terheli az általa elvégzett munkák és
Íelhasznált anyagok vonatkozásában.

8. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan egésze, vagy annak egy része a jotáĺlási ĺdő alatt Vállalkozo jótállási

kiitelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, az előzőekben meghatározott
jótállásiidő az érintett részt illetően meghosszabbodik azzalaz időtartammal, amely alatt az a rendeltetésszerű
használatra ismételten alkalmassá nem vált.

g' ľ'legrendeltj krjteles a jótállási idő alatt Íelmerült, vagy f ellépo és a jótállás körébe tartozó hibákat, hiányosságokat
azok észlelése után haladéktalanul írásban Vállalkozo tudomására hozni és egyben felhĺvni Vállalkozót, hogy
jÓtállásĺ ktltelezettségének tegyen eleget. Ezen ktitelezettség elmulasztásábÓl vagy késedelmes teljesítésébrĺl
eredő kárért a ľ,legrendelő Íelelős.

10. ľlegrendeltĺ az esetlegesen felmerülrj szavatossági és jótállási igények érvenyesítése céljábÓl a jótállás
időtartama alatt évente egy alkalommal uti-felÜlvĺzsgálati eljárást Íolytat le, amelynek időpontját az eljárást
megelőzően legalább 15 nappalkĺtűzi, és amelyrőlértesítést kÜld minden erintett szervezetnek.

11. Amennyiben a jótállásiĺdőszak alatt hiba merÜlÍel, Vállalkozo kiiteles azt a ľ'legrendelő írásos felszólításának
készhez vételét ktjvetően, az abban megjelölt határidĺĺben díjmentesen kijavítani, illettĺleg a hibás termék
cseréjéről térítésmentesen gondoskodnĺ. Amennyiben olyan hĺba merül fel a jótállási időszakon belÜl, amely az
Üzemeltetést gátolja, Vállalkozó kĺjteles a hiba elhárításáról5 munkanapon belülintézkedni.

12. Jótállásidejérenyujtottbiztosíték:AVállalkozónak,avállalt(megajánlott)jotállásidejéreanettóvállalkozoi
d'lj(egyösszegű nettó ajánlati ár)5 %-ának megf elelő mértékű, azaz 2.068.086,_ Ft összegű pénzügyi biztosítékot
kell nyÚjtania.

Ennek megĺelelően a VállalkozÓ köteles a végszámla benyújtásával egyidejűleg az 5 %-os mértékű biztosĺtékot
szolgáltatni a ľ'legrendelĺĺ részére, aminek a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától a jótállási idő végig,
amennyiben okiratĺ formában kerül a biztosíték rendelkezésre bocsátásra úgy továbbĺ 40 napig kell lehívhatÓnak
len nie.

A jótállásíidőszakra vonatkozo biztosĺték megÍelelő Íormában és határĺdĺíben való átadása a ľ1egrendeltí részére
a végszámla benyújtásának feltétele. Amennyiben a vállalt jótállásiidő végéig nem kerÜla biztosíték lehívásra, a

jÓtállási idő lejártakor tartando felÜlvizsgálati eljárás sĺkeres lezárultát kijvetően a ľ,legrendelcĺ 5 munkanapon
bel[il gondoskodik a biztosíték felszabadításáról, illetve vísszautalásáról.



A Vállalkozó a meghatározott biztosítékot választása szerint ovadékként az előÍrt pénzösszegnek az

ajánlatkérĺĺként szerződő fél Íizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), pénzügyi intézmény vaqy

biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított
- készfizetĺĺ kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel nyújthatja.

A pénzÜgyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancĺanyilatkozatot, a készfizetĺĺ kezességet és a biztosĺtási
szerződés alapján kiállĺtott készfizeto kezességvállalást a ľ,legrendelő akkor köteles elfogadnĺ, haaza pénzügyi

ĺntézmény vagy biztosĺtÓ kiitelezettségvállalását tartalmazza, hogy érvényessége az e pontban meghatározott

rendelkezésre állási időpontokig tart, és a pénzĹigyi intézmény vagy biztosító kötelezi magát, hogy a lĺegrendelő

által ĺgényelt - de legfeljebb a garancĺavállaló nyilatkozatban megjelölt - összeget a ľ'legrendelő bankszámlájára

átutalja; Íeltéve, hogy a ľ1egrendelő nyilatkozza, hogy a VállalkozÓt a teljesítésre 
'l5 

napos pÓthatárĺdővel

felszólították, és a Vállalkozó kötelezettségét ennek ellenére sem teljesítette.

A jótállási biztosíték kiterjed a vonatkozó hatÓsági engedély(ek) megszerzésében történő kĺvitelezrji

közreműkiidés elmulasztásából, nem megf elelő teljesítéséből, illetve a hatosági engedély(ek)kiadásának hatóság

általĺ, Vállalkozo felelĺĺsségĺ kĺjrébe tartozÓ okbol történcj megtagadásából eredő károk megtérítése.

13. Teţesítési biztosíték: A Vállalkozonak, a szerződés teljesĺtésének elmaradásával kapcsolatos igények

biztosĺtékaként a nettÓ vállalkozii dţ (egyösszegű netto ajánlati ár) 5 %-ának megfelelő mértéktĺ, azaz
2.068.086'- Ft. łisszegĺi pénzÜgyi bĺztosítékot kell nyújtanĺa.

Ennek megÍelelően a Vállalkozó köteles a szerződés aláírását követő 5 napon belül az\%-os mértéktj biztosĺtékot
szolgáltatni a ľ,legrendelĺĺ részére' A bĺztosítéknak a szerződés aláírását követtj 5. naptól a szerződés teljesítésĺ
hatáľidejéig kell rendelkezésre állnia.

A teljesÍtési biztosĺték megÍeleló formában és határidőben való átadása a ľlegrendelő részére az előlegszámla
benyújtásának feltétele' Amennyiben a szerződés teljesítéséig nem kerÜl a bĺztosíték lehívásra, a lulegrendelő 5

munkanapon belül gondoskodik a bĺztosíték f elszabadĺtásárÓl, illetve vĺsszautalásáról.

A Vállalkozó a meghatározott biztosítékot választása szerĺnt óvadékként az előírt pénztisszegnek az

ajánlatkérőként szerződő fél fĺzetési számlájára történtj beÍizetésével (átutalásával), pénzÜgyi ĺntézmény vagy

biztosĺtó által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy bĺztosĺtásĺ szerződés alapján kiállĺtott
- készfizető kezességvállalást tartalmazo - kötelezvénnyel nyújthatja.

A pénzÜgyi intézmény vagy bĺztosító által vállalt garancianyilatkozatot, a készÍĺzető kezességet és a biztosítási
szerződés alapján kiállĺtott készfizető kezességvállalást a lĺegrende|ő akkor köteles elfogadni, ha az a pénzügyĺ

intézmény vagy bĺztosíto kiitelezettségvállalását tartalmazza, hogy érvényessége az e pontban meghatározott
rendelkezésre állási időpontokĺg tart, és a pénzügyi intézmény vagy biztosĺtó kötelezi magát, hogy a ľlegrendelő

által igényelt - de legÍeljebb a garanciavállaló nyilatkozatban megjeltllt - összeget a ľlegrendelő bankszámlájára
átutalja; Íeltéve, hogy a ľlegrendeltĺ nyilatkozza, hogy a Vállalkozi szerztĺdéses kötelezettségét megszegte és a

VállalkozÓ kötelezettségét felhĺvás ellenére sem teljesítette.

1Ą. ElőlegvisszaÍizetés! biztosĺték: Vállalkozó ktiteles az előleg ĺgénylés esetén az igényelt előlegnek a Kbt. 135 (7)

bekezdésében előírt 5 %-on felÜli résznek megÍelelő mértékű és a ľlegrendelő javára szolo a Kbt. 134 $ (6)

bekezdés szerĺnti biztosĺtékot a l'1egrendelo részére nyújtanĺ.

Az előleg-visszaŕizetési biztosĺtéknak az előlegkérő dokumentum benyÚjtásától az előleggel ttjrténő elszámolásig
szÜkséges rendelkezésre állnia.

A Vállalkozo a meghatározott biztosítékot választása szerĺnt ovadékként az előírt pénzĺ!sszegnek az

ajánlatkérőként szerztĺdő fél fizetési számlájára ttirténő befizetésével (átutalásával), pénzÜgyi intézmény vagy

bĺztosĺtÓ által vállalt garancia vagy készfizető kezesség bĺztosĺtásával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított
- készfizető kezességvállalást tartalmazó - ktitelezvénnyel nyÚjthatja.

A pénzĹigyi intézmény vagy biztosíto által vállalt garancianyilatkozatot, a készfizető kezességet és a biztosĺtási
szerződés alapján kĺállĺtott készfizető kezességvállalást a ľ1egrendelĺj akkor köteles elfogadni, ha az a pénzügyi

intézmény vagy bĺztosíto kötelezettségvállalását tartalmazza, hogy érvényessége az e pontban meghatározott

rendelkezésre állási időpontokig tart, és a pénzÜgyi intézmény vaqy biztosíto kötelezi magát, hogy a lYegrendelő

általigényelt - de legfeljebb a garanciavállalÓ nyilatkozatban megjelölt - összeget a ľ4egrendelĺí bankszámlájára



átutalja; feltéve, hogy a ľlegrendelő nyilatkozza, hogy a VállalkozÓ szerzĺĺdéses kötelezettségét megszegte és a

Vállalkozo kiitelezettségét Íelhívás ellenére sem teljesĺtette.

.l5. 
ľĺeqrendelő köteles ĺrásban haladéktalanul értesíteni Vállalkozót, amennyiben a szavatossági vagy jótállási

időszak alatt kárigényt kĺvánnak érvényesĺteni. Vállalkozó tudomásul veszĺ, hogy a jótállási időszak alatt

keletkezett és bejelenten joq0s igények a jÓtállásĺ idĺĺszak lejárta után is érvényesíthettĺek.

16. A jotállás nem terjed ki elemi csapás, szándékos rongálás, emberĺ mulasztás, ĺlĺetéktelen beavatkozás, illetve más

szakszerűtlen kezelés, működtetés' üzemeltetés' vagy egyéb nem rendeltetésszertj használat által okozott károk

helyreállításá ra.

Xl. l'linősé9-ellenőrzés

1. Vállalkozó felelős azért,

minőségileg, valamint a j

hogy a szerződésben foglalt munka a szerződés dokumentumainak mennyiségileg és

ogszabályokban Íoglaltaknak megÍeleljen.

1.1 A Vállalkozó kĺjteles a jelen szerződés XII.1. pontjában megjeltilt bejelentésben az alvállalkozÓ megnevezését,

elérhetőségét (székhely, e-mail cím, telef onszám)valamint a képviseletre jogosultat megjelölni.

1.2 A Vállalkozó kiiteles a ľ,legrendelőt tájékoztatni a szerzĺídés teljesĺtésének időtartam alatt az alvállalkozók
bejelentésben közölt adatainak változásárÓl.

1.3 A Vállalkozó jelen szerztĺdés aláírásával eqyidejűleg nyilatkozik arrÓl, hogy a szerződés teljesítéshez nem Vesz

igénybe a közbeszerzési eljárásban előĺrt kizárÓ ok hatálya alatt álló alvállalkozót'

Xll. Alvállalkozo igénybevétele

Vállalkozo köteles a ľ,legrendelőnek a szerződés megkötésének idĺĺpontjában, majd - a később bevont

alvállalkozÓk tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt előzetesen valamennyĺ olyan alvállalkozót
bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. (A bejelentésről szóló nyilatkozat jelen szerződés
mellékletét képezi.)

A szerződés teljesĺtése során Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem

lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy
(szervezet) igénybevétele a kĺjzbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek

minősÜlt. llyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az Új szervezet az

értékeléskor fĺgyelembe vett minden releváns ktirÜlmény - kÜltintis tekintettel a Kbt. 76. $ (3} bekezdés b/pontja
szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának

tekinthetĺj' Az értékeléskor meghatározo szakember személye csak ľĺegrendelő hozzájárulásával és abban az

esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns ktirÜlmény tekintetében az értékelttel
egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

Felek rtigzítĺk, hogy ľ4egrendelo a32212015 (X.30.) Korm. rendelet 27. $ alapján a szerződés teljesítése során

ellenőrzĺ, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. $ (2)és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelĺĺ alvállalkozó vesz
részt.

Xlll. A Felek képviselői

delĺí képvĺseletében eljáró fél:

név: név: Dr Gyuráczné dr S

telefon:06 94 520-205

peier Aniko osztályvezetĺĺ

1.

2.
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1. ľ,legren

a.

b.

c. emaĺl: speĺer.anĺko@szombathely.hu



a. név: Demes Edit irodavezetĺj

b. telefon: 06 94 520-113

c. email:demes.edit@szombathely.hu

ľ1egrendelĺí műszaki ellenőre:

a. név: Piroska Lászlo

b. teleÍon: +36 20 331-0575

c. email:piroska.laszlo@gmail.com

d' kamaraijogosultság száma; ltE-Él8-01g0

2' Vállalkozó meghatalmazott képviselője:

a. név: Papp Attila Károly

b. telefon: +36 20 549 2J 73

c. email:ĺnfo@vasĺbadogos.hu

3' Fent meghatározott képviselĺík jogosultak állásÍoglalásra, nyĺlatkozattételre, teljesítés igazolására és minden

olyan megállapodás megkiitésére, amely a szerződés teljesítésével összefügg, de nem minősÜl annak

módosításának.

Ą. Bármilyen értesítést, kommunikáciÓt, amely a jelen Szerzĺĺdés alapján a Felek között az építési naplón kívÜl

történĺk, ĺrásba kellÍoglalni. Felek megállapodnak abban, hogy írásbeliközlésnek minősÜl:

o A személyesen átnyújtott és igazoltan átvett dokumentum;

. Ăz ajánlottan feladott postai levél;

o A futár, vagy egyéb, kézbesítést hivatásszerűen és dokumentáltan végző szolgáltatÓ útján végzett

kézbesítés,
. A jelen Szerződésben rt!gzített emailcĺmekre kÜldött emailüzenet.

. A postai átvétel igazolását tartalmazó tértĺvevény az értesítés kézbesĺtését ĺgazolja.

o Az értesítést akkor is kézbesítettnek kell tekĺnteni, ha a tértivevény,nem Íogadta el'', ,,nem kereste",

,,elköltözött", illetve 'ĺsmeretlen'' 
jelzéssel érkezĺk vissza, vagy egyéb hasonló ok mĺatt nem kézbesĺthető.

A nyilatkozat másik Fél részére történő megkÜldésének bizonyÍtása - vita esetén - a küldĺĺ Felet terheli.

5. A kijeliilt képviselők kinevezhetnek további kapcsolattartó személyeket, akik nevét és hatáskörét kiilcsöntisen

közlik egymással. A kijelölt képvĺselő személyének változásárÓl a változást megelőzően 2 munkanappal ktizlik a

felekamásikféllel.

X!V. A szerződés módosítása

]. Jelen szerzĺĺdés mÓdosítására kizárolag a Kbt. 14'l. $-nak megfelelő mÓdon, az ott szabályozott esetekben

kerĺ.]lhet sor.

2. A szerződés modosĺtásával kapcsolatos költségeket és kiadásokat (ideértve a hatósági díjakat is) annak a

szerződő félnek kellviselnie, akinek az érdekkĺjrében felmerÜlt okbóla szerzrjdés módosĺtásra került.

3. Semmis a szerződés módosítása, ha az arra ĺrányul, hogy Vállalkozot mentesĺtsék az olyan szerződésszegés
(illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogktivetkezményeĺ - ĺde nem értve a felmondás vagy elállás jogának

gyakorlását - alkalmazása alÓl, amelyért Íeleltjs (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy ľ,legrendelő

átvállalja a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltsé9eket vagy indokolatlanul egyéb, a szerzcĺdés alapján a nyertes

ajánlattevőt terheltj kockázatokat'

XV. A szerződés megszĺinése és megsziintetése

ľ,teqrendeltĺ a szerződést felmondhatja, Vagy - â Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerztídéstől elállhat' ha:



feltétlenÜl szükséges a szerződés olyan lényeges modosítása, amely esetében a Kbt.141. $ alapján új

kĺjzbeszerzési eljárást kell leÍolytatnĺ;

Vállalkozo nem biztosÍtja a Kbt' 138. $-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozo személyében
érvényesen olyan jogutódlás kĺjvetkezett be, ame|y nem Íelel meg a Kbt.139. $-ban foglaltaknak; vagy
az EUľ]SZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszeqése miatt kötelezettségszegési
eljárás ĺndult, uagy az Europai UniÓ Bírosága az EUľlSZ 258. cĺkke alapján ĺndított eljárásban kĺmondta,

hogy az Europai Unĺójogából eredő Valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszeqés történt,
és a bíróság által megállapĺtott jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

ľ1egrendelő köteles a szerződést Íelmondani, Vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerĺnt - attil elállni, ha a szerzrjdés
megkötését követĺjen jut tudomására, hoqy a szerződő fél tekĺntetében a közbeszerzési eljárás során kĺzáró ok
állt fenn, és ezért kikellett volna zárnĺa ktizbeszerzésieljárásból'

a

b

c.

2.

3. lYegrendelőjogosult és egyben köteles a szerződést felmondanĺ - ha szÜkséges olyan határidővel, amely lehetővé
teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a. a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenÜl 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi szem ély vagy személyes joga szerint jog képes szervezet, amely tekinteté ben f ennáll
a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b. a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy ktizvetlenÜl 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerĺnt jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Fenti esetben a Vállalkozó a szerződés megszűnése elrjtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbelĺ

ellenértékére jogosult.

Ą' A jelen szerződésben meqhatározott elállási ok bektjvetkezése esetén a ľ,legrendelő a Vállalkozohoz intézett
egyoldalÚ jognyĺlatkozattaĺ felmondhatja a szerződést, illetve attól elállhat. A l'1egrendelő felmondás vagy elállás
esetén a már teljesített munkaÍolyamatok megfizetésére ktiteles, egyéb kártalanításra a Vállalkozó nem tarthat
iqényt'

5. ľ'1egrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést (elállhat a szerződéstĺjl), ha:

a. Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi (súlyosnak minősül az a

szerződésszegés, amely a feladat határidőre történrj megvalósulását veszélyeztetni, vagy a
jogszabályok meqsértésével jár);

b. Vállalkozó a ľ'legrendelő által adott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a Íelhĺvásnak, hogy
szerztídéses kritelezettségeinek eleget tegyen;

c. Vállalkozó tevékenysége során olyan esemény tĺjrténik vagy VállalkozÓ érdekkörébe tartozó személy

olyan maqatartást tanúsĺt, amely a ľ,legrendelő jó hĺrnevét veszélyeztetheti (ennek megítélése
ľ,legrendelő diszkrecĺonális joga);

d. Vállalkozó csődeljárás alá kerÜl, felszámolás vagy végelszámolásĺ eţárást kezdeményeznek vele
szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit, vagy egyéb módon
Íizetésképtelenné válik; - az adossal kötött szerződéstől a fizetési haladék idĺjtartama alatt nem lehet
elállni. IcsődeljárásrÓl és a felszámolásról szólÓ 1991. évĺ lL' ttirvény 11' $ (2)bekezdés h)pontja]

e. jogerős elmarasztaĺó határozatot hoznak Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy
btjncselekmény mĺatt;

Í. az adott kijtelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó a munkát
csak számottevĺĺ késéssel Vagy - a fogyatékosság kiküszöbölésére tűztitt méltányos határidő eltelte
ellenére is - hibásan tudja elvéqezni.

6. A f elmondás a Vállalkozo általi kézhezvétellel válik hatályossá



7. A szerzĺjdés Íelmondása esetén az elkészÜlt munka a f elmondás időpontjáig - arányos ellenszolgáltatás f ejében

- megilleti a ľlegrendelőt, a Vállalkozó pedig jogosult a szerződés megszűnése előtt szerződésszertjen teljesĺtett

munkák pénzbeli ellenértékére. ľ'1egrendelő a még nem teljesĺtett rész tekintetében meghiúsulási ktitbérre

jogosultak, amennyiben a szerződés Vállalkozonak felróhatóan szŰnt meg.

8. A szerződés felmondása vagy más okból történő megszűnése esetén a megszűnéstől számĺtott'l5 napon belÜl a

Felek kötelesek egymással elszámolni. A szerződés megszűnése nem érĺntĺ az elszámolási és titoktartási

kötelezettségeket.

9. A ĺelek szabadulnak a krjtelemtől a XVl.4. szerinti esetben.

XVl. Vegyes és záro rendelkezések

1. A ľ,legrendeltĺ tájékoztatja a VállalkozÓt, hogy az Epítésĺ és Kiizlekedési ľlinisztériumnál a szerződés tárgyát képező építési

beruházás tekĺntetében támogatási kérelmet nyújt be'

2. A Szerzĺĺdĺj Felek a Kbt. 135.s (12) bekezdése alapján rögzítik, hogy a feltételes ktizbeszerzési eljárásra tekĺntettel a

szerződés hatálybalépésének Íeltétele a ľ'1egrendeltĺ támogatási kérelmének az elÍogadása.

2.1 A l'legrendelő köteles a VállalkozÓt írásban tájékoztatni támogatási kérelmének elfogadásárÓl vagy elutasításáról a

döntések kézhezvételét követĺĺen legkéstĺbb 5 munkanapon belÜl, elfogadás esetén ezen tájékoztatás VállalkozÓ általi

átvételét követő 3. munkanapon lép a szerzĺĺdés hatályba.

2.2 A Szerződĺĺ Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a támogato a támogatási kérelemnek részben ad helyt, vagy

elutasítja azt, akkor a szerződés csak abban az esetben lép hatályba' amennyiben a ľlegrendelő a hiányzó fedezetet a

költségvetésből biztosítani tudja.

2'J.Amennyiben a támogatásĺ kérelem jelen szerződés XVl.2.2 pontja szerint részben Vagy nem kerül elfogadásra, Vagy

egyéb okból a hiányzó fedezet a ľlegrendelő kĺiltségvetésébĺĺl biztosításra kerül, akkor a szeľztjdés az 0nkormányzat

képviselőłestületének a saját forrás biztosításáról szóló diintésének napján lép hatályba.

3. Amennyiben a szerzĺĺdés teljesítéséhez szÜkséges Íedezet a közbeszerzési eljárás lezárását megelőzően rendelkezésre

áll, vagy a támogatási kéľelem a közbeszerzési eljárás lezárását megeltĺzően elfogadásra kerÜl, akkor a szerződés a

szerződés aláĺrásának napján lép hatályba.

4. A szerződés hatálybalépésére legÍeljebb a szerzrjdésktitésttjl számított 6 hónap áll rendelkezésre, ezt kĺjvetően a felek

szabadulnak a kötelemből.

5. Az 0nkormányzat Íenntartja magának azt a jogot, hogy saját költségvetési forrásából jelen szerződést hatályba lépteti.

XVll. Vegyes és záro rendelkezések

1. Felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy ktjzvetlen tárgyalással, békés úton rendezzék a

ktiztjttÜk esetlegesen f elmerÜlő mindenféle nézeteltérést vagy jogvitát.

Amennyĺben a ktizvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, Felek a pertáľgy értékéttjl függtĺen kikötik a

ľlegrendelő székhelye szerint terÜletĺleg illetékes járásbíroság vagy törvényszék kizárÓlagos illetékességét a
jogvita elbírálására.

3' Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Ttirvényktinyv, a közbeszerzésekről szólÓ 2015. évi

CXLlll' törvény és végrehajtási rendeletei, valamint az egyéb ágazatijogszabályok elĺíírásai irányadóak. A műszaki

tényállások tekintetében keletkezett véleményeltérések esetén mindkét fél kérheti szakértő kijelölését. A

2.



szakértőt Felek ktizösen jelölik ki. Amennyiben Felek 5 munkanapon belül nem tudnak megegyezni egy

igazságÜgyi szakértrj személyében, Felek fĹiqgetlen szakérttj kijelĺilését kérikkoť1eqyzőtol'
Felek ktitelesek a közjegyzői kiiltségeket - beleértve a szakértĺĺ kiiltségeĺt is - a nyertesség, illetve veszteség
arányában viselnĺ'

A vita eldöntésének szakértő elé rendelése esetén a következő rendelkezések alkalmazandók:
(a)A szakértcĺ meghívja a Feleket egy szÓbeli vitára és lehetővé teszi az álláspontok írásbelĺ rtigzítését.
(b) Amennyiben jelen Szerződés másként nem rendelkezik, Felek a szakértő költségeket - beleértve a
kirendelés költségét is - a nyertesség, illetve veszteség arányában viselĺk.
(c)A vita a munkák eltjrehaladasát és a teljesĺtési határidcĺket nem érintikĺvéve, ha a szakértĺja Vállalkozi
részére dönt és megállapítja, hogy a vĺta eldöntéséig a Vállalkozó nem tudott volna teţesíteni.
(d)A szakértő döntését Felek magukra kĺitelezőnek és veglegesnek ismerik el.

Ą. Amennyiben a szolgáltatás nyújtása során a kapcsolÓdÓ jogszabályok vagy szabványok, kĺitelező eltjírások

változnak, és ezen változások az elvégzendő munkát befolyásolják, az ebből eredő ktiltséqek Megrendelőt terhelik.

5' Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerzodés a közbeszerzési törvény értelmében nyilvános, annak

tartalma közérdekű adatnak minősÜl. Ez alól azon adatok köre képez csak kivételt, amelyet VállalkozÓ a Kbt. 44.

$-ban foqlaltak szerinti Üzleti tĺtoknak nyilvánĺtott.

6. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésével tisszefllggésben egymás rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat az EurÓpai Parlament és a Tanács által kibocsátott, a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

hatályon kívÜl helyezéséről szólo általános adatvédelmi rendeletének (,,GDPR"), az esetlegeS továbbĺ, az Európai

Unió által alkotott - kijzvetlenül alkalmazandÓ - jogi normáknak, továbbá az ĺnformáciÓs tinrendelkezésijogról
és az ĺnÍormácioszabadságrolszóló 201'l. évĺCXll. ttirvény rendelkezéseinek megfeleloen kezelik.

7. Abban az esetben, ha jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek minősülne,

az nem eredményezi a szerződés többĺ rendelkezésének érvénytelenségét. Az érvénytelen rendelkezés helyébe a
felek érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez a szerzĺĺdés szabályszerti teljesítéséhez szükséges.

8. Jelen szerzĺĺdés aláírására a Szombathely lYJV 0nkormányzatának kĺjtelezettségvállalásĺ, utalványozásĺ,

ellenjegyzési és érvényesĺtésĺ eljárásról szÓlo 6/2019 (Xl.11.) sz. polgármesteri utasítás alapján Dr' Horváth Attĺla

alpolgármester jogosult.

9. Jelen szerztjdést hat, egymással szi szerint megegyezĺĺ, eredetĺ példányban készült. A Felek a szerztídés
elolvasást és értelmezést követtjen, mint akaratukkal mindenben egyezőt,jóváhagyólag írják alá. A szerződést a
f elek 0ľ], as nlétében alá a uk vonatkozó seletĺ szabá km lĺjen.
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Vál alkozÓ képviseletében
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llyertes a|áilattevő beJelenté* ár nylatkozata
a Kbt. ß8. $ (3l bekezdes sąerlntl dvälalkuókról'

Alulĺrott Papp Attlla lfiroly a Vasi Bádogos Kft' képviselőjekénţ mĺnt AjánlatkÓrő által kiírt Mńathdyl ľármháza

brtĺĎsrerkeptlídú|ĺlása tárgyú közbeszerzésĺ eţáľás nyertes e|ánlatteYőkéĺrt

bejdenten,

hogy a Kbt. t38. $ (5l bekele* alapján Szombathelyĺ Városháza tartÓszeľkezeti felujĺtása tárgyrj szerzÔdés

teţesĺtésÉben az alábbi alvállalhozi(k) vesznek részt:

alvállalkozi#'| neve: Szákovics lmre Gábor e.v.

alvállalkozl#'| címe: 9700 Szombathely, Notárius u"l9/B.
alvállalkozó#'l képviseĺőjének neve: Szákovics ĺmre Gábor

alvál lal kozÓ#l elĺárhet ősége: +3E/703142465

alvál lal kozi#l adiszáma: B603ł397-2-3B

alvállalkozÓ#l számlaszáma: -

u a tevékenysége, melynekteljesĺtésóhaz igénybevéteke kerül az alvállalkozo#l: ľłV-É ĺelelos műszaki vezetés
az alvállalkozÓĺ teţesĺtls várható százalékos arânya:1%

az al vállalkozóĺ szeződés szerinti e llenszol gáltatás értĺáke: 2.946.320 Ft

Az'l. sorszám alatti alvállalkozók vonatkozásában nyĺlatkozom, hogy nem állnak áll a Közbeszerzésĺ Eljáľás során előírt

kizáró ok hatáĺya alatt.

A Kbt. 138. $ {3)bekezdése alapján vállalom, hogy minden jovőbeni alvállalkozit ĺrásban bejelentek l'îegbĺzi részére.

Nyĺlaĺkozom, hogy a szerzódós teţesítéséhez nem veszek igénybe a kfizbeszerzósi eljárásban elóírt kĺzáró okok alatt áłló

aĺvál lalkozót.

Keĺt: Táplánszentkereszt, 2025.10'ľ7' vAŞl BÁDo(}os KFT
970ĺ Paĺlĺ uba ĺ5/A

7-2-18

aláírás.

1 Legkesőbb a szezódés megktitesenek idćjpont1ábsn kÓteles Ęelented a nyeĺt$ âJánlâttevő!
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