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Szombathely lĺegyei Jogú Váľos Onkormányzata

székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth L. u' 1-3.

képvĺseletében eţáró személy: dr. Nemény András polgármesteľ

adószám: 157š3658-2-'l8

bankszámlaszám: 10047004-00339791-02020073

telefonszám: +36 94 520 100

e-mail cím: koz!eszerzes@Ş?om bathely''h_u

mint megrendelő (továbbĺakban: l'ĺegrendelő)

másrészt

AszTERv ľĺérnöki lroda KÍt.

székhelye: 9700 Szombathely, Páfrány u.7.
képvĺseletében eljáró személy: Sopár Katalin ügyvezető

adószám: u7nĄ58-2-18.
céqjegyzékszám: Cg. 18 0g'10870'|

bankszámlaszám: l,lBH Bank Zrt. 72100330-10043567

kĺvitelezőĺ nyĺlvántartási szám: C-]8-12'l2

teĺefonszám: +36 70 533 3612

e-mail cím: sopaľka"ti'@gmailcom

mĺnt Tervező (továbbiakban: Tervező)

együttesen, mĺnt Szerződő Felek ktizött, az alább kelt helyen és napon, az alábbitartalommal

l. Előzmények

Felek előzményként ľtigzĺtik, hogy l'ĺegrendelő, mint ajánlatkérő a ktizbeszerzésekről szÓló 2015. évi CXLlll. törvény
(továbbĺakban: Kbt.) 81. $-a szerĺnti nyílt ktizbeszerzési eţárást folytatott le EKR00l56l562025. számon.Szombathelyen
T(lP Plusz terYezési Íeladatok l." tárgyában.

A közbeszerzési eljárás részei:

]. ktizbeszerzésĺ rész:,,Btilcsődék f ejlesztése Szombathelyen"

2. ktizbeszerzésĺ rész:,,Gyermekjóléti és szociális alapszolg. fejlesztése"
3. ktizbeszerzési rész:,,0voda Íejlesztések Szombathelyen"

4. ktizbeszerzési rész:,,Szociális aĺapszolgáltatások mĺnőségi fejlesztése"
5. közbeszerzési rész:,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése"
6. kiizbeszerzési rész:,,Egészségügyi alapellátás fejlesztése''
7. ktizbeszerzési rész: "Szakértői Íeladatok"

A l'ĺegrendelő - a Kbt.131' $ (1) bekezdése alapján - a közbeszerzési eljárás során közzétett szerződéstervezet, valamĺnt a
Tervező ajánlata alapján a ,,Szombathelyen T(lP Plusz tervezési Íetadatok I." tárgyú kiizbeszerzési eţárás 3. ľész,
,,Óvoda ÍeiIesztések Szombathelyen'' tekintetében jelen szerződést köti ľĺegrendelővel.

1.

2.
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'14 238 000,- Ft
l. Egytisszegű ajánIati ár (nettÓ HUF)

2. ľ,1.2.'l) alkalmassági követelményľe megajánlott szakember tiibblet

szakmai tapasztalata (honap, min. 0 - max. 36 hÓnap) 36 hÓnap

ľ'l.2.2) alkalmassági ktivetelményre megajánlott szakember tłjbblet

szakmai tapasztalata (hónap, min.0 - max.36 hónap)

3.

36 hónap

36 hónap

4. ľ.ĺ.2.3) alkalmassáqi ktivetelményre megajánlott szakember többlet

szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 36 hónap)

5. M.2.4)alkalmassági követelményre megajánlott szakember szakmai

taoasztalata (hÓnao, min. 0 - max. 36 hónan)
36 hónap

3. A Szerződő Felek a Kbt.'l31. $ (2) bekezdése alapján rögzĺtik, hogy a ktizbeszerzési eljárás soľán a Terveztj nyertes

ajánlatának az alábbĺ elemei kerÜltek értékelésre:

ll. A szerződést alkotó dokumentumok:

]. Annak okán, hogy jelen szerződést a Felek a kijzbeszerzésĺ eljárás alapján kiittitték meg, a Felek kĺjelentik, hogy teţes

megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés törzsszövege tartalmazza. A ktizbeszerzésĺ eljárás során keletkezett

valamennyĺdokumentumot úgy kelltekĺntenĺ, mĺnt amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik' azzal egyÜtt

olvasandók és értelmezendők, kÜltintĺs tekĺntettel az alábbĺ dokumentumokra:

A. az ajánlati felhívás,

B. a Kbt. 57. $ (1) bekezdés b) pontja szerinti ún. ajánlattételi dokumentáció (Ktizbeszerzési Dokumentumok),

c. a ktizbeszerzési eţárásban közzétett műszaki leírás(Kiizbeszerzésĺ Dokumentumok),

t). a ktizbeszerzési eţárásban ktizzétett árazatlan költségvetés (Kŕizbeszerzésĺ Dokumentumok),

E. a ktizbeszerzési eljárás során a kiegészítő tájékoztatás keretében adott informáciik'

F. a Tervező nyertes ajánlata.

2. A f entĺ dokumentumok közřitti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén

a dokumentumok hierarchiája (említési sorrendben a legmaqasabb rendűvel kezdve) a ktivetkező: kiegészítő tájékoztatásra

adott ajánlatkérőĺ válaszok (amennyiben erre sor került), az ajánlati felhívás, Közbeszerzési Dokumentumok, a Tervező

nyertes ajánlata. A jelen alpontban emlĺtett dokumentumok együttesen: ,,szerződéses okmányok".

3. A Szerződő Felek rtigzĺtik, hogy a műszaki tartalommal kapcsolatosan ugyanazon kérdésre vonatkozi bármely eltérés,

ellentmondás, értelmezésĺ nehézség esetén - kÜliiniisen a műszaki leĺrás és a ktiltségvetés eltérése, ellentmondása esetén

- a műszaki tartalomról a ľ'legrendelő jogosult nyilatkozni, ĺlletve ktiteles dŕjnteni.

Ą. Jogszabá|yi rendelkezést kivéve semmis mĺnden olyan kikötés, amely ellentétes a Íentiekben Íelsorolt dokumentumok

valamelyikével.

5. Felek kţelentĺk, hogy az emlĺtett dokumentumok ugyan Íizĺkaĺlag nem kerÜlnek a szerződéshez csatolásra, azonban mĺndkét

f él által ismert azok tartalma.

lll. A szerződés tárgya

1. A Tervező kiiteles
a Szombathelyi Ktirősi Csoma Sándor Utcai Ovoda, valamint a Szombathelyĺ Barátság 0voda intézmények teljes

kiirű jóváhagyási terveit, valamint

a Szombathelyi Vadvirág Óvoda teljes ktirű engedélyezésiterveit, valamint
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a Szombathelyi Körősĺ Csoma Sándor Utcai Óvoda, valamint a Szombathelyi Barátság 0voda, valamint a

Szombathelyĺ Vadviráq 0voda intézmények teljes ktirtj kiviteli terveit

a hatályos jogszabályokban - kültjntis tekintettel a magyar építészetről szólÓ 2023. évĺ C. törvényben, valamint az országos
településrendezési és épĺtésĺ követelményekrtĺl szóló 253/1997. (Xll. 20.) Kormányrendeletben, valamint az épĺtőipari
kivĺtelezési tevékenységről szólÓ 19'l/2009. (lX. 15.) Korm. rendeletben - foglalt előkásoknak, valamint a ľ,lagyar ÉpÍtész
Kamara hatályos előĺrásainak, továbbá a Közbeszerzésĺ Dokumentumok ľ,lűszakĺ leírásában Íoglaltaknak megÍelelően
elkészíteni.

2. A Tervező a kĺvĺteli tervek, illetve jÓváhagyási tervek, valamint engedélyezésĺ tervek ktirében ktiteles elkészítenĺ
intézményenként a Ktizbeszerzési [)okumentumok ľlűszakĺ leírásában megjelölt dokumentumokat.

3. A Tervező ktiteles a tervek elkészítéséhez valamennyĺ

hatósági engedélyt, különös tekĺntetteĺ a településképi engedélyt, esetleges bontási engedélyt;
hozzájárulást, kÜlöntis tekintettel közműkezelői vagy tulajdonosi hozzájárulást;
állásf oglalást;

beszerezni.

4. A Tervező ktiteles a kivitelĺ terveket, ilĺetve jóváhagyásĺ terveket, valamint engedélyezési terveket teţesktirűen elkészíteni,
továbbá mĺnden olyan kapcsolódÓ terv elkészÍtésére és feladat ellátására is, amelyek az egyes kivĺtelezések
megvalósításához szĹiksé9esek.

Ą.1 A Szerződő Felek megál|apodnak abban, hogy a szerződéses feladatok magukban Íoglalnak továbbá mĺnden olyan tervezésĺ
feladatot is, ameĺyek a szerződésben és mellékleteiben nĺncsenek specifikálva, de azzal összeÍüggésben a Tervező
feladataihoz a szakmai szokások alapján rendszerint hozzátartoznak, ĺlletve a feladatok természetéből adódóan az egyes
kivitelezések teţes ktirű megvalisításához szükségesek, illetve ahhoz szükségesek, hogy a megvalósĺtott, illetve az egyes
kĺvitelezéssel érintett valamennyĺ épÍtmény és az eqyes kĺvitelezés eredményeképpen létrejövő létesítmény a
használatbavételre vonatkozó engedélyeket, illetve a használathoz szĺjkséges hatóságĺ engedélyeket megkapja, és
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban legyen.

5. A Tervező ktiteles a kĺvĺteli dokumentumokhoz tartozó tételes, egységesen alkalmazandó ktiltségvetési tételrendszer
szerintĺ, árazatlan és árazott költségvetést elkészíteni a hatáĺyos jogszabályoknak - kĹiltinös tekintetteI az állami építési
beruházások rendjéről szÓli 2023. évi LXIX. tĺirvény és vonatkozó rendeletek előkásaira - meqfelelően.

6. A Tervező köteles teţes körű, minden szakágra kiterjedő tervezői művezetést biztosítani az egyes kivitelezések során
folyamatosan.

7. A Tervező köteles a rehabilitáciis szakmérntiki Íeladatok és energetĺkaĺ szakértői feladatok ellátását - különtis tekintettel
az energetikai tanúsítvány, illetve záró enerqetikai tanÚsítvány kiállÍtására - biztosÍtani a tervezési és kivitelezési
szakaszban.

7.1 A Tervező köteles az államĺ épĺtési beruházások rendjéről sziló 2023. évi LXlX. ttirvényben foglaltak szerĺnti ktitségszakértői
Íeladatok ellátni, amennyiben az adott kivitelezés, illetve beruházás tekintetében az állami épĺtési beruházások rendjéről
szÓli 2023. évi LXlX. ttirvény előkásai alkalmazandóak.

8. A Tervező ktiteles az egyes kiviteli tervek alapján a kĺvĺtelezés tárgyában leÍolytatott ktizbeszerzési eljárás során

a beérkezett kiegészítő tájékoztatások műszaki-szakmai kérdéseĺt megválaszolni,
a kiegészÍtő tájékoztatások következtében szĺikséges tervmódosĺtásokat, illetve költségvetés módosításokat
elkészíteni,

esetleges helyszínĺ bejáráson részt vennĺ,

a beérkezett ajánlatok műszaki-szakmai értékelését elvégezni,
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a Kiizbeszerzési Bírálo Bizottságban a mĹjszaki-szakmai szakértelmet biztosĺtani

9. A Teľvező - a ľ,legrendelĺí iqénye szerint - ktiteles a kiviteli terveket Szombathely ľ,legyei Jogú Város Közgytjlése, és/vagy

Bizottsága előtt bemutatni, illetve a tervekkel kapcsolatban ÍelmerÜlt kérdéseket a Közgyűlésen, illetve Bizottsági Ülésen

meqválaszolni.

lv. A tervezóĺi dĺj

A Tervező a szerződés tárgyának megvalósításáért, az elvégzett munka ellenértékeként nettó l4 238 0oo, - Ft + ÁFA

összegű tervezői dţra joqosult.
1.

2. Felek rtigzítik, hogy a tervezői dţ megállapításának alapjául a Kŕizbeszerzési dokumentumok részeként kĺadott árazatlan

költségvetési kiírás szolgált.

3. A tervezői dţ tartalmazza a jelen szerződés lll. pontjában meghatározott valamennyiÍeladat dţát, továbbá minden olyan

feladat elvégzését, esetlegesen szükséges engedély beszeľzését, feltétel teljesítését és azok ktiltségét is, amely a kiadott

dokumentácĺók bármely részéből - így kültinťisen a műszaki dokumentáció, tervek, műszakĺ leírások, nyilatkozatok, rajzok,

stb.. - rendelkezéséből megállapíthatóan, Vagy a szerződés teljesítéséhez szükséges, fĺlggetlenÜl attól, hogy az adott feladat,

feltétel, ĺlletve munkanem a kiadott kŕiltségvetésben, Vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, Vagy sem,

és/vagy amelynek, természete folytán, műszaki nagyságrendje pontosan előre nem volt meghatározható.

3.1 A Szerző Felek rtigzítĺk, hogy a tervezői dţ magában foglalja - a szerzői jogról szÓlÓ 1999. évi LXXVI. ttirvény 16. $ (ą)

bekezdésére figyelemmel - a szellemi alkotás Íelhasználásért járó ellenszolgáltatást.

v. FizetésiÍeltételek

1. A ľ'ĺegrendelő a számla ellenértékét a Polgári Törvényktinyvről sziló 2013. évĺ V. tiirvény 6ĺ30. $ (1)-(2) bekezdése alapján a

számla kézhezvételétől számított 30 napon belÜl átutalással egyenlĺti ki.

2. Számlázási litemek

2.1 A ľ,ĺegrendelő 2 db részszámla és végszámla kĺállításának lehetőségét biztosÍtja.

l. részszámla:

A Tervező a Szombathelyĺ Ktjrősĺ Csoma Sándor Utcai Óvoda, valamint a Szombathelyĺ Barátság Óvoda jóváhagyási terveinek,

valamint a Szombathelyi Vadvirág Óvoda engedélyezési tervének teţes ktirű elkészítését követően, a Megrendelő által

kiállított teţesítésĺ igazolás alapján jogosult részszámlát benyújtanĺ.

A részszámla iisszege a Tervező által a közbeszerzési eljárás során benyújtott árazott költségvetésben megjeltilt alábbĺ

tételeinek az łisszege:

- a Szombathelyi Körősi Csoma Sándor Utcai Óvoda, valamĺnt a Szombathelyi Barátság 0voda ĺntézmények

tekintetében megjelölt "jiváhagyási tervdokumentáció elkészítése łĺsszesen" elnevezésű ktiltségvetési

tételek ]00% + ÁFA,

_ Szombathelyi Vadvirág Óvoda intézmény tekintetében megjeliilt ,,engedélyezésĺ tervdokumentáció

elkészítése, engedélyező hatÓsághoz valÓ benyújtása összesen" elnevezésű kiiltségvetési tétel'l00% + ÁFA.

2. részszámIa:

A Tervező valamennyi intézmény - Szombathelyĺ Ktirősi Csoma Sándor Utcaĺ 0voda, valamint a Szombathelyĺ Barátság Óvoda,

és Szombathelyi Vadvirág Óvoda - kĺvĺtelĺ terveĺnek teljes kĹjrű elkészÍtését, valamĺnt az árazott és árazatlan ktiltségvetések

elkészítését kiivetően, a ľ1egrendelő által kiállĺtott teljesítési igazolás alapján jogosult részszámlát benyújtani.
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A részszámla tĺsszege a Tervező által a közbeszerzésĺ eljárás során benyújtott árazott ktiltséqvetésnek, az egyes

intézmények tekintetében megjeltilt alábbi tételeinek az összege:

a "teljes körű kĺvitelitervdokumentácio elkészĺtése łisszesen" elnevezésű ktiltségvetésĺtétel100 %* ĺf 
^,valamĺnt

a "rehabilitációs szakmérnöki feleadatok ellátása'' elnevezésű költségvetésĺtététel 50 %* ĺĺF^,továbbá
az,,enerqetikaĺ szakmérnökĺ Íeladatok ellátása'' elnevezésű költségvetési tétel 50 z* ÁrR.

Â végszámla:

A Tervező valamennyĺ intézmény - Szombathelyĺ Ktirősi Csoma Sándor Utcai 0voda, valamint a Szombathelyi Barátság 0voda,
és Szombathelyi Vadvirág 0voda - kivitelezési munkáinak a mtjszaki átadás-átvéteĺi eljárásának lezárását követően,
valamennyi intézmény kĺvitelezési munkák alatti tervezőĺ művezetési feladatainak, energetĺkai szakmérntiki feladatainak,
rehabĺlĺtációs szakmérntikĺ Íeladatainak a maradéktalan ellátását követően a ľĺegrendelő által kiállított teljesítésĺ igazolás
alapján jogosult végszámlát benyújtani.

A végszámla tisszege a Tervező által a kŕjzbeszerzési eljárás során benyújtott árazott ktiltségvetésnek, az egyes
intézmények tekintetében megjelölt alábbi tételeĺnek az összege:

a "tervezői művezetőĺ feladatok ellátása" elnevezésű ktiltségvetésĺ tététel 'l00%-a* 
ÁFA, valamint

a "rehabĺlitácĺós szakmérnöki feleadatok ellátása'' elnevezésű ktiltséqvetésitététel 50 %*ĺ$^,továbbá
az,,energetĺkai szakmérntiki feladatok ellátása" elnevezésű költségvetési tétel 50 %łşĺ.

A Felek rögzítik, hogy a részszámla és a végszámla benyújtásának Íeltétele a ľ'îegrendelő által kĺadott teljesÍtési igazolás.

A számlákat a l'ĺegrendelő nevére kell kiállítanĺ, és a lĺegrendelőhiiz kell benyújtanĺaz általános forgalmi adóról szóli tiirvény
163. $ (2) bekezdésében meghatározott határidőn belĺil. A számlának tartalmaznia kell: a tevékenység pontos
meghatározását; Tervező bankjának nevét, bankszámlaszámát, adószámát; ľ'îegrendelő nevét, címét adószámát; tervezőĺ
szerződés számára ttirténő hĺvatkozást, a szerződés tárqyára történő hĺvatkozást, a ,,részszámla'' vagy ,,végszámla"
megnevezést, továbbá a tevékenység pontos meghatározását és annak TEÁoR/VTSZ/TESZoR számát' a projektazonosítót,

az alvállalkozói teljesítés mértékét'
A fentieken túl az egyes részszámlákat, valamint a végszámlát intézményenként megbontva szĹikséges benyÚjtani. Az egyes
számlákon tételesen Íel kell tüntetnĺ az egyes intézményeket, ĺlletve az egyes intézményekhez tartozó dţakat a
közbeszerzési eţárás során adott árajánlat szerĺnt.
A kifĺzetések a Válĺalkozó a 72'l003J0-10043567 számú számlájára történő áťutalással ttirténnek.

2.3.1 A Tervező jogosult elektronikus számlát benyújtani a magyarország.hu/szüf portálon keresztül, az "önkormányzat'' /
,,Szombathelý' / ,,Elektronikus számlák beküldése'' Íelületen uagy az EKR rendszerbe (Elektronikus Ktizbeszerzésĺ
Rendszer) vali f eltöltéssel.

Késedelmi kamat: Fizetési késedelem esetén ľ,tegrendelő a Ptk. 6ĺ55. $-ában foglaltak szerintĺ késedelmi kamat
megÍizetésére kfitelesek. Tervező számláján szereplő mĺnden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a Íenti szabály
érvényesül a Felek viszonylatában.

Ą A Kbt. i36. $ rendelkezéseĺnek megfelelően lĺegrendelő előírja, hogy Tervező:

a)nem fizethet, ĺlĺetve számolhat el a szerződés teljesítésével iisszefüggésben olyan kĹiltségeket, amelyek a Kbt. 62. $
(1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerĺntĺ feltételeknek nem meqfelelő társaság tekĺntetében merÜlnek Íel, és
amelyek a nyertes ajánlattevő adóktiteles jŕlvedelmének cstikkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes ĺdőtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megĺsmerhetővé
teszi és a Kbt.143. $ (3) bekezdése szerĺntĺ Ĺigyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesítĺ.

A ľ.legrendelő ktjteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében kŕjteles ellenőrĺzni és
dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, amelyeket a ktizbeszerzési eţárásban az értékelés során

2.Ż

2.3

3

5
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6.

fĺqyelembe vett, valamint mĺnden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és - adott e'setben - a

szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.

A Szerződő Felek rtigzítĺk, hogy a beszerzés forrása a T0P-PLUSZ-3.4.1-23-SH1-2024-00005. azonosító számú, ,,Ovoda

fejlesztések Szombathelyen" című pályázati támogatásból áll rendelkezésre.

Vl. A teljesítési hatáľideje, helye és módja:

1. A teljesĺtési határidok:

1.1 A Tervező ktiteles a Szombathelyi Körősi Csoma Sándoľ Utcai ĺĺvoda, valamĺnt a Szombathelyĺ Barátság ĺĺvoda

ĺntézmények tekintetében a teţes ktirű jóváhagyási terveket legkésőbb a szeľződéskfitéstőI számított 50 napon

belül elkészíteni.

1.2 A Tervező ktiteles a Szombathelyi Vadvirág 0voda tekĺntetében a teljes ktirű engedélyezési terveket legkésőbb a

szerződéskötéstől számított 60 napon beliil elkészíteni.

1.3 A Tervező kiiteles a Szombathelyi Kiiľősi Csoma Sándor Utcai Ovoda, valamĺnt a Szombathelyi Barátság 0voda

ĺntézmények tekintetében a teljes ktirĺĺ kiviteli terveket legkésőbb a szerződéskfitéstől számított 90 napon belül

elkészíteni.

1.Ą A Tervező ktiteles a Szombathelyĺ Vadvirág Óvoda tekintetében a teţes körĺĺ kiviteli terveket Iegkésőbb az építésiigyi

hatosá9 általkiál!ított engedély jogerőssé válását kłivető 30 napon beliil eĺkészítenĺ.

A Felek riigzítĺk, hogy a Tervező előteljesítésre jogosult.

A Szerződő Felek rögzítĺk, hogy a Tervező határidőben teljesít, amennyiben az átadás-átvételĺ eljárás a teljesĺti határidőben

megtörténĺk.

1.5 A jelen szerződés lll. 7 pontjában rtigzített kötelezettség tekintetében a Tervező ktiteles az egyes kĺvĺteli tervek alapján a

kivĺtelezés tárgyában lefolytatott kiizbeszerzésĺ eljárás során beérkezett kiegészítő tájékoztatásokat a kiegészĺtő

tájékoztatás Tervezőnek tłirténő megküldésétőlszámított 2 munkanapon belii! megválaszolnĺ.

1.6 Ajelen szerződés lll.7 pontjában rögzített kötelezettség tekintetében a Tervező kiiteles az egyes kĺvĺteli tervek alapján a

kivitelezés tárgyában leÍolytatott közbeszerzési eljárás során beérkezett kiegészítő tájékoztatás ktivetkeztében szÜkséges

tervmódosításokat, ĺlletve a költségvetés módosÍtását a kiegészĺtő tájékoztatás Tervezőnek történő megkĺildésétől
számított 2 munkanapon belül elkészíteni.

1.7 Ajelen szerződés lll.7 pontjában riigzÍtett kötelezettség tekintetében a Tervező kiiteles az egyes kivitelĺ tervek alapján a

kĺvitelezés tárgyában leÍolytatott ktizbeszerzési eljárás során az ajánlatok műszaki-szakmaĺ értékelését az ajánlatok

Tervezőnek tłjrténő megkĺildésétőlszámított legkésőbb 5 munkanapon belĺil elkészíteni.

'l.8 
A jelen szerződés lll.8 pontjában rögzített kötelezettsé9 tekintetében a ľ,ĺegrendelő ktjteles a Tervezőt a kivitelĺtervek

bemutatására vonatkozÓ igényéről legaIább a kiizgyiilési, vagy bizottság íiIés időpontját megelőző l0 munkanappa!

korábban értesítenĺ.

2. A teljesítés helye:

Szombathely ľîegyeĺ Jogú Város Polgármesteri Hĺvatala (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.).
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3. A teljesítés módja:

3.1 A Tervező köteles a kivitelĺ terveket, illetve jóváhagyási terveket, valamĺnt engedélyezési terveket a vonatkozó
jogszabályokkal, valamint a szerződés előĺrásaival, így ktilöniisen a ľ,lűszaki Dokumentációban meghatározott
ktlvetelményekkel tisszhangban, az egyes tervezési programokban, illetve ahol kÜltin előírás nincs, a kialakult jó műszaki,
kamarai gyakorlatnak meqfelelően elkészíteni.

3'2 A Tervező által elkészített tervnek műszakilag kivĺtelezhető - mind a ĺétesítés, mĺnd az üzemeltetés szempontjából -

gazdaságos és célszerű meqoldást kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie a ľlegrendelő jelen szerződésben
meghatár0zott, ĺlletve egyébként felismerhető, a létesítmények Íelhasználásának céljából ktivetkező ĺgényeĺnek
kielégítésére.

3.3 A Tervező ktiteles a kĺvĺteli tervek, ĺlletve jóváhagyási tervek, valamĺnt engedélyezési tervek elkészítése során a

l.ĺegrendelővel eqyeztetni, szükséges gyakorisággal tervközĺ egyeztetéseket tartanĺ.

3.3.1 A Tervező ktiteles a tervktizĺ eqyeztetésekről jegyzőktinyvet készĺteni, valamĺnt a jegyzőktinyv 1 példányát a

ľ,ĺegrendelőnek átadni.

3.ą A ľîegrendelĺĺ jogosult írásban kezdeményezni a tervekkel kapcsolatos egyeztetést. A Tervező köteles a ľ,legrendelő
írásbelĺjelzését ktivető 3 munkanapon belül személyes konzultáciit szervezni.

3.5 A ľlegrendelő jogosult a Tervező által készített tervet belátása szerint szabadon véleményezi, azzal, hogy jiváhagyása
nem tagadható meg a terv olyan hibája miatt' amelynek kţavítása nem akadályozza a rendeltetésszerĺĺ használatot.

A Tervező ktiteles a terveket - a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibák tekĺntetében ĺs - a ľ,legrendelő
igényeĺnek megÍelelően átdolgozni, és jiváhagyásra a l'legrendelőhöz ismételten benyújtanĺ. A ľ'ĺegrendelő köteles a

módosított terveket megvĺzsgálni, és a jóváhagyás megadásáról, vagy megtagadásáról a Tervezőt ĺrásban értesíteni.

A Tervező ktiteles a l'legrendelőnek a terveket 5 példány nyomtatott formában, valamĺnt 1 példány elektronikus
adathordozón, pdf és dwg formátumban, valamint szerkeszthető formátumban átadni.

3.8 A Tervező ktiteles az épĺtmények használatbavételĺ engedélyét és minden további, a használatba vételhez szükséges egyéb
engedélyt az egyes kivĺtelĺ munkák teţesítési határidejének végéĺg beszereznĺ.

3.9 Amennyĺben az építésügyi hatóság az építmények használatbavételét építésiigyi hatÓsági kötelezés keretében a hibák,
hĺányosságok megszüntetésétől teszĺ függővé, vagy a használatbavételi engedély, illetve használathoz szükséges valamely
enqedély megadását feltételekhez ktitĺ, vagy a használatbavételi engedélyben kikötéseket tesz, úgy a Tervező köteles a
hibákat, hĺányossá9okat megszüntetnĺ, valamint a Íeltételeknek, kikötéseknek a lehető leghamarabb eleget tenni további
dÍjazás nélkĹil.

3.10 A Tervező köteles a megvalósításához szlikséges bejelentésĺ eljárást lefolytatnĺ az illetékes hatiságok előtt.

3.1] A Tervező ktiteles azel1âró hatóságok által kĺszabott bírságot megÍizetni, amennyiben a bírság kiszabására a Tervező
mulasztása, vagy egyéb a Tervezőnek felróhatÓ magtartása miatt kerÜlt sor.

3.]2 A Tervező kiiteles legkésőbb a szerződéskötés napjára - Az építésĺ beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnŕiki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól sz(ll(t 322t2015' (X.30.)

Kormányrendelet 1'l. $-a' valamint az55l2025. (lll. 26.)Korm. rendelet'l0. $-a alapján - felelősségbiztosításĺszerződést
kötnĺ, amelynek mértéke: legalább 25 millió HUF/biztosítási esemény, vaĺamĺnt 50 millĺó HUF/biztosításĺ időszak. A Tervező
meglévő biztosításának megfelelő kiterjesztéséveĺ is teljesíthetĺ a biztosítás tekintetében rögzített feltételeket.

3.12.1 A Szerződő Felek rtigzítik, hogy a Kbt. 131. $ (4) bekezdése alapján a Tervező (nyertes ajánlattevő) vĺsszalépésének tekintik,

3.6

3.7
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- amennyĺben a TerVeZő a jelen szerzĺĺdésben előírt mértéktj és típusÚ biztosÍtást a szerződés megkiitésekor

nem igazolja, illetve a vonatkozó biztosĺtásĺ kötvényt legkésőbb a szerztjdéskiltést kijveto 30 napon belÜl

nem mutatja be,

- amennyiben a Tervezo által bemutatott bĺztosítási ajánlat, ĺlletve kötvény nem f elel meg a jelen szerződésben

előírt feltételeknek.

3.13 A Tervező köteles gondoskodni arról, hogy az ajánlatában értékelésĺ szempontra bemutatott szakember a szerződés

teljesĺtése során személyesen ktizremĺjködjön. A személyes ktizreműködest az épĺtési naplóba ttjrtónő rendszeres

bejegyzéssel, vagy kooperációs jegyztĺktinyvben szÜkséges igazolni.

3.14 A Tervező aZ egyes kĺvĺtelezési szerződések teljesítése során köteles aZ egyes kivitelezőkkel együttműktidni, a tervezői

művezetéssel kapcsolatos feladatait oly módon ellátani, a szükséges szakembereket olyan gyakorisággal biztosítani,

hogy ezze| ne veszélyeztesse aZ egyes kivitelezések határĺdőben történő befejezését. Amennyiben Tervező és az egyes

kĺvĺtelezések kivitelezői köziitt a tervezői művezetéssel kapcsolatos feladatok teţesĺtése tekĺntetében bármilyen vitás

helyzet merÜl Íel, a Tervező köteles ezt ľĺegrendelő részére haladéktalanul jelezni és a ľ4egrendelcj utasĺtásainak

megfelelően eljárni.

3.15 A Tervező a teljesítés során köteles egyÜttműktidnĺ valamennyĺ az egyes beľuházások megvalósításban közreműkijdő

féllel, külŕjniis tekintettel az esetleges projektszervezetre, esetleges tervellenőrre, valamĺnt esetleges költségszakértőre.

3.16 A Tervező kijelentĺ és szavatoţa, hogy a szerződés tárgyát, a tervek megvalisításĺ helyszínét és a ľ,legrendelő szerződéses

céţaĺt megismerte, a szerződés teljesítéséhez szÜkséges személyi és tárgyi Íeltételekke|, ĺsmeretekkel, tapasztalattal,
jogosultságokkal és szakemberekkel rendelkezĺk, mĺndezekre ĺs tekintettel a szerződést a vonatkozó jogszabályok és

szakmai előírások betartásával, a szakembertől elvárható legmagasabb minőségben és felelősséggel, a ľĺegrendelő

ĺ9ényeit és érdekeit figyelembe véve, hiba- és hiánymentesen teţesĺtĺ.

3.]7 A Tervező kŕjteles haladéktalanul írásban értesíteni a Megrendelőt mĺnden olyan ktirülményről, amely a jelen szerződés

teljesĺtésére kihatással lehet, illetve a jelen szerzodés teljesítést veszélyeztetheti, Vagy gátolhatja.

3.18 A ľîegrendelő a tervezésĺ Íolyamat alatt - készültségĺ foktól függetlenül - munkakiizĺ példányt kérhet véleményezésre.

Ezĺrányú kérelem esetén a Tervező a kérelem kézhezvételét kiivető 3 munkanapon belül kiiteles véleményezésre átadnĺ az

adott Terv munkaktizi példányát.

A ľĺegrendelő véleményét a Tervező ktiteles a teljesítés során Íĺgyelembe venni.

3.'l9 A ľlegrendelő a Kbt.'l32. $-a alapján különleges szerződés teljesítési feltételeket nem határoz meg

Vl!. Az átadás-átvételi eljárás

i. A Tervező a jelen szerződésnek megfelelően elkészÍtett terveket a jelen Íejezet szerint lefolytatott átadás-átvételĺ eljárás

keretében adja át a ľlegrendelő részére.

1.1 A Felek az átadás-átvételről kÜltin jegyzőktinyvet vesznek Íel. Az átadás-átvételĺ jegyzőkiinyvben a ľ1egrendelő nyilatkozik

arril, hogy a tervek a teljesítési határidőben átadásra kerÜltek.

2. A Tervező a szerződés teţesítése során elkészített terveket a jelen szerződésben meghatározott példányszámban és

formában köte|es a ľ4egrendelő rendelkezésére bocsátanĺ.

3. A ľ1egrendelő a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határĺdőn belül szállított tervet az átvételétől számĺtott 10

munkanapon belül feliilvizsgálja és szÜkség esetén a Tervezőt annak kijavítására, módosítására utasítja.

4. A ľĺegrendelő jogosult a terv felülvizsqálatába szakértőket, vagy szakértő testÜletet bevonni.
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Amennyiben a Tervező által készített kiviteli tervek, ĺlletvejóváhagyási tervek, valamint engedélyezési terveket tartalmában
hibák, elhagyások, ellentmondások vagy más hĺányosságok merülnek Íel, akkor azokat a Tervező a jótállásĺ és

kellékszavatossági ktitelezettsége keretében saját ktiltségén - bármĺlyen korábbi hozzájárulás vagyjóváhagyás ellenére -
ktiteles a kĺjavítanĺ, ĺlletve szüksége szerint a terveket módosĺtanĺ.

5.1 A Tervező a terv esetleges hibáiért akkor is felelősséqgel tartozĺk, ha a ľĺegrendelő a hibás tervet, ĺlletve az adott feladat
teljesítését korábban elÍogadta vagy jiváhagyta.

5.2 A Tervező ktjteles a jelen szerződés Vll.5. pontja szerint a tervek kĺjavítását vagy módosítását, a ľ'legrendelő írásbelijelzését
követően legkésőbb 5 munkanapon belül elvégezni, és a kĺjavított, illetve módosított tervet a lĺegrendelő rendelkezésére
bocsátani.

6. Amennyiben a terv valamely, a jelen szerződésben' ĺlletve a ľ'lűszakĺ [)okumentációban előírt feltételnek nem tesz eleget,
úgy a ľ'ĺegrendelő jogosult a terv hĺbás teljesítéséből eredő jogkiivetkezményeket érvényesíteni, illetve a rendeltetésszerű
használatot akadályozÓ hiba esetében az átvételt megtagadni.

vll!. Aszellemi alkotások

1. A szerződő Felek rögzĺtĺk, hogy a jelen szerződés alapján a Tervező által átadott tervek - amennyĺben azok egyéni eredeti
jellegűek - szerzői jogvédelem alatt állnak. A tervező a jelen szerződés alapján létrehozott minden szerzőĺ jogi védelem alá
eső műre, - az első részszámla ľ'ĺegrendelő általĺ teţesítésével egyidőben - a jelen szerződésben foglalt f eltételekkel, területi,
ĺdőbeli' midbeli és mértékbeli korlátozás nélküli kizárólagos felhasználásĺ enqedélyt ad a ľ'leqrendelőnek a szerzői jogról
sziló ]999. évĺ LXXVl. ttirvényben (a továbbĺakban: Sztv.) foglaltaknak meqfelelően.

A ľlegrendelő a tervekkel, szabadon rendelkezik, azokat korlátlanul felhasználhatja. A l.îegrendelő a szerződés alapján
létrehozott terveket, és minden szerzői jogi védelem alá eső művet' a Tervező további engedélye és továbbĺ jogdţfĺzetési
kötelezettség nélk[il, időben, alkalomban és térben korlátozás nélkül jogosult az Sztv. 17.$ -a szerint Íelhasználni, ktiltintis
tekintettel joqosult tĺjbbszörözni - ideértve az épület korlátlan számÚ megépÍtését is - harmadik személyek számára
hozzáférhetővé tennĺ, nyilvánosságra hozni, kiállítani, másolni, terjeszteni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóval
másoĺni, tovább tervezni, átdolgozni, vagy ezen felhasználási cselekményekre ellenérték nélkül vagy annak Íejében
harmadik személyeknek továbbĺ engedélyt adnĺ. A ľĺeqrendelő jogosult a felhasználási engedély ellenérték Íejében vagy a
nélkĹil történő átruházásra is. A ľ'ĺegrendelő jogosult arra is, hogy a felhasználási cselekményeket ne gyakoroţa.

A Tervező jótáll azért, hogy a tervekre, egyéb szellemi alkotásokra vonatkozóan harmadik személynek nincs olyan joga,

mely a Megrendelő jogszerzését, a jelen szerződés szerintĺ Íelhasználásĺ engedély megszerzését illetve gyakorlását
korlátozza, akadályozza vagy kizárja, továbbá az általa teljesített tervek alapján a további engedélyekhez szükséges
tervezési munkát, kivitelezés esetén a kivitelezést akadályozná, vagy korlátozná, illetve amelynek alapján harmadik személy
a ľ,îegrendelőtől díjazást, vagy kártérítést követelhet.

3.1 A Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik személy által a Megrendelővel szemben a tervekkel kapcsolatban
támasztott bármilyen igény esetén a ľ,legrendelőt minden, az igénnyel Íellépő harmadik személy által támasztott kiivetelés
alól mentesíti, ĺde értve a l'ĺegrendelő feĺmerült jogi költségeit is.

A Tervező szavatol azért, hogy valamennyĺ, a jelen szerződés teljesítésében alkalmazottként vagy alvállalkozóként
ktizreműködő személlyel olyan megállapodást hoz létre, amelynek eredményeképpen a ľlegrendelő a jelen szerződés alapján
készített valamennyĺ szellemi alkotás felhasználási jogát ktizvetlenül a Tervezőtől szerzi meg a jelen szerződés alapján,
Íüggetlenül attól, hogy az adott szellemi alkotást eredetiĺeg mely szerző hozta létre.

Amennyiben a Tervező a jelen szerződés Vlll'3. pontjában, valamint Vlll'J.1 és Vlll.3.2 alpontjaiban 1tigzített kötelezettségét
bármely okból nem teljesítĺ, az ebből eredő károkért, Vagy a l'tegrendelővel szemben harmadik személyek által a szellemi
alkotások felhasználásával kapcsolatban támasztott ktivetelésekért ktizvetlenül felel.

5.

2.

3.

3.2

ą.
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1.

lx. Alvállalkozóigénybevétele

A Tervező ktiteles a Megrendelőnek a szerződés megktĺtésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók

tekintetében - a szerződésteljesítésének időtartama alatt előzetesen valamennyi olyan alvállalkozót bejelentenĺ, amely részt

vesz a szerzrjdés teljesítésében. (A bejelentésről szóló nyilatkozatjelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi.)

1.1 A Tervező ktjteles a jelen szerződés lX.1. pontjában megjeltilt bejelentésben az alvállalkozó meqnevezését, elérhetoségét

(székhely, e-mail cím, telef onszám)valamint a képviseletre jogosultat megjelölni.

1.2 ATervezőkötelesaľ'legrendelĺĺttájékoztatniaszerződésteljesĺtésénekĺdőtartamalattazalvállalkozókbejelentésbenktiztilt
adataĺnak változásárÓl.

1.3 A Tervező jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyĺlatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéshez nem Vesz igénybe a

ktizbeszerzési eţárásban előírt kizárÓ ok hatálya alatt álló alvállalkozót.

2. A szerződés teljesítése során a terveztj által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet

eltekinteni olyan esetben' ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságaĺt figyelembe véve az adott személy (szervezet)

igénybevétele a ktizbeszerzésĺ eţárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározi körülménynek minősÜlt. llyen esetben

csak ajogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden

releváns körülmény - különös tekintettel a Kbt.76. $ (3) bekezdés b) pontjaszerĺnti esetben az értékelt személyĺ állomány -

tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekĺnthető. Az értékeléskor meghatározó szakember

személye csak ľ1egrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor Íigyelembe Vett mĺnden

releváns ktirülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

3. Felek rögzítik, hogy ľ1 egrend elő a 32212015 (X.30.) Korm. rendelet 27. $ alapján a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy

a teţesítésben csak a Kbt. 138. $ (2) és (3) bekezdésében Íoglaltaknak megÍelelő alvállalkozó vesznek igénybe.

x. Aszerződéstbiztosítomellékkiitelezettségek

1. A Tervező a kivitelezési tervek tekintetében Ptk. 6ĺ86. $-a alapján, ha olyan okból, ame|yért ő vagy alvállalkozója,

teljesítésĺ segĺédje Íelelős, késedelembe esik' az érintett intézmény kiviteli terve vonatkozásában a ktiltségvetésben

Jeljes ktiríj kiviteli tervdokumentáciĺń elkészítése összesen'' elnevezésÍi kfiltségvetési tétel nettó l%-ának
megf elelő mértékű napĺ késedelmikötbér megÍizetésére vállal ktjtelezettsé9et mĺnden késedelemmel érĺntett naptári nap

után. A késedelmi kötbért ĺntézményenként legÍeljebb 30 napĺ tétel tekintetében lehet érvényesíteni. A késedelmĺ kiitbér

megfĺzetése nem mentesítĺ a Tervezőt a szerződésszerű teljesítés alil.

1.'l A Tervező az engedélyezési tervek tekintetében Ptk. 6ĺ86. $-a alapján, ha olyan okból, amelyért ő vagy alvállalkozÓja,

teljesítési segédje Íelelős, késedelembe esik, a Szombathelyi Vadvirág ĺĺvoda intézmény tekintetében megjeltilt

,,engedélyezési tervdokumentáció ellĺészĺtése, engedéIyező hatósághoz való benyujtása fisszesen" elnevezésĺi

kłiltségvetési tétel nettó 7 %-ának megfelelő mértékÍj napĺ késedelmi ktitbér megÍizetésére vállal kötelezettséget

minden késedelemmel érintett naptárĺ nap után. A késedelmĺ ktitbért legfeljebb 30 napĺ tétel tekintetében lehet

érvényesĺtenĺ. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesĺtĺ a Tervezőt a szerződésszerű teljesĺtés alil.

1.2 A Tervező a jóváhagyási tervek tekintetében Ptk' 6ĺ86. $-a alapján, ha olyan okbil, amelyért ő vagy alválla|kozója,

teljesítési segédje f elelős, késedelembe esĺk, a kłiItségvetésben jováhagyási tervdokumentáció elkészítése iisszesen"
elnevezésĺi kiiltségvetési tétel nettó l%-ának megfelelő mértékű napi késedelmi kfitbér megÍĺzetésére vállal

kötelezettséget mĺnden késedelemmel érintett naptári nap után. A késedelmĺ ktitbért intézményenként legfeljebb 30 napĺ

tétel tekĺntetében lehet érvényesíteni. A késedelmi ktitbér megfizetése nem mentesítĺ a Tervezőt a szerződésszerű teljesítés

alól.

2. lĺegrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálţon vagy a szerződést azonnali

hatállyal felmondja, amennyiben valamely intézmény tekintetében a késedelem a 30 napot meqhaladja, és a Tervező

érdekktirében felmerült olyan okból következik be, amelyért Íelelos' A Ptk. 6ĺ87. $ (1) bekezdése alapján elállás, azonnali

hatályú felmondás esetén a Tervező a nettó tervezői díj 30%-ának megÍelelő tisszegű meghiúsulási kiitbér
megfizetésére kiiteles. A késedelem jogkiivetkezményeĺ nem alkalmazhatók abban az esetben, ha az a lĺegrendelő

10



szeľződésben vállalt ktjtelezettségeĺnek megszegéséből fakadnak. Amennyiben ľ4egrendelő a Kbt. 143. $ (2)-(3)

bekezdéseiben eloírt Íelmondási kiitelezettség teljesÍtésére kényszerül, a Szerződést Felek meghiÚsultnak tekĺntĺk.

3. Hlbás teljesĺtési kiitbér:

3.] A Tervező hibás teljesítésének minosĺil kültiniisen:

ha a kivitelezési tervek a jogszabályokban és egyéb, a Tervező szolgáltatására ĺrányadó kötelező előĺrásokban foglalt
rendelkezeseknek és elvárásoknak nem felelnek meg;

ha a kivitelezési tervek nem Íelelnek meg ajelen szerződésben, a szerződés alapján adott megrendelőĺ utasításokban,
elĺjÍrásokban és mÓdosításokban Íoglalt kívánalmaknak;

amennyiben a kivitelezés, illetve annak egyes elemei, vagy szerkezetei a kivitelezési tervek alapján, a Terveztĺ
érdekkörében felmerülő, ki nem menthető okból nem valósíthatók meg;

amennyiben a kĺvĺteli tervek hiányosak.

3.2 A Tervező a jelen szerződés X.3.1 pontjában rtigzÍtett hibás teĺjesítés esetén kiiteles hibás teţesítési kötbéľt fĺzetnĺ. A hĺbás
teljesítési ktitbér alapja - a hibásan teljesített kiviteli terv tekintetében - az érintett intézmény klYiteli terve
vonatkozásában a kłiltségvetésben ,|eljes kiiríĺ kiviteti tervdokumentácitń elkészĺtése iisszesen" elnevezésĺi
költségvetési tétel, mértéke: nettó l5%.

4. A Megrendelő a kiitbér mellett érvényesíthetĺ a kötbért meghaladó kárát. ľ'ĺegrendelő a Ptk. 6ĺ8i. $ (3) bekezdésében
foglaltakra Íĺgyelemmel a szerződésszegéssel okozott kárának a megtérítését akkor is ktivetelhetik, ha kŕitbérĺqényét nem
érvényesítette.

5. A ľ'tegrendelő a Ptk. 6ĺ8i. $ (2) bekezdése alapján a hibás teţesítésĺ ktitbér mellett nem érvényesĺthet szavatossági ĺgényt.

6. Megrendelő a ktitbér, ĺlletőleg egyéb kárigényéről ktiteles haladéktalanul kásban értesíteni Tervezőt.

7. A meghĺúsulási kiitbér érvényesítése esetében annak tisszegébőlazaddig Íelmerült késedelmikiitbér tisszege levonásra
kerül.

8. A Tervező által elismert kötbérek a Íelmerülésükkor esedékes, lejárt pénzkŕivetelésnek mĺnősĺjlnek. ľĺegrendelő
ktitbérigényről szóló írásbeli nyĺlatkozata után Tervező haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban kĺjteles
nyilatkoznĺ annak elismeréséről vagy az elĺsmerés megtagadásárol. Az elismert ktitbérigények a Tervező által kĺállÍtott
esedékes számla ellenértékéből azonnal levonásra kerülnek úgy, hogy azokat a Tervező köteles az általa kiállított számlában
levonásba helyezni. ľ,ĺegrendelő a ktitbérigényét a beszámĺtáson kívüljogosult más módon is érvényesíteni.

9. A Tervező a szerződés alapján az általa elkészÍtett kivitelezési teľvek hĺbátlan mĺnőségéért és rendeltetésszerű
Íelhasználásra alkalmasságáért az érintett kivitelezési munkák mĺiszaki átadás-átvéteIi eliárásának lezáľásától
számított 12 hónapig terjedő ĺdőre jótállást vállal.

10. A jótállás időtartama alatt ľĺegrendelő a jótállásĺ igényeĺt anélkül érvényesítheti, hogy bizonyítanĺa kellene, hoqy a hiba a
teţesítéskor a kivitelezésĺ tervben megvolt.

'l1. AjÓtállás időtartama és a szavatosságĺ kötelezettség kezdő időpontja a kivĺtelésĺ tervek elfogadását követő nap.

X!. A Felek képviselői

'l. ľlegrendelő képvĺseletében eljáró fél:

a. név: Dr. Gyuráczné dr. Speĺer Aniki osztályvezető
b. telefon: +36 94 520-205

c. e m a i l: sp_e_ie r.a n i ko".@ szo m b"a"th-ely-..h u
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2. Tervezo meghatalmazottképviselĺjje:

a. név: Sopár Katalin

b. teleÍon: +36 70 533 3612

c. emaĺl: şp"p-aĺlĺ"ąţj@-gĺląil*ap-m

3. Fent meghatározott képViselők jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, teljesítés igazolására és minden olyan

megállapodás megktitésére, amely a szerződés teljesítésével iisszefügg, de nem minősül annak módosításának.

ą. Bármilyen értesítést, kommunĺkációt, amely a jelen Szerződés alapján a Felek ktizijtt az épĺtési naplón kĺvÜl történik, írásba

kell Íoglalnĺ. Felek meqállapodnak abban, hogy írásbeli kiizlésnek minőslil:

A személyesen átnyújtott és igazoltan átvett dokumentum;

Az ajánlottan feladott postai levéh

A Íutár, vaqy egyéb, kézbesítést hĺvatásszerűen és dokumentáltan végző szolgáltato útján végzett kézbesítés,

A jelen Szerződésben rögzĺtett emailcímekľe küldŕjtt emaĺlüzenet.

A postaĺ átvétel igazolását tartalmazó tértivevény az értesítés kézbesítését igazolja.

Az éľtesítést akkor is kézbesítettnek kell tekĺnteni, ha a tértivevény,,nem Íoqadta el'',,,nem kereste", "elktiltözijtt",
illetve,,ismeretlen" jelzéssel érkezik vissza, vagy egyéb hasonlÓ ok miatt nem kézbesíthető. A nyilatkozat másik

Fél részére történő megküldésének bĺzonyítása - vita esetén - a küldő Felet terheli.

5. A kijelölt képviselők kĺnevezhetnek további kapcsolattartó személyeket, akik nevét és hatáskörét kölcsöntisen közlik

egymással. A kţelölt képviselő személyének változásáról a változást megelőzően 2 munkanappal ktizlik a felek a másik

Íéllel.

Xll. A szerződés hatálybalépése

1. A ľ,legrendelő tájékoztatja a Tervezőt, hogy a szükséges fedezet bĺztosítása érdekében - a Íedezethiány mértékétől függően

- vagy tiibblet támogatás irántĺ kérelmet fog előterjesztenĺ, vagy a szükséges fedezetet a közgyűlés döntése alapján saját

forrásból bĺztosítja.

ASzerződőFelek-aKbt.53.$(6)bekezdéseés135.Ş(12)bekezdése,valamintaPtk.6ĺ16.$(1)bekezdésealapján-a
Íeltételes ktizbeszerzésĺ eljárásra tekĺntettel felÍüqgesztő Íeltételként rögzítik, hogy a szerződés hatálybalépésének feltétele

a ľ1egrendelő ttibblet támogatás iránti kérelmének az elfogadása, vagy Szombathely ľ'legyeĺ Jogú Város önkormányzata

Ktizgyűlésének a fedezet bĺztosításáról szóló dtintése.

Ż.1 Támogatásĺ kérelem előterjesztése esetén a Megrendelő köteles a Tervezőt ĺrásban tájékoztatnĺ a többlet támogatás ĺránti

kérelem elfogadásáril, vagy elutasításáril a támogato dtintésének a kézhezvételét ktiveto 5 munkanapon belül.

Ż.2 Amennyĺben a többlet támogatás irántĺ kérelem elÍogadására kerül, akkor a ttibblet támogatás irántĺ kérelem elf ogadásáról

szóló tájékoztatás Tervező által történő átvételét követő 3. munkanapon lép hatályba a szerződés.

2.3 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a támogati a többlet támogatása iránti kérelemnek részben ad

helyt, vagy elutasítja, akkor a szerződés abban az esetben lép hatályba, amennyiben a ľĺegrendelő a hiányzó Íedezetet saját

Íorrásbol bĺztosítanĺ tudja.

Amennyĺben a ľ1egrendelő a hĺányzo fedezetet saját forrásbÓl bĺztosĺtja, akkor a szerződés Szombathely ľ'îegyeĺ Jogú Város

tinkormányzata Közgyűlésének saját forrás biztosításáról szóló dijntésének napján lép hatályba.

Amennyiben a szerzĺĺdés teljesítéséhez szükséges fedezet a Megrendelő nyilatkozata szerint a kiizbeszerzési eljárás

eredményéről szólÓ dtintés időpontjában rendelkezésre áll, akkor a szerződés a szerződés aláÍrásának napján lép hatályba.

5. A szerződés hatálybalépésére legfeljebb a szerződésktitéstől számított 6 hónap áll rendelkezésre, ezt kfivetően a Felek

szabadulnak a ktitelembĺĺl.

2.

3.

Ą.
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Xll|. A szerződés módosítása

1. Jelen szerződés modosítására kĺzárólag a Kbt.'l41. $-nak megÍelelő módon' az ott szabályozott esetekben kerülhet sor

2. A szerződés modosításával kapcsolatos ktiltségeket és kiadásokat (ideértve a hatósági dţakat is) annak a szerződő félnek
kellviselnie, akinek az érdekkörében Íelmerült okbóla szerződés modosításra került.

3. Semmis a szerztĺdés midosítása, ha az arra irányul, hogy a Tervezőt mentesĺtsék az olyan szerződésszegés (illetve

szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ĺde nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását -
alkalmazása alól, amelyért felelős (ĺlletve Íelelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállalja a Tervezőt

terhelő ttibbletmunkaköltséqeket Vagy ĺnd0k0latlanul egyéb, a szerződés alapján â nyertes ajánlattevőt terhelő
kockázatokat.

XlV. A szerződés megszÍinése és megsziintetése

1. ľ'tegrendelő a szerződést felmondhatjal Vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

a. Íeltétleniil szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. $ alapján új

ktizbeszerzési eljárást kell lefolytatnĺ;

b. Tervező nem biztosÍtja a Kbt. 138. $-ban Íoglaltak betartását, vagy Teľvező személyében érvényesen olyan
jogutÓdlás következett be' amely nem felel meg a Kbt.'l39. $-ban fogĺaltaknak; vagy

c. az EUľ,lSZ 258. cĺkke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése mĺatt kötelezettségszegésĺ eljárás indult,
uagy az Európaĺ Unió Bírisága az EUMSZ 258. cĺkke alapján ĺndĺtott eljárásban kĺmondta, hogy az Európaĺ Unió
joqából eredő valamely kiitelezettség tekintetében kötelezettségszegés ttirtént, és a bírÓság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmĺs.

2. ľ'ĺegrendelő ktiteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállnĺ, ha a szerződés megktitését
követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekĺntetében a közbeszerzésĺ eljárás során kizári ok állt Íenn, és ezért ki
kellett voĺna zárni a ktizbeszerzési eţárásból.

Iĺegrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszĺ' hogy
a szerződéssel érĺntett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a. a nyertes ajánlattevőben ktizvetetten vagy ktizveťlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogĺ személy vagy személyes joga szerĺnt jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (1)

bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b. a nyertes ajánlattevo közvetetten vagy közvetlenĺil 25%-ot meghaladÓ tulajdonĺ részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. $

, (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott Íeltétel.
Fenti esetben a Tervező a szerződés megszĺlnése előtt már teljesĺtett szolg'áltatás szerződésszerĺi pénzbeli ellenértékére
jogosult.

A jelen szerződésben meghatározott elállásĺ ok bektivetkezése esetén a Megrendelő a Tervezőhiiz ĺntézett eqyoldalú
jognyilatkozattal felmondhatja a szerződést, ĺlletve attól elálĺhat. A l'1egrendelő Íelmondás vagy elállás esetén a már
teţesített munkafolyamatok megfizetésére ktiteles, egyéb kártalanĺtásra a Tervező nem tarthat iqényt.

5. l'legrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést (elállhat a szerződéstől), ha

a. Tervező szerződéses ktitelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegĺ (srilyosnak minősĹil az a

szerződésszegés, amely a Íeladat határĺdőre ttirténő megvalósulását veszélyeztetnĺ, vagy a jogszabályok
megsértésével jár}

b. Tervező a Megrendelő által adott ésszerĺĺ határidőn belÜl nem tesz eleget a felhívásnak, hogy szerződéses
kötelezettségeinek eleget tegyen;

3.

ą.
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c. Tervező tevékenysége során olyan esemény tĺirténĺk vagy Tervezĺĺ érdekkörébe tarto'zÓ személy olyan magatartást

tanúsít, amely a ľĺegrendelő jó hírnevét veszélyeztetheti (ennek megítélése ľ,leqrendelő diszkrecionális joga);

d. Tervezĺj csődeljárás alá kerül, Íelszámolás vaqy végelszámolási eljárást kezdeményeznek vele szemben,

ÍelÍüggeszti gazdaságĺ tevékenységét, beszĹinteti kiÍizetéseit, vagy egyéb módon fĺzetésképtelenné válik; - az

adóssal köttitt szerződéstől a fizetési haladék időtartama alatt nem lehet elállni. Icsődeljárásról és a
felszámolásról szóló 1991. évi lL. törvény 11. $ (2) bekezdés h) pontja]

e. jogerős eImarasztalo határozatot hoznak Teľvező szakmaĺ tevékenységét érintő szabálysértés vagy

bűncselekmény mĺatt;

Í. az adott kijtelezettségre előírt teljesítési hatáľidő előtt nyilvánvalóvá válĺk' hogy Tervezĺĺ a munkát csak

számottevő késéssel Vagy - a fogyatékosság kiküszijbölésére tűztitt méltányos határidő eltelte ellenére is -
hibásan tudja elvégezni.

6. A Íelmondás a Tervező általĺ kézhezvétellel válĺk hatályossá

7. A szerződés f elmondása esetén az elkészĹilt munka a felmondás időpontjáig - arányos ellenszolgáltatás fejében - megilleti

a Megrendelőt, a Tervező pedig jogosult a szerződés megszűnése előtt szerződésszerűen teljesített munkák pénzbeli

ellenértékére. Megrendelĺĺ a még nem teţesített rész tekintetében meghiúsulási kötbérre jogosultak, amennyiben a

szerződés Tervezőnek felrihatóan szűnt meg.

8. A szerződés felmondása vagy más okból történő megszűnése esetén a megszűnéstől számĺtott 15 napon belül a Felek

kötelesek egymással elszámolni. A szerződés megszűnése nem érintĺ az elszámolási és titoktartási kötelezettségeket.

XV. Vegyes és záró rendelkezések

Felek kĹltelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással, békés úton rendezzék a kiizöttük

esetlegesen f elmerülĺj mĺndenf éle nézeteltérést vagy jogvitát.

2. Amennyiben a közvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, Felek a pertárgy értékétől függően kĺkötik a ľlegrendelő

székhelye szerint terÜletileg illetékes járásbíróság vagy tiirvényszék kizárÓlagos illetékességét a jogvĺta elbírálására.

3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgárĺ Törvénykiinyv, a közbeszerzésekről szóló 2015. évĺ CXL|ll.

ttirvóny és végrehajtási rendeleteĺ, valamĺnt az egyéb ágazatĺ jogszabályok előírásai irányadóak. A műszaki tényállások

tekintetében keletkezett véleményeltérések esetén mindkét fól kérheti szakértő kţelölését. A szakértőt Felek ktiztisen jelölik

ki. Amennyĺben Felek 5 muńkanapon belül nem tudnak megegyezni egy igazságügyĺ szakértő személyében, Felek független

szaké rtő kţeltilését kérik közje gyzőtől.

Felek kiitelesek a közjegyzői költségeket - beleértve a szakértő kiiltségeit is - a nyertesség, illetve veszteség arányában

viselni.

A vĺta eldöntésének szakértő elé rendelése esetén a következő rendelkezések alkalmazandók:

(a) A szakérto meghívja a Feleket egy szÓbeli vitára ós lehetővé teszi az álláspontok írásbeli rtigzítését.

(b) Amennyĺben jelen Szerződés másként nem rendelkezik, Felek a szakértő ktiltségeket - beleértve a kirendelés

ktiltségét is - a nyertesség, illetve veszteség arányában vĺselĺk.
(c) A vita a munkák elorehaladasát és a teljesítési határidőket nem érintĺ kĺvéve, ha a szakértő a Tervező részére dtint

és megállapítja, hoqy a vĺta eldöntéséĺg a Tervező nem tudott volna teljesítenĺ.

(d)A szakértő dtintését Felek magukra ktitelezőnek és véglegesnek ismerĺk el.

Ą. Amennyiben a szolgáltatás nyújtása során a kapcsolódó jogszabályok vagy szabványok, kötelező előírások változnak, és

ezen változások az elvégzendő munkát beÍolyásolják, az ebből eredő költségek ľĺegrendelőtterhelĺk.

5. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a ktizbeszerzésĺ törvény értelmében nyilvános, annak tartalma

közérdekű adatnak mĺnősül. Ez alól azon adatok köre képez csak kivételt, amelyet Tervező a Kbt.44. $-ban foglaltak szerinti

Üzleti titoknak nyĺlvánított.
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6. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésével tlsszeÍi.iggésben egymás rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
az Európai Parlament és a Tanács által kĺbocsátott, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekĺntetében
történő védelméről es az ilyen adatok szabad áramlásárÓl, valamĺnt a 95/46/EK rendelet hatályon kĺvíil helyezésérőlszóló
általános adatvédelmĺ rendeletének (,,GDPR"), az esetleges további, az turopai UniÓ által alkotott - kiizvetlenÜl alkalmazandÓ
-jogĺ normáknak, továbbá az ĺnformációs tinrendelkezésijogról és az információszabadságról szólÓ 2011. évi CXll. tiirvény
rendelkezéseinek megf elelően kezelik.

Abban az esetben, ha jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek minősülne, az nem
eredményezi a szerztĺdés ttibbi rendelkezésének érvénytelenségét. Az érvénytelen rendelkezés helyébe a felek érvényes
rendelkezést iktatnak be, amennyĺben ez a szerződés szabályszerű teţesítéséhez sz[ikséges.

Jelen szerződés aláírására a Szombathely ľ1JV Önkormányzatának kiitelezettségvállalásĺ' utalványozásĺ, ellenjegyzésĺ és
érvényesítési eljárásról szÓlÓ 6/2019 (Xl.1].)sz. polgármesteri utasítás alapján t)r. Horváth Attĺla alpolqármester jogosult.

Jelen szerződést hat, egymással szÓ szerĺnt megegyező, eredeti példányban készÜlt. A Felek a szerzodés elolvasást és
értelmezést ktjvetően, mint akaratukkal mindenben egyezőt,jóváhagyólaq írják alá. A szerződést a Íelek egyĺdőben, egymás
jelenlétében írják alá a rájuk vonatkozó képviseletĺ szabályoknak megÍelelően.

A kiitelezettsé gvállalást egyezte:
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l.sz. melléklet

Nyertes ajánlattevő bejelentése és nyilatkozata
a Kbt. l38. $ (3) bekezdés szerinti alválIalkozókľol1

Alulírott Sopáľ Katalin ĺigyvezető az ASZTERV ľ1érntiki lroda KÍt. képviselőjeként, mint Ajánlatkérő által kiírt,,Szombathelyen TOP

Plusz tervezési Íeladatok l.'' tárgyÚ közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőként

bejelentem,

hogy a Kbt. l38. $ (3) bekezdése alapján ,,Szombathelyen T(lP Plusz tervezési Íeladatok l.'' tárgyú szerződés teljesĺtésében az

alábbĺ alvállalkozi(k) vesznek részt:

alvállalkozó#] neve: Szatmári és Szatmári Bt.

alvállalkozÓ#l cĺme: 9800 Vasvár, Hunyadi J. u. 50.

alvállalkozó#l képvĺselőjének neve: Szatmári tjrs Szabolcs

alvállalkozó#1 elérhetősége: +36 20 570 5706' szatmari.orş@gmail.com

a lvá lla l kozó#l a d ószá ma: 21Ą34293-1-18

alvállalkozó#1 számlaszáma: 11702036-20688303

az a tevékenysége, melynek teţesítéséhez ĺgénybe vételre kerÜl az alvállalkozó#1: ,,G'' tervezői jogosultsággal rendelkező szakember

az alvállalkozói teţesítés várható százalékos aránya: 15%

az alvállalkozii szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke: 2.138.000 Ft

alvállalkozó#2 neve: Greenline KÍt.

alvállalkozó#2 címe: 9700 Szombathely, Uzsoki u.1.

alvállalkozÓ#2 képviselőjének neve: Váradĺ Gábor

alvállalkozó#2 elérhetősége: +36 20 667 7000, greenlĺne@glsqlar.hu

alvállalkozó#2 adószáma: 22690386-2{8

alvállalkozo#2 számlaszáma: 10918001-00000065-78900001

az a tevékenysége, melynek teljesĺtéséhez igénybe vételre kerül az alvállalkozó#]: ,,V" tervezőĺ jogosultsággal rendelkező szakember

az alvállalkozÓi teljesítés várható százalékos arânya:15%

az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke: 2.0g0.000 Ft

alvállalkozó#3 neve: Szily Adrien egyéni vállalkozo

alvállalkozó#3 címe: 9700 Szombathely, Szigligetĺ u. 90.

alvállalkozó#3 képviselőjének neve: Szĺly Adrien

alvállalkozó#3 eléľhetősége: +36 20 426 2394' humuluslupulus@ţ:onlĺne.hu

alvállalkozó#3 adószáma: 53531193l-3B

alvállalkozó#3 számlaszáma: 10.l04789-62570459-00000008

az a tevékenysége, melynek teljesĺtéséhez igénybe vételre kerÜl az alvállalkozÓ#]: ,,K tervezői jogosultsá9gal rendelkezo szakember

az alvállalkozii teljesítés várható százalékos aránya:1,Ą"/"

az alvállalkozÓi szerződés szerintĺ ellenszolgáltatás értéke: 200.000 Ft

Az 1-3. sorszám alatti alvállalkozók vonatkozásában nyilatkozom, hogy nem állnak áll a Kiizbeszerzési Eljárás során előĺrt kizárÓ ok

hatálya alatt.

A Kbt. 138. $ (3) bekezdése alapján vállalom, hogy minden jövőbeni alvállalkozót ĺrásban bejelentek l'ĺegbízÓ részére.

Nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a ktizbeszerzési eljárásban előírt kĺzáró okok alatt álló alvállalkozót.

Kelt .L o.LJâ.,.. ç.'Ç,..?á,........ \

1 Legkésőbb aszeĺződés megkötésének időponţában köteles
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