KIVITELEZESI SZERZODES

Mely létrej6tt az aldbbi napon és helyen a Megrendeld és Kivitelezd kdzott:

Megrendel6:

Neve: Szombathely Megyei Jogt Varos Onkormanyzata
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Képvisel6je: Dr. Puskas Tivadar polgarmester
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Bankszamla szama: 10918001-00000003-25300359
Allamhaztartasi egyedi azonosité (AHTI): 743231
Adbszama: 15733658-2-18

(a tovabbiakban ,Megrendel6”)

Kivitelezo:

Neve: ,,Szkendé” Epité és Mélyépité Mérnoki Kft.
Székhelye: 9700 Szombathely, Mérleg u. 2.
Képviselbje: Pécza Jozsef Balazs Gigyvezet6

Tel.: +36 70 941-5449
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Cégjegyzék szama: 18-09-104679

(a tovabbiakban ,Kivitelezd")

I. EI6zmények:

1.

Felek elézményként régzitik, hogy a Megrendelé a kdzbeszerzésekrdl sz616 2015.
evi CXLIII. térvény (tovabbiakban: Kbt.) 115.§ (1) bekezdése alapjan kézbeszerzési
eljarast folytatott le a ,Szombathely, Méricz Zsigmond utca feltjitasa " targyban,
amely eljardas nyertese a Kivitelezd lett. Ennek megfeleléen a felek az alabbi
szerzddést koétik meg egymassal.

Felek kijelentik, hogy teljes megallapodasukat nem kizardlag jelen szerzédés
toérzsszévege tartalmazza. A Megrendel6 altal lefolytatott kdzbeszerzési eljaras
soran keletkezett iratokat ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan részeit képezik, azzal egyutt olvasanddék és értelmezenddk,
klénos tekintettel az alabbi dokumentumokra:

— Ajanlattételi felhivas, ajanlattételi dokumentacio

— Kiegészitd tajékoztatas (amennyiben van)

— Nyertes ajanlat teljes tartalma.

ll. A szerzddés targya, a teljesités helye:

L.

Megrendel6 megrendeli, Kivitelezé pedig elvallalja a felhivasban, az eljaras soran
kiadott kdézbeszerzési dokumentumokban, az ajanlatdban részletesen
meghatarozott épitési munka elvégzését, rendeltetésszeri, izemeltethetd allapotd,
végleges hasznalatra alkalmas I|étesitmény kivitelezését, ezzel 6sszefliiggésben
hatbsagi atadasok megtartasat és bizonylatolasat.



2. A teljesités helyszine: Szombathely, Méricz Zsigmond utca, 8976 hrsz.
lll. Vallalkozéi dij:

1. A Megrendelé kijelenti, hogy a szerzédésben és a kozbeszerzési eljaras
dokumentumaiban meghatarozott épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértekének
pénzigyi fedezete, rendelkezésre all.

2. A Kivitelez6t a szerz6dés targyanak megvaldsitasanak, teljesitésének
ellenértékeként, egyosszegl atalanyarként netté 87.995.620,- Forint + Afa illeti
meg azzal, hogy a felek rogzitik, hogy tekintettel arra, hogy a Kivitelezé ajanlati
aranak kidolgozasa soran figyelembe vette, hogy az eljaras soran kiadott
anyagokban (a m(iszaki dokumentaciéban: a leirasokban, a tervekben, a kiadott
koltségvetésben, engedélyekben) foglaltakat egységes egészként kellett kezelni és
a kivitelezés soran minden olyan miszaki tartalmat meg kell valésitania, amelyik
barmelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a Kkivitelezési szerzédés tartalmat
képezik, és a kOzbeszerzési dokumentaciéban kimutathatéan szerepld, de a
vallalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett azon munkakat is, amelyek
nélkial a m( (épitmény) rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem
térténhet meg (tébbletmunka).

3. A Kivitelezéi dij tehat tartalmazza - a 191/2009. (IX.15.) Kormany rendelet 3.§ (5)
bekezdésében irtakon felil - minden olyan miszakilag szikséges feladat
elvégzését, esetlegesen szilkséges engedély beszerzését, feltétel teljesitéséet és
azok koltségét is, amely a kiadott dokumentacidk barmely reszebdl,
rendelkezésébdl megallapithatéan, vagy a jelen szerzddés teljesitéséhez, a
miszaki atadas-atvételhez, tizembe helyezéshez, végleges hasznalatba vételéhez

— szukseges, fuggetienui attsl, hogy az adott fefadat, feltétel, illetve munkarmem a——

kiadott kéltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e,

vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miiszaki nagysagrendje pontosan

elére nem volt meghatarozhaté.

4. Mindezekre tekintettel a Kivitelez6 tébbletmunka elszamolasara egyaltalan nem,
pétmunka, elére nem lathatd kiegészité munka elszamolasara pedig csak a jelen
szerzédésben és a Kbt.-ben, a 191/2009. (I1X.15.) Kormany rendelet 24/A.§ (5)
bekezdése szerint, a pétmunka (kiegészité munkak) megrendelésére vonatkoz6
szabdlyok betartdsa mellett, a Megrendelével elézetesen egyeztetve, és csak
abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utélagosan, a Megrendel6
altal, az el6zéekben irtakhoz képest, kiillén megrendelt tdbbletet jelentenek (pl.
tervmodositas miatt) (p6tmunka), vagy olyanok, amelyek a szerzddéskotést
megelézéen a Kivitelez6tél, mint szakcégtdl elvarhatd kellben gondos kdériiltekintés
esetén sem voltak el6relathatéak, (elére nem lathaté kiegészité munka) (A
tovabbiakban egyitt: pétmunka).

5. Kivitelez6 kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megfelel6 mértékben
megismerte és felmérte, a szilkséges kiegészité tajékoztatasokat megkapta, igy a
beadott ajanlata teljes koérl, és tudomasul veszi, hogy kizarélag a fentiekben
részletezettek szerint tarthat csak igényt a vallalkoz6i dijanak megemelésére. A
nem megfeleld felmérésboél, vagy egyéb, pl. szamitasi hibabél adddo tobblet
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munkatéetelek miatt megtéritési igénnyel a Megrendelével szemben nem jogosult
fellépni.

6. A Megrendelé a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt - afa
nelkll szamitott - teljes kivitelezdi dij 20 %-anak megfeleld eldleg igénybe vételének
lehetbségét biztositja.

7. Az elbleg a végszamla értékébdl kerill levonasra.

8. Az elbleget a Kivitelezd - az elblegbekéré okirat benyujtasaval - igényelheti a
Megrendelénél. A Megrendel az értesitéstdél szamitott 5 napon belil jelezheti az
eléleggel kapcsolatos észrevételeit. Ennek hidnyaban az elbleg-igénylést a
Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelez6 koteles a folydsitott
elélegrél szamlat kiallitani 15 napon beliil és azt a Megrendel6 részére megkildeni.
Az elbleg jovahagyott Osszegét a Megrendeldé az elblegbekérd okirat
kézhezvételétdl szamitott 15 napon belil folyésitja a Kivitelezé részére.

9. A Kivitelez6 teljesités aranyosan - az elélegszamian felil - 1 db részszamla és a
befejezéskor (a mUlszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasakor) végszamla
benyujtasara jogosult. A teljesitést igazolé okiratok minden esetben a szamla
mellékletét kell, hogy képezzék.

10. Kivitelezének 50% készilltségnél 1 db részszamla és a végszamla benyuljtasara
van lehetésége. A részszamla 6sszegét a teljesitésigazolassal elismert szerzédés
szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatarozni, ugy, hogy a
részszamla szerinti netté ellenszolgaltatas a szerzédés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

1T Az ellenszolgaltatas  teljesitése, az adott munkara,  munkarészre vonatkozé
teljesitésigazolas Miszaki ellendér és Megrendelé altali kiallitasat kévetéen, a
szerz6désszerlien és a jogszabalyoknak megfeleléen benyljtott szamla alapjan a
Kbt. 135. § (2), (5)-(6), (11) bekezdése, alvallalkoz6 igénybevétele esetén Kbt.
135.§ (3) bekezdése, a Kbt. 135.§ (7) bekezdéseiben foglaltak, valamint jelen
szerzddésben foglalt feltételek szerint térténik.

12. A fizetési hataridé a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan a szamla kézhezvételét
kévetd 30. naptari nap.

13. Amennyiben a Megrendel6 fizetési késedelembe esik Ugy a Ptk. 6:155. § szerinti
késedelmi kamat fizetésére koteles.

14. Megrendel6 felhivia a figyelmet arra, hogy a szamla benyujtasa és kiegyenlitése
soran az adézas rendjérdl sz616 2003. évi XClI. tdérvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit
is alkalmazni kell.

15. Az Art. 36/A. § eldirasait a Kivitelezd is kételes alkalmazni az alvallalkozéjaval,
illetve a velik munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem allé
szakemberekkel szemben és ezen tényrél kételes az dsszes alvallalkozét, illetve a
veliuk munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem all6
szakembereket tajékoztatni.
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16.

17.

18.

19.

20.

Megrendelé6 a szerzédésen alapuléd ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval
szemben csak a jogosult altal elismert, egynem(i és lejart kdveteleséet szamithatja
be.

Az ajanlattétel, a szerzdédés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

A Megrendel6 altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelezé részerdl
beépitett anyagok, berendezések, stb. az ellenériék megfizetéset kdvetben a
Megrendeld tulajdonat képezik.

A Szerz6d6 felek rogzitik, hogy az ellenérték medfizetésével és az elkeészilt eés
atadott mi (épitmény) telies egészében a Megrendeld tulajdonaba kerl.

A Megrendeld, amennyiben a Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozét vesz igenybe a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétél eltéréen a kdvetkez6 szabalyok szerint fizeti ki a
szerzddésben foglalt ellenértéket:

a) a Kivitelez6(k) legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig
nyilatkozik(nak), hogy kozulik melyik mekkora &sszegre jogosult az
ellenértékbdl;

b) a Kivitelez6(k) legkésébb a teljesités elismerésének id6pontjaig
nyilatkozik(nak), hogy az altala a teljesitésbe a Kbt.138. § szerint bevont
alvallalkozok egyenként mekkora 6sszegre jogosultak az ellenértékbdl,

c) a Megrendelé felhivia a Kivitelezé(ke)t, valamint a b) pont szerinti
alvallalkozokat, hogy a teljesités elismerését kévetden allitsak ki szamlaikat,
egyidejlileg felhivia Oket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adézas
rendjérél szold 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art) 36/A. §-a
szerinti kdztartozasmentes ad6z6i adatbazisban, nydjtsak be a tenyleges
kifizetés id6pontjatdl szamitott harminc napnal nem régebbi egylttes

21.

22.

23.

adoéigazolast;

d) a Megrendel6 az ajanlattevéi és az alvallalkozéi teljesités ellenértekét a
szamla kézhezvételét koveté harminc napon belll kdzvetlentl utalja at
minden egyes kivitelezé(k)nek és alvallalkozéknak;

e) a d) pontban foglaltaktél eltéréen, ha a Kivitelezbnek vagy alvallalkozénak a
kifizetés idépontjaban az egylttes addigazolas alapjan kéztartozasa van, a
Megrendel6 a kivitelezdi, illetve az alvallalkozéi teljesités ellenértékét a
kdztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a vallalasi arat
alulprognosztizalta, az ebbdl eredd pluszkéltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja
at a Megrendelére, és ez nem mentesiti a kbzbeszerzési eljarasban kiadott
tervdokumentacioban, a szerzédésben és jogszabalyokban megallapitott minéségi
kovetelményeknek, valamint a megvaldsitas ideje alatt érvényben lévd hazai és EU-
s normativaknak, mdlszaki el6éirasoknak, szabvanyoknak megfelel6 mindségii
teljesitési kdtelezettség alol.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelé Ptk. 6:155. § (1)-(3) bekezdeseében
foglaltaknak megfelelé 6sszegl késedelmi kamatot kételes fizetni.

A Kivitelez6 a kdzbeszerzési eljards soran megkapott valamennyi informaciot és
tajékoztatast a kozbeszerzés targyat képezé munkadkra vonatkozdan, igy
kilbnoésen, de nem kizar6lagosan a kiviteli tervdokumentaciot, kiegeszitd
tajékoztatast és igénypontokat és a megkétendd jelen szerzédés tervezetét.
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24. A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a szerzddés megkdtését kovetden koteles
viselni az olyanannak jogkévetkezményt, amely a kiviteli tervdokumentacié olyan
hianyossagabdél addédik, melyet a téle elvarhaté szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést megelézbéen a kézbeszerzési eljaras
soran kiegészitd tajekoztatas keretében nem jelzett.

25. Kivitelezd kijelenti, hogy a jelen szerzddés szerinti munkakat megfeleld mértékben
megismerte és felmérte, a szilkséges kiegészitd tajékoztatasokat megkapta, igy a
beadott ajaniata teljes koérd, és tudomasul veszi, hogy a nem megfelelé felmérésbdl,
vagy egyéb, pl. szamitasi hibabdl adddé tébbletmunkak miatt megtéritési igénnyel a
Megrendelével szemben nem jogosult fellépni.

26. Kivitelezd kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfeleld ismeretére visszavezethetd
okok miatt semmilyen egyéb tébblet-kdveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel
nem indokolhatja. A kivitelezési munkak alapjat képezé miszaki dokumentacionak
megfeleld kivitelezés pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaéert eés
szabdlyossagaért a Kivitelezé felel. A mlszaki dokumentacié azon hibajaért, mely
kell6 gondos attekintés esetén a szerzédés megkétését megel6zéen megallapithatd
lett volna, szintén a Kivitelezd felel.

IV. A teljesitési hatarido:

1. Hataridében teljesit a kivitelez6, ha a szerzédés hatalybalépését kovetd6 150
napon belll a mlszaki atadas-atvételi eljarast meg lehet kezdeni (azaz az épitmény
késziltségi foka olyan, hogy a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatot az
esetlegesen fennalld6 hibak és hianyossagok nem akadalyozzak), és azt a
megkezdéstdl szamitott 30. napon legkésébb le is lehet zarni, azaz az épitmény (a

mit); hibaés hianymentesen-atadasrakertta Megrendeld részére:
2. A felek régzitik, hogy a fenti teljesitési hataridé kétbérkételes hataridd.
3. A Megrendeld el6teljesitést elfogad.

4. A Kivitelezbnek napokra lebontott — Megrendelével egyeztetett részletességi -
megvaldsitasi (savos) Utemtervet kell készitenie a munkaterilet atadasaig és azt a
Megrendel6ével, illetve annak képviselbivel (miszaki ellenérokkel) és szikség
esetén az illetékes szervekkel jova kell hagyatnia és véglegesités utan azt atadni a
Megrendelé részére. A jovahagyott Utemterv alapjan vizsgalja a Megrendeld a
tényleges el6rehaladast.

V. A Kivitelez6 kotelezettségei a teljesités soran:

1. A Kivitelezd koteles a szakcégtdél elvarhaté gondossaggal és igyekezettel a
beruhazas kivitelezését és megvalésitasat, valamint a hibak kijavitasat szigoruan a
szerz6déssel 6sszhangban végezni. A kivitelezd f6 kotelezettsége kiterjed a
szakmai feleldsségre, a szerzédésben meghatarozott célra valdé alkalmassagra, a
kézbeszerzési eljarasban kiadott tervdokumentaciéban, a szerzédésben és
jogszabalyokban megallapitott minéségi kovetelményeknek, valamint a
megvalésitas ideje alatt hatalyban lévé hazai és EU-s normativaknak, muiszaki
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eléirasoknak, szabvanyoknak megfelel6 mindség szerinti teljesitésre, illetéleg a
veghataridé maradéktalan betartasara.

2. A tevékenység végzésének feltételeit a Kivitelezd ugy koteles megszervezni, hogy
biztositsa a tevékenység biztonsagos, szakszer(i, gazdasagos és hataridére térténd
befejezését.

3. A Kivitelez6 koételes a munka megkezdését szikség esetén jogszabalyi
eléirasoknak megfeleléen bejelenteni az illetékes hatésagoknak, szerveknek.

4. a Kivitelez6 koételes szigortian alkalmazkodni Megrendeld utasitasaihoz minden
olyan ugyben, akar emliti a szerz6dés, akar nem, amely a beruhazast érinti, vagy
arra vonatkozik, azzal, hogy az utasitas nem terjedhet ki a tevékenység
megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

5. Amennyiben a Megrendel6 célszerlitlen vagy szakszer(itlen utasitast ad (vagy
alkalmatlan anyagot szolgaltatott), a Kivitelezd koteles &6t erre irasban
figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel6 az utasitasat a figyelmeztetés ellenére
fenntartja, gy a Kivitelez6 a munkat a Megrendel6 utasitasa szerint, a Megrendeld
kockazatara végzi el, vagy valasztasa szerint eldllhat a szerz6déstdl. A
figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Kivitelezd a felelés. A Kivitelezd
kételes megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy
hatdésagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyet
vagy vagyonat.

6. A Kivitelez6 Megrendel6i utasitasra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az
utasitast az épitési napléba bejegyezték, vagy ha a Megrendeldi utasitas irasban
igazolhato.

7. A Kivitelez6 kételes minden a végrehajtas soran szilkségessé valé ideiglenes vagy
végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat
megszerezni, mellyel kapcsolatos illetékek és egyéb kéliségek a Megrendelét
terhelik.

8. A Kivitelez6 csak |. osztalyd minéségli, azaz olyan anyagokat hasznalhat fel,
amelyek a szerzddéshen és a jogszabalyban megallapitott minéségi
kévetelményeknek megfelelnek, az épitéshez csak Uj, a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleld anyagokat, szerkezetet és berendezéseket hasznalhat fel, épithet be I.
osztalyd mindségben, a gyartmanytechnoldgiai utasitasok szigord betartasaval.
Sérult feluletld (torétt), vagy formajaban torzult anyag (ké, fém, dveg, stb.) nem
hasznalhaté fel. Megrendelé kifogasa esetén — illetve, amennyiben az anyagok,
gyartmanyok hibaja az eldirt tlréshatarokon tul van — Kivitelezének a kifogas
targyat képezé anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat kbltsége terhére ki kell
cserélnie. Az ilyen jeliegli csere nem moédosithatja a szerz6dés szerinti atadasi
hataridét és a kivitelez6i dijat.

9. A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozasaban
biztositani kell a vonatkozé magyar és EU szabvanyokban, miszaki el6irasokban
elbirtakat. A szikséges mindségi tanusitvanyokat be kell szerezni. Az épitési
termék épitménybe térténd betervezésének és beépitésének, ennek sordn a
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

teliesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl szo6l6 275/2013. (VII.16.) Korm.
rendeletben foglaltakat megfeleléen alkalmazni kell.

A beruhazas kivitelezési koérilményeire vonatkozd, kiilsé szervek altal hatdsagi
jogkdrben adott jogszer( utasitasokat a Kivitelez6 kdteles megfeleléen vegrehajtani,
es arrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

A Kivitelezd koételes a jelen szerz6désben megnevezett helyszini képviselbje Utjan
biztositani a sziikséges felligyeletet &s iranyitast a kivitelezés folyaman.

Kivitelezd kotelessége a munka megkezdése elétt mindazokat értesiteni, akikre a
munkavégzés varhatéan akadalyoztatassal, vagy a részikre biztositott
szolgaltatasra hatassal van, megjelélve az akadalyoztatas idétartamat, targyat.
Jelen pontban meghatarozottak megszegésébdl eredd karokért a Kivitelezd a
felelbs.

A Kivitelez6 elegendé szamul képzett és tapasztalt vezetdt és iranyitdt, tovabbéa
szakképzett, betanitott és segéd munkaerét koteles biztositani. Az altala alkalmazott
személyzet és munkaerd vonatkozasaban koételes betartani és végrehajtani a
mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, tlzvédelmi és egészsegigyi
szabalyokat is.

A Kivitelezé koteles betartani minden térvényt, illetve altalanos érvény( jogszabalyt,
szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhazas
kivitelezésével, megvaldsitasaval, a hibak kijavitasaval, a teljesitendd
adatszolgaltatasokkal és a fizetendd dijakkal kapcsolatos.

A Kivitelez6 kételes kartalanitani a Megrendelét minden olyan szankcid esetén,

16.

17.

18.

amelyetazeltzéekbermremiitettren

szerv vagy hatésdg megallapit. Koételes megévni és kartalanitani tovabba a
Megrendeldét minden igénnyel és peres eljarassal szemben, amely barmely
szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas védett jogok megszegése miatt merll
fel barmely Kivitelezdi tevékenység kévetkeztében.

A tervekben foglalt feltételektdl toérténd eltéréssel kapcsolatos kévetkezmenyek és
birsagok, abban az esetben, ha a Kivitelezd részérdl elkdvetett hibakbol fakadnak, a
Kivitelez6t terhelik. Vita esetén az épitési napléban roégzitettek az iranyadok.

A Kivitelez6 koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast,
melyek a beruhazas teljesitésével 6sszefliiggésben felmerilnek, tébbek kdzott:
- a191/20009. (1X.15.) Korm. rendelet betartasaval kapcsolatos kéltségeket,
- szakfelligyeletek kéltségét (adott esetben),
- jotallasi és szavatossagi idoére sz616 kéltségét,
- épités megkezdése elbtti allapot felvétel elkészitésének kdltségét,
- és minden, a kivitelezés kovetkeztében felmeriil6, a létesitmények
rendeltetés szerinti megval6sitasahoz és a hasznalatba vételhez szikséges
kéltséget is.

A Kivitelezbnek az anyagok és eszkézék mozgatasat és tarolasat agy kell
végrehajtania, hogy az igénybe vett kdzterlletek és azok m(itargyai karosodast és
sérilést ne szenvedjenek. Az igénybe vett koztertletek helyreallitasaval
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kapcsolatos minden tevékenység a Kivitelez6 feladata és azok koltségei is 6t
terhelik.

19. A Kivitelezd sajat koltségén tartozik biztositani a munkaterilet ellenérzését,
megtenni az Osszes ésszerl [épést a kornyezet védelmére a Kkivitelezéssel
kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkerliini a személyek,
kozvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy
egyéb karos kérnyezeti hatas okoz.

20. A bontashol és épitésbdl szarmazo térmeléket, hulladékot az épitkezés terileterdl
hatésagi engedéllyel rendelkez8, rendezett lerakéba kell elszallitani, és be kell
tartani a vonatkoz6 45/2004. (VII.26.) BM KVvM "az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyair6l" sz6l6 egylttes rendeletet.

21. A felvonulas jellegli szolgaltatdsok és létesitmények megvalésitasa — amennyiben
szllkséges a teljesitéshez - a Kivitelezd feladatat képezi. A beruhazas befejezése
utan a felvonulasi tertletet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el
kell bontani, és az eredeti allapotot helyre kell allitani.

22. A kivitelezés soran a Megrendel® képviselbjével folyamatos kapcsolatot kell tartani
annak érdekében, hogy a tervezéskor elére nem lathat6, de az épitkezés alatt
felmerild kérdésekben a megfogalmazott alapvetd tervezdi, Megrendeldi irany és
szempont érvényesilhessen.

23. A Kivitelez6 a kivitelezés soran fellépd mbdositasi igényeket a Megrendeld miiszaki
ellenérével minden esetben koteles egyeztetni és azt a Megrendelével elfogadtatni,
a Kbt. ide vonatkoz6 rendelkezéseinek betartasa mellett.

d—A—Kivitetezé—i t—es—kitel kateriietet—at : stvéted
munkavégzésre vald alkalmassagot megvizsgalni, egylttmikédni a Megrendeldvel,
az esetleges hianyossagokat jegyzdkonyvben (épitési napld) régziteni, és ebben
felhivni a Megrendeld figyelmét a hianyossagok megszintetésére. Koteles tovabba
a Kivitelez6 vizsgalni, hogy a munkaterileten korabban végzett munkak esetleges
hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzest.

25. Kivitelez6 koteles elektronikus épitési naplét (a tovabbiakban: épitési naplét)
naprakészen vezetni, és azt a vonatkoz6 jogszabalyoknak megfeleléen
hozzaférhetéve tenni.

26. A Kivitelez6 koteles kdézremikdodni abban, hogy az épitési naplé megnyitasa a
munkaterilet atadas-atvételének napjaig megtérténjen.

27. A munkateriileten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Kivitelezdé a
felelés, igy kOlondésen a balesetmentes munkakérilimények megteremtéséért, az
alkalmazottak jogszeri foglalkoztatasaért.

28. A beépitett szerkezetek védelmérél a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A
beépitett anyagok, szerkezetek mulszaki atadasig térténd sziikségszeri
karbantartasat, mu(kddtetését akkor is el kell végezni, ha erre a
tervdokumentacidéban nincs utalas.
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29. A kivitelez6 feladata az épitett kornyezet alakitasarol és védelmeérdl szold 1997. évi
LXXVII. tv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében foglaltakon
tdlmenéen:

a) az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor a Megrendel6tdl az
épitési munkaterilet atvétele,

b) az épitési naplé megnyitasa a jogszabalyokban meghatarozottak szerint,

c) az épitési munkaterlileten keletkezett épitési-bontasi  hulladék
mennyiségének és fajtajanak folyamatos vezetése az épitési napléban,

d) annak folyamatos ellenérzése, hogy a hatésagi engedély, illetve bejelentés
rendelkezésre allnak-e (adott esetben),

e) az épités soran mar meglévé, illetve elékeriilé természeti, kulturalis 6rokségi,
épitészeti ertékek megbrzése,

f) annak biztositasa, hogy az épitési munkateruleten csak olyan személyek
tartézkodjanak, akik a kivitelez6i nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre
jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési naplé altal igazoltan részt vesznek a
napi munkaban, annak ellenérzésében és iranyitasaban.

30. A Kivitelez6 a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.
§-a alapjan — legkésébb a szerzédéskotés idépontjara - felelésségbiztositast
koteles kotni, vagy a meglévd feleléség biztositasat jelen beruhazasra is
kiterjeszteni. Az eldirt biztositas értéke: legalabb 20 millié Ft/ év és 2 millié Ft/
karesemény, melynek le kell fednie a szerzédés teljes idétartamat.

31. Kivitelez6 az altala megkotott biztositast mindaddig kételes fenntartani, amig a
beruhazas kivitelezése miatt az atadas — atvétel megtorténtéig akar egyetlen
személy is all Kivitelez6 alkalmazasaban. Megrendeld felszélitasara, Kivitelezd
koteles bemutatni a biztositasi dij rendszeres fizetésének elismervényeit.

-32—Abban—azesetben,—ha—aKivitetez6 gy—nﬂ:rfaszt]a—el—betaﬂanr Helen—szerzédésnek———

megfeleléen a biztositasi dijak rendszeres fizetésével a szerzédés fenntartasat,
valamint a kétvényekben rogzitett feltételek betartasat, hogy Megrendelét errél nem
értesiti, akkor koteles Megrendelé — biztosité altal meg nem téritett — karat teljes
egészében megtériteni.

33. Kivitelez6é az elfedésre keriild részekrél az eltakaras el6tt legalabb 3 munkanappal
jelentést kild Megrendeld, ill. Megrendel6 képviseléje részére. Ha Megrendeld, ill.
Megrendelé képviselbje az eltakarasrol idében nem kapott értesitést, a feltaras
miatt felmer(ilt koltséget a Kivitelezének kell allnia, valamint 6 felel az ezzel
esetlegesen keletkezett késedelem miatt is. Kivitelezé6 nem mentesil a felelésség
alél azon a cimen, hogy a Megrendel6 az ellendrzést elmulasztotta, vagy nem
megfeleléen végezte.

34. A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a szerzédést a Kivitelezd, (Kivitelezbknek) kell
teljesitenie. A teljesités soran az alvallalkozoéi teljesités &sszesitett aranya nem
haladhatja meg Kivitelez6(k) sajat teljesitésének aranyat, azaz az 50%-ot.

35. A Kivitelez6 az alkalmassag igazolasara az alabbi szervezet/szemelyt mutatta be:
a) pénziigyi - gazdasagi alkalmassag: (Ptk. 6:419. §-aban foglaltak szerint

kezesként felel a Megrendelét ért, a Kivitelezé teljesitésének elmaradasaval vagy
hibas teljesitésével dsszefliggésben ért kar megtéritéséért.)

KIVI?"E’LE,ZE'S] SZERZODES, SZOMBATHELY MORICZ ZSIGMOND UTCA
FELUJITASA



36.

37.

38.

39.

(Név, székhely, képvisel6 neve)
b) miiszaki- szakmai alkalmassagnal eldirt referenciak esetén (az adoft
szervezetnek kell valésitani az épitést)

(Név, székhely, képvisel6 neve)

A Kivitelezd a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet
az 36. pontban foglalt médon kételes igénybe venni. E szervezetek bevonasa akkor
maradhat el, vagy helyettik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas,
egyesiilés, szétvalas atjan tértént jogutddlas eseteit is), ha a Kivitelezb e szervezet
nélkul vagy a helyette bevont (j szervezettel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kévetelményeknek, amelyeknek a Kivitelezd a kézbeszerzési eljarasban az adott
szervezettel egyitt felelt meg.

A Kivitelezd azt is tudomasul veszi, hogy a teljesitésben részt vev alvallalkozé sem
vehet igénybe sajat teljesitésének 50%-at meghaladdé mértékben tovabbi
kézrem(ikodoét, és kifejezetten kotelezettséget vallal, hogy az alvallalkozdkkal
megkotendd szerzédés(ek)ben ezen kitételt mint kotelezd szerzddéses feltétel,
szerepelteti.

A Kivitelezé az alvallalkozéval kotdtt szerzédésben az alvallalkoz6 teljesitésének
elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékakent
legfeljiebb a szerzédés szerinti, afa nélkll szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-at
elérd biztositékot kdthet csak ki.

A Kivitelez6 a teljesités soran igénybe vett alvallalkozdk és bevont kézremikdddk

40.

41.

42.

43.

magatartasaért-ugy fetel, minthamagajart volnaet:

A Megrendel6 nem korlatozza a Kivitelezd jogosultsagat alvallalkoz6 bevonasara. A
Kivitelezd azonban legkésdbb a szerz6dés megkotésének idépontjaban kételes a
Megrendeldének valamennyi olyan alvallalkoz6t bejelenteni, amely részt vesz a
szerzédés teljesitésében, és - ha a megeléz6 kdzbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyutt nyilatkozni arrdl is,
hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizaré okok hatalya alatt.

A Kivitelezd a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt kdteles a Megrendelének
minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét elézetesen bejelenteni,
és a bejelentéssel egyitt nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozd nem all kizaré okok hatalya alatt.

A Kivitelezd az ajanlataban az alabbi alvallalkoz6kat mutatta be: —-—-----

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolédé tervezdi és mérndki szolgaltatasok kézbeszerzésének
részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a
Megrendeld (vagy a nevében eljar6 személy) a szerz6dés teljesitésének
ellenérzése soran az épitési naplé adatai alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben
csak fentiekben irtaknak megfeleld alvallalkozok vesznek-e részt, és az alvallalkozoi
teljesités aranya nem haladja-e meg az ott irtakat.

KI VITE’LE’ZESI SZERZODES, SZOMBATHELY MORICZ ZSIGMOND UTCA
FELUJITASA

10



44,

45.

46.

Az alvallalkozékra vonatkozo6 kotelezettseg megszegese sulyos
szerz6désszegésnek mindsil!

A Kivitelezének a Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell abban az esetben, ha
a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitése elétt ellene, illetéleg alvallalkozéja ellen
csod- felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. A Kivitelez6
ugyancsak maradéktalanul kételes a Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében, vagy
alvallalkozéjanal a jelen szerzédés maradéktalan teljesitését megelézéen
tulajdonos valtozasra, illetéleg jogutddlasra, jogok és kotelezettségek atszallasara,
szétvalasra, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra kerll sor. A Kivitelez6 felelés az
értesités elmulasztasabdl eredé karért.

A szerz6déd felek megallapodnak abban, hogy idében tajékoztatjak egymast, nem
csupan a jelen megallapodasban foglaltak teljesitésérél, hanem minden olyan
kérdésrol (tény, adat, kériilmény), amely a szerzédés teljesitésére kihatassal lehet.

VI. A Megrendelé kotelezettségei és jogositvanyai:

1.

Megrendel6 koteles Kivitelez6 részére az alabbiakat biztositani:
e a munkavégzésre alkalmas munkateriletet.

A Megrendeld kételes a munkateriiletet munkavégzése alkalmas allapotban a
Kivitelez6 rendelkezésére bocsatani a szerzoédéskotést kdveté legkésébb 15.
munkanapon, és ezzel egyidejlleg a sziikséges engedélyeket (adott esetben) és a
kivitelezési dokumentaciét atadni, kivéve, amit a Kivitelez6 mar megkapott, vagy
aminek az elbéllitasa a szerzdédés szerint a Kivitelez6 feladata.

A munkateriilet atadas-atvételének napjaig a Megrendelé - a Kivitelezével
egyuttmikddve - kdteles gondoskodni az épitési naplé megnyitasarol.

A Megrendelé a kivitelezéssel kapcsolatban a Kivitelez6 szamara utasitasokat
adhat. Ezen utasitasok azonban ésszhangban kell, hogy legyenek a szerzédésben
foglaltakkal. A Kivitelezé koteles — hacsak a jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem
lehetetlen — a Megrendelének a szerzédéssel 6sszhangban tett utasitasait betartani.

A Megrendeld§ jogosult a munkalatokat a Kivitelezd koltségére barmikor
felfiggeszteni, ha azt tapasztalja, hogy:
e a munkak iranyitasat nem a Kivitelez6 ajanlatdban megjeldlt személyek
végzik,
¢ a kivitelezés nem a miiszaki eldirasokban foglaltaknak megfeleléen térténik,
e a Kivitelez6 barmely mas anyagot kivan beépiteni, mint amit ajanlataban
megjeldlt és a Megrendel elfogadott.

Amennyiben a felfiggesztésre a Kivitelezd hibajabdl keril sor, a felfliggesztés
idétartama alatt a Kivitelezd koteles a kivitelezés ala vont teriiletek, berendezések,
anyagok, létesitmények allagat megbvni, tarolni, és biztositani barmely romlas,
veszteseg vagy kar elkerlilése érdekében.

KIVITELEZESI SZERZODES, SZOMBATHELY MORICZ ZSIGMOND UTCA
FELUJITASA

11



Amennyiben a felfliggesztés nem a Kivitelezd hibaja miatt valt szilkségessé, ugy a
Kivitelez6 jogosult a felfliggesztés alatt felmerilt jogos koltségeinek (allagmegdvas
koltsége, a gépek, munkaeré6 elmaradt haszna stb.) a Megrendeld altali
megtéritésére, valamint a kivitelezési hatarid6 indokolt meértekd
meghosszabbitasara.

Amennyiben a felfiggesztés nem a Kivitelezé hibajanak eredménye es 30 naptari
napnal tovabb tart, (gy a Kivitelez6 kezdeményezheti a szerz8dés megsziintetését.

A Megrendel6 koételes a Kivitelezd épitési napldban térténd azonnali értesitésére, ha
a szerzddésben meghatarozott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz
ellenértékének rendelkezesre allé6 fedezete olyan mértékben csékkent, ami nem
elegendd a még hatra 1év6 szerz6dés szerinti kivitelezéi dij teljesitésére.

VIl. A miszaki atadas-atvétel:

1.

Az épitési tevékenység befejezésekor miiszaki atadas-atvételi eljarast folytatnak le
a felek.

Amennyiben a Kivitelez6 a kivitelezés egészét elkésziltnek tekinti (kivitelezési
munkakat a jelen szerzédésben, a jogszabalyban elSirtak és a Kivitelezési
dokumentaciéban meghatarozottak szerint elvégezte), ugy kételes arrdl a
Megrendel6ét 156 nappal elére, értesiteni (készre jelenteni), annak érdekében, hogy
a Megrendelé az Aaltala sziikségesnek tartott vizsgalatokat a készre jelentett
létesitményen el tudja végezni.

A Megrendeld az atadas-atvételi eljarasra a jogszabalyban eldirtak szerint kételes
meghivni az illetékes dsszes hatdésagot és szakhatdsagot.

A m(iszaki atadasi-atvételi eljaras résztvevéit a Kivitelezé altal jelzett iddpontra a
Megrendel§ hivja dssze.

Ha a Kivitelezd irasbeli értesitésére (készre jelentésére) a Megrendel6 az atadas-
atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kdvetd tizenét napon belil
nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 30 napon belil nem
fejezi be, a Kivitelezd kérésére a teljesitésigazolast kételes kiadni.

A mlszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor kerilhet sor, ha - a Ptk.
6:247. § (3) bekezdésében foglaltak szerint - az elkészult mG (az épitmény)
készlltségi foka olyan szint{, hogy az esetlegesen fennallé hibak és hianyossagok,
iletve azok Kkijavitasa vagy poétlasa nem akadalyozza a rendeltetésszeri
hasznalatot.

A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei kivitelez6t terhelik. A Kivitelezé jotaliasi
és szavatossagi kotelezettségei a sikeres milszaki atadas-atvétel napjatdl
kezdédnek.

A Kivitelez6 szavatolja, hogy a szerzdédéssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti
minden olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzbi vagy szomszédos
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jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt felmerilhetne.
Minden ilyen eljaras teljes koltség kihatasa a Kivitelezét terheli.

9. A végleges miszaki atadas — atvételére torténd felhivas feltétele valamennyi
szikséges, az épitéslgyi jogszabalyokban el6irt dokumentacié atadasa. A
Kivitelez0 legkésdbb az atadas-atvételi eljards megkezdéséig Megrendelének
atadja a komplett Megvalésulasi dokumentaciot.

10. A teljesités igazolas kiallitasara a miszaki ellendr részérél akkor kerul sor, ha a
szerzOdés targya szerinti épitbipari kivitelezési tevékenység a szerzédésben és
jogszabalyban eldirtak alapjan a moiszaki dokumentaciokban meghatarozottak
szerint maradéktalanul megvalésult, és a teljesités megfelel az eléirt miszaki és a
szerzédésben vallalt egyéb kdvetelményeknek, jellemzdknek.

11. A mlszaki atadas-atvételi eljaras soran legkéstbb az e-jegyz6kdnyvbe felvett hibak,
hianyossagok kijavitasaig a Kivitelez6 Megrendelének atadja az alabbi
dokumentumokat:

a) az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitdsara vonatkozé hulladék-
nyilvantarté lapot,

b) a tényleges megvalésulasanak megfeleldé modositast is tartalmazé
megvaldsitasi dokumentaciot,

c) minden olyan egyéb hatésagi engedélyt (adott esetben), dokumentumot,
nyilatkozatot, amely az épittet6 szamara a rendeltetésszerli és biztonsagos
hasznalatot igazolja és a hasznalatbavételhez sziikséges.

d) a Megrendelét megilletd épitési napldé mellékleteket:

a fébb épitményszerkezetek kezelési utmutatéjat, hasznalati utasitast,

Uzemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitasokat,

a merési jegyzokonyveket es az elvegzett mukodesi probak
jegyzdkoényveit,

e a koézmlnyilvantart6 altal zaradékolt bemérési helyszinrajzot,

e a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok
jotallasi jegyét,

Tovabba mindazon, fentebb nem nevesitett, el6irt dokumentumokat a megfeleld
szamU példanyban, amelyek a szerzédésszer(i teljesités elbiralasdhoz és a
létesitmények végleges lizembe helyezéséhez szilkségesek. Felek egybehangzéan
rogzitik, hogy - figyelemmel az (zemeltetés feltételeinek biztositasadhoz fiz6do
alapveté Megrendel6i érdekre — a Megrendelé a telies beruhazas atvételét
mindaddig megtagadhatja, mig a Kivitelez6 az e pontban felsorolt és a
jogszabalyokban rogzitett valamennyi dokumentumot rendelkezésre nem bocsatja,
és az elkészilt létesitmény nem alkalmas a rendeltetésszerli és biztonsagos
lizemeltetésre.

12. A Megrendelé6 csak a végszamla kiallitAsahoz szikséges teljesitésigazolas
kibocsatasa utan veheti tulajdonba a létesitményt (a mvet).

13. A Kivitelez6 teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat
hataridére és a koOzbeszerzési eljarasban kiadott tervdokumentaciéban, a
szerz6désben és jogszabalyokban megallapitott mindségi kdvetelményeknek,
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14.

15.

16.

17.

18.

valamint a megvalésitas ideje alatt érvényben 1évd hazai és Eu-s normativaknak,
mulszaki elbirasoknak, szabvanyoknak megfelelé minéségben elvégezte (az
esetleges hibakat kijavitotta), valamint a kivitelezett |étesitmény (md)
rendeltetésszer( és biztonsagos hasznalatra alkalmas, és a Kivitelez6 valamennyi,
a jogszabalyokban és jelen szerzddésben eléirt szilkséges dokumentumot a
Megrendelének atadta, és az épitmény (m) alkalmas a hasznalatba vételre.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a hatdésagok, szakhatdésagok, kezeldk,
Uzemeltetdk, tulajdonosok elbirdsaiban foglalt — bizonyithatdan a Kivitelezé
mulasztasabdl eredé — hibakat, hianyossagokat, attél fliggetlentl, hogy a m(iszaki
atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa megtértént, a szerz6dés keretén belll
kételes a Kivitelezdi dij terhére kijavitani, pétolni, illetve kiegésziteni.

A Kivitelez6nek megfeleléségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleléségére, valamint az elvégzett
munkak szakszerliségére.

A Kivitelez6 egyébként szavatossagot vallal a szerzédéses feladat teljességéért,
szakszerliségéért, a teljesités Uzemi alkalmassagaért, az 6sszes jogszabalyi és
hatbsagi elbirasok betartasaért.

A Megrendelének haladéktalanul és irasban kell értesitenie a Kivitelezét a jétallas
és/vagy kellékszavatossag alapjan felmerld barmely igényérdl, kovetelésérdl.

A felek a jotallasi id6 elsé évének lejartakor és a vallalt jotallasi id6 lejartakor utéd-
felilvizsgalati eljarast tartanak. Az uté-felulvizsgalati eljarast a Megrendel$ késziti
elé és meghivja arra a Kivitelezét. A meghivét az eljaras megkezdésének napjat

19.

VIil.

megeltzen 15 nappal—kelt-megkitdeni, meltékelve —ahhoz aMegrendelt—attal

Osszedllitott hibajegyzéket is. A Megrendel6 az eljarasrél a meghivottak jelenlétében
jegyzékoényvet vesz fel. A jegyzékdnyvben fel kell tiintetni résztvevéknek a hibakkal,
hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Kivitelezd altal elismert hibak kijavitasara,
illetve hianyok pétlasara vallalt hatarid6t, amely 30 napnal hosszabb nem lehet.

A vallalt jétallasi id6 lejartat 30 nappal megelézéen a felek az utd-felllvizsgalati
eljarasra  meghatarozottak  szerint Gjabb  felllvizsgalatot  tartanak, és
jegyzékdnyvezik az esetleges hibakat, és hianyossagokat, melyek kijavitasara a
Megrendelé maximum 30 napos hataridét tiz ki a Kivitelezd szamara.

A felek képvisel6i, az épitési napléoba bejegyzésre jogosultak, a teljesités

igazolas kiallitasara jogosulit:

A Megrendeld miszaki déntéshozatalra, épitési naplé bejegyzésre, teljesités
igazolasra jogosult képviseléje:

Név: Lakézi Gabor

Cim: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Telefon: 06 94/520-197

Fax: 06 94/520-264

E-mail: gabor.lakezi@szombathely.hu

NUJ szama: -
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A Megrendelé miiszaki dontéshozatalra, épitési naplo bejegyzésre jogosult

képviseldje: N
Név: Kiraly Laszl6

Cim: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Telefon: 06 94/520-260

Fax: 06 94/520-264

E-mail: kiraly.laszlo@szombathely.hu

NUJ szama:

A Megrendelé kapcsolattartasra, épitési naplé bejegyzésre jogosult képviseldje:

Név: Pusztai Istvan

Cim: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Telefon: 06 94/520-195

Fax: 06 94/520-264

E-mail: ipusztai@szombathely.hu

NUJ szama: 215587413

Muszaki ellenérék (szakdganként):

Név: Borzsei Csaba
Cim: 9700 Szombathely, Jékely Z. u. 15.
Telefon: 06 30/955 5329
Fax: -
E-mail. borzsei@westber.hu
NUJ szdma: 934969958
A eldje:
Takacs Sandor
Cim: 9700 Szombathely, Mérleg u.2
Telefon: 70/3144842
Fax: 94/320431
E-mail: info@szkendo.hu
NUJ szama:

Kivitelezd felelés miiszaki vezetdje (szakaganként):

Név: Pécza Jézsef Balazs

Cim: 9700 Szombathely, Mérleg u.2.
Telefon: 70/9415449

Fax: 94/320431

E-mail; info@szkendo.hu

NUJ szama: 504983568
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IX. Szerzédést biztosité kotelezettségek:

1. Késedelmi kotbér:

A Kivitelezének, (alvallalkozoéjanak, teljesitési segédjének) felrbhatdé késedelmes
teljesités esetén 50.000,- Ft/nap 6sszeglli, maximum a nett6é ajanlati ar 30 %-anak
megfelelé6 Osszegl késedelmi kotbér kerll felszamolasra, amely a kétbérterhes
hataridét koveté napon kulon bejelentés nélkal esedékes. A késedelmi kotbér
megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a szerzédésszer( teljesités alol!

Ha a Kivitelez6 tovabbi késedelembe esik, és a késedelmi kétbér &sszege eléri az
eldirt kotbér maximumot, a Megrendelé fenntartia maganak a jogot, hogy a
szerz&déstdl elalljon, vagy azt felmondja!

2. Meghitsulasi kétbér:

A Kivitelez6 arra az esetre, ha a szerzédés a Kivitelezének felréhaté okbol
meghitsul, mert a Kivitelez6 a szerzddés teljesitését egyaltalan nem kezdi meg,
vagy megkezdi, de nem fejezi be szerzédésszerlien, vagy mert a Kiviteleznek
felrohat6 okbdl a Megrendel6 a szerz6déstdl elall, vagy az felmondja, a netté ajaniati
ar 35 %-anak megfelel6 mértéki meghiusulasi kdtbért kételes fizetni.

3. Jotéallas idejére nyuijtott biztositék:

A Kivitelezének, a vallalt (megajanlott) jétallas idejére a nettd vallalasi ar 5 %-anak
megfelelé mértékl azaz 4.399.781,- Ft 6sszegli pénzugyi biztositékot kell nydjtania.

Ennek megfeleléen a Kivitelez6 koteles a végszamla benyujtasaval egyidejlleg az 5
%-0s mérték(i biztositékot szolgaltatni a Megrendelé részére, aminek a sikeres

mitiszakiatadas-atvétel-dopontjatola vallatt jotattasi-idévégiy;

formaban kerlll a biztositék rendelkezésre bocsatasra, gy tovabbi 40 napig kell
lehivhaténak lennie.

A jotallasi id6északra vonatkozo biztositék megfelelé formaban és hataridében vald
atadasa a Megrendeld részére a végszamla benyujtasanak feltétele. Amennyiben a
vallalt jotallasi id6 végéig nem kerll a biztositék lehivasra, a jotallasi id6 lejartakor
tartandd felllvizsgalati eljaras sikeres lezarultat kévetéen a Megrendeld 5
munkanapon bellll gondoskodik a biztositék felszabaditasarol, illetve
visszautalasarol.

X. Jotallas, szavatossag:

1. A Kivitelez6 a sikeres mUiszaki atadas-atvételi jegyzékdnyvben megjelélt idéponttdl
szamitottan, a hibatlan teljesitéséért jotallast koteles vallalni.

2. A jotallas id6tartaman belil a Kivitelez6 a Megrendelé altal jelzett, a
rendeltetésszer(i és biztonsadgos hasznalatot akadalyoz6, a hibas teljesitéssel
Osszefliggd munkarészek kijavitasat, - amennyiben az idéjards a javitasi
technologiat lehetévé teszi — 3 munkanapon belul kételes megkezdeni és a
muszakilag indokolt idétartamon belul befejezni.
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3. A Kivitelezd jotallasi kotelezettsége a teljesitéstdl szamitott 3 évig (megajanlas
szerint) all fenn, kiveve az alabbi jogszabalyban rogzitetteket: 12/1988. (XII. 27.)
EVM-ipM-KM-MEM-KVM egylttes rendelet.

4. A vallalt jotallasi idétartamon tal Kivitelezének vallalnia kell a vonatkozé
jogszabalyokban el6irt kételez6 alkalmassagi idéket.

5. Ha a jotallasi idé alatt barmilyen hiba jelentkezne az épitményben (a miben), a
Kivitelezd koteles azonnal és sajat koéltségén megjavitani, cserével vagy mas
mddon helyrehozni a hibat, vagy a hiba altal okozott barmilyen kart. Kivételt képez,
amikor a Kivitelezé nem felelés a munka barmilyen hibajanak vagy a bekdévetkezd
karoknak javitasaért, cseréjéért vagy jovatételéért, amennyiben azok okat az
alabbiak egyike képezte:

(@) A nem megfeleld kezelése és karbantartasa a Megrendel6 altal (ha a
Megrendel6 a dolog karbantartasara vonatkozé ismeretekkel rendelkezett, vagy ha
a Kivitelezd e tekintetben tajékoztatasi kdtelezettségének eleget tett.);

(b) A nem rendeltetésszerli hasznalat;

(c) Vis maior eredménye.

6. Amennyiben a gyarté cég altal adott j6tallasi id6 lejart, de a Kivitelezé szavatossagi
ideje meg nem, Ugy a javitasi koltséget a Kivitelezd viseli. A jétallds nem vonatkozik
a természetes elhasznalédasra.

7. Kivitelez6 a jétallasi/garancialis kételezettségeinek teljesitését nem kétheti konkrét
piaci szereplével térténd rendszeres karbantartashoz, ha a vonatkozé jogi
szabalyozas lehetévé teszi, hogy az adott berendezés karbantartasaért felelés
szervezetet az lizembentarté szabadon valassza ki.

XI. Szerz6désszegés és a szerz6dés megsziinése:

1. A Szerzdédésben meghatarozott elallasi okok bekdvetkezte esetén a Megrendelé a
Kivitelez6h6z intézett egyoldall jognyilatkozattal felmondhatja a Szerzédést, illetve
attdl elallhat. A Megrendel6 jogszerli felmondasa esetén csak a mar teljesitett
munkafolyamatok  megfizetésére  kételezhetd, egyéb  kartéritésre, vagy
kartalanitasra a Kivitelez6 nem tarthat igényt.

2. A Megrendelbé azonnali hatallyal felmondhatja a szerzédést (elallhat tdle), ha a
Kivitelezd szerz6déses kotelezettségeit sulyosan vagy ismételten megszeqi,
ilyennek mindsl tébbek kbzétt, ha:

a) a Kivitelez6 a Megrendel altal megadott ésszerl hataridén belil nem tesz
eleget a felhivasnak, hogy szerzédésszer(i kotelezettségeinek tegyen eleget;

b) a Megrendeld ismételt felszdlitasa ellenére vagy a Megrendel6 altal
meghatarozott hatariddig a Kivitelez6 nem teljesiti a Megrendel§ altal adott
utasitasokat;

c) az adott kételezettségre eldirt teljesitési hatarid6 elétt nyilvanvaléva valik, hogy a
Kivitelez6 a munkat csak szamottevé késéssel vagy — a fogyatékossag
kikiszdbolésére tlzott méltanyos hataridé letelte ellenére is — hibasan tudja,
vagy egyaltalan nem tudja elvégezni;
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d) a Kivitelezének felréhatdé olyan korilmény merill fel, amely a szerzbdes
rendeltetésszer( teljesitését nyilvanvaléan akadalyozza vagy meghiusitja;

e) ha a Kivitelez6 egyéb sulyos szerzOdésszegést kévet el, amely a szerztdés
hatarid6re torténd befejezését veszélyezteti;

f) ha a munkavégzés barmely fazisdban Megrendeld részérél mdiszakilag
igazolhato, a miszaki ellendr altal is elismert, a Kivitelezének felréhato, jelentts
minéségi és/vagy mennyiségi kifogas merul fel és ennek kijavitasaban felek nem
tudnak megallapodni;

g) a neki felréhaté mulasztason tdl barmely szerzédéses kotelezettségét vagy azzal
kapcsolatos hatalyos magyar jogszabalyt megszeg, amennyiben az alapvetéen
befolyasolja a szerzédésszerf teljesitést;

h) a Kivitelezo a teljesitést jogos ok nélkil megtagadja;

i) a jelen szerz6désen alapuld kotelezettségeit olyan jelentés meértékben
megszegte, hogy ennek kdvetkeztében Megrendelének a tovabbi teljesités nem
all érdekében;

j) a Kivitelez6 felfuggeszti a kifizetéseit, ellene jogerésen cséd- vagy felszamolasi
eliarast rendelnek el, vagy Kivitelez6 legfébb szerve a tarsasag
végelszamolasanak, megkezdésérdl, felszamolasanak kezdeményezésérdl
hataroz; kivétel a Cstdtv. 11. § (2) bekezdés h) pontjaban foglaltak,

k) a jogszabalyon alapul6 felmondasi vagy elallasi okok fennallnak;

) a Kivitelezd barmilyen moédon megtéveszti a Megrendel6t, vagy valétlan adatot
szolgaltat és ez kdzvetlen vagy kézvetett médon sulyosan karos hatassal lehet a
lényeges szerzddéses kotelezettségek teljesitésére.

m) jogerés elmarasztalé hatarozatot hoznak a Kivitelezd szakmai tevékenyseget
érint6 szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

n) mas kdzbeszerzési eljarasban a Kivitelezé hamis adatokat kdzolt vagy az eljaras
nyerteseként szerzédéses kotelezettségeinek nem tett eleget.

3. A Megrende ﬁ_mmmmmeﬂmm—a_——

szerzbdés teljesitésére vonatkozé adatokat, ennek keretében kételes ellendrizni es
dokumentalni azon szerz6déses kotelezettségek teljesitését, amelyeket a
kézbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe vett, valamint minden, a
szerzédésben foglaltaktdl eltérd teljesitést, annak okait és - adott esetben - a
szerz6désszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését.

4. Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil tovabba, ha

a) a szerzbdésszegés olyan kotelezettség szerzddésszerii teljesitésének
elmaradasaval valésul meg, amelyet a Megrendeld a kdézbeszerzési eljarasban
az ajanlatok értékelése soran figyelembe vett; vagy

b) a szerz6désszegés eredményeként a teljesités a szerz6dés tartalmatol olyan
mértékben tér el, amely - ha a felek szerzédésiket igy moédositottak volna -
szerz6désmodositasként a Kbt. vonatkozd szakaszai alapjan (141. § (6)
bekezdése szerint) [ényeges moédositasnak mindsiiine.

5. A Megrendel6 kételes a Kozbeszerzési Hatésagnak bejelenteni, ha a Kivitelez0 a
szerzbdéses kotelezettségét sulyosan megszegte és ez a szerzddes
felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités kdveteléséhez vagy a szerzédés alapjan
alkalmazhatd egyéb jogkévetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a
Kivitelezé olyan magatartasaval, amelyért felelés, részben vagy egészben a
szerzddés lehetetlenlllését okozta.
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6. Tovabba a Megrendelé a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak
szerint - a szerzédéstol elallhat, ha:

a) feltétlentl szlkséges a szerzédés olyan lényeges médositasa, amely eseteben a
Kbt. 141. § alapjan (j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) A Kivitelez6 nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
ajanlattevéként szerz6d¢ fél személyében érvényesen olyan jogutodlas
kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6é Birésaga az EUMSZ
258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabol
eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tértént, és a
birésag altal megallapitott jogsértés miatt a szerzé6dés nem semmis.

7. A felmondasi nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerz6dést megsziinteti, az azt
kovetden elvégzett munkak megtéritésére a Kivitelezd nem jogosult.

8. A felmondas a Kivitelez6 altali kézhezvételtd! valik hatalyossa.

9. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha szikséges
olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzdédéssel érintett feladata
ellatasarél gondoskodni tudjon -, ha

a) a Kivitelezében kozvetetten vagy koézvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel,

b) a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga

bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltetel.
Ebben az esetben a Kivitelez6 a szerz6dés megszlinése elétt mar teljesitett
szolgaltatas szerzddésszer( pénzbeli ellenértiékére jogosult.

10. A Megrendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attél elallni, ha a szerz6dés megkdtését kdvetden jut tudomaséra, hogy a szerz6d6
fél tekintetében a kbzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett
volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbél.

XIl. Egyéb rendelkezések:

1. A Kivitelez6 és a Megrendelé a szerz6dés id6étartama alatt kdteles egyuttmikédni.
Az egyluttmlikodés soran szilkség szerinti koordinaciés megbeszélések alatt
kotelesek egymast tajékoztatni a szerzé6dés teljesitésével kapcsolatos kérdésekrdl,
a teend®é intézkedések meghatarozasarél, a hataridék kitlizésérdl, felelds
személyek megjeldlésérél.

2. A szerz6dés lényeges feltételeit érinté kérdésekben - ideértve a felek altal
lényegesnek mindsitett szerzédéses feltételeket is - kizardlag felek képviseldi
jogosultak érdemben nyilatkozni, és a Kbt.-ben foglaltaknak megfeleléen
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esetlegesen a szerzddést modositani, amely kizarélag irasban tehetd meg
eérvényesen.

3. A Kbt. alapjan semmis a szerz6dés modositasa, ha az arra iranyul, hogy a
Kivitelez6t mentesitsék az olyan szerzédésszegés (illetve szerzédésszegésbe
esés) és annak jogkévetkezményei - ide nem értve a felmondas vagy elallas
joganak gyakorlasat - alkalmazasa alol, amelyért felelés (illetve felelés lenne),
vagy amely arra iranyul, hogy a Megrendel6 atvallaljon a Kivitelezét terheld
tobbletmunkakoéltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerz6dés alapjan a
Kivitelez6t terhel6 kockazatokat.

4. Ha a valtoztatas Kivitelez6 érdekkdrében allé okbdl szilkséges, a valtoztatas okozta
valamennyi koltséget Kivitelezének kell viselnie.

5. Kivitelezé kételes 3 munkanapon beliil irasban értesiteni Megrendelét a szerzédési
feltételekben megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, addszam,
kapcsolattartéja nevének vagy cimének, stb.) megvaltozasarél.

6. A Kivitelezd nyilatkozik, hogy a jelen kivitelezési szerz6dés teljesitese alatt létrejovo
szerz6i jogi védelem ald es6 alkotasok a Megrendelé tulajdonaba kerilnek
legkésdbb a projekt megvaldsitasanak lezarulasaig. Nyilatkozik tovabba, hogy a
teljesités soran keletkez6, szerzéi jogi védelem ala esé alkotdson a Megrendel6
terlleti korlatozas nélkil, hatarozatlan idejd, kizarélagos és harmadik szemeélynek
atadhaté felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas (terv)
atdolgozasara is.

7. Mind a Szerzédés id6tartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok megérzési

idétartama lejarataig a Kivitelezének lehetévé kell tenni a Megrendeld, az Allami
T Szamvevoszék, az Europal Szamvevoszék és az Europal Bizottsag illetékes

szervezetei, a Kormany altal kijeldlt belsé ellenbrzési szerv, a Kormanyzati
Ellenérzési Hivatal, a 2011. évi CXCV. térvény szerinti fejezetek ellendrzési
szervezetei, a Kincstar, valamint a Kbt. és az allamhaztartasroé! sz6l6 2011. évi
CXCV. térvény szerinti barmely egyéb illetékes ellenérzd szervezet térvényes vagy
meghatalmazott képviseldinek a beruhazashoz kapcsolddd nyilvantartasok,
szamlak, a beruhazas megvalésitasat igazol6 okmanyok, bizonylatok helyszinen
torténd ellendrzését vagy koényvvizsgalatat, azokr6l masolatok készitését vagy
rendelkezésre bocsatasat.

8. Felek jogvita esetén a szerzédéses jogviszonyukbdl keletkezd vitajuk rendezése
érdekében nem vesznek igénybe mediatori k6zremlkodést, illetve jogvitajukat nem
eseti vagy allandé valasztott birosag elé terjesztik, hanem a Megrendelé székhelye
szerint illetékességgel és hataskorrel rendelkezd birésag illetékességét kotik ki.

9. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kézbeszerzési térvényben
foglaltak és a Polgari Térvénykdnyv vonatkozé rendelkezései, tovabba a vonatkozé
egyeb jogszabalyok elbirasai az iranyadoak.

10. Felek mentesiilnek a nem szerzédésszer( magatartas negativ kévetkezményei aldl,
ha bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer( teljesitésére
vezethetd vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kételezettség teljesitését Vis maior
kérilmény akadalyozta. Az ilyen koértilmény felmerilésekor a koérilményekre

KI VI,TE,LE,ZISSI SZERZODES, SZOMBATHELY MORICZ ZSIGMOND UTCA
FELUJITASA

20



11.

12.

13.

hivatkozni kivané fél a masik felet haladéktalanul értesiteni koteles. A Vis maior
kérilményt az arra hivatkozd fél az illetékes kereskedelmi kamaraval igazoltatni
kételes.

A szerz6d6 felek rogzitik, hogy a kézottik létrejott jelen szerz8dés valamennyi
feltételét tartalmazza, az irasbeli szerzédésbe nem foglalt esetleges korabbi
megallapodasok hatalyukat vesztik.

Jelen szerz6dés a mindkét fél altali cégszer( alairas napjan lép hatalyba.

Jelen szerzddés kotelezettségvallaldsara Szombathely Megyei Joga Varos
Onkormanyzatanak kételezettségvallalasi, utalvanyozasi, ellenjegyzési  és
érvényesitési eljarasrol szélé 4/2014. (XI. 17.) sz. polgarmesteri utasitas alapjan
lllés Karoly alpolgarmester jogosult.

Jelen szerzddés 6 példanyban készilt, melybdl 3 példany a Megrendelét, 1 példany
Muszaki ellendrt, 2 példany a Kivitelez6t illeti meg.

Szombathely, 2017. marcius ,, ﬁ( .
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