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Vallalkozasi szerzodés
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Képviseli: Toth Tibor tligyvezetd

(a tovabbiakban, mint Vallalkozé)

kozott az alulirott helyen és napon a kovetkezo feltételekkel:
1. A szerzddés targya

1.1. A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérd ,,Wedres Sdndor dvoda dtalakitdsa,
bovitése, illetve Pipitér dvoda felijitisa vdllalkozdsi szerzddés keretében II” targyban a
kozbeszerzésekrdl szold 2015, évi CXLIIIL térvény (a tovabbiakban Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapjan
lefolytatott kdzbeszerzési eljarasban hozott déntésének megfeleléen az 1. Wedres Sdndor Ovoda
(Szombathely, Mdrton Aron u. 58.) dtalakitisa, bévitése Részre a Villalkozoval kot szerzddést.

A Megrendeld a TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00004 azonositészami projekt keretében tamogatast nyert el.
A jelen szerzddés elszamolhato ellenértékét Megrendeld a projekt keretében elnyert timogatasbol
finanszirozza.

1.2. A Villalkoz az igényelt feladatok ellatisat - a Megrendeld igényeit figyelembe véve, a jelen
szerzOdésben rogzitett feltételekkel - vallalja.

1.3. A szerzddés targya:
Wedres Sandor dvoda atalakitasa, bovitése.

A beruhézas részletes feltételeit a szerz0dés mellékletét képezd miiszaki leirds tartalmazza.

1.4. Az 1.3. pont szerinti feladatok részletes miiszaki leirasat a kozbeszerzési eljaras soran rendelkezésre
bocsatott kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzak, amelyek jelen szerzodés elvalaszthatatlan
mellékletei.

A miiszaki leirason beliil a meglévd dvoda tetStérben az dvodapedagdgusok részére pihend, 61t6z6i

blokk kialakitasa opcid.
Az opci6 rovid leirdsa:

A wtdbayg ol wellen



Feladatok:

Hészigetelések:

a beépitett tetdtérben asvanygyapot hiszigetelés a szaruzat kézé 25 cm vastagsagban, a padlastéren
(meglévo-ij) a fodémen 20 cm vastag asvanygyapot késziil. A padozatban hanglagy Usztatd illetve
hészigetel Nikecell eps 100 réteg késziil (1épés és hanggatlas).

Burkolatok

Elektromos ellatas, villanyszerelés

Intelligens tiizjelzo rendzser kiépitése

Kozponti flités szerelési munkak

Viz- és csatornaszerelési munkak

Az opcids tétel vonatkozasaban a megrendelésrdl, vagy az attdl vald elallastol a Megrendeld irdsban
nyilatkozik, legkésébb a szerz6déskotést kovetd 30. napig. Megrendelés esetén az opcids feladatok
elvégzésének feltételei azonosak az alapberuhazas feltételeivel. Az opcié csak a Megrendelé oldalan
biztosit valasztasi lehetoséget, a Vallalkozénak megrendelés esetén a feladatokat el kell végeznie.

1.5. A teljesités helye:
Magyarorszag )
9700 Szombathely, Méarton Aron utca 58. szam, 4175 hrsz.

1.5.1. A kivitelezési munkakat az 6vodak miikodése idején kell végezni, az épitési tevékenységet az
ovodai foglalkozasok zavarasa nélkiil kell megoldani.

1.5.2. A kivitelezés id6szaka:
1. Rész: szerz6dés alairasa és 2018.01.31. kdzotti idoszak.

2. A szerz6dés iddtartama:
A teljesités véghatarideje: 2018. januar 31.
A teljesités véghatarideje — megrendelés esetén — az opcionalis feladatok tekintetében is iranyado.

3. Vallalkozasi dij, fizetési feltételek

3.1. A Felek megallapodnak abban, hogy a Véllalkozét az 1.3. pontban megjelolt feladatok ellatasaért
Osszesen nettd 107.234.668,- Ft + 27% 4fa, azaz szazhétmillio-kett6szazharmincnégyezer-
hatszdzhatvannyolc forint + 27% éafa mértéki vallalkozasi dij illeti meg.

Az egyes részfeladatokra vonatkozé vallalkozasi dij a csatolt részletes koltségvetés szerint.

Az opcidra vonatkozd vallalkozasi dij: nettd 13.512.866,- Ft + 27% afa, azaz tizenhdrommillio-
Otszaztizenkettdezer-nyolcszdzhatvanhat forint + 27% afa.

A vallalkozasi dij tartalmazza a felhivasban és a dokumentacidoban meghatarozott valamennyi
feladat ellenértékét. A vallalkozasi dij emellett tartalmazza a szerzddésszerii teljesitéshez
szitkséges, a feladatleirisban meghatarozott mennyiségi és minGségi elvarasok szerinti
valamennyi koltséget. A szamla kifizetésének feltétele a Megrendelé altal aldirt, a szerzddésszeru
teljesitésre vonatkozoé teljesitésigazolas. A teljesitésigazolast 2 (kett6) példanyban kell elkésziteni.
A szamlat egy eredeti és két masolati példanyban kell benyujtani.

Utblagos szamszaki-, mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre vald hivatkozassal a vallalkozdi dij
¢s a hatdridé nem moédosithato.

Az atalanyar fedezetet nyiijt mindazon munkak elvégzésére és felmeriilé koltségekre, amelyek
sziikségesek az 1. pontban meghatdrozott munkadk szerzOdésszerii, szakszerli és komplett
megvaldsitasdhoz. A Vallalkozé a szerzddéses aron feliil semmilyen cimen tobbletksltséget nem
érvényesithet.



3.2

3.3.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkoz6 a vallalkozéi dijat alulprognosztizalta, az ebbdl eredd
pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja at a Megrendelére és ez nem mentesiti a teljesitési
kotelezettség aldl. A netto vallalkozasi dijon feliil a Megrendel6vel szemben csak az altalanos
forgalmi ad6 (4fa) érvényesithetd. A szamlazasara és a pénziigyi teljesitésre egyebekben a
teljesités idépontjaban hatalyos afa szabalyok és afa % alapjan keriilhet sor.

A Megrendeld a jelen szerz6dés elszamolhat6 ellenértékét a TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00004
azonositdszamu projekt keretében elnyert tamogatasbol finanszirozza.

A szerz6dés utdéfinanszirozasi.

A Villalkoz6 kettd részszamlat és egy végszamlat jogosult benydjtani kovetkezd litemezés
szerint:
- I. résszamla: a kivitelezés 50 %-os késziiltségi szint elérése esetén a nettd vallalkozoi dij 50
%-a mértékben.
- I1. részszamla: a kivitelezés 75%-os késziiltségi szint elérése esetén a nettd vallalkozdi dij
25%-a
- Végszamla: a kivitelezés 100 %-os késziiltségi szint elérése esetén a sikeres 4tadas-atvételt
kovetben a nettd vallalkozdéi dij 25 %-a mértékben.

Az opcid megrendelése esetén az opcids tételek az alapberuhdzastol elkiilonitve, kiilon szamlakon
szamolhatok el, a fenti litemezésnek megfeleléen.

A szamlazasra a leigazolt teljesitést kovetden van lehetdség. A teljesitést igazol6 okirat a szdmla
mellékletét kell, hogy képezze.

Végszamla benyujtasa: a fel(jitas miiszaki atadas-atvételi eljarasanak lezardsa utan van lehetdség.
A szamlazasra a leigazolt teljesitést kovetden keriilhet sor. A teljesitést igazol6 okirat a szamla
mellékletét kell, hogy képezze. A végszamlat az eldlegszdmlaval csokkentett mértékben kell
kiallitani.

A fizetési feltételek:

A Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfeleléen a szerz6dés — tartalékkeret és altalanos
forgalmi adé nélkiil szamitott — elszamolhat6 dsszege legfeljebb 10 %-anak megfelel6 mértékii
eléleg igénybevételének a lehet6ségét biztositja eldleg-visszafizetési biztositék ellenében.

Az elbleggel a végszamlabol kell elszamolni.

Az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédd tervezdi €s mérnoki
szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairol sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §-anak (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a
Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt elleget a Vallalkozd kérésére legkésobb az épitési
munKateriilet 4tadasat kdvetd 15 napon beliil koteles kifizetni.

A Megrendel az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédoé tervezoi
és mérndki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. §-anak megfelelden a kivetkezOk szerint fizeti ki a szerz6désben foglalt
ellenértéket:

»(1) A ajanlatkéroként szerz6d6 fél, valamint - eurdpai unids tamogatas esetén szallitoi kifizetés
soran - a kifizetésre koteles szervezet, ha az ajanlattevoként szerz6d6 fél a teljesitéshez



alvallalkozdt vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétd] eltéroen a kovetkezd szabalyok
szerint kételes az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) az ajanlattevOként szerz6d6 felek legkésobb a teljesités elismerésének idopontjaig kotelesek
nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy koziiliik melyik mekkora &sszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbol;

b) az 6sszes ajanlattevoként szerz6do fél legkésobb a teljesités elismerésének idopontjaig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora &sszegre
jogosultak az ellenszolgaltatasbdl, egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsék ki ezen
szamlaikat;

¢) az ajanlattevéként szerz6dd felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja ki
szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevdi teljesités
mértékét;

d) a ¢) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét az ajanlatkéroként
szerz6d6 fél - eurdpai unids tdmogatas esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles
szervezet - tizendt napon beliil 4tutalja az ajanlattevoknek;

e) az ajanlattevoként szerz6dd fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az
ad6zas rendjérél szold 2003. évi XCII. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése
szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozoval kotott szerzédésben
foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

f) az ajanlattevOként szerz6do felek atadjak az e) pont szerinti atutalasok igazolasainak masolatait
vagy az alvallalkoz6 k6ztartozast mutato egyiittes adoigazolasanak masolatat az ajanlatkéroként
szerz6dd félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkéréként szerz6d6 fél megallapithassa, hogy
az ajanlattevként szerz6d6 fél jogszeriien nem fizette ki a teljes Osszeget az alvallalkozonak);
g) az ajanlattevéként szerz6do felek éltal benyujtott szamlaban megjelolt, févéllalkozoi teljesités
ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6d6 fél - eurdpai unids tdmogatas esetén szallitdi kifizetés
soran a kifizetésre koteles szervezet - tizendt napon beliil atutalja az ajanlattevoként szerz6do
feleknek, ha 6k az alvallalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-ara is
tekintettel teljesitették;

h) ha az ajanlattevoként szerz6d6 felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kdtelezettségét
nem teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmaradd részét az ajanlatkérd (vagy a kifizetésre koteles
szervezet) 6rzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd részére igazolja, hogy az
e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az
alvallalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd altal a b) pont szerint bejelentett
Gsszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eurdpai unids tamogatasbol megvalositott kozbeszerzés esetén a d) pont
szerinti hataridé harminc nap.

(2) A felek kizarolag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatas halasztott teljesitésében
allapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfeleloen. Az Art. 36/A. § (3) bekezdését
az ajanlattevéként szerz6do6 féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti 6sszegre lehet
alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgaltatast t&bb részletben teljesiti az ajanlatkéroként szerzodést koto fél vagy a
kifizetésre koteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2)
bekezdést.

(4) Ha a koézbeszerzési szerzddés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevd (ajanlattevok)
projekttarsasagot hoztak 1étre, e § alkalmazasaban a nyertes ajanlattevoként szerzddo fél alatt a
projekttarsasagot kell érteni.”

Az idézett jogszabalyi rendelkezés soran a Megrendeld ,,ajanlatkéroként szerzodo fél”-nek, mig
a Vallalkoz? ,,ajanlattevoként szerz6do fél”-nek mindsiil.

A Megrendeld a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfeleléen a szerzodésen alapulod
ellenszolgaltatasbdl eredo tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemii és lejart
kévetelését szamithatja be.



3.4.

3.5.

3.6.

3L

A Kbt. 135. §-anak (1) bekezdése alapjan a Megrendel6 a szerz6dés teljesitésének elismerésérol
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol legkésobb a Villalkozo teljesitésétol vagy
az err8l sz4lo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irasban kdoteles
nyilatkozni.

A Kbt. 135. §-anak (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkozd irasbeli értesitésére (készre jelentés)
a Megrendeld a szerzddésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatdrozott hataridot
kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15
napon beliil nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-anak megfeleléen az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az
adott munkdara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor.

Megrendel6 tartalékkeretet nem hataroz meg.

Iranyado jogszabalyok:

a) az 4ltalanos forgalmi ad6rdl sz6l6 2007. évi CXXVIL. torvény;

b) az ad6zas rendjérol sz616 2003. évi XCII. térvény 36/A §;

¢) az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. toérvény;

d) az allamhaztartasrol sz616 térvény végrehajtasardl sz616 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.
e) a 2014-2020 programozasi idbszakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazé
tamogatasok felhasznalasanak rendjérol szo16 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;

f) az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

Vallalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo adokételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Vallalkozd a szerz8dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6é szamara megismerhetdvé teszi és a 9.5. pontban meghatérozott (a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti) ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Kbt. 135. §-anak (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerz6dés teljesitésének elismerésérdl
(teljesitésigazolds) vagy az elismerés megtagadasardl legkésobb a Vallalkozo teljesitésétdl vagy
az errdl szolo irasbeli értesités kézhezvételétl szamitott tizenst napon beliil irdsban kételes
nyilatkozni.

A Kbt. 135. §-dnak (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés)
a Megrendel® a szerz6désben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatérozott hatarid6t
kovetd tizendt napon belill nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15
napon beliill nem fejezi be, a Vallalkozd kérésére a teljesitésigazolast kdteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-anak megfeleléen az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az
adott munkara, munkarészre vonatkozé teljesitésigazolas kiallitasat kdvetden keriilhet sor.

A Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfeleléen a szerzédésen alapuld
ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemii és lejart
kévetelését szamithatja be.

4. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei

4.1,

A Megrendeld kotelezettsége a jelen szerz6dés alairasat kdvetd 3 (harom) munkanapon beliil
minden olyan adat, informéci6 és dokumentum ataddsa, amely a Vallalkoz6 feladatainak
szerzbdésszerii ellatasdhoz sziikséges, olyan médon, amely azonosithatova teszi az atadott
dokumentumokat, illetdleg ellendrizhetden igazolja a Véllalkozd felé tortént adat- €s
informacidszolgaltatas tartalmat. A Megrendelé koteles a jelen szerzodés teljesitése



4.2.

4.3.

szempontbol fontos munkakort betSltdé munkatarsait kijelolni és a Vallalkozéval vald
folyamatos kézremiikddésiikrél gondoskodni.

Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt sikeres megvaldsitasat célzo vallalkozoi
munkavégzéshez késedelem nélkiill meghozza a sziikséges dontéseket, egyetértése esetén
Jovahagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve ellenvetés esetén kifogasait
irasban, indokolassal ellatva kozli Vallalkozdval. A tovabbitandé dokumentumokat — azok
tartalmaval vald egyetértése esetén — faxon, illetve postan megkiildi az érintettek részére,
azokban az esetekben, amikor arra Vallalkozé felkéri.

A Villalkozé koteles a Megrendeld figyelmét irdsban felhivni az esetleg célszerlitlen, vagy
szakszeritlen utasitasra. Ha a Megrendel6 az utasitashoz az irasban rogzitett figyelmeztetés
ellenére is ragaszkodik, Ggy az utasitasbol ered6 karok Megrendel6t terhelik.

5. A Vallalkoz6 jogai és kitelezettségei

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

A Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzddés szerinti munkakat megfeleld mértékben
megismerte és felmérte, a szitkséges kiegészitd tajékoztatdsokat megkapta, igy a beadott
ajanlata teljes kord, és tudomasul veszi, hogy kizardlag a fentiekben részletezettek szerint tarthat
csak igényt a vallalkozdéi dijanak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbol, vagy egyéb, pl.
szamitasi hibabdol ad6dd tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendel6vel
szemben nem jogosult fellépni.

A Vallalkoz6 tudomdsul veszi, hogy a szerzddés megkotését kovetden a koteles viseli annak
jogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentacio olyan hianyossagabdl adodik, melyet a
tdle elvarhato szakmai gondossig mellett észlelnie kellett volna, de a szerzodéskotést
megelézben a kozbeszerzési eljaras soran kiegészitd tajékoztatas keretében nem jelzett. A
véllalkozoéi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett azon munkdk is, amely nélkiil a mii
(épitmény) rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem torténhet meg
(tsbbletmunka) szintén a Vallalkozét terhelik.

A Villalkoz6 kijelenti azt is, hogy a munkdk nem megfeleld ismeretére visszavezethetd okok
miatt semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem Iéphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
A Kkivitelezési munkak alapjat képezd miiszaki dokumentacionak megfelelé kivitelezés
pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagaért a Vallalkozé felel. A miiszaki
dokumentacié azon hibajaért, mely kelld gondos attekintés esetén a szerzodés megkotését
megel6z6en megéllapithato lett volna, szintén a Vallalkozé felel.

A Vallalkozoi dij tartalmazza - az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009 (IX.15)
Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miiszakilag sziikséges feladat
elvégzését, esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, feltétel teljesitését €s azok koltségét is,
amely a kiadott dokumentacidk barmely részébol, rendelkezésébdl megallapithatdan, vagy a
jelen szerzddés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-atvételhez, lizembe helyezéshez, végleges
hasznalatba vételéhez sziikséges, fliggetleniil attol, hogy az adott feladat, feltétel, illetve
munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e,
vagy sem, ¢és/vagy amelynek, természete folytan, miiszaki nagysagrendje pontosan elére nem
volt meghatarozhato.

A Vallalkozd a szerzddés targyit képezd munkakat jelen vallalkozasi szerzOdés feltételei
alapjan végzi el — a magyar és eurdpai unids szabvanyok eldirdsai szerint — elsd osztalya
mindségben.

A végzett munka vitaja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozé szamara elmarasztald,
annak koltségét Vallalkozé kételes viselni.



5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

A Villalkoz6 feladata a kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek
telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatisa és a Kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl, a
vallalkozas munkavégzési teriiletérol torténd eltavolitassal. A Vallalkozo kotelezettsége, hogy a
terillet 6rzésérol sajat  koltségére gondoskodjék a munkakezdéstdl a munkateriilet
visszabocsatasaig (a miiszaki atadas-atvétel érvényes lezarasat kovetd idopontig).

A Villalkozé koteles a szabvanyok altal eloirt ellenérzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibakat és hidnyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentalni.

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan hiadnyossagok deriilnek ki,
amelyek szakszeriitlen munkavégzésre vagy csSkkent értékii anyagokra vezethetok vissza,
akkor ezeket Vallalkozd felszdlitasra, azonnal téritésmentesen és egészében koteles
megsziintetni, illetve a hibas terméket koteles kicserélni. Amennyiben Véllalkozd 15 napon
beliil nem tesz eleget a felsz6litasnak, Megrendel6nek joga van a munkét Vallalkoz6 koltségére
elvégeztetni, kijavittatni.

A Villalkozé koteles munkéjat olyan gondosan megszervezni, hogy minden eldrelathato
akadaly idében megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendeld figyelmét ezen
akaddlyoztatasokra idében felhivja.

A Villalkozd tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes koriien és sajat felelds
hatdskorében az érvényes munkavédelmi és tiizvédelmi elirdsokat betartani és betartatni,
dolgozoi részére a munkavédelmi eldirasok szerinti egészségligyi vizsgalatokat elvégeztetni, a
munkavédelmi oktatdsokat megtartani, a sziikséges védelmi ¢és biztosité eszkdzoket
rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan ellendrizni.

A Villalkozé munkavégzéskor olyan gépeket koteles lizemeltetni, amelyek az iizembetartdshoz
szilkséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezeldik a sziikséges képesitést megszerezték,
¢és amelyek a rendeletekben elbirt zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

Alvillalkozok, teljesitési segédek, egyéb kozremilkddék (a tovabbiakban: alvallalkoz6)
igénybevétele:

5.13.1. Az alviéllalkozbi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzodés értékének
65%-at. Az alvallalkozoknak a szerz6dés teljesitésében vald részvétele aranyat az
hatarozza meg, hogy milyen aranyban részesiilnek a szerz6dés altalanos forgalmi ado
nélkiil szamitott ellenértékébol.

5.13.2. A Villalkoz6 a teljesitéshez a kozbeszerzési eljarasban az alkalmassaganak
igazolasdban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban
bemutatott kotelezettségvallalasnak megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és mddon kételes igénybe venni, valamint koteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmassidg igazolasihoz bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettitk akkor
vonhatd be mas (ideértve az 4talakulas, egyesiilés, szétvalds utjan tortént jogutodlas
eseteit is), ha a Vallalkozé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 4j
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a kdzbeszerzési eljarasban az
adott alkalmassagi kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapjan a Megrendeld,
mint ajanlatkérd sziikitette az eljarasban részt vevd gazdasigi szereplok szamat, az
eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékii médon megfelel - azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozé a kdzbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.



5.13.3. A Vaillalkozé a szerz6dés megkdtésének idOpontjaban, majd - a késébb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerzodés teljesitésének iddtartama alatt koteles
elézetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni, amely részt
vesz a szerzodés teljesitésében, és - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkoz6t még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvallalkoz6 nyilatkozatat benyijtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem &ll a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya
alatt.

5.13.4. A teljesitésben részt vevé alvallalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozoi szerzodés
értékének 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kozremikodot.

6. Szerzddést biztosité mellékkitelezettségek

6.1.

6.2,

6.3.

6.4.

6.5.

Késedelmi kotbér:

Vallalkozé a Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen késedelem esetére minden késedelmes naptéri nap
utan, a késedelembe esés idOpontjatol a tényleges teljesités napjdig a szerzOdés szerinti,
tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 0,5 %-a/naptéari nap
mértékl késedelmi kotbér fizetését vallalja. Megrendeld a késedelmi kotbér 6sszegét maximum
30 nap késedelemig érvényesiti. A 30 napot meghaladé késedelem esetén — a késedelembdl
eredd és a késedelemmel okozott karok megtéritésére vonatkozé Megrendeldi igényeket nem
érintve — Megrendel$ fenntartja a szerz6dés rendkiviili felmondasénak jogat, mivel a 30 napot
meghaladé késedelmet a felek stlyos szerzédésszegésnek tekintik.

Meghitsulasi kotbér:

A szerz6dés a Vallalkozonak felrohatd okbol toérténd meghitisulasa esetén a Vallalkozd a Ptk.
6:186. §-anak megfelelden a szerzddés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott ellenszolgaltatds 35 %-anak megfelelé mértékben meghitsulasi kotbér fizetését
véllalja. A szerz6dés akkor tekinthetdé meghiusultnak, ha

- Vallalkoz¢ a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkill megtagadja

- a teljesités kizardlag a Vallalkoz6 érdekkdrében felmeriilt okbol lehetetleniil el

- 30 napot meghalado6 késedelem esetén Megrendeld él a rendkiviili felmondas jogaval.

A kotbér érvényesitésének modja:

A Megrendel6 kotbérigény érvényesitésre vonatkozé egyoldali irasbeli jognyilatkozatanak - az
ok megjelslésén tal - részletesen tartalmaznia kell a k6tbér érvényesitését megalapozd tényeket,
valamint a kdtbérezéssel érintett tevékenységek megjellését. A Megrendeld az érvényesithetd
kotbért jogosult a fizetendd ellenértékbdl visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének
igazolasat a kotbér megfizetéséig megtagadni.

Eloleg-visszafizetési biztositék:

A Villalkozo eloleg igénylése esetén az igényelt elolegnek a Kbt. 135. § (7) bekezdésében eldirt
5%-on feliili részének megfelelé mértékii, a Megrendeld javara sz6ld, a Kbt. 134. § (6)
bekezdése szerinti biztositékot bocsat a Megrendel6 rendelkezésére. Megrendeld a Kbt. 134. §
(6) bekezdés b) pontjanak megfelelden elfogadja a Vallalkozd cégjegyzésre jogosult vezetd
tisztségviseldjének vagy legalabb 50%-os kbzvetlen tulajdonrésszel rendelkez6 tulajdonosanak,
vagy egyiittesen legalabb 50%-o0s kézvetlen tulajdonrésszel rendelkez6 természetes személy
tulajdonosainak kezességvallalasat is.

Teljesitési biztositék:

A Vallalkozé a teljesités biztositékaként a szerz6dés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi
adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld mértéki teljesitési biztositékot bocsat
rendelkezésre. A teljesitési biztositék — a Vallalkoz6 valasztisa szerint — a Kbt. 134. § (6)
bekezdésének a) pontja szerinti formaban biztosithatd, amelyet legkésébb a szerzddéskotés
idépontjaban (a szerz6dés hatalybalépéséig) kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A



6.6.

6.7.

6.8.

teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasa a szerzddés hatdlybalépésének feltétele. A
teljesitési biztositéknak a teljesitési hataridd utolsé napjat kovetd 30. napig érvényesnek és
lehivhaténak kell lennie, illetleg rendelkezésre kell dllnia.

Amennyiben az Ajanlatkérd az opcids tételeket megrendeli, az ennek megfelelden a kiegészitett
biztositékot az opcionélis feladat megrendelését kdvetd 10 napon beliil kell rendelkezésre
bocsatani, illetve igazolni.

Jotallas:

A Vallalkoz6 az atadott munkarészekre a lakasépitéssel kapcsolatos kételezd jotallasrdl szolé
181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapjan a 3. § szerinti jotallast vallalja, a 4.
§ szerinti jotallasi jegy kibocsatasaval.

Jotallasi biztositék:

A Villalkoz6 a jotallasi igények biztositékaként a szerz6dés szerinti, tartalékkeret és altalanos
forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld mértékii jotallasi biztositékot
bocsat a Megrendel6 rendelkezésére. A jotallasi biztositék — a Véllalkozé valasztasa szerint — a
Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban biztosithatd, amelyet legkésébb a
teljesités idopontjaban, azaz a szerz6désben rogzitett teljesitési hatiriddig kell rendelkezésre
bocsatani, illetve igazolni. A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasa a teljesités igazolasanak
feltétele. A jotallasi biztositéknak a jotallasi id6 utolsé napjat kovetd 15. napig érvényesnek és
lehivhaténak kell lennie, illetdleg rendelkezésre kell allnia.

Barmely nem szerz8désszerii teljesités jogfenntartas nélkiili elfogaddsa a Megrendeld részérol
nem értelmezhetd joglemondasként azon igényekrol, amelyek a Megrendel6t a szerzodésszegés
kovetkezményeként megilletik.

7. Egyéb szerzodéses feltételek

(AR

7.2.

7.3.

A Villalkoz6 elfogadja az Allami Szamvevészék, a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal, tovdbba a
tAmogatas felhasznalasanak ellendrzésére feljogositott szervezetek ellendrzési jogosultsagat,
illetve — a kdzpénzek felhasznalasanak nyilvanossagardl szold rendelkezések értelmében — a
megkotendd szerzédés lényeges tartalmara vonatkozdan a tdjékoztatast lizleti titokra
hivatkozassal nem tagadja meg és e kovetelményeket a szerzddés teljesitésébe bevonni kivant
valamennyi alvallalkozdval szemben is érvényesiti.

A Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapjan jelen szerzodés
nyilvdnos, annak tartalmaval és teljesitésével kapcsolatos tajékoztatas iizleti titok cimén nem
tagadhat6 meg.

A jelen szerzddés teljesitése sordan a Megrendeld részér6l a Vallalkozé utasitisara,
megrendelésre, és a teljesités igazolasara jogosult személy:

Lakézi Gabor varosiizemeltetési osztalyvezetd

Levélcim: Szombathely Megyei Jogli Véros Polgarmesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Tel.: 06-94/520-192

Fax: 06-94/520-264

e-mail: gabor.lakezi@szombathely.hu

A jelen szerz6dés teljesitése soran a Vallalkozé részérél a szerzddés kapcsan nyilatkozattételre
és kapcsolattartasra jogosult személy:



Toth Tibor iigyvezeté

Levélcim: 9700 Szombathely, Géfin Gyula utca 24.
Telefon: +36 309487586

Fax: +36 94508021

E-mail: interalpprodukt@gmail.com

A Vallalkozé MV-E képesitésii felelés miiszaki vezetdje:
Név: Téth Tibor

Kamarai nyilvantartasi szama: MV-E 18-0079

Szakmai tapasztalata: 85 honap

7.4 Vallalkozo kijelenti, hogy e szerzddés mellékletét képezd, az allamhaztartasrdl sz616 2011. évi

CXCV. térvény 41.§ (6) bekezdésében és 50.§ (1) bekezdés c) pontjaban foglaltakra tekintettel
tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrél sz616 2011. évi CXCVL térvény 3.§ (1) bekezdés
1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil.

8. A szerzodés modositasa

8.1.

8.2.

A Felek csak a Kbt. 141. §-aban meghatarozott esetekben és feltételekkel modosithatjak a
szerzOdésnek a felhivas, a kdzbeszerzési dokumentumok feltételei, illetbleg az ajanlat tartalma
alapjan meghatarozott részét.

A Felek rogzitik, hogy nem mindsiil a szerzddés modositasnak a 7.3. pontban meghatarozott
kapcsolattartd személyben, illetéleg az elérhet6ségben bekovetkezett barmely valtozas.

9. Jogviszony megsziinése

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

A szerzddés a teljesitéssel, a szerz6dés idétartamanak lejarataval, barmelyik fél jogutdd nélkiili
megsziinésével, a teljesités lehetetlenné valasaval, a Felek k6z6s megegyezésével, illetbleg
azonnali hatalyu felmondassal sziinik meg.

Barmelyik fél jogosult a jelen szerz6dést azonnali hatéallyal felmondani a masik fél sulyos
szerzbdésszegése esetén. A stlyos szerzOdésszegés eseteit a 9.3. és a 9.4. pont hatarozza meg.

A Villalkoz6 részérdl a szerzodés sulyos megsértését jelenti, ha

a) Vallalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkiil megtagadja

b) a teljesités kizarolag a Vallalkozé érdekkorében felmeriilt okbdl lehetetleniil el
¢) 30 napot meghaladé késedelem esetén.

A Megrendel6 részérdl a szerz6dés stlyos megsértését jelenti

a) az egyiittmiikodési szabalyoknak a Vallalkozd szerzddésszerii teljesitését lehetetlenné tevo
megsértése,

b) ha a Megrendelé a Villalkoz6 fizetési felszolitasa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki felrohatdé moédon az esedékességi iddpontot kdvetd 60 napot
meghaladdan sem tesz eleget.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan

hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni

tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;



9.6.

9.7.

9.8.

b) a Vallalkozd kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelelden a Megrendel a szerzddést felmondhatja, vagy - a

Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstol elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-aban foglaltaknak.

Megrendeld koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni,
ha a szerzédés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozd tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbol.

Ha a Megrendeld a vallalkozasi szerzodést a fentiek alapjan felmondja, gy a Vallalkozo és a
Megrendeld kozott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendeld felméri a Vallalkoz6 altal
a felmondasig szakszerllen és megfeleld mindségben elvégzett feladatokat 4tveszi és
ellenértékét a Vallalkozénak megtériti. A Megrendeld az el6z6 mddszerrel atvett és felmért
munkak ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszerlitlen munkarészek
kijavitasabdl, illetve mas vallalkozé munkéba torténd bevonasabdl erednek.

10. Zaré rendelkezések

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Jelen szerz6dés kizardlag a felek altal alirt megallapodas utjan médosithat6. Szébeli modositas,
nyilatkozat, mellék- vagy hattér-megallapodas érvénytelen.

A Felek megallapodnak abban, hogy a kozottikk felmeriild esetleges jogvitat — fokozott
egyiittmiikodési kotelezettség mellett — targyaldsos tuton probaljak meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldontésére hataskortdl fiiggden kikotik a Szombathelyi
Jarasbirésag, illetéleg a Szombathelyi Torvényszék illetékességét.

A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési
dokumentumok (ennek részeként a részletes feladatleiras), az eljaras soran feltett kérdések és
azokra adott valaszok, a pénziigyi-miiszaki iitemezés, valamint a Vallalkozé ajanlata.

Jelen szerz8dés magyar nyelven késziilt. A szerz6dés barmilyen értelmezése esetén a magyar
nyelv szabdlyai érvényesek.

A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi
CXLIIL. térvény (Kbt.), a Polgari Torvénykdnyvrdl szol6 2013. évi V. térvény. (Ptk.), valamint
a 3.2. pontban felsorolt jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

Szombathely Megyei Jogli Varos Onkormanyzata kotelezettségvallalasi, ellenjegyzési
utalvanyozasi és érvényesitési eljarasardl szolé 4/2014. (X1.17.) szamu polgarmesteri utasitas
alapjan jelen szerz6dés alairasara Illés Karoly alpolgarmester jogosult.



11. Hatalybalépés

Megrendeld projekt megvalositasi szakaszba torténd atlépésre szerzodés modositasi igényt nyijt be.
Jelen szerz6dés akkor 1ép hatalyba, ha Kézrem(ikédo Szervezet/Iranyité Hatdsag részérdl a mddositasi
igény elfogadasra kertil.

A Felek a jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt cégszerii alairasukkal hagyjak

jova. Jelen szerzd6dés 4 (négy) eredeti példanyban késziilt, amelybdl 1 (egy) eredeti példany a
Vallalkozét, 3 (harom) példany pedig a Megrendel6t illeti meg.

Szombathely, 2017. 4. 4(; .

Szombathely Megyei Jogn Varos Onkorményzata
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