Szombathely Megyei Jogli Varos Onkormanyzata 1
A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kédszamu ,,Ovoda fejlesztések Szombathelyen” cimii projekt keretében
ovodak felujitasanak épitési munkai H.
EKR000390992018

Szerzbdésszam: 73106/2019.
Vallalkozasi szerzo6dés

amely létrejott egyrészrol a

Neve: Szombathely Megyei Jogti Varos Onkormanyzata

Cime: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3,

Képviseloje: Dr. Puskas Tivadar polgarmester

Tel.: +36-94/520-100

Telefax: +36-94/520-264

Bankszamla szama: 10047004-00339791-00000017 Magyar Allamkincstar
Allamhaztartasi egyedi azonosité (AHTI): 743231

Addszama: 15733658-2-18

masrészrol az

Takép-2000 Kft.

Székhely: 9799 Szentpéterfa, Kossuth u. 94.

Cégjegyzékszam: 18-09-101393

Adoészam: 11304188-2-18

Bankszdmlaszam: 14100172-61357049-01000004 Sberbank Magyarorszag Zrt. Szombathely
Telefon: +36-30/927-5979

Fax: -

E-mail: takep2000kft(@t-email.hu

Képviseli: Takacs Ferenc ligyvezetd

(a tovabbiakban, mint Vallalkozo)

ko6z6tt az alulirott helyen és napon a kovetkezd feltételekkel:

1. A szerzddés targya

1.1. A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkéré ,,A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002
kodszami ,,Ovoda fejlesztések Szombathelyen” cimii projekt keretében 6vodak felujitasanak
épitési munkai I1.” targyban a kbzbeszerzésekrol szo16 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban
Kbt.) 113. § (1) bekezdése alapjan lefolytatott kozbeszerzési eljarasban hozott dontésének
megfeleléen a 3. rész vonatkozasaban a Vallalkozoval kot szerzodést.

A kozbeszerzési eljaras sordn alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel Vallalkozo
ajanlatanak értékelésre keriil6 elemei az alabbiak:

B Részszempont Megajanlas
1. Osszesitett netté ar (HUF) 49.172.699,- Ft
2. Jotallas mértéke a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. és 4.
mellékletében nem meghatarozott épiiletszerkezetekre és az 39 hénap

épitményekre (honap)

3. A felhivas III.1.3.) M2) pont szerinti szakember MV-E/B
jogosultsaga megszerzéséhez sziikséges gyakorlati idén feliili 36 honap
tobblet szakmai tapasztalata (honap)

1.2. A Vallalkozo az igényelt feladatok ellatasat - a Megrendel6 igényeit figyelembe véve, a jelen
szerzOdésben rogzitett feltételekkel - vallalja.

1.3. A szerz6dés targya:

Szivarvany Ovoda fejlesztése
A beruhazas részletes feltételeit a szerz6dés mellékletét képezd miszaki leiras tartalmazza.

1. oldal, &sszesen: 13
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1.4. Az 1.3. pont szerinti feladatok részletes miiszaki leirasat a kézbeszerzési eljaras soran rendelkezésre
bocsatott kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzak, amelyek jelen szerzddés elvalaszthatatlan
mellékletei.

1.5. A teljesités helye:
9700 Szombathely, Deak Ferenc utca 39/A szam, 6055/2 hrsz.

2. A szerzé6dés idotartama:
A teljesitési véghataridd: szerz8dés hatalybalépésétdl szamitott 240 nap, amely magaban foglalja a
miiszaki atadas-atvétel idotartamat is.

3. Villalkozasi dij, fizetési feltételek

3.1. A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozot az 1.3. pontban megjel6lt feladatok ellatasaért
Osszesen 49.172.699,- Ft + 27% afa, azaz negyvenkilencmilli6- egyszazhetvenkettoezer -
hatszazkilencvenkilenc forint + 27% afa mértékii vallalkozasi dij illeti meg.

Az egyes részfeladatokra vonatkozo vallalkozasi dij a csatolt részletes koltségvetés szerint.

A vallalkozasi dij tartalmazza a felhivasban és a dokumentacioban meghatarozott valamennyi
feladat ellenértékét. A vallalkozasi dij emellett tartalmazza a szerzddésszerii teljesitéshez
szilkséges, a feladatleirasban meghatirozott mennyiségi és minbségi elvardsok szerinti
valamennyi koltséget. A szamla kifizetésének feltétele a Megrendeld altal alairt, a szerz6désszerii
teljesitésre vonatkozo teljesitésigazolas. A teljesitésigazolast 2 (kettd) példanyban kell elkésziteni.
A szamlat egy eredeti és két masolati példanyban kell benyjtani.

Utolagos szamszaki-, mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre val6 hivatkozassal a vallalkozoi dij
és a hataridé nem maédosithato.

Az atalanyar fedezetet nyajt mindazon munkak elvégzésére és felmeriild koltségekre, amelyek
sziikségesek az 1. pontban meghatarozott munkak szerzOdésszerii, szakszerli és komplett
megvalositasdhoz. A Vallalkozé a szerzddéses aron feliil semmilyen cimen tobbletkoltséget nem
érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozé a vallalkozoi dijat alulprognosztizalta, az ebbdl eredd
pluszkéltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja 4t a Megrendeldre €s ez nem mentesiti a teljesitési
kotelezettség aldl. A nett6 vallalkozasi dijon feliil a Megrendel6vel szemben csak az altalanos
forgalmi ad6 (afa) érvényesithet6. A szamlazasara és a pénziigyi teljesitésre egyebekben a
teljesités idépontjaban hatalyos afa szabalyok és afa % alapjan keriilhet sor.

32 A Megrendel6 a jelen szerzodés ellenértekét a TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 ko6dszama,
,Ovoda fejlesztések Szombathelyen” cimi projekt keretében elnyert tamogatasbdl finanszirozza.

A szerz6dés utdfinanszirozasi (tdmogatasi intezitas 100 %).

A Villalkoz6 harom részszamlat és egy végszamlat jogosult benyijtania kovetkezd ilitemezés
szerint:

1. részszamla: 25 %-os késziiltség a vallalkozoi dij nettd dsszegének 25 %-a.
2. részszamla: 50 %-os késziiltség a vallalkozoi dij netté 6sszegének 25 %-a.
3. részszamla: 75 %-os késziiltség a vallalkozoi dij nettd 6sszegének 25 %-a.
Végszamla: 100 %-os késziiltség a vallalkozoi dij netté Ssszegének 25 %-a
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A szamlazasra a leigazolt teljesitést kovetden keriilhet sor. A teljesitést igazold okirat a szamla
mellékletét kell, hogy képezze. A végszamlat az eldlegszamlaval csokkentett mértékben kell
kiallitani.

Amennyiben a szamla tartalmaz a projekt keretében elszamolhaté és nem elszdmoihato
koltségeket is, akkor ezeket a koltségeket szamlan beliil kérjitk kiilon tételként megbontva
szerepeltetni.
Kivitelezd a szamlan kételes feltiintetni az aldbbiakat:
o projekt azonosité szama: TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002
projekt targya: ,,Ovoda fejlesztések Szombathelyen”
bankja nevét, bankszamlaszamot, adoszamot
Megrendeld nevét, cimét, adészamat
fel kell tiintetni a ,,részszamla” vagy ,,végszamla” megnevezést
SzerzO0dés szamara, illetve targyara vonatkozo hivatkozast
a tevékenység pontos meghatarozasa as annak TEAOR szama

O O O 0 0O O

A szerz6dés targya szerinti épitési beruhdzas az altalanos forgalmi adordl szolo 2007. évi
CXXVIL. torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazasaban nem épitési hatdsagi engedély-
kételes, ezért nem esik a forditott adozas ala.

A fizetési feltételek:

A Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfelelden a szerzodés — altalanos forgalmi adé
nélkiil szamitott — elszamolhatd Osszege legfeljebb 10 %-anak megfeleld mértéki eldleg
igénybevételének a lehetdségét biztositja eloleg-visszafizetési biztositék ellenében.

Az eldleggel a végszamlabdl kell elszamolni.

Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezoi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §-anak (1) bekezdése alapjan a Megrendel6 a
Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt eldleget a Vallalkozd kérésére legkésébb az épitési
munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil koteles kifizetni.

A Megrendeld az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi
és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A-32/B. §-4nak megfelelden a kovetkezOk szerint fizeti ki a szerzédésben
foglalt ellenértéket:

»32/A. § (1) Az ajanlatkérdkeént szerz3d6 fél, valamint - eurdpai unios témogatds esetén szdllitoi
kifizetés soran - a kifizetésre koteles szervezet, ha az ajanlattevoként szerz6do fél a teljesitéshez
alvdllalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a kovetkezd szabdlyok
szerint koteles az ellenszolgdltatdst teljesiteni:

a) az gjanlattevokeént szerzodo felek legkésobb a teljesités elismerésének idopontjaig kotelesek
nyilatkozatot tenni az ajanlatkéronek, hogy koziilitk melyik mekkora dsszegre jogosult az
ellenszolgaltatdsbol;

b) az dsszes ajanlattevokent szerzddo fél legkésobb a teljesités elismerésének idopontjaig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvillalkozok egyenként mekkora dsszegre
Jjogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivia az alvallalkozokat, hogy dllitsak ki ezen
szamldikat;

¢) az ajanlattevoként szerzodo felek mindegyike a teljesités elismerését kovetéen dllitja ki
szamldjat, a szamldaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevdi teljesités
meértékét,
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d) a ¢) pont szerint a szamldban feltiintetett alvdllalkozdi teljesités ellenértékét az ajanlatkérdként
szerz8dd fél - eurdpai unids tdmogatds esetén szdllitoi kifizetés sordn a kifizetésre koteles
szervezet - tizendt napon beliil atutalja az ajanlattevoknek,
e) az ajanlattevéként szerzédd fél haladéktalanul kiegyenliti az alvadllalkozok szamldit, vagy az
alvdllalkozéval kotott szerzédésben foglaltak szerint az alvdllalkozoi dij egy részét visszatartja;
f) az ajanlattevéként szerz8dG felek dtadjdk az e) pont szerinti dtutaldsok igazoldsainak
masolatait;
g) az ajanlattevéként szerzddd felek dltal benyiijtott szamlaban megjelolt, fovallalkozoi teljesités
ellenériékét az ajanlatkérdként szerz6dd fél - eurdpai unids tdmogatds esetén szdllitoi kifizetés
sordn a kifizetésre kiteles szervezet - tizenot napon beliil dtutalja az ajdnlattevékeént szerzédd
feleknek;
h) ha az ajanlattevéként szerz6dd felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét
nem teljesiti, az ellenszolgdltatds fennmarado részét az ajanlatkérd (vagy a kifizetésre koteles
szervezet) Orzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajdnlatkérd részére igazolja, hogy az
e) vagy az f) pont szerinti kitelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az
alvdllalkozé vagy szakember nem jogosult az ajdanlattevd dltal a b) pont szerint bejelentett
osszegre vagy annak egy részére;
i) részben vagy egészben eurdpai unids tamogatdsbol megvalositott kézbeszerzés esetén a d) pont
szerinti hataridd harminc nap.
(2) A felek kizdrélag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgdltatds halasztott teljesitésében
dllapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelden. A 32/B. § (2) bekezdését az
ajanlattevéként szerz6dd féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti Osszegre lehet
alkalmazni.
(3) Ha az ellenszolgdltatdst tobb részletben teljesiti az ajanlatkérdként szerzédést kotd fél vagy a
kifizetésre koteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2)
bekezdést.
(4) Ha a kozbeszerzési szerzddés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevé (ajdnlattevok)
projekttdrsasdgot hoztak létre, e § alkalmazdsaban a nyertes ajanlattevéként szerzidd fél alatt a
projekttarsasdgot kell érteni.
32/B. § (1) A 32/4. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazdsa sordan a havonta netté médon
szamitott 200 000 forintot meghalado kifizetésnél ajdnlattevd az igénybe vett alvadllalkozonak a
teljesitésért - visszatartdsi kotelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha
a) az alvallalkoz6 az ajanlattevd rendelkezésére bocsdt a tényleges kifizetés idopontjatdl szamitott
30 napndl nem régebbi nemleges adoigazolast,
b) az alvdllalkozé a kifizetés idépontjdban szervepel a kioztartozdsmentes adozoi adatbdzisban,
vagy
¢) az ajanlattevd rendelkezésére bocsdtja az addigazgatdsi eljdrds részletszabdlyairol szolo
kormdnyrendelet szerinti kéztartozdsmentes adozéi mindségrdl szolo igazoldst.
(2) Az ajdanlattevé az dltaldnos addigazolds rendelkezésre bocsdtdsa utdn az abban szerepld
koztartozds erejéig visszatartia a kifizetést. Ha az dltalanos adoigazoldsban szerepld koztartozds
ellenére az ajanlattevd elmulasztja a visszatartdst, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az
alvdllalkozot a kifizetés idGpontjaban terhelG koztartozdsért. A visszatartdsi kotelezettség az
dltalanos forgalmi adora nem terjed ki.”

Az idézett jogszabalyi rendelkezések soran a Megrendeld ,.ajanlatkérdként szerz6do fél”-nek, mig
a Villalkozo ,,ajanlattevoként szerz6d6 fél”-nek mindsiil.

A Kbt. 135. §-anak (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerz6dés teljesitésének elismerésérol
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol legkésébb a Vallalkozo teljesitésétol vagy
az errdl szolo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irdsban koteles
nyilatkozni.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

A Kbt. 135. §-anak (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkozoé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendeld a szerzodésben az atadas-atvételi eljards megkezdésére meghatarozott hataridot
kdvetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15 napon
beliil nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-anak megfeleloen az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor.

Megrendeld tartalékkeretet nem hataroz meg.

Amennyiben a részszamla tartalmaz a projekt keretében elszamolhatd és nem elszamolhatd
koltségeket is, akkor ezeket a koltségeket szamlan beliil kiilon tételként megbontva kell
szerepeltetni.

A szamlazasban kiilon kezelend6 a forditott afas és a nem forditott afas tevékenység.

Iranyado jogszabalyok:

a) az altalanos forgalmi adorol sz616 2007. évi CXXVIL. torvény;

b) az addigazgatasi eljaras részletszabalyairdl szo16 465/2017. (X11.28.) Korm. rendelet;

¢) az allamhaztartasrol sz6l6 2011. évi CXCV. torvény;

d) az allamhaztartasrol szo16 torvény végrehajtasardl szo616 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.
e) a 2014-2020 programozasi idGszakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazo
tamogatasok felhasznalasanak rendjérél sz616 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet;

f) az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezoi és mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

Vallalkozoé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzdés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelels tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo adokételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

Vallalkozo a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetové teszi €s a 9.5. pontban meghatarozott (a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti) tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Megrendelé a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfeleléen a szerzGdésen alapuld
ellenszolgaltatasbol ered6 tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemii és lejart
kovetelését szamithatja be.

4, A Megrendeld jogai és kotelezettségei

4.1.

4.2

A Megrendeld kotelezettsége a jelen szerzdés alairasat koveté 3 (harom) munkanapon beliil
minden olyan adat, informacié €és dokumentum atadasa, amely a Vallalkozd feladatainak
szerzOdésszerii ellatasahoz sziikséges, olyan modon, amely azonosithatova teszi az atadott
dokumentumokat, illetdleg ellendrizhetéen igazolja a Vallalkozo felé tortént adat- és
informécidszolgaltatas tartalmat. A Megrendel6 koteles a jelen szerzédés teljesitése szempontbol
fontos munkakért betoltd munkatarsait kijelolni és a Vallalkozoval valé folyamatos
kozremiikodésiikrol gondoskodni.

Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt sikeres megvaldsitasat célzo vallalkozoi
munkavégzéshez késedelem nélkiill meghozza a sziikséges dontéseket, egyetértése esetén
Jovahagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve ellenvetés esetén kifogasait irasban,
indokolassal ellatva kozli Vallalkozoval. A tovabbitandé dokumentumokat — azok tartalmaval
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valo egyetértése esetén — faxon, illetve postan megkiildi az érintettek részére, azokban az

esetekben amikor arra Vallalkozo felkéri,
5. A Vallalkozé jogai és kitelezettségei

5.1. A Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzodés szerinti munkékat megfeleld mértékben
megismerte és felmérte, a sziikséges kiegészitd tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata
teljes kori, és tudomasul veszi, hogy kizardlag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak
igényt a vallalkoz6i dijanak megemelésére. A nem megfelelé felmérésbol, vagy egyéb, pl.
szamitasi hibabol adddd tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendel6vel
szemben nem jogosult fellépni.

5.2. A Villalkozd tudomasul veszi, hogy a szerzodés megkotését kovetden koteles viselni annak
jogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentacié olyan hianyossagabdl adodik, melyet a
tole elvarhat6 szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzddéskotést megel6zden
a kozbeszerzési eljaras soran kiegészit tajékoztatas keretében nem jelzett. A vallalkozoéi dij
meghatarozasandl figyelembe nem vett azon munkdk is, amely nélkiill a mi (épitmény)
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem torténhet meg (t6bbletmunka) szintén a
Vallalkozot terhelik.

5.3. A Villalkozé kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfeleld ismeretére visszavezetheté okok
miatt semmilyen egyéb tébblet-kdveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
A kivitelezési munkak alapjat képez6 miszaki dokumenticionak megfeleld kivitelezés
pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért €s szabalyossagaért a Vallalkozo felel. A miiszaki
dokumentacio azon hibajaért, mely kelld gondos attekintés esetén a szerz6dés megkotését
megel6zden megallapithato lett volna, szintén a Vallalkozo felel.

5.4. A Vallalkozoéi dij tartalmazza - az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009 (1X.15)
Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miiszakilag sziikséges feladat
elvégzését, esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, feltétel teljesitését €s azok koltségét is,
amely a kiadott dokumentaciok barmely részébol, rendelkezésébol megallapithatéan, vagy a jelen
szerzodés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-atvételhez, iizembe helyezéshez, végleges hasznalatba
vételéhez szilkséges, fliggetleniil attdl, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott
koltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy
amelynek, természete folytan, miiszaki nagysagrendje pontosan eldre nem volt meghatarozhato.

5.5. A Villalkozd a szerz6dés targyat képez6 munkakat jelen vallalkozasi szerzodés feltételei alapjan
végzi el — a magyar és eurdpai unids szabvanyok elbirasai szerint — elsd osztalyl mindségben.

5.6. A végzett munka vitdja esetén, ha a vizsgéalat eredménye a Véllalkoz6 szdmara elmarasztalo,
annak koltségét Vallalkozd kételes viselni.

5.7. A Vallalkozé feladata a kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek
telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl, a
vallalkozas munkavégzési teriiletérdl torténd eltavolitassal. A Vallalkozo kotelezettsége, hogy a
teriilet Orzésérél sajat koltségére gondoskodjék a munkakezdéstdl a munkateriilet
visszabocsatasaig (a miiszaki atadas-atvétel érvényes lezarasat kdvetd idopontig).

5.8. A Villalkozo kételes a szabvanyok altal eldirt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a

megallapitott hibakat €s hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentalni.
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi id6szakban olyan hianyossagok deriilnek ki,
amelyek szakszeriitlen munkavégzésre vagy csokkent értékii anyagokra vezethetok vissza, akkor
ezeket Vallalkozd felszolitasra, azonnal téritésmentesen és egészében koteles megsziintetni,
illetve a hibas terméket koteles kicserélni. Amennyiben Vallalkozo 15 napon beliil nem tesz eleget
a felszolitasnak, Megrendel6nek joga van a munkat Vallalkozé koltségére elvégeztetni,
kijavittatni.

A Vallalkozo koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elérelathato akadaly
iddben megsziintethet legyen és ennek érdekében Megrendeld figyelmét ezen
akadalyoztatasokra idSben felhivja.

A Villalkozo tevékenysége alatt folyamatosan kételes teljes kortien és sajat felelds hataskorében
az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi elbirasokat betartani és betartatni, dolgozoi részére a
munkavédelmi elGirdsok szerinti egészségiigyi vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi
oktatasokat megtartani, a sziikséges védelmi és biztositd eszk6zoket rendelkezésre bocsatani,
alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan ellendrizni.

A Villalkozé munkavégzéskor olyan gépeket koteles iizemeltetni, amelyek az tizembetartashoz
sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezel6ik a sziikséges képesitést megszerezték,
és amelyek a rendeletekben eldirt zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

A Vallalkozénak az anyagok és eszk5z0k mozgatasat és tarolasat Ggy kell végrehajtania, hogy az
igénybe vett kozteriiletek és azok miitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az igénybe
vett kozteriiletek helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozo feladata és azok
koltségei is 6t terhelik.

A Villalkozd sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet esztétikailag elfogadhato
lehatarolasat, ellen6rzését, megtenni az Osszes ésszerli lépést a kornyezet védelmére a
kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkeriilni a személyek,
kézvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb karos
kérnyezeti hatas okoz.

Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeritlen utasitdst ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolgaltatott), a Vallalkozé koteles 6t erre irasban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendel6 az utasitasat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, gy a Vallalkozé6 a munkat a
Megrendel6 utasitasa szerint, a Megrendel6 kockazatara végzi el, vagy valasztasa szerint elallhat
a szerz6déstdl. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo a felelés. A
Vallalkoz6 koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabaly vagy
hatdsagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

A bontasbol és épitésbdl szarmazd térmeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl hatdsagi

Tor o7

hulladék kezelésének részletes szabélyairdl sz616 45/2004. (VI1.26) BM-KVvM egyiittes rendelet
el6irasait.

A felvonulas jellegii szolgéltatasok és létesitmények megvaldsitasa — amennyiben sziikséges a
teljesitéséhez - a Vallalkozd feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a felvonulasi teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani, és az eredeti allapotot
helyre kell allitani.

A teljesitési helyszinen a munkakat az 6vodak miikodése idején kell végezni, tehat az épitési

tevékenységet a foglalkozasok zavarasa nélkiil kell megoldani, kiilonds tekintettel az alvasi
idékre. A munkateriilet Iehatarolasat ugy kell megoldani, hogy biztositani lehessen biztonsagosan
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a gyermekek szabad levegdn val6 tartozkodasat is. A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a Benczir
Ovoda, Szivarvany Ovoda, Mesevar Ovoda esetén az intézmény miikodéséhez igazodva kell a
munkavégzést folytatni. A munkateriilet lehatarolasanal a biztonsagi tényezdket fokozottan
figyelembe kell venni.

5.19. Alvallalkozdk, teljesitési segédek, az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott, és az értékelési

részszempontra megajanlott szakemberek, egyéb kézremlikddok igénybevétele:

5.19.1. Azalvallalkozoi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzddés értékének 65%-

at. Az alvallalkozoknak a szerzdés teljesitésében valo részvétele aranyat az hatdrozza meg,
hogy milyen aranyban részesiilnek a szerzédés altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott
ellenértékébol.

5.19.2. A Villalkozo a teljesitéshez a kozbeszerzési eljarasban az alkalmassaganak igazolasaban

részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott
kotelezettségvallalasnak megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt
esetekben és modon koételes igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az
alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6 be mas (ideértve az atalakulas,
egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutodlas eseteit is), ha a Vallalkozé e szervezet vagy
szakember nélkiil vagy a helyette bevont {ij szervezettel vagy szakemberrel is megfelel -
amennyiben a kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi kdvetelmény tekintetében
bemutatott adatok alapjan a Megrendeld, mint ajanlatkérd sziikitette az eljarasban részt vevo
gazdasagi szerepl6k szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékii
moédon megfelel - azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozo a
kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

5.19.3. A Villalkozo a szerz6dés megkétésének idopontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozok

5.

5.20.

5.21.

5.22.

tekintetében - a szerzodés teljesitésének idotartama alatt koteles elozetesen a Megrendelonek
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és -
ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozd nyilatkozatat benyujtani arrdl
is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a megelézd kdzbeszerzési
eljarasban el6irt kizar6 okok hatalya alatt.

19.4. A teljesitésben részt vevo alvallalkozé6 nem vehet igénybe az alvallalkozoi szerzodés
értékének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kézremitk6dot.

A munkavégzésekhez sziikséges ideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozasi pontok
kialakitasa a Vallalkoz6 feladata, és koltsége. A felhasznalt energia, viz, stb. mennyiséget a
Vallalkozo szamla ellenében kételes megtériteni, amennyiben sziikséges, az almérok felszerelése
is a Vallalkozo koltsége.

A Villalkozo6 altal a szerzédés teljesitésébe bevont Takacs Ferenc (MV-Ep/B 18-10273) felelés
milszaki vezet6 MV-E/B jogosultsaga megszerzéséhez sziikséges gyakorlati idon feliili tobblet
szakmai tapasztalata: 36 honap.

A kozbeszerzési eljarasban az értékelési részszempontra megajanlott, 5.21. pont szerinti
szakember helyett akkor vonhatd be mas szakember, ha a Vallalkozé 4ltal bevont j szakember az
eredeti szakemberrel egyenértékii modon megfelel a Vallalkozo ajanlata szerinti szakmai
tapasztalatnak. A szakember ilyen médon torténd cseréje esetén a Vallalkozonak be kell mutatnia
az uj szakember részletes szakmai 6néletrajzat.
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6. Szerzodést biztosito mellékkotelezettségek

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Késedelmi kotbér:

A Villalkoz6 a Ptk. 6:186. §-anak megfelelden késedelem esetére minden késedelmes naptari nap
utan, a késedelembe esés idopontjatdl a tényleges teljesités napjéig a szerz6dés szerinti,
tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 1 %-anak megfeleld
forintdsszeg/naptari nap mértékii késedelmi kotbér fizetését vallalja. A Megrendeld a késedelmi
kotbér dsszegét maximum a nettd vallalkozoi dij (a szerzddés szerinti teljes ellenszolgaltatas) 30
%-anak megfeleld dsszeg eléréséig érvényesiti. A nettd vallalkozdi dij (a szerz6dés szerinti teljes
ellenszolgaltatas) 30 %-anak megfeleld dsszeget elérd késedelmi kotbér érvényesitése esetén —a
késedelembd] eredd és a késedelemmel okozott karok megtéritésére vonatkozé Megrendeldi
igényeket nem érintve — a Megrendeld fenntartja a szerzddés rendkiviili felmondasanak jogat,
mivel a Szerz6dé Felek az ilyen mértéki késedelmet sillyos szerzodésszegésnek tekintik.

Hibas teljesitési kotbér:
A Vallalkoz6 a Ptk. 6:186. §-anak megfelelden hibas teljesités esetére az érintett munkarészre es6
nett6 vallalkozoi dij 30%-anak megfelelé mértéki hibas teljesitési kotbér fizetését vallalja.

Meghiusulasi kotbér:

A szerzddés a Vallalkozo érdekkorében felmeriild olyan okbol torténd meghiusulasa esetén,
amelyért felelds, a Vallalkozo a Ptk. 6:186. §-anak megfelelden a szerzodés szerinti, altalanos
forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 30 %-anak megfelel6 mértékben meghitisulasi
kotbér fizetését vallalja. A szerzddés akkor tekintheté meghitsultnak, ha

- Vallalkozé a teljesitést jogos/méltanyolhato ok nélkiil megtagadja

- a teljesités kizarolag a Vallalkozé érdekkdrében felmeriilt okbdl lehetetleniil el

- az érvényesitett késedelmi kotbér osszege eléri a nettd vallalkozo6i dij (a szerzddés szerinti teljes
ellenszolgaltatas) 30 %-anak megfeleld Osszeget, és a Megrendeld €l a rendkiviili felmondas
jogaval.

A kotbér érvényesitésének modja:

A Megrendel6 kotbérigény érvényesitésre vonatkozé egyoldali irasbeli jognyilatkozaténak - az
ok megjelolésén tal - részletesen tartalmaznia kell a kotbér érvényesitését megalapozé tényeket,
valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek megjeldiését. A Megrendeld az érvényesithetd
kotbért jogosult a fizetendd ellenértékbdl visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének
igazolasat a kotbér megfizetéséig megtagadni.

Eloleg-visszafizetési biztositék:

A Villalkozo el8leg igénylése esetén az igényelt eldlegnek a Kbt. 135. § (8) bekezdésében elbirt
5%-on feliili részének megfeleld mértékii, a Megrendeld javara szolo biztositékot bocsat a
Megrendeld rendelkezésére, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjanak megfeleld formaban.

Teljesitési biztositék: A Vallalkozo a teljesités biztositékaként a szerzddés szerinti, altalanos
forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 2%-anak megfeleld mértéki teljesitési biztositékot
bocsat rendelkezésre. A teljesitési biztositék — a Vallalkozo valasztasa szerint —a Kbt. 134. § (6)
bekezdésének a) pontja szerinti formaban biztosithatd, amelyet a szerzddés hatalybalépésének
idépontjaig kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A teljesitési biztositéknak a Kbt. 135. §
(1) bekezdése szerinti teljesitésigazolas kiallitasanak idpontjaig érvényesnek és lehivhatonak kell
lennie, illetdleg rendelkezésre kell allnia.

Jotallas: Vallalkozo az atadott munkarészekre legalabb a 181/2003. (X1.5.) Korm. rendelet 3. és

4. mellékletében meghatarozott mértékii, illetdleg az ott nem meghatarozott épiiletszerkezetekre,
tovabba az épitményekre az ajanlatanak megfeleld mérték, de legaldbb 39 hénap jotallast vallal.
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6.8.

6.9.

Jotallasi biztositék:

A Vallalkozo a jotallasi igények biztositékaként a szerz6dés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas S%-anak megfeleld mértéki jotallasi biztositékot bocsat a Megrendeld
rendelkezésére. A jotallasi biztositék — a Vallalkozd valasztasa szerint — a Kbt. 134. § (6)
bekezdésének a) pontja szerinti forméban biztosithato, amelyet legkéstbb a teljesités
idépontjaban, azaz a szerzGdésben rogzitett teljesitési hatariddig kell rendelkezésre bocsatani,
illetve igazolni. A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasa a teljesités igazolasanak feltétele. A
nem okirati formaban nydjtott jotallasi biztositéknak a jotallasi ido utolso napjat kovetd
munkanapig, az okirati formaban nyujtott biztositéknak a jotallasi id6 utolsd napjat kovetd 15.
napig érvényesnek és lehivhatonak kell lennie, illetdleg rendelkezésre kell llnia.

Barmely nem szerzbdésszeril teljesités jogfenntartas nélkiili elfogadasa a Megrendeld részérdl
nem értelmezhet joglemondasként azon igényekrol, amelyek a Megrendeldt a szerzodésszegés
kovetkezményeként megilletik.

7. Egyéb szerzdodéses feltételek

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

A Vallalkozé elfogadja az Allami Szamvevészék, a Kormanyzati Ellen6rzési Hivatal, tovabba a
tamogatas felhasznalasanak ellendrzésére feljogositott szervezetek ellen6rzési jogosultsagat,
illetve — a kozpénzek felhasznalasanak nyilvanossagardl szolo rendelkezések értelmében — a
megkotendd szerzédés lényeges tartalmara vonatkozban a tajékoztatast iizleti titokra
hivatkozassal nem tagadja meg és e kovetelményeket a szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant
valamennyi alvallalkozéval szemben is érvényesiti.

A Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapjan jelen szerzodés
nyilvanos, annak tartalmaval és teljesitésével kapcsolatos tajékoztatas iizleti titok cimén nem
tagadhat6 meg.

A jelen szerzbdés teljesitése soran a Megrendeld részérdl a Vallalkoz utasitisara, megrendelésre,
és a teljesités igazolsara jogosult személy:

Lakézi Gabor varosiizemeltetési osztilyvezetd

Levélcim: Szombathely Megyei Jogh Véros Polgarmesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Tel.: 06-94/520-192

Fax: 06-94/520-264

e-mail: gabor.lakezi@szombathely.hu

A jelen szerzddés teljesitése soran a Vallalkozo részéroél a szerzddés kapcsan nyilatkozattételre
és kapcsolattartasra jogosult személy:

Takacs Ferenc

Levélcim: 9799 Szentpéterfa, Kossuth u. 94.
Tel.; +36 -30/927-5979

Fax:-

e-mail: takep2000kfi{@t-email.hu

A Vallalkozo kijelenti, hogy e szerz6dés mellékletét képezo, az allamhaztartasrol szo16 2011. évi
CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésében és 50. § (1) bekezdés c) pontjaban foglaltakra tekintettel
tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés
1. pontja szerinti atlathat6 szervezetnek mindsiil.
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8. A szerzodés modositasa

8.1. A Felek csak a Kbt. 141. §-aban meghatarozott esetekben és feltételekkel modosithatjak a
szerzddésnek a felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok feltételei, illetoleg az ajanlat tartalma
alapjan meghatarozott részét.

8.2. A Felek rogzitik, hogy nem mindsiil a szerz6dés modositasnak a 7.3. pontban meghatarozott
kapcsolattarté személyben, illet6leg az elérhetoségben bekdvetkezett barmely valtozas.

9. Jogviszony megsziinése

9.1. A szerzddés a teljesitéssel, a szerzédés iddtartaménak lejarataval, barmelyik fél jogutod nélkiili
megsziinésével, a teljesités lehetetlenné valasaval, illetoleg azonnali hatalyu felmondassal sziinik
meg.

9.2. Barmelyik fél jogosult a jelen szerzédést azonnali hatéllyal felmondani a masik fél sulyos
szerzGdésszegése esetén. A sllyos szerzbdésszegés eseteit a 9.3. és a 9.4. pont hatarozza meg.

9.3. A Vallalkozé részérdl a szerzddés stilyos megsértését jelenti, ha
a) Vallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkiil megtagadja
b) a teljesités kizardlag a Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbol lehetetleniil el
¢) az érvényesitett késedelmi kotbér 6sszege eléri a netto vallalkozéi dij (a szerzddés szerinti
teljes ellenszolgaltatas) 30 %-anak megfeleld Osszeget.

9.4. A Megrendeld részérél a szerz8dés salyos megsértését jelenti
a) az egyiittmiikddési szabalyoknak a Vallalkozo szerzddésszerii teljesitésct lehetetlenné tevod
megsértése,
b) ha a Megrendelé a Villalkozo fizetési felszolitasa ellenére esedekessé valt fizetési
kotelezettségének neki felrohaté médon az esedékességi idSpontot kdvetd 60 napot
meghaladdan sem tesz eleget.

9.5. Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan hataridoével,
amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel.

9.6. A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelelden a Megrendeld a szerz6dést felmondhatja, vagy - a

Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl elallhat, ha:

a) feltétleniil szitkséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositia a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkoz6
személyében érvényesen olyan jogutodlas kivetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
aban foglaltaknak;

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésiga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unid jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.
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9.7. Megrendeld kételes a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elallni, ha
a szerz6dés megkotését kdvetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozo tekintetében a kdzbeszerzési
eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kodzbeszerzési eljarasbol.

9.8. Ha a Megrendeld a vallalkozasi szerz8dést a fentiek alapjan felmondja, ugy a Vallalkozé és a
Megrendelé kozott elszamolési jogviszony keletkezik. A Megrendeld felméri a Vallalkozé 4ltal
a felmondasig szakszeriien és megfeleld minéségben elvégzett feladatokat atveszi és ellenértékét
a Vallalkozonak megtériti. A Megrendeld az el6zd modszerrel dtvett és felmert munkak
ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszeriitlen munkarészek kijavitasabol,
illetve mas vallalkozé munkdba t6rténd bevonasabol erednek.

10. Zar6 rendelkezések

10.1. Jelen szerzddés kizarolag a felek altal alairt megallapodas utjan modosithato. Szébeli modositas,
nyilatkozat, mellék- vagy hattér-megallapodas érvénytelen.

10.2. A Felek megallapodnak abban, hogy a kozéttikk felmerilld esetleges jogvitat — fokozott
egyiittmiikodési kotelezettség mellett — targyalasos iton prébaljadk meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldontésére hataskortdl fiiggden kikotik a Szombathelyi
Jarasbirdsag, illetdleg a Szombathelyi Torvényszék illetékességet.

10.3. A jelen szerzédés elvalaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési
dokumentumok (ennek részeként a részletes feladatleiras), az eljéras soran feltett kérdések és
azokra adott valaszok, a pénziigyi-miiszaki iitemezés, valamint a Vallalkozo ajanlata.

10.4. Jelen szerzbdés magyar nyelven késziilt. A szerzédés barmilyen értelmezése esetén a magyar
nyelv szabalyai érvényesek.

10.5. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a kézbeszerzésekrol szol6 2015. évi CXLIIL.
torvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. torveny. (Ptk.), valamint a 3.3.
pontban felsorolt jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

10.6 Szombathely Megyei Jogu Varos Onkorméanyzata kotelezettségvallalasi, ellenjegyzési

utalvanyozési és érvényesitési eljarasarol szolé 4/2014. (X1.17.) szamu polgarmesteri utasitas
alapjan jelen szerzbdés alairasara I11és Karoly alpolgarmester jogosult.
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11. Hatalybalépés

Jelen szerz6dés mindkét fél altali alairdsanak napjan Iép hatalyba.

A Felek a jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t cégszerii alairasukkal hagyjak jova.
Jelen szerz8dés 4 (négy) eredeti példanyban késziilt, amelybd! 1 (egy) eredeti példany a Vallalkozot, 3
(harom) példany pedig a Megrendelét illeti meg.
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