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(a tovabbiakban, mint Vallalkozo)

kozott az alulirott helyen és napon a kivetkezd feltételekkel:
1. A szerzédés targya

1. A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérd ,,A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002
kodszami ,,Ovoda fejlesztések Szombathelyen” cimii projekt keretében dvodak feldjitasanak
pitési munkai I1.” targyban a kdzbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL. térvény (a tovabbiakban
Kbt.) 113. § (1) bekezdése alapjan lefolytatott kozbeszerzési eljarasban hozott déntésének
meglelelden a 2. rész vonatkozasdban a Vallalkozoval két szerzddést.

A kozbeszerzési eljards soran alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel Vallalkozo
ajanlatanak értékelésre keriilé elemei az alabbiak:

_ Részszempont Mecgajanlas
1. Osszesitett nettd ar (HUF) o -  82.518.343,- 't
2. Jotallas mértéke a 181/2003. (X1. 5.) Korm. rendelet 3. és 4.

mellékletében nem meghatarozott épiiletszerkezetekre és az 36 honap
Cpitmeényckre (hénap) S o | -
3. A felhivas 111.1.3.) M2) pont szerinti szakember MV-L/B

Jogosultsaga megszerzéséhez sziikséges gyakorlati idén feliili 36 honap

iobblet szakmai tapasztalata (honap) ) . |

1.2. A Vallalkozo az igényelt feladatok ellatasat - a Megrendeld igényeit figyelembe véve, a jelen
szerzOdésben rogzitett feltételekkel - vallalja.

1.3, A szerzodés targya:

Benezir Ovoda [ejlesztése
A beruhazas részletes feltételeit a szerz6dés mellékletét képezd miiszaki leiras tartalmazza.
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1.4. Az 1.3. pont szerinti feladatok részletes miiszaki leirasat a kdzbeszerzési eljaras soran rendelkezésre
bocsdtott kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzak, amelyek jelen szerzédés elvalaszthatatlan
mellékletei.

1.5. A teljesités helye:
9700 Szombathely, Benczl(r Gyula utca 2. szam, 764/2 hrsz.

2. A szerzodés idétartama:
A teljesitési véghataridd: szerz8dés hatalybalépésétdl szamitott 240 nap, amely magaban foglalja a
miszaki dtadas-atvétel idétartamat is.

3. Vallalkozasi dij, fizetési feltételek

3.1.

32

A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozot az 1.3, pontban megjelslt feladatok ellatasaérl
Osszesen 82.518.343,- Ft + 27% afa, azaz nyolcvankettémillid-Stszaztizennyolcezer-
haromszaznegyvenharom forint + 27% afa mértékii vallalkozasi dij illeti meg.

Az egyes részfeladatokra vonatkozo vallalkozasi dij a csatolt részletes koltségvetés szerint.

A vallalkozasi dij tartalmazza a felhivasban és a dokumentacioban meghatarozott valamennyi
feladat ellenértékét. A vallalkozasi dij emellett tartalmazza a szerzOdésszerl teljesitéshez
sziikseges, a feladatleirdsban meghatarozott mennyiségi és minGségi elvarasok szerinti
valamennyi kéltséget. A szamla kifizetésének feltétele a Megrendeld altal alairt, a szerzdésszer(
teljesitésre vonatkozo teljesitésigazolas. A teljesitésigazoldst 2 (kettd) példinyban kell elkésziteni.
A szamlat egy eredeti €s két masolati példanyban kell beny(ijtani.

Utblagos szamszaki-, mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre vald hivatkozassal a vallalkozdi dij
és a hataridé nem médosithato.

Az atalanyar fedezetet ny(jt mindazon munkak elvégzésére és felmeriild koltségekre, amelyck
sziikségesek az 1. pontban meghatarozott munkak szerzédésszerl, szakszerli és komplett
megvalositasihoz. A Véllalkozo a szerz8déses aron feliil semmilyen cimen tobbletkdltséget nem
érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozd a vallalkozoi dijat alulprognosztizalta, az ebbdl eredd
pluszkoltségeket, kiaddsokat stb. nem hérithatja at a Megrendel6re és ez nem mentesiti a teljesitési
kotelezettség aldl. A nettd vallalkozési dijon feliil a Megrendeldvel szemben csak az altalanos
forgalmi ado (afa) érvényesithetd. A szamldzaséra és a pénziigyi teljesitésre egyebekben a
teljesités iddpontjaban hatélyos 4fa szabalyok €s afa % alapjan keriilhet sor.

A Megrendel6 a jelen szerzodés cllenértékét a TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kodszami,
»Ovoda fejlesztések Szombathelyen” cimi projekt keretében elnyert timogatasbol finanszirozza.

A szerzddés utdfinanszirozasi (tdmogatasi intezitis 100 %).

A Vallalkozo harom részszamlat és egy végszamlat jogosult benydjtania kovetkezd iitemezés
szerint:

1. részszamla: 25 %-os késziiltség a véallalkozoi dij nettd dsszegének 25 %-a.
2. részszamla: 50 %-os késziiltség a vallalkozoi dij nettd 8sszegének 25 %-a.
3. részszamla: 75 %-os késziiltség a vallalkozoi dij nettd dsszegének 25 %-a.
Végszamla: 100 %-os késziiltség a vallalkozoi dij netto 8sszegének 25 %-a.
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A szamlazasra a leigazolt teljesitést kovetden keriilhet sor. A teljesitést igazolo okirat a szamla
mellékletét kell, hogy képezze. A végszamlat az elélegszamlaval csokkentett mértékben kell
kiallitani.

Amennyiben a szamla tartalmaz a projekt keretében elszamolhaté és nem elszdmolhato
koltségeket is, akkor ezeket a koltségeket szamlan beltl kérjiik kiilon tételként megbontva
szerepeltetni.
Kivitelezd a szamlan koteles feltiintetni az alabbiakat:
o projekt azonosité szama: TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002
projekt targya: ,,Ovoda fejlesztések Szombathelyen”
bankja nevét, bankszamlaszamot, adészamot
Megrendel6 nevét, cimét, adészamat
fel kell tiintetni a ,,részszamla” vagy ,,végszamla” megnevezést
SzerzO6dés szamara, illetve targyéara vonatkozd hivatkozast
a tevékenység pontos meghatérozasa as annak TEAOR széma

O O O O 0O O

A szerzOdés targya szerinti épitési beruhazas az altalanos forgalmi adorol szold 2007. évi
CXXVIL. torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazasaban épitési hatdsagi engedély-koteles,
ezért forditott addzas ald esik. Az épitési munka ellenértékérdl sz6lé szamlakat a Megrendel
részére AFA nélkiil kell kiallitani.

A fizetési feltételek:

A Megrendeld a Kbt, 135. § (8) bekezdésének megfelelGen a szerzddés — altalanos forgalmi ado
nélkiil szamitott — elszamolhatd Gsszege legfeljebb 10 %-anak megfeleld mértékii eldleg
igénybevételének a lehetbségét biztositja cléleg-visszafizetési biztositék ellenében.

Az elbleggel a végszamlabol kell elszamolni,

Az ¢épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §-anak (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a
Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt eléleget a Vallalkozd kérésére legkésébb az épitési
munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil koteles kifizetni.

A Megrendeld az €pitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi
¢s mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szdlo 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A-32/B. §-anak megfeleléen a kdvetkezdk szerint fizeti ki a szerzddésben
foglalt ellenértéket:

. 32/4. § (1) Az ajanlatkéréként szerz8dd fél, valamint - eurdpai unios (amogatds esetén szallitoi
kifizetés sordn - a kifizetésre koteles szervezet, ha az ajanlatievéként szerzddd fél a teljesitéshez
alvdllalkozdt vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéséldl eltérden a kéovetkezd szabdlyok
szerint koteles az ellenszolgdliatdst teljesitenti:

a) az ajanlattevéként szerzddd felek legkéscbb a teljesités elismerésének iddpontjdig kételesek
nyilatkozalot tenni az ajanlatkérdnek, hogy koziilik melyik mekkora osszegre jogosull az
ellenszolgdlitatdsbol;

b) uz dsszes ajanlatlevéként szerzddd fél leghdsdbb a teljesités elismeréséncek iddpontjdig kiteles
nyilatkozatol tenni, hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvdllalkozék egyenként mekkora ésszegre
Jogosultak az ellenszolgdltatdsbdl, egyidejiileg felhivia az alvdllalkozékat, hogy dllitsdk ki ezen
szamlaikat;
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¢) az ajdnlartevéként szerzddd felek mindegyike a teljesités elismerését kévetden dllitja ki
szamldjat, a szamldaban részletezve az alvdllalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevadi reljesilés
mertékét;
d) u c) pont szerint a szamldaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenériékét az ajanlatkéréként
szerzddd fél - eurdpai unids tamogatdas esetén szdllitoi kifizetés sordn a kifizetésre koteles
szervezet - tizendt napon beliil dtutalja az ajanlattevéknek;
¢) az ajanlattevéként szerzédd fél haladékialanul kiegyenliti az alvdllalkozok szamldit, vagy az
alvdllalkozdval kotou szerzddésben foglaltak szerint az alvdillalkozoi dij egy részét visszatarije,
) az ajanlattevéként szerzédd felek dtadjdk az e¢) pont szerinti dtutaldsok igazoldsainak
masolatait;
&) az ajanlattevdként szerzddd felek dltal benyiijtlott szamldaban megjelolt, fovdllalkozoi teljesités
ellenériékét az ajanlatkéréként szevzddd fél - eurdpai unids tamogatds esetén szallitéi kifizetés
sordan a kifizetésre koteles szervezet - tizenot napon belill atutalja az ajanlattevdként szerzddd
Seleknek,
h) ha az ajanlattevéként szerzddd felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinli kitelezeltségét
nem teljesiti, az ellenszolgdltatds fennmarado részét az ajanlatkérd (vagy a kifizetésre kiteles
szervezet) drzi, és az akkor illeti meg az ajdnlattevdl, ha az ajdanlatkérd részére igazolja, hogy az
e) vugy az f) pont szevinti kételezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy uz
alvallalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd dltal a b) pont szerint bejelentel
gsszegre vagy annak egy részére;
i) részben vagy egészben eurdpai unios tamogatdsbol megvalositolt kézbeszerzés eselén a d) pont
szerinti hataridd harmine nap.
(2) A felek kizarolag az (1) bekezdés g) pontia szerinti ellenszolgdltatds halasztot! teljesitésében
allupodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelden. A 32/B. § (2) bekezdését az
ajanlattevéként szevzddd féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szevinti dsszegre lehet
alkalmazni.
(3) Ha az ellenszolgdltatdst tobb részletben teljesiti az ajanlatkérdként szerzddést koid fél vagy a
kifizetésre koteles szervezetl, minden résziettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2)
bekezdést.
(4) Ha a kozbeszerzési szerzddés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevd (qjanlattevik)
projekitarsasdgot hoztak létre, e § alkalmazdsdaban a nyertes ajanlattevéként szerz8dd fél alatt a
projekitarsasdagot kell érieni.
32/B. ¢ (1) A4 32/4. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazdsa sordn a havonta netté modon
szamitott 200 000 forintot meghaladd kifizetésnél ajanlatievd az igénybe vett alvdallalkozénak u
teljesitéséri - visszatartasi kotelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha
a) az alvallalkozo az ajdanlattevd rendelkezésére bocsdt a tényleges kifizetés iddpontjatol szamitot
30 napndal nem régebbi nemleges addigazoldst,
b) az alvdllalkozo a kifizetés idépontjaban szerepel a koztartozasmentes adozoi adatbdazisban,
vagy
¢) az dgjanlattevd rendelkezésére bocsdtja az addigazgatdsi eljdras részletszabdlyairdl szolo
kormdnyrendelet szerinti koztartozdsmentes adozéi minéségrdl szolo igazoldst.
(2) Az ajdnlattevé az dltaldnos addigazolds rendelkezésre bocsdtdasa utdn az abban szerepld
kéztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az dltaldnos adéigazoldasban szerepld koztartozds
ellenére az ajanlattevd elmulasztja a visszataridast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel uz
alvdallalkozdt a kifizetés idopontjaban terheld kiztartozdsért. A visszatartdsi kotelezettség az
dltalanos forgalmi addra nem terjed ki.”

Az idézett jogszabalyi rendelkezések sordan a Megrendel6 ,ajanlatkérdként szerzodé [é1”-nek, mig
a Vallalkozé ,ajanlattevoként szerz6do fél”-nek mindsiil.

A Kbt. 135. §-anak (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzOdés teljesitésének elismerésérol
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol legkésébb a Vallalkozé teljesitésétol vagy
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az errdl sz6lo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beltil irdsban koteles
nyilatkozni.

A Kbt. 135. §-anak (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendelé a szerzoédésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét
kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15 napon
beliil nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-anak megfelelden az ellenszolgaltatés kifizetésére csak az adott
munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor.

Megrendel? tartalékkeretet nem hatdroz meg,

Amennyiben a részszamla tartalmaz a projekt keretében elszamolhatd és nem elszamolhatd
koltségeket is, akkor ezeket a koltségeket szamlan beliil kiilon tételként megbontva kell
szerepeltetni.

A szamlazasban kiilon kezelendd a forditott 4fas és a nem forditott afds tevékenység.

3.3. Iranyadd jogszabalyok:

3.4.

3.5.

3.0.

a) az altalanos forgalmi adorol szold 2007. évi CXXVIL. torvény;

b) az adodigazgatési cljaras részletszabalyairdl szold 465/2017. (X11.28.) Korm. rendelet;

¢) az allamhdztartasrol sz616 2011. évi CXCV. torvény;

d) az allamhaztartasrél sz616 térvény végrehajtasardl szo16 368/2011. (X11. 31.) Korm. rendelet.
e) a 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazo
tamogatdsok felhasznalasanak rendjérdl szol6 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet;

f) az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddd tervezdi és mérnoki
szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

Vallalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével dsszefliggésben olyan
kéltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo adékételes jovedelménck
csokkentésére alkalmasak.,

Villalkozo a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szdmara megismerhetévé teszi és a 9.5. pontban meghatdrozott (a Kbt. 143. § (3) bekezdésce
szerinti) igyletekrdl a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

A Megrendeld a Kbt 135. § (6) bekezdésének megfelelden a szerzddésen alapuld
cllenszolgaltatdsbol eredd tartozasival szemben csak a jogosult dltal elismert, egynemi és lejdrt
kovetelését szamithatja be.

4. A Megrendeld jogai és kotelezettségei

4.1,

4.2,

A Megrendeld kételezettsége a jelen szerz8dés alairasat kévetd 3 (harom) munkanapon beliil
minden olyan adat, informacié és dokumentum atadasa, amely a Vallalkozo feladatainak
szerzédésszerli ellatisahoz sziikséges, olyan moédon, amely azonosithatéva teszi az atadott
dokumentumokat, illetdleg ellenérizhetéen igazolja a Vallalkozd felé tortént adat- ¢s
informdcioszolgaltatas tartalmat. A Megrendeld kiteles a jelen szerzddés teljesitése szempontbol
fontos  munkakdrt betolté  munkatarsait kijelsini és a  Vallalkozéval vald  folyamatos
kdzremiikodésiikrdl gondoskodni.

Megrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt sikeres megvalositasat c¢élzo vallalkozoi

munkavégzéshez késedelem nélkiil meghozza a szikséges dontéseket, egyetértése esetén

~
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5.1.

52.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Jjovahagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve ellenvetés esetén kifogasait irasban.
indokolassal ellatva kozli Vallalkozoval. A tovabbitandd dokumentumokat — azok tartalmaval
vald egyetériése esetén — faxon, illetve postan megkiildi az érintettek részére, azokban ar
esetekben amikor arra Vallalkozo felkéri.

Villalkoz6 jogai ¢és kotelezettségei

A Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megfelel6 mértékben
megismerte és felmérte, a sziikséges kiegészitd tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata
teljes kord, és tudomasul veszi, hogy kizardlag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak
igényt a vallatkozoi dijanak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbol, vagy egyéb, pl.
szamitasi hibabol adodd 16bblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendelével
szemben nem jogosult fellépni.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzédés megkotését kovetben koteles viselni annak
Jjogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentacié olyan hianyossagabdl adodik, melyet a
t6le elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskstést megel6zéen
a kozbeszerzési cljaras soran kiegészitd tajékoztatas keretében nem jelzett. A véllalkozoi dij
meghatarozasandl figyelembe nem vett azon munkdk is, amely nélkiil a mid (épitmény)
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas megvalositasa nem torténhet meg (t6bbletmunka) szintén a
Villalkozét terhelik,

A Vallalkozé kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfeleld ismeretére visszavezethetd okok
miatt semmilyen egyéb tobblet-kdveteléssel sem Iéphet fel, késedelmét ezzel nem indokothatja.
A kivitelezési munkak alapjat képezé miszaki dokumenticidonak megfeleld kivitelezés
pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagaért a Vallalkozd felel. A miiszaki
dokumentacioé azon hibajaért, mely kelld gondos attekintés esetén a szerzddés megkotését
megel6zden megallapithatd lett volna, szintén a Vallalkozo felel.

A Vallalkozoi dij tartalmazza - az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009 (1X.15)
Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miiszakilag sziikséges feladat
elvégzeésct, esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, feltétel teljesitését és azok kaltségét is,
amely a kiadott dokumentaciok barmely részéb6l, rendelkezésébdl megallapithatoan, vagy a jelen
szerzOdés teljesitéschez, a miiszaki atadas-atvételhez, iizembe helyezéshez, végleges hasznalatba
vételéhez sziikséges, fliggetlentiil attdl, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott
koltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy
amelynek, természete folytan, mtiszaki nagysagrendje pontosan elére nem volt meghatarozhato.

A Vallalkozo a szerzddés targyat képezd munkakat jelen véllalkozasi szerz6dés feltételei alapjan
végzi el —a magyar és eurdpai unids szabvanyok el6irasai szerint — els6 osztaly( mindségben.

A végzett munka vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozd szamara elmarasztalo,
annak koltségét Vallalkozd kételes viselni.

A Villalkozé feladata a kivitelezési munkékhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetck
telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatisa ¢és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl, a
villalkozds munkavégzési teriiletérd] 6ri¢nd eltavolitassal. A Vdllalkozo kotelezettsége, hogy ¢
teriilet  Orzésérol  sajat  koltségére gondoskodjék a munkakezdéstdl a  munkateriilet
visszabocsitasaig (a miiszaki atadas-atvétel érvényes lezardsat kdvetd idépontig).

A Vallalkozd Kkoteles a szabvanyok altal eléirt ellenérzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibakat ¢és hianyossdgokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedésekel
dokumentalni.

~
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5.9.

5.11.

5.13.

5.14,

5.15.

5.16.

5.107.

5.18.

Amennyiben a kivitelezés sordn, illetve a jotallasi id6szakban olyan hidanyossagok deriilnek ki.
amelyek szakszer(itlen munkavégzésre vagy cstkkent értéki anyagokra vezethetdk vissza, akkor
czeket Villalkozo felszolitasra, azonnal téritésmentesen és egészében koteles megsziintetni,
illetve a hibas terméket koteles kicserélni. Amennyiben Vallalkozo 15 napon beliil nem tesz elegel
a felszolitasnak, Megrendeldnek joga van a munkat Vallalkozd koltségére elvégeztetni,
kijavittatni.

A Villalkozo koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden eldrelathatd akadaly
iddben  megsziintethetd  legyen és ennek érdekében Megrendels  figyelmét ezen
akadalyoztatasokra idében felhivja.

A Villalkozo tevékenysége alatt folyamatosan kételes teljes kortien és sajat felelds hatdskdrében
az ¢rvényes munkavédelmi és tlizvédelmi eldirdsokat betartani és betartatni, dolgozoi részére a
munkavédelmi eldirdsok szerinti egészségligyi vizsgalatokat clvégeztetni, a munkavédelmi
oktatdsokat megtartani, a sziikséges védelmi és biztositd eszkozoket rendelkezésre boesatani.
alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan ellendrizni.

A Vallalkozo munkavégzéskor olyan gépeket koteles iizemeltetni, amelyek az tizembetartashoz
sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezeldik a sziikséges képesitést megszerezték,

"o

¢s amelyek a rendeletekben eldirt zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjék meg.

A Villalkozénak az anyagok és eszk6zok mozgatasat és taroldsat gy kell végrehajtania, hogy av.
igénybe vett kozteriiletek €s azok miitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az igénybe
vett kozteriiletek helyreallitiséval kapcsolatos minden tevékenység a Véllalkozé feladata s azok
kéltségei is 6t terhelik.

A Villalkozd sajdt koltségén tartozik biztositani a munkateriilet esztétikailag elfogadhatd
lehatdroldsat, ellendrzését, megtenni az Osszes ésszerli Iépést a kérnyezet védelmére a
kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkeriilni a személyek,
kézvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb Kkaros
kornyezeti hatas okoz.

Amennyiben a Megrendelé célszerlitlen vagy szakszer(itlen utasitdst ad (vagy atkalmatlan
anyagot szolgaltatott), a Vallalkozd koteles 6t erre irdsban figyelmeztetni, Amennyiben ¢
Megrendel$ az utasitasat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, Ggy a Véllalkozd a munkat
Megrendeld utasitésa szerint, a Megrendeld kockazatra végzi el, vagy vélasztasa szerint elallhat
a szerzOdéstdl. A figyelmeztetés elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozo a felelds. A
Villalkozé koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy
hatosdgi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

A bontdsbol és épitésbol szarmazd térmeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl hatosagi
engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakdba kell elszéllitani, és be kell tartani az épitesi és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz616 45/2004. (VI1.26) BM-KVvM egyiittes rendelel
eldirdsait,

A felvonulds jellegli szolgaltatasok és Iétesitmények megvaldsitdsa — amennyiben sziikséges a
teljesit¢s¢hez - a Vallalkozé feladatat képezi. A beruhazas befejezése utén a felvonulasi teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani, és az eredeti allapotol
helyre kell allitani.

A teljesitési helyszinen a munkakat az 6voddk miikodése idején kell végezni, tehdt az Epitesi

tevekenységet a foglalkozasok zavardsa nélkiil kell megoldani, kiildnds tekintettel az alvasi

2
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idokre. A munkateriilet lehatarolasat agy kell megoldani, hogy biztositani lehessen biztonsagosan
a gyermekek szabad levegdn valé tartézkodasat is. A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a Benczur
Ovoda, Szivarvany Ovoda, Mesevar Ovoda esetén az intézmény miikddéséhez igazodva kell a
munkavégzést folytatni. A munkateriilet lehataroldsanal a biztonsagi tényezdket fokozottan
figyelembe kell venni,

5.19. Alvallalkozok, teljesitési segédek, az alkalmassag igazoldsdhoz bemutatott, és az értékelési
részszempontra megajanlott szakemberek, egyéb kzrem(ikodok igénybevétele:

5.19.1.

5.19.2.

5.19.3.

5.19.4.

Az alvillalkozoi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerzédés értékénck 65%-
at. Az alvéllalkozoknak a szerz8dés teljesitésében vald részvétele ardnyat az hatarozza meg.
hogy milyen aranyban részesiilnek a szerzédés éltalanos forgalmi adé nélkiil szamitott
ellenértékébol.

A Vallalkozo a teljesitéshez a kdzbeszerzési eljarasban az alkalmassiganak igazoldsdban
részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott
kotelezettségvallalasnak megfeleléen, valamint a Kbt 65. § (9) bekezdésében foglall
esetekben €s moédon kételes igénybe venni, valamint kételes a teljesitésbe bevonni az
alkalmassag igazoldsihoz bemutatott szakembereket. [ szervezetek vagy szakemberek
bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas,
cgyeslilés, szétvalas utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha a Véllalkozé e szervezet vagy
szakember nélkiil vagy a helyette bevont (j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel -
amennyiben a kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassdgi kévetelmény tekintetében
bemutatott adatok alapjan a Megrendeld, mint ajénlatkérd sziikitette az eljardsban részt vevé
gazdasagi szereplék szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenérték
modon megfelel - azoknak az alkalmassdgi kovetelményeknek, amelycknek a Véllalkozo a
kozbeszerzési cljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Villalkoz6 a szerzddés megkdtésének idépontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozok
tekintetében - a szerz8dés teljesitésének idStartama alatt koteles elézetesen a Megrendelénck
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és -
ha a megel6z8 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat benyljtani arrdl
is, hogy az dltala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem all a megel6z8 kozbeszerzési
eljarasban el6irt kizar6 okok hatdlya alatt.

A teljesitésben részt vevé alvallalkozd nem vehet igénybe az alvéllalkozdi szerzédés
értékének 65%-4at meghalad6é mértékben tovabbi kézremiikodét.

5.20. A munkavégzésekhez sziikséges ideiglenes viz, csatorna és elekiromos csatlakozési pontok
kialakitasa a Vallalkozé feladata, és kéltsége. A felhasznalt energia, viz, stb. mennyiscéget a
Villalkoz6 szdmla ellenében kételes megtériteni, amennyiben sziikséges, az almérdk lelszerelése
is a Villalkozé koltsége.

5.21.A Vallalkozo éltal a szerzédés teljesitésébe bevont Majoros Gabor Laszlé (MV-E-R 18-10137)
felelos miiszaki vezeté MV-E/B jogosultsiga megszerzéséhez sziikséges gyakorlati idén feliili
obblet szakmai tapasztalata: 36 honap.

5.22.A kozbeszerzési eljarisban az értékelési részszempontra megajanlott, 5.21. pont szerinti
szakember helyett akkor vonhatd be mds szakember, ha a Vallalkozo 4ltal bevont 0j szakember az
credeti szakemberrel egyenértéklii médon megfelel a Vallalkozd ajanlata szerinti szakmai
tapasztalatnak. A szakember ilyen mddon térténd cseréje esetén a Vallalkozonak be kell mutatnia
az (i szakember részletes szakmai 6néletrajzat.
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6. Szerz6dést biztosito mellékkotelezettségek

6.1.

6.2.

6.3.

6.4,

6.5.

0.6.

Késedelmi kotbér:

A Villalkozo a Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen késedelem esetére minden késedelmes naptari nap
utan, a késedelembe esés idopontjatdl a tényleges teljesités napjaig a szerzddés szerint,
tartalékkeret ¢s altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 1 %-anak megleleld
forintdsszeg/naptari nap mértékii késedelmi kotbér fizetését vallalja. A Megrendel§ a késedelmi
kotbér dsszegét maximum a nettd vallalkozoi dij (a szerz6dés szerinti teljes ellenszolgdltatds) 30
%-dnak megfeleld dsszeg eléréséig érvényesiti. A nettd vallalkozoi dij (a szerz6dés szerinti teljes
ellenszolgaltatas) 30 %-anak megfeleld dsszeget eléré késedelmi kotbér érvényesitése esetén — a
késedelembd! eredd és a késedelemmel okozott karok megtéritésére vonatkozé Megrendeldi
igényeket nem érintve — a Megrendel$ fenntartja a szerzddés rendkiviili felmondasanak jogal,
mivel a Szerz6do Felek az ilyen mértékii késedelmet stlyos szerz8désszegésnck tekintik.

Hibas teljesitési kotbér:
A Vallalkozo a Ptk. 6:186. §-anak megfelel8en hibds teljesités esetére az érintett munkarészre esd
netto vallalkozoi dij 30%-anak megfeleld mértéki hibas teljesitési kitbér fizetését vallalja.

Meghiusulasi kstbér:

A szerz6dés a Villalkozé érdekkdrében felmeriilé olyan okbdl térténd meghitsuldsa esetén,
amelyért felelOs, a Vdllalkozd a Ptk. 6:186. §-anak megfelelden a szerzddés szerinti, altalanos
forgalmi add nélkiil szamitott ellenszolgéltatas 30 %-anak megfelelé mértékben meghitsulasi
kotbér fizetését vallalja. A szerz6dés akkor tekinthetd meghitsultnak, ha

- Villalkozé a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkiil megtagadja

- a teljesités kizdrdlag a Vallalkozo érdekkdrében felmeriilt okbdl lehetetleniil el

- az ¢rvényesitett késedelmi kétbér Ssszege eléri a nettd véllalkozoi dij (a szerz8dés szerinti teljes
ellenszolgaltatas) 30 %-anak megfeleld Gsszeget, és a Megrendeld él a rendkiviili felmondas
jogaval.

A kétbér érvényesitésének médja:

A Megrendeld kotbérigény érvényesitésre vonatkozd egyoldalil irasbeli jognyilatkozatanak - az
ok megjeldiésén til - részletesen tartalmaznia kell a kotbér érvényesitését megalapozo ténycket,
valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek megjelolését. A Megrendeld az érvényesithetd
kotbért jogosult a fizetendd ellenértékbdl visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének
igazolasat a kotbér megfizetéséig megtagadni.

Eléleg-visszafizetési biztositék:

A Villalkozo eléleg igénylése esetén az igényelt eldlegnek a Kbt. 135. § (8) bekezddsében elbirt
5%-on feliili részének megfelelé mértékli, a Megrendeld javara szold biztositékot bocsdt a
Megrendeld rendelkezésére, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjanak megfelelé formaban.

Teljesitési biztositék: A Vallalkozo a teljesités biztositékaként a szerzddés szerinti, dltaldnos
forgalmi ado nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 2%-dnak megfeleld mértékii teljesitési biztositékot
boesdt rendelkezésre. A teljesitési biztositék — a Vallalkozo valasztasa szerint —a Kbt. 134, § (6)
bekezdésének a) pontja szerinti formaban biztosithatd, amelyet a szerzédés hatalybalépésénck
iddpontjdig kell rendelkezésre bocsdtani, illetve igazolni. A teljesitési biztositéknak a Kbt. 135, §
(1) bekezdése szerinti teljesitésigazolds kiallitasanak idépontjaig érvényesnek és lehivhatonak kell
lennie, illetdleg rendelkezésre kell allnia.
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6.7.

0.8.

6.9.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Jotallas: Vallalkozo az atadott munkarészekre legalabb a 181/2003. (X1.5.) Korm. rendelet 3. ¢s
4. mellékletében meghatdrozott mértékd, illetéleg az ott nem meghatarozott épiiletszerkeretekre,
tovabba az épitményckre az ajanlatinak megfelelé mértéki, de legalabb 36 honap jotallast vallal,

Jotallasi biztositék:

A Villalkozo a jotallasi igények biztositékaként a szerz8dés szerinti, altalanos forgalmi ado nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld mértéki jotallasi biztositékot bocsat a Megrendeld
rendelkezésére. A jotallasi biztositék — a Vallalkozé valasztasa szerint — a Kbt. 134, § (6)
bekezdésének a) pontja szerinti formaban biztosithatd, amelyet legkés6bb a fcljesités
iddpontjaban, azaz a szerz6désben rogzitett teljesitési hatariddig kell rendelkezésre bocesatani,
illetve igazolni. A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasa a teljesités igazolasanak feliétele. A
nem okirati formaban nyujtott jotallasi biztositéknak a jotallasi id6 utolsd napjat kovetd
munkanapig, az okirati formaban ny(jtott biztositéknak a jotallasi idd utolsd napjat kdvetd 15.
napig érvényesnck és lehivhatonak kell lennie, illetdleg rendelkezésre kell allnia.

Barmely nem szerz6désszerii teljesités jogfenntartas nélkiili elfogaddsa a Megrendeld részérél
nem értelmezhetd joglemondasként azon igényekr6l, amelyek a Megrendelét a szerzédésszegés
kdvetkezményeként megilletik.

Lgyéb szerzddéses feltételek

A Vallalkozo elfogadja az Allami Szamvev8szék, a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal, tovabba
tamogatds felhasznalasanak ellendrzésére feljogositott szervezetek ellendrzési jogosultsigat,
illetve — a kozpénzek felhaszndlasanak nyilvanossagarol szolo rendelkezések értelmében — a
megkdtendd  szerzédés lényeges tartalmara vonatkozéan a tajékoztatast iizleti titokra
hivatkozassal nem tagadja meg és e kovetelményeket a szerzddés teljesitésébe bevonni kivant
valamennyi alvéallalkozdval szemben is érvényesiti.

A Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapjan jelen szerzddés
nyilvanos, annak tartalméaval ¢s teljesitésével kapcsolatos tajékoztatds iizleti titok cimén nem
tagadhaté meg,

A jelen szerz0dés teljesitése soran a Megrendeld részérdl a Vallalkozo utasitasara, megrendelésre,
¢s a teljesités igazolasara jogosult személy:

Lakézi Gabor varosiizemeltetési osztilyvezetd

Levélcim: Szombathely Megyei Jogti Véros Polgarmesteri Hivatala

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Tel.: 06-94/520-192

[Fax: 06-94/520-264

e-mail: gabor.lakezi@szombathely.hu

A jelen szerzBd¢s teljesitése soran a Vallalkozé részérél a szerzédés kapesan nyilatkozattételre
és kapcsolattartasra jogosult személy:

Talkacs Sandor ligyvezetd

Levéleim: 9700 Szombathely, Mérleg u. 2.

Tel.: +36-70/314-4842

Fax: -

e-mail: info@szkendo.hu

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy e szerzddés melléklctét képez, az allamhaztartasrol szolo 2011, évi
CXCV. térvény 41. § (6) bekezdésében és 50. § (1) bekezdés ¢) pontjaban foglaltakra tekintettc!
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tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrdl sz616 2011, évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés
I. pontja szerinti atlathato szervezetnek mindsiil.

8. A szerzodés modositisa

8.1.

8.2.

A TFelek csak a Kbt. 141. §-dban meghatarozott esetekben ¢és feltételekkel modosithatjdk a
szerzOdésnek a felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok feltételei, illetéleg az ajanlat tartalma
alapjan meghatarozott részét.

A Felek rogzitik, hogy nem mindsiil a szerz6dés mddositdsnak a 7.3. pontban meghatarozotl
kapcsolattartd személyben, illetdleg az clérhetdségben bekdvetkezett barmely valtozas.

9. Jogviszony megszinése

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

A szerzbdés a teljesitéssel, a szerzddés idétartamanak lejarataval, barmelyik Fé] jogutdd nélkiili
megsziinésével, a teljesités lehetetlenné valasaval, illetdleg azonnali hataly( felmondassal sz{inik
meg.

Barmelyik fél jogosult a jelen szerz8dést azonnali hatéllyal felmondani a mésik (&l silyos
szerzOdésszegése esetén. A silyos szerzddésszegés eseteit a 9.3. és a 9.4, pont hatdrozza meg,

A Villalkozo részérdl a szerzddés slilyos megsértését jelenti, ha

a) Villalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkiil megtagadja

b) ateljesités kizarolag a Vallalkozé érdekkdrében felmeriilt okbol lehetetleniil el

¢) az érvényesitett késedelmi kotbér dsszege eléri a nettd vdllalkozdi dij (a szerzddés szerinti
teljes ellenszolgaltatas) 30 %-anak megfeleld dsszeget.

A Megrendeld részérdl a szerz8dés silyos megsértését jelenti

a) az egylittmiikddési szabalyoknak a Vaéllalkozd szerzddésszerii teljesitését Ichetetlenné tevd
megsértése,

b) ha a Megrendelé a Villalkozd fizetési felszolitasa ellenére esedékessé valt [fizetési
kételezettségének neki felrdhaté modon az esedékességi idépontot kévetd 60 napol
meghaladoan sem tesz cleget.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan hataridvel,
amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon -, ha
a) a Villalkozoban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részescdést szerez.
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekinteteben fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel:
b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerer.
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjidban meghatarozott feltétel.

A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelelden a Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy - a

Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141, §
alapjan 0 kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozo nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartasat, vagy a Véllalkozo
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
dban foglaltaknak;

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése mialt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Europai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjdn inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogdbdl eredd valamely
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kitelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsérics
miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendel6 koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél efallni, ha
a szerzddés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozé tekintetében a kdzbeszerzési
eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

Ha a Megrendel6 a véllalkozasi szerz0dést a fentick alapjan felmondja, gy a Vidllalkozo ¢s a
Megrendeld kozott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendeld felméri a Vallalkozo altal
a [elmondésig szakszerlien és megfeleld minGségben elvégzett feladatokat atveszi és ellenériékét
a Vallalkozénak megtériti. A Megrendeld az eléz8 modszerrel atvett és felmért munkak
ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszer(itlen munkarészek kijavitasabol,
illetve mds vallalkozé munkaba tdrténd bevondsabol erednek.

10, Zaré rendelkezések

10.1.

[0.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6

Jelen szerzddés kizardlag a felek éltal aldirt megallapodas Gtjan mddosithatd. Szébeli modositas,
nyilatkozat, mellék- vagy hattér-megallapodas érvénytelen.

A TFelek megéllapodnak abban, hogy a kozottik felmeriild esetleges jogvitat — fokozott
egylttmlikddési kotelezettség mellett — targyaldsos aton probaljak meg rendezni, ennck
credménytelensége esetére a jogvita elddntésére hataskortdl fliggéen kikotik a Szombathelyi
Jarasbirosag, illetéleg a Szombathelyi Torvényszék illetékességét.

A jelen szerz8dés elvalaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési
dokumentumok (ennek részeként a részletes feladatleirs), az eljaras sordn feltett kérdések és
azokra adott vélaszok, a pénziigyi-miiszaki litemezés, valamint a Vallalkozo ajanlata.

Jelen szerz6dés magyar nyelven késziilt. A szerz6dés barmilyen értelmezése esetén a magyar
nyelv szabalyai érvényesek.

A jelen szerz8désben nem szabélyozott kérdésekben a kézbeszerzésekrdl szo16 2015, évi CX LI,
térvény (Kbt.), a Polgari Torvényksnyvrdl szotd 2013, évi V. térvény. (Ptk.), valamint a 3.3.
pontban felsorolt jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.

Szombathely Megyei Jogtt Varos Onkormanyzata kételezettségvallaldsi, cllenjegyzési
utalvanyozasi és érvényesitési eljarasardl szolé 4/2014, (X1.17.) szam( polgarmesteri utasitas
alapjan jelen szerzédés alairasara 11lés Karoly alpolgarmester jogosult.

Py
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11. Hatdlybalépés
Jelen szerzddés mindkét fél altali alairasanak napjan 1ép hatalyba.
A Felek a jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t cégszerli alairasukkal hagyjak jova.

Jelen szerz6dés 4 (négy) eredeti példanyban késziilt, amelybdl 1 (egy) eredeti példany a Vallalkozot, 3
(harom) példany pedig a Megrendel6t illeti meg,.

Szombathely, 2019. 0%, 272 .
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