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Vallalkozasi szerzddés

amely létrejott egyrészrol

Szombathely Megyei Jogi Viaros Onkormanyzata
Cime: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Képviseldje: Dr. Puskés Tivadar polgdrmester
Allamhaztartési cgyedi azonositd (AHTI): 743231
Adoszama: 15733658-2-18

masrészrol a

Homlok Zrt,

Sz¢ékhely: Nagysimonyi, Arany Janos utca 23.
Cégjegyzékszam: 18-10-100718

Adoszam: 25811058-2-18

Bankszamlaszdm: 11736020-21389595-00000000 (OTP Bank)
E-mail: vallalkozas@homlokzrt,hu

Képviseli: Homlok Zsolt Andras vezérigazgatd

(a tovabbiakban, mint Vallalkozd)

kozott az alulirott helyen és napon a kivetkezé feltételekkel:

1. A szerzddés tdrgya

L1 A Felek rogzitik, hogy a Megrendels, mint ajanlatkérd a ,, 7OP-6.2.1-15-SI11-2016-

00005 azonositészami projekt keretében a Csodaorszdg bolesdde fejlesziése (Bilesddék
Jelijitasanak épitési munkdi V.)” targyban a kozbeszerzésekrél szold 2015, évi CXLIIL
torvény (a tovdbbiakban Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapjan lefolytatott kizbeszerzés
cljarasban hozott dontésének megfleleléen a Vallalkozdval kot szerzédést.

A kozbeszerzési eljaras sordn alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel Vallalkozo
ajanlatanak ¢rtékelésre kertild elemei az alabbiak:

- Részszempont
- 1. Osszesitett nett6 ajanlati ar (HUF)

2. Az MV-E jogosultsa ygal vagy ezen jogosultsag megszerzéséhez
| sziikséges vagy azzal egyenértékll végzettséggel, képzettséggel,
Cilletve a jogosultsag megszerzeéséhez sziikséges szakmai gyakorlati
idovel rendelkezé felel6s miiszaki vezetd neve és a jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges gyakorlati idén feliili tobblet szakmai
tapasztalata (honap)

szakember neve;
Homlok Tibor
tobblet szakmai
tapasztalata

36 honap

1.2, A Villalkozo az igényelt feladatok ellatasat - a Megrendelé igényeit figyelembe véve. «
jelen szerzOdésben rogzitett feltételekkel - vallalja.

1.3 A szerzédés targya: A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005 azonositd szamu, ..Bélesdde
fejlesztések Szombathelyen” cimil projekt keretében a Csodaorszag Boleséde fejlesztése
(Szlresapd u. 43/A., 3587/31 hrsz).
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A beruhdazas részletes feltételeit a szerzddés mellékletét képezo miiszaki leirds tartalmazza.

1.4, Az 1.3. pont szerinti feladatok részletes muszaki leirasat a kozbeszerzési eljaras soran
rendelkezésre bocsatott kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzak, amelyek jelen szerzdés
clvélaszthatatlan mellékletei.

1

1.5 A teljesités helye: Magyarorszag, 9700 Szombathely, Sziircsapd u. 43/A., 3587/31 hrsz.
2. A szerzddés iddtartama (a teljesités véghatarideje): A szerzddéskotéstdl szamitott 6
honap, amely magaban foglalja a muszaki atadas-atvétel idétartamat is. A Megrendeld
cloteljesitést elfogad.

3. Vallalkozasi dij, fizetési feltételek

3.0 A Telek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozot az 1.3. pontban megjeldlt feladatok
cllatasaére  Osszesen 70 987 420 Ft  +  27% dfa, azaz hetvenmillio-
kilencszaznyolevanhétezer-négyszazhisz forint + 27% afa mértékii véllalkozasi dij illeti
meg.

Az egyes részfeladatokra vonatkozo vallalkozdsi dij a csatolt részletes koltsépvetés
szerint.

A viallalkozasi dfj tartalmazza a felhivasban és a dokumentdcioban meghatarozott
valamennyi feladat ellenértékét. A véllalkozasi dij emellett tartalmazza a szerzddésszer
teljesitéshez sziikséges, a feladatleirashan meghatarozott mennyiségi és mindségi
clvardsok szerinti valamennyi koltséget. A szamla kifizetésének feltétele a Megrendeld
altal - alairt, a  szerzédésszeri  teljesitésre  vonatkozd  teljesitésigazolds. A
teljesitésigazolast 2 (kettd) példanyban kell elkésziteni. A szamlat egy eredeti és két
masolati példanyban kell benyujtani.

Utolagos szdmszaki-, mennyiségi-, és miszaki észrevételekre vald hivatkozdssal a
vallalkozoi dij és a hataridé nem modosithato.

Az dtalanyar fedezetet nytjt mindazon munkak elvégzésére ¢és felmertld kéltségekre,
amelyek sziikségesek az 1. pontban meghatarozott munkék szerzédésszer(, szakszer(i és
komplett megvaldsitasahoz. A Vallalkoz6 a szerzédéses aron feltil semmilyen cimen
tobbletkoltseget nem érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozo a véllalkozéi dijat alulprognosztizalta, az
chbol eredd pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja at a Megrendeldre és ez
nem mentesiti a teljesitési kotelezettség aldl. A nettd vallalkozasi dijon feliil a
Megrendeldvel szemben csak az altalanos forgalmi add (afa) érvényesithetd. A
szamlazdsara ¢s a pénziigyi teljesitésre egyebekben a teljesités id6pontjaban hatalyos dfa
szabalyok és afa % alapjan kertilhet sor.

3.2 A Megrendeld a jelen szerzddés ellenértékét a TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005
kodszamu projekt keretében elnyert tamogatasbol finanszirozza.

A szerzOdés utofinanszirozasd. Tamogatési intenzitas: 100 %.
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A Viallalkozo kettd részszamlat ¢és egy végszamlat jogosult benyujtani a kdvetkezd
litemezés szerint:

* ], részszamla: a kivitelezés 50 %-os késziltségi szintjének elérése esetén a nettd
vallalkozoi dij 50 Y%-a mértékben.

u 2. részszamla: a kivitelezés 75 %-os késziiltségi szintjének elérése csetén a nettd
vallalkozoi dij 25 %-a mértékben.

* Végszamla: a kivitelezés 100 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd
vallalkozoi dij 25 %-a mértékben.

A szamléazasra a leigazolt teljesitést kovetden van lehet6ség. A teljesitést igazold okiral
a szamla mellékletét kell, hogy képezze.

Végszamla benytjtasdra a miiszaki atadds-atvételi eljras lezdrdsa utdn van lehetség. A
szamldzdsra a leigazolt teljesitést kovetden keriilhet sor. A teljesitést igazolo okirat a
szamla mellékletét kell, hogy képezze. Az elbleget a 2. részszdmldbol és a végszamlabo)
kell elszamolni 15-15 %-ban. A 2. részszamlét és a végszamlat ennck meglelelen az
eldlegszamlaval csokkentett mértékben kell kidllitani.

A szamlan fel kell tiintetni az alabbiakat:

* a Projekt azonosito szamat: TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005;

* ajelen vallalkozési szerzddés szamat;

« a vallalkozo bankja nevét, bankszamlaszamat, adoszamat, TEAOR szamat,
¥ amegrendeld nevét, cimét, adoszamat;

“ a,részszamla” vagy ,,végszamla” megnevezést,

A kifizetések és az elszamolas pénzneme a magyar forint (HUF).
A fizetési feltételek:

Eldleg fizetése: A Megrendeld a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfelelden a szerzodés
—altalanos forgalmi ado nélkdiil sz.amltot, — elszdmolhatd sszege legfeljebb 30 %-anak
megfeleld mértekii eldleg igénybevételének a lehetdségét biztositja clbleg-visszafizelési
biztositck ellenében.

Megrendeld eziton nyilatkozik, hogy az altala megrendelt tevékenység az dltalanos
forgalmi adorol szold 2007. évi CXXVIL. torvény (a tovabbiakban: Afa tv.) 142, § (1)
bekezdés b) pontja alkalmazdsdban nem épitési hatdsagi engedély-koteles, tehat ad <’>/a;
altaldnos szabalyait kell alkalmazni (az épitési munka ellenértékérsl szolo szamlakat az
Ajanlatkérd részére AFA-val kell k kiallitani).

Az elbleget a 2. részszamlébol és a végszamlabol kell elszamolni 15-15 %-ban.

Az ¢pitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapesolodd terverzdi ¢s
mémoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) x\udux
alapjan a Megrendelé a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt eldleget a Vallalkozo
kérésére legkésdbb az épitési munkateriilet ataddsdt kovetd 15 napon belil kteles
kitizetni.
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A Megrendeld az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapesolddo
tervezOl ¢s mérndki szolgdltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-anak megfeleléen a kovetkezdk
szerint fizeti ki a szerzédésben foglalt ellenértéket:

(1) Az ajanlatkérdként szerzodd fél, valamint - eurdpai unios tdmogaltds eselén
szallitoi kifizetés sordn - a kifizetésre koteles szervezet, ha az ajdanlattevéként szerzddd
Jél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétél
eliéréen a kovetkezd szabdlyok szerint koteles az ellenszolgdltatdst teljesiteni:

a) az ajanlattevéként szerzddd felek legkésdbb a teljesités elismerésének iddpontjdig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy koziiliik melyik mekkora ésszegre
Jogosull az ellenszolgdltatdasbol;

b) az dsszes ajdanlattevéként szerzddd  fél legkésébb a teljesités elismerésénck
iddpontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok
egvenként mekkora osszegre jogosultak az ellenszolgdltatasbol, egyidejiileg felhivia az
alvallalkozokat, hogy dllitsdk ki ezen szamldikat,

¢) az ajanlattevdként szerzddd felek mindegyike a teljesités elismerését kiveien dllitja
ki szamldjat, a szamlaban részletezve az alvdllalkozoi teljesités, valamini az ajanlattevdi
feljesités meértékét,

d) a c) pont szerint a szamldban feltiintetetl alvdillalkozoi teljesités ellenériékét az
ajanlatkéroként szerz6dds fél - eurdpai unios tamogatds esetén szallitoi kifizetés sordan a
kifizetésre koteles szervezet - tizenot napon beliil dtutalja az ajanlattevdknek;

¢) az ajanlattevdként szerzddd fél haladéktalanul kiegyenliti az alvdllalkozdk szamldit,
vagy az alvdllalkozoval kotott szerzédésben foglaltak szerint az alvdllalkozoi dij egy
részél visszatartja,

1) az ajanlattevdként szerzodd felek dtadjdk az e) pont szerinti dtutaldsok igazoldasainak
masolatait,

2) uz ajanlattevdként szerz6dd felek dltal benyujtott szamldaban megjelolt, fovallalkozdi
leljesités ellenériékér az ajanlatkérdként szerzddd fél - eurdpai unios tamogalds esetén
szallitoi kifizetés sordn a kifizetésre koteles szervezet - tizendt napon beliil datutalja az
ajaniattevéként szerzddd feleknelk;

h) ha az ajanlattevéként szerzddd felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgdltatas fennmarado részét az ajanlatkérd
(vagy a kifizetésre koteles szervezet) drzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevdl, ha az
ajanlatkérd részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezeilségél
teljesitette, vagy hitelt érdemld iratial igazolja, hogy az alvallalkozd vagy szakember
nem jogosull az ajanlattevd daltal a b) pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy
reszere;

i) részben vagy egészben europai unios tamogatdasbol megvalosilott kbzbeszerzés eselén
« d) pont szerinti hatdaridd harmine nap.

(2) A felek kizarolag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgdltatds halasztoll
teljesitésében dallapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelden. A 32/B.
§ (2) bekezdését az ajanlattevéként szerz8do féllel szemben csak az (1) bekezdés g)
pontja szerinti osszegre lehet alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgdltatast tobb részletben teljesiti az ajanlatkéréként szerzddést kotd
Jél vagy a kifizetésre koteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az
(1) és (2) bekezdést.




Szombathely Megyei Jogl Varos Onkormanyzata 73011« 22 /2019

A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005 azonositoszamu projekt keretében a Csodaorszag bolesdde ['e_jles‘/,.lzéé'gm
Bolesodek feldjitasanak épitési munkai V.
EKRO01118492018

(4) Ha a kozbeszerzési szerzddés teljesitése érdekében a nyertes ajanlatievd
(ajanlattevdk)  projektidrsasdagot  hoztak létre, e § alkalmazdsaiban a nyertes
ajanlattevéként szerz0dd fél alatt a projekitdrsasdgot kell érteni.

32/B. ¢ (1) A 32/4. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazdsa sordn a havonta nettd
mddon szamitott 200 000 forintot meghalado kifizetésnél ajanlatievd az igénybe vei
alvdllalkozonak a teljesitésért - visszatartdsi kitelezellség nélkiil - abban az esetben
Jizethet, ha

a) az alvallalkozo az ajanlattevd rendelkezésére bocsdt a tényleges kifizetés iddpontjcol
szamitoll 30 napndal nem régebbi nemleges addigazoldst,

b) az alvaillalkozd a kifizetés iddpontjdban szerepel a koztartozdsmentes addzdi
adatbazisban, vagy

¢) az ajdanlattevd rendelkezésére bocsdtja az addigazgatdsi eljdrds részletszabdlyairdl
52010 kormdnyrendelet szerinti koztartozdsmentes adozoi mindségrél szo016 igazoldsi.

(2) Az ajanlattevd az dltaldnos addigazolds rendelkezésre bocsdidsa utdn az abban
szerepld koziartozds erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az ditaldnos addigazoldsban
szerepld koziartozds ellenére az ajdnlattevd elmulasztja a visszataridst, « kifizelés
erejéig egyetemlegesen felel az alvdllalkozot a  kifizetés iddpontjaban  terheld
koztartozdasért. A visszatartdsi kotelezeltség az dltaldanos forgalmi addra nem terjed ki,
Az idézett jogszabalyi rendelkezés soran a Megrendeld ajanlatkéroként szerzddé 1617
nek, mig a Vallalkozo ,,ajanlattevéként szerzdd6 é1”-nek mindsiil.

cllenszolgaltatasbol eredd tartozasaval szemben csak a jogosult dltal elismert. cgynemd|

¢s lejart kovetelését szamithatja be.

A Kbt. 135, § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzddés teljesitésénck
clismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagaddsardl legkéssbb a
Vallalkozo teljesitésétél vagy az errdl szolo irdsbeli értesités kézhezvételétsl szamitott

tizendt napon belll {rasban kételes nyilatkozni.

A Kbt. 135. § (2) bekezdése alapjan, ha a Véllalkozd irdsbeli értesitésére (készre
jelentés) a Megrendeld a szerzOdésben az dtadds-atvételi eljards megkezdésére
meghatarozott hataridét kévetd tizenst napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi
cljarast, vagy megkezdi, de 15 napon beliil nem fejezi be, a Véllalkozo kérésére a
teljesitésigazolast kételes kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31, §-anak megfleleléen az ellenszolgdltatas kifizetésére
csak az adott munkéra, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden
kertilhet sor.

Megrendel6 tartalékkeretet nem hataroz meg.

Irdnyado jogszabalyok:

a) az dltalanos forgalmi addrol szol6 2007, évi CXXVIL térvény;

b) az adoigazgatdsi eljdras részletszabélyairdl szold 465/2017. (X1, 28.) Korm.
rendelet;

¢) az dllamhaztartasrol szold 2011. évi CXCV. térvény;
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d) az allamhaztartasrol szolo torvény végrehajtasarol szold 368/2011. (XIL. 31.) Korm.
rendelet;

¢) a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazd
tamogatasok felhasznalasanak rendjérél szo16 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;

[) az ¢pitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolddd tervezdi és
mérnoki szolgdltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet.

Vallalkozo nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével 6sszefiiggésben
olyan kolts¢geket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintet¢ben meriilnek fel, és amelyck a
Villalkozo adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Vallalkozo a szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szdmara megismerhetévé teszi és a 9.5. pontban meghatdrozott (a Kbt. 143,
§ (3) bekezdése szerinti) tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Megrendelé jogai és kitelezettségei

A Megrendel6 kotelezettsége a jelen szerzédés alafrasat kovetd 3 (harom) munkanapon
beltil minden olyan adat, informécié ¢és dokumentum dtadasa, amely a Vallalkozo
(cladatainak szerzédésszert ellatasdhoz sziikséges, olyan modon, amely azonosithatova
teszi az atadott dokumentumokat, illet6leg ellendrizhetden igazolja a Vallalkozd felé
wricnt adat- és informdcidszolgaltatds tartalmat. A Megrendelé koteles a jelen
szerz0dés teljesitése szempontbdl fontos munkakért bet6ltd munkatarsait kijeldlni ¢és a
Vallalkozoval vald folyamatos kozremtikodésiikrél gondoskodni.

Megrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt sikeres megvaldsitdsat célzd
vallalkozdl munkavégzéshez késedelem nélkiil meghozza a sziikséges dontéseket,
egyeléricse esetén jovahagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve
cllenvetés esetén kifogasait irasban, indokolassal ellatva kozli Vallalkozdoval. A
tovabbitandd dokumentumokat — azok tartalmaval vald egyetértése esetén — faxon,
illetve postan megkiildi az érintettek részére, azokban az esetekben, amikor arra
Vallalkoz¢ felkéri.

A Vallalkozo kételes a Megrendeld figyelmét irasban felhivni az esetleg célszeritlen,
vagy szakszerGtlen utasitasra. Ha a Megrendelé az utasitashoz az irasban rogzitett
[igyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, tgy az utasitasbol eredd karok Megrendeldt
terhelik.

A Viallalkozo jogai és kotelezettségei

A Villalkozd kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkakat megfelelé mértékben
megismerte ¢s felmérte, a sziikséges kiegészito tajékoztatasokat megkapta, {gy a beadott
ajanlata teljes korti, és tudomasul veszi, hogy kizardlag a fentiekben részletezettek
szerint tarthat csak igényt a vallalkozoi dijanak megemelésére. A nem megfeleld
felmerésbol vagy egyéb, pl. szamitdsi hibabol adodo tobblet munkatételek miatt
megtéritési igénnyel a Megrendelével szemben nem jogosult fellépni.
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A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a szerz6dés megkotését kovetden viseli annak
jogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentacié olyan hidnyossagdbol adddik,
melyet a téle elvarhatd szakmai gondossdg mellett észlelnie kellett volna, de a
szerzOdéskotést megeldzben a kozbeszerzési eljards sordn kiegészitd tdjékoztatas
keret¢ben nem jelzett. A véllalkozoi dij meghatirozadsanal figyelembe nem vett azon
munkdk is, amely nélkil a ml (épitmény) rendeltetésszeri haszndlatra alkalmas
megvalositasa nem térténhet meg (tobbletmunka) szintén a Vallalkozot terhelik.

A Villalkozo kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfeleld ismeretére visszavezethetd
okok miatt semmilyen egyéb tobblet-kveteléssel sem Iéphet fel, késedelmét ezzel nem
indokolhatja. A kivitelezési munkdk alapjat képezd miszaki dokumentacionak
megfleleld kivitelezés pontossagacrt, teljességéért, alkalmassagéaért €s szabalyossagadrt a
fallalkozo felel. A miiszaki dokumentacid azon hibdjaért, mely kelld gondos attekintés
esetén a szerzOdés megkotését megelézéen megdllapithatd lett volna, szintén a
Villalkozo felel.
A Vallalkozéi dij tartalmazza - az épitSipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miszakilag
szlikséges [eladat elvégzését, esctlegesen sziikséges engedély beszerzését, feltétel
teljesitését €s azok koltségét is, amely a kiadott dokumentéciok barmely részébél (igy
kiillondsen a miszaki dokumentacio, tervek, miszaki lefrasok, nyilatkozatok. rajzok,
stb.), rendelkezésébdl megallapithatdan, vagy a jelen szerzédés teljesitéséhez, a miszaki
atadas-atvételhez, tizembe helyezéshez, végleges hasznélatba vételéhez sziikséges.
fiiggetlent] attél, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadol
koltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem.
¢s/vagy amelynek, természete folytdn, miszaki nagysagrendje pontosan elére nem voll
meghatarozhaté.

A Vallalkozo a szerzodés targyat képezd munkdkat jelen vallalkozasi szerzddés
feltételei alapjdn végzi el — a magyar és eurdpai unids szabvanyok eléirdsai szerint
cls6 osztalyn mindségben.

A végzett munka vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozd szamaru
elmarasztald, annak koltségét Vallalkozo koteles viselni.

A Vallalkozo  feladata a kivitelezési munkdkhoz  szitkséges  valamennyi
segedszerkezetek telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatdsa és a kivitelezés befejezésekor
a munkateriiletrdl, a vallalkozas munkavégzési teriiletérél torténd eltdvolitassal. A
Vallalkozo kotelezettsége, hogy a teriilet érzésérél sajat koltségére gondoskodjck a
munkakezdéstél a munkatertilet visszabocsatasaig (a miszaki atadas-atvétel érvényes
lezarasat kovetd idépontig).

A Véllalkozo kételes a szabvanyok altal el6irt ellendrzéseket folyamatosan elvégerni, u
megallapitott hibdkat és hidnyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentalni.
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Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan hianyossagok
dertilnek ki, amelyek szakszerttlen munkavégzésre vagy cstkkent értékii anyagokra
vezethetok vissza, akkor ezeket Vallalkozo felszdlitasra, azonnal téritésmentesen és
cpészeben  koteles megszlntetni, illetve a hibas terméket koteles  kicserélni.
Amennyiben Villalkozo 15 napon belil nem tesz eleget a felszolitasnak,
Megrendeldnek joga van a munkat Vallalkozo6 kéltségére elvégeztetni, kijavittatni.

A Villalkozo koteles munkéjat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elérelathato
akadaly 1doben megszlintethetd legyen és ennek érdekében Megrendeld figyelmét ezen
akadalyoztatasokra idében felhivja.

5.10.1. A Csodaorszag Bolesddében a feltjitds alatt izemel az intézmény, gy a kiviteli
munkdk elvégzésére csak szakaszonként lesz lehetdség. A Kivitelezd tudomdsul veszi,
hogy a Csodaorszag bolesdéde esetén az intézmény miikodéséhez igazodva kell a
munkavégzest folytatni. A munkateriilet lchataroldsanal a biztonsagi tényezdket
[okozottan figyelembe kell venni. A munkateriilet lehatarolasat gy kell megoldani,
hogy biztositani lehessen biztonsdgosan a gyermekek szabad levegtn valo tartdzkodasat
is. A munkavégzes idépontja reggel 6.00 ératdl este 19.00 oraig tart azzal a kitétellel,
hogy a gyermekek délutani altatasi idejében hangos, zajjal jard tevékenységet a
kivitelezd nem végezhet (vagyis a 12.00 oratol 14.30 dréig terjedd id6intervallumban).

5.10.2. A munkavégzés lehetdsége a hét minden napjan, azaz szombaton és vasarnap is
biztositott.

. A Viallalkozo tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes korlen és sajat felelds

hatdskorében az érvényes munkavédelmi ¢s tlzvédelmi eldirdsokat betartani és
betartatni,  dolgozoi  részére a  munkavédelmi el6irdsok szerinti  epészségligyi
vizspilatokat eclvégeztetni, a munkavédelmi oktatdsokat megtartani, a sziikséges
védelmi és biztositd eszkozoket rendelkezésre bocesatani, alkalmazni és hasznéalatukat
folyamatosan ellenérizni.

A Vallalkozé munkavégzéskor olyan gépeket koteles lizemeltetni, amelyek az
tizembetartashoz szlikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezeldik a sziikséges
képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben elbirt zajkibocsdatasi hatarériéket
nem haladjak meg.

. A Villalkozonak az anyagok ¢s eszk6zok mozgatasat ¢s tarolasat ugy kell

végrehajtania, hogy az igénybe vett kozteriiletek és azok mitargyai karosodast és
sériilést ne szenvedjenek. Az igénybe vett kozteriiletek helyredllitdsaval kapcesolatos
minden tevékenység a Vallalkozé feladata és azok koltségei is 6t terhelik.

1. A Villalkozd  sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet esztétikailag

clfogadhatd lehatarolasat, ellendrzését, megtenni az Osszes ésszerd 1épést a kdrnyezet
védelmére a  kivitelezéssel kapesolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint
clkertilni a személyek, kozvagyon  vagy mdsok karat ¢és sériilését, amelyet a
Icgszennyezés, zaj vagy egyéb karos kornyezeti hatas okoz. A Vallalkozo a
munkateriileten  elhelyezett anyagok, szerszamok 6rzésérél, azok biztonsdagos
clhelyezésérdl fokozottan koteles gondoskodni, ezen vagyonvédelmi koltségek a
kivitelezét terhelik.
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alkalmatlan anyagot szolgaltatott), a Vallalkoz6 kételes 6t erre irdsban figyelmeztetni.
Amennyiben a Megrendeld az utasitdsat a figyelmeztetés ellenére fenntar(ja, gy «
Vallalkoz6 a munkat a Megrendel utasitasa szerint, a Megrendeld kockézatara végzi cl.
vagy vélasztasa szerint elallhat a szerzédéstél. A figyelmeztetés elmulasztasabol credd
karért a Vallalkoz6 a felelos. A Vallalkoz6 kételes megtagadni az utasitds teljesitését, ha
annak végrehajtdsa jogszabdly vagy hatosagi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy
veszélyeztetné masok személyét vagy vagyondt.

. A bontdsbol és épitésbdl szarmazd tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérs)

hatosagi engedéllyel rendelkezé, rendezett lerakoba kell elszéllitani, és be kell tartani az
cpitési €s bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (V11.20)
BM-KvVM rendelet eldirasait.

. A felvonulds jellegli szolgaltatasok és Iétesitmények megvaldsitasa — amennyiben

sziikséges a teljesitéséhez — a Vallalkozé feladatat képezi. A beruhdzds befejezése utdan
a felvonulasi tertiletet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell
bontani és az eredeti dllapotot helyre kell 4llitani.

- A munkavégzésekhez sziikséges ideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozasi

pontok kialakitdsa a Vallalkozo feladata, ¢s koltsége. A felhaszndlt encrgia. viz, stb.
mennyiséget a Vallalkozo szamla ellenében kételes megtériteni, amennyiben sziikséges.
az almérok felszerelése is a Vallalkozo koltsége.

- Alvillalkozok, teljesitési segédek, egyéb kdzremikdddk (a tovabbiakban: alvéllalkozo)

igénybevétele:

A Vallalkozo alvéllalkozd bevonasara a Kbt. 138. §-a szerinti rendelkevésclk

ligyelembevételével jogosult.

¢
o)

A Vallalkozé a szerzédés megkstésének iddpontjaban, majd - a késébb bevont

alvallalkozok tekintetében - a szerzddés teljesitésének id6tartama alatt koteles
clozetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni, amely részt
vesz a szerzddés teljesitésében, és - ha a megelézé kozbeszerzési eljardsban az adot
alvillalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvillalkoz6 nyilatkozatat benyujtani arrél is, hogy az altala igénybe venni kivéant
alvallalkozé nem &ll a megel6z0 kézbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hataly:
alatt.

6. Szerz6dést biztosito mellékkitelezettségek

6.1.

Késedelmi kétbér: Véllalkozo a Ptk. 6:186. §-dnak megfelelden késedelem esctére
minden késedelmes naptari nap utdn, a késedelembe esés iddpontjatol a tényleges
tcljesités napjdig a szerz6dés szerinti, dltaldnos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozoi
dij 0,1 %-a/naptéri nap mértékti késedelmi kotbér fizetését véllalja. Megrendeld «
késedelmi kotbér Osszegét maximum 30 naptdri nap késedelemig érvényesiti, A 30
naptari napot meghaladoé késedelem esetén — a késedelembdl eredd és a késedelemmel
okozott karok megtéritésére vonatkozd megrendeléi igényeket nem  crintve




0.3.

6.4,

6.5.

6.6.
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Megrendeld fenntartja a szerzodés azonnali hataly felmondéasanak vagy az attél valo
clallas jogat, mivel a 30 naptari napot meghaladd késedelmet a felek salyos
szerzOdésszegésnek tekintik.

Meghitsulasi kotbér: A szerzddés a Vallalkozdnak felrohatd okbdl térténd meghitsulasa
esetén a Viallalkozo a Ptk. 6:186. §-anak megfelelGen a szerz6dés szerinti, tartalékkeret
¢s dltalanos forgalmi adé nélkil szamitott vallalkozoi dij 20 %-dnak megfeleld
mértékben meghitsulasi kotbér fizetését véllalja. A szerz6dés akkor tekinthetd
meghitsultnak, ha

- Vallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkiil megtagadja

- a leljesités kizardlag a Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbol lehetetleniil el

- 30 naptari napot meghaladd késedelem vagy stlyos szerzédésszegésnek mindsiil
hibds teljesités esetén a Megrendeld él az azonnali hatdlya felmondds vagy eléllds

jogaval.

A kotbér érvényesitésének modja: A Megrendelé kotbérigény érvényesitésre vonatkozo
cgyoldalu frasbeli jognyilatkozatanak - az ok megjellésén tul - részletesen tartalmaznia
kell a kotbér érvényesitését megalapozd tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett
(cvékenységek megjelolését. A Megrendelé az érvényesithetd kotbért jogosult a
fizetendd ellenértékbodl visszatartani vagy az adott megrendelés teljesitésének igazoldsat
a kotbér megfizetéséig megtagadni.

El6leg-visszafizetési biztositék: A Vallalkozd eléleg igénylése esetén az igényelt
cldlegnek a Kbt. 135. § (7) bekezdésében eldirt 5%-on feliili részének megfeleld
mértékt, a Megrendel6 javara sz616, a Kbt. 134, § (6) bekezdése szerinti biztositékot
bocsdt a Megrendeld rendelkezésére. Megrendel6 a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja
szerinti formak mellett a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontjanak megfelelden elfogadja a
Villalkozo cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségviseldjének vagy legalabb 50%-o0s
kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd tulajdonosanak, vagy egytittesen legalabb 50%-o0s
kozvetlen  tulajdonrésszel  rendelkezd — természetes  személy  tulajdonosainak
kezességvallalasat is.

Teljesitési biztositék: A Vallalkozo a szerzddés hibés teljesitésével kapesolatos igényck
biztositékaként a szerzddés szerinti, altalanos forgalmi add nélkiil szamitott
cllenszolgaltatdas  2%-dnak megfelelé mértékt teljesitési  biztositékot koteles a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani. A teljesitési biztositék — a Vallalkozo valasztdsa
szerint — a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban biztosithato,
amelyet a szerz0dés hatalybalépésének idopontjdig kell rendelkezésre bocsatani, illetve
igazolni. A teljesitési biztositéknak a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti teljesitésigazolds
kiallitdsanak id6pontjaig érvényesnek és lehivhatonak —kell lennie, illetéleg
rendelkezésre kell allnia.

Jotallas: Vallalkozo az atadott munkarészekre legalabb a 181/2003. (X1.5.) Korm.
rendelet 3. ¢és 4. mellékletében meghatarozott mértéka, illetéleg az ott nem
meghatarozott épliletszerkezetekre, tovabba az ¢pitményekre 24 honap jotallast vallal.
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6.7. Amennyiben a Vallalkozé a 6.6. pont szerinti jotallasi jegyet a milszaki dtaddas-dtvételi
cljards lezardsaig nem adja 4t a Megrendel6nek, a teljesitésigazolas nem adhato ki.
illetdleg a Megrendeld a 6.1. pont szerint késedelmi kotbért érvényesit.

6.8. Bdrmely nem szerzddésszeril teljesités jogfenntartds nélkiili elfogaddsa a Megrendeld
részerél nem értelmezhetd joglemondasként azon igényekrol, amelyek a Megrendelét a
szerzOdésszegés kovetkezményeként megilletik.

7. Egyéb szerzodéses feltételek

7.1, A Vdllalkozo elfogadja az Allami Szamvevészék, a Kormanyzati Ellentrzési Hivatal,
tovabbd a tdmogatas felhasznalasanak ellendérzésére feljogositott szervezetek ellenérzési
Jogosultsagat, illetve — a kozpénzek felhasznalasanak nyilvdnossdgardl sz610
rendelkezések értelmében — a megkstendd szerz6dés l1ényeges tartalméra vonatkozoan a
tajckoztatast tizleti titokra hivatkozassal nem tagadja meg ¢és e kovetelményeket a
szerzodés  teljesitésébe  bevonni  kivant valamennyi alvéllalkozdval szemben s
¢rvényesiti.

7.2. A Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapjan jelen
szerzOdés nyilvdnos, annak tartalmaval és teljesitésével kapesolatos tdjékoztatas tizleti
titok cimén nem tagadhaté meg.

7.3, A jelen szerz6dés teljesitése soran a Megrendeld részérdl a Véllalkozé utasitasara és
teljesités igazoldsara jogosult személy:

Lakézi Gabor virosiizemeltetési osztalyvezetd

Levéleim: Szombathely Megyei Jogti Varos Polgarmesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Tel.: 06-94/520-192

Fax: 06-94/520-204

e-mail: gabor.lakezi(@szombathely.hu

A jelen szerzédés teljesitése sordn a Viallalkozd részérél a szerzodés kapcsan
nyilatkozattételre és kapesolattartdsra jogosult személy:

Homlok Tibor

Levéleim: Nagysimonyi, Arany Janos utca 23.
Tel.: +36 94790995

e-mail: vallalkozas(@homlokzrt.hu

7.4 Vallalkozo kijelenti, hogy e szerzddés mellékletét képezd, az allamhéaztartasrol sz610
2011, évi CXCV. torvény 41.§ (6) bekezdésében ¢s 50.§ (1) bekezdés ¢) pontjaban
foglaltakra tekintettel tett nyilatkozata alapjdn a nemzeti vagyonrdl szolo 2011, évi
CXCVIL torvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathatd szervezetnek mindsiil,
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8. A srerezO0dés modositisa

8.1. A Felek csak a Kbt. 141, §-aban meghatarozott esetekben és feltételekkel mddosithatjak
a szerzodésnek a felhivds, a kézbeszerzési dokumentumok feltételei, illetéleg az ajanlat
tartalma alapjan meghatarozott részét. A moddositas csak {rasban érvényes, a szobeli
modositas, nyilatkozat, mellék- vagy hattér-megallapodas érvénytelen.

8.2. A Telek rogzitik, hogy nem mindsiil a szerzédésmoddositasnak a 7.3. pontban
meghatarozott kapcsolattartd személyben, illetéleg az elérhetdségben bekdvetkezett
barmely valtozés.

7. Jogviszony megsziinése

9.1, A szerzddds a teljesitéssel, a szerzodeés iddtartamanak lejarataval, barmelyik fél jogutdd
nélkiili megszinésével, a teljesités lehetetlenné vélasaval, illetfleg azonnali hatalyu
[elmondassal sztinik meg.

9.2. Barmelyik &l jogosult a jelen szerzOdést azonnali hatallyal felmondani a masik f¢]
stlyos szerzodésszegése esetén. A stlyos szerzodésszegés eseteit a 9.3. és a 9.4. pont
hatdrozza meg.

9.3. A Vallalkozo részérél a szerz6dés sulyos megsértését jelenti, ha

a) a Vallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkiil megtagadja

b) a teljesites kizarolag a Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbodl lehetetlentil el

¢) a teljesitéssel 30 naptari napot meghaladd késedelembe esik vagy hibas teljesités
esetén a hibat (hibas teljesitéssel érintett részt) a Megrendeld felhivasa ellenére sem
haritja cl.

7 7

9.4, A Megrendeld részérdl a szerzédés sulyos megsértését jelenti

a) az  egylittmlkodési  szabalyoknak a  Vallalkozd  szerzddésszerl(  teljesitését
lehetetlenné tevé megsértése,

b) ha a Megrendelé a Vallalkozd fizetési felszolitdsa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki felrohato modon az esedékességi idépontot kovetd 60 napot
meghaladdan sem tesz eleget.

9.5, Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridovel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellatasarol
condoskodni tudjon -, ha

a) a Vdllalkozéban kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Véllalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez. valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.
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9.0. A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelelden a Megrendeld a szerzédést felmondhatja.
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstél eldllhat, ha

a) feltétlentl sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt
141, § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkozdé nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartasat, vagy a
Vallalkozd személyében érvényesen olyan jogutodlds kovetkezett be, amely nem
felel meg a Kbt. 139, §-aban foglaltaknak

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miall
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsdga az EUMSYZ 258,
cikke alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Furdpai Unid jogabdl credd
valamely kotelezettség tekintetében kételezettségszegés tortént, és a birosag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz8dés nem semmis.

9.7. Megrendel6 koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - atto|
clalini, ha a szerzodés megkotését kévetden jut tudomdasdra, hogy a Vallalkozo
tekintetében a kozbeszerzési eljaras sordn kizard ok allt fenn és ezért ki kellett volna
zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

9.8. Ha a Megrendelé a vallalkozasi szerz6dést a fentick alapjan felmondja, Ugy «
Vallalkozo és a Megrendeld kozott elszamoldsi jogviszony keletkezik. A Megrendeld
felméri a Véllalkozo éltal a felmondasig szakszer(ien és megfeleld mindségben elvégzett
feladatokat dtveszi és ellenértékét a Véllalkozénak megtériti. A Megrendelé az ¢l626
modszerrel dtvett és felmért munkak ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas
vagy szakszeriitlen munkarészek kijavitasabol, illetve més vallalkozo munkédba (6rténd
bevonasabol erednek.

10. Zaro rendelkezésck

10.1. A Felek megallapodnak abban, hogy a kozottik felmeriils esetleges jogvitat — fokozotl
wvultmukoc’ si kotelezettség mellett — targyalasos tton prébaljak meg rendezni, ennck
credménytelensége esetére a jogvita elddntésére hatdskortdl fiiggden kikotik a
Szombathelyi Jardsbirésag, illetéleg a Szombathelyi Torvényszék illetékesséoit.

10.20 A jelen szerzodés elvélaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas.
kozbeszerzési dokumentumok (ennek részeként a részletes feladatleiras), az cljards
soran [feltett kérdések és azokra adott vélaszok, a pénziigyi-muszaki titemezés, valamint
a Vallalkozo ajanlata.

10.3. Jelen szerz6dés magyar nyelven késziilt, A szerzédés barmilyen értelmezése esetén o
magyar nyelv szabdlyai érvényesek.,

10.4. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésckrol szold 2015,
¢vi CXLIIL. loxveny (Kbt.), a Polgari Toérvénykényvrdl szolo 2013. évi V. (Grvény.
(Ptk.), valamint a 3.2. pontban felsorolt jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.
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10.5. Szombathely Megyei Jogti Véaros Onkormanyzata kételezettségvallalasi, ellenjegyzési
utalvanyozasi ¢és érvényesitési eljarasarol szolo 4/2014, (X1.17.) szam polgarmesteri
utasitds alapjan jelen szerzddés alairdsara 1l1és Kéroly alpolgarmester jogosult.

I'1. Hatdlybalépés

\ Ielek a jelen szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t cégszert alairasukkal
hagyjak jova. Jelen szerzdodés 7 (hét) eredeti példanyban késziilt, amelybdl 1 (egy) eredeti
példany a Vallalkozot, 6 (hat) példany pedig a Megrendeldt illeti meg.

Szombathely, 2019. 02 O 4. Scondadl . 1049 P# /2 .

Képviseld neve: Képviseld neve:
lés Karoly Homlok Zsolt Andras
alpolgérmester vezérigazgatd
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