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(vezet6 tisztségviselSk) egyiittesen
(a tovabbiakban, mint Vallalkozo)

kozott az alulirott helyen és napon a kovetkez6 feltételekkel:
I. KOZBESZERZESI ELJARAS TARGYA

1. A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6, mint ajdnlatkér§ a TOP-6.1.5-15-SH1-2019-00002
azonositészdmu projektben , A Ferenczy u. hidnyzé szakaszanak kiépitése” targyédban, a
kozbeszerzésekrol szol6 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban Kbt.) 112. § (1) bekezdés b)
pontja alapjan lefolytatott kézbeszerzési eljarasban (EKR000792532021) a Megrendel$ déntése
szerint a kozbeszerzési eljaras nyertese a Véllalkozé lett.

2. A kozbeszerzési eljaras soran alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel Vallalkozé
ajanlatanak értékelésre keriil§ elemei az alédbbiak:

Részszempont Ajanlat
1. Osszesitett nett6 ar (HUF) 498 874 194 Ft
2. Az M.2.a) alk. felt. igazoldsara bemutatott szakember - a 266/2013.(VIL.11.) '
Korm.rend. 1. mellékletében meghatarozott - gyakorlati id6t meghalad6 24 hénap

szakmai tapasztalata (min. 0 - max. tovabbi 24 h6) ] -
3. Az M.2.b) alk. felt. igazolasara bemutatott szakember - a 266/2013.(VIL.11.)
Korm.rend. 1. mellékletében meghatarozott - gyakorlati id6t meghalad6 87 honap
szakmai tapasztalata (min. 0 - max. tovabbi 24 ho)
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II. A SZERZODES TARGYA

1. A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkoz6 pedig vallalja a szerzédés targyaban foglalt feladatok
ellatasat a Megrendeld igényeit figyelembe véve, a jelen szerz6désben és a kozbeszerzési
dokumentumokban rogzitett feltételekkel.

2. A TOP-6.1.5-15-SH1-2019-00002  azonositészdmu  projekt keretében valésul meg
Szombathelyen, a Ferenczy Istvan ut hulladékleraké telepen keresztiil vezetd szakaszanak
kiépitése jardaval és kétirdnya kerékparuttal, sszekottetést biztositva a Kormendi u.-Szt.
Gellért utcakkal, tovabba az ehhez kapcsol6dé utakkal, korforgalmi csoméponttal.

3. A beruhazas részletes mtiszaki leirasat a kozbeszerzési eljards soran rendelkezésre bocsétott
kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzak, amelyek jelen szerz6dés elvalaszthatatlan
mellékletei.

4. A teljesités helye:

HRSZ | TERULET JELLEGE TERVEZETT BEAVATKOZAS
4879/1 kozat korszertisitett at, jardafelajitas, kerékparat épités
4877/2 kozpark
10445 Kozt ttépités
10444 beépitetlen teriilet | ytepitss, kerékparat épités, jardaépités
10443 kozat Gtépités, kerékparat épités, jardaépités
10294/2  |kozat Gtépités, kerékparit épités, jardaépités
4994 kozat atfeldjitas, jardaépités
10427/13 | beépitetlen teriilet | gtepités kerékparit épités jardaépités; buszsbil épités
10427/7 ut buszmegallé épités

A 4879/3;10477; 10293; 4879/ 2; hrsz-u ingatlanokon csak csapadékviz elvezetés épiil.

5. A szerzddés idGtartama/teljesitési véghataridé: A kivitelezési tevékenység befejezésének (100
%-os késziiltségi szint elérésének és a készre jelentésnek) és a mitiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésének teljesitési hatarideje a szerz6dés hatdlyba 1épésétsl szamitott 12 hénap. A
Megrendel? el6teljesitést elfogad.

II1. VALLALKOZASI DfJ, FIZETESI FELTETELEK

1. A Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozé6t a jelen szerz6désben és mellékleteiben
megjelolt feladatok ellatasaért 8sszesen nett6 498.874.194 forint mértékd atalany véllalkozasi dij
illeti meg. Az at épitése épitésiigyi hatdsagi engedélykoteles tevékenység. Ezért az Gt épitése
soran elvégzett munkék az 4ltaldnos forgalmi adé6roél sz616 2007. évi CXXVIL torvény 142. § (1)
bekezdés b) pontja szerint forditott ad6zas ala esnek. Az elvégzett épitési munka ellenértékérél
52616 szamlékat Megrendels részére AFA nélkiil kell kiallitani.
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2. A Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfeleléen a szerz6dés - altalanos forgalmi ad6
nélkiil szamitott - elszamolhatd Osszege legfeljebb 20 %-anak megfelel6 mértékd, elSleg
igénybevételének a lehetéségét biztositja el6leg-visszafizetési biztositék ellenében.

3. Jelen atalanydijas megallapodas alapjan a Vallalkozé kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért
és hianytalanségért, féleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek el6irva a tervekben,
dokumentéciéban, viszont a szakmai szokasok szerint hozzatartoznak a szerz6dés targyanak
kifogastalan, teljes kort kivitelezéséhez. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy az ataldnyarat a feladat és a
helyszin ismeretében adta meg.

4. A Felek egyezben rogzitik, hogy Vallalkozé a jelen Szerzédésben foglalt vallalkozéi dij ellenében
a Szerz6déses Miiszaki Tartalom megvaldsitasara koteles. Vallalkozé - a Polgari
Torvénykonyvrsl szol6 2013. évi V. térvény 6:244. § (1) és (2) bekezdése szerint - kiteles elvégezni
a Szerz6déses Miiszaki tartalom részét képezs, de a Vallalkoz6i dij meghatarozasanal figyelembe
nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil a mii rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas
megvaldsitasa nem torténhet meg (tSbbletmunka). Vallalkozé kételes tovabba elvégezni az
utélag megrendelt, kiilonosen, de nem kizérélagosan tervmodositas miatt sziikségessé vals
munkét is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé (p6tmunka).

5. A tobbletmunkat Vallalkoz6 az atalanydijas Véllalkozo6i dij terhére koteles elvégezni, mig a
pétmunka ellenértékére igényt tarthat.

6. A pétmunka csak abban az esetben valik a Szerz6déses Mtiszaki Tartalom részévé, amennyiben
annak elvégzését Megrendel6 - a jelen Szerz6désben foglaltak szerint - megrendeli a
Vallalkozo6tol.

7. Pétmunka igény felmeriilése esetén Véllalkoz6 és Megrendel6 az aldbbiak szerint kételes eljarni:

a. A potmunka felmeriilését/sziikségességét Vallalkozé haladéktalanul koteles jelezni
Megrendel6nek. Vallalkoz6 koteles Megrendel6nek benytjtani a pétmunka jogalapjara, az
elvégzend6 potmunka mitiszaki tartalmara vonatkozé dokumentéciét (kidolgozott miiszaki
valtozatokat) és a pétmunka arazott koltségvetését (pétmunka dijigénye). Vallalkoz6 kételes
mellékelni az 6sszes kapcsol6do rajzi dokumentumot (helyszinrajzi részlet, stb.), valamint
minden olyan relevans dokumentumot, amelyek megalapozzék a pétmunka sziikségességét
(példaul szakhat6sagi allasfoglalasok, emlékeztetdk, jegyzSkonyvek, stb.).

b. Megrendel6 irdsban kételes donteni a pétmunka elrendelésérsl vagy elutasitasardl, valamint
a pétmunka dijigényének elfogadasar6l vagy elutasitdsarél. Megrendel6 irasos dontése
(pétmunka megrendelése) hianyéban Véllalkoz6 a p6tmunkat nem kezdheti meg.

c. A poétmunka megrendelése esetén Felek a Kbt. 141. §-a szerint kotelesek eljarni
(szerz6désmodositas).

8. A vallalkozasi dij tartalmazza a felhivasban és a dokumentaciéban meghatarozott valamennyi
feladat ellenértékét. A vallalkozasi dij emellett tartalmazza a szerz6désszerti, szakszeri és
komplett teljesitéshez sziikséges, a feladatleirdsban meghatérozott mennyiségi és mindségi
elvarasok szerinti valamennyi koltséget.

9. A szamla kifizetésének feltétele a Miiszaki ellenér altal jovahagyott, és a Megrendel6 altal alairt,
a szerzGdésszerti teljesitésre vonatkozo teljesitésigazolds. A teljesitésigazolast 2 (kettd)
példanyban kell elkésziteni. A szamlat egy eredeti és két masolati példanyban kell benytjtani.
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10. Utdlagos szamszaki-, mennyiségi-, és mtiszaki észrevételekre valé hivatkozassal a vallalkoz6i djj
és a hatarid6 nem moédosithato.

11. Abban az esetben, amennyiben a Vallalkoz6 a vallalkozéi dijat alulprognosztizalta, az ebbdl
eredd pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja at a Megrendel6re és ez nem mentesiti a
teljesitési kotelezettség aldl. A nett6 vallalkozasi dijon feliil a Megrendel6vel szemben csak a
megrendelt pétmunka érvényesithetd. A szdmlazdsara és a pénziigyi teljesitésre egyebekben a
teljesités id6pontjaban hatalyos 4fa szabélyok és 4fa % alapjan kertilhet sor.

12. A Megrendel6 a jelen szerz6dés ellenértékét a TOP-6.1.5-15-SH1-2019-00002 kédszamt projekt
keretében elnyert tamogatasboél finanszirozza. A szerz6dés utéfinanszirozasu.

13. A Vallalkozé - amennyiben el6legre igényt tart, igy 1 el6legszamlat - harom részszamlat és egy

végszamlat jogosult benytjtani a kbvetkez6 titemezés szerint:

a. 1.részszamla: a kivitelezés 25 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a netté vallalkoz6i
dij 25 %-a mértékben.

b. 2.részszamla: a kivitelezés 50 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd vallalkozoi
dij 25 %-a mértékben.

c. 3. részszamla: a kivitelezés 75 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nett6 vallalkoz6i
dij 25 %-a mértékben.

d. Végszamla: a kivitelezés 100 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nett6 vallalkozéi dij
25 %-a mértékben.

Az elSlegszamla a III. részszamlébol és végszamlabol keriil levondsra azonos ardnyban, az
el6leg szamla 50-50%-ban. A IIL részszamlat és a végszamlat az el6legszamlaval csokkentett
mértékben kell kidllitani.

14. A szamlazésra a leigazolt teljesitést kovetSen keriilhet sor. A teljesitést igazolé okirat a szamla
mellékletét kell, hogy képezze. Végszamla benytjtdsdra a miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasat, a Megrendel6 altal el6irt teljesitési jelentés elkészitését, dtadasat és miiszaki ellensr
altali jovahagydasat kovetSen, a forgalomba helyezéshez, hasznéalathoz sziikséges valamennyi
engedélyezési eljaras meginditasa utan van lehet6ség. Az engedélyezési eljarast a Megrendeld
meghatalmazottjaként a Vallalkozé végzi, azzal, hogy ez eljaras koltségeit a Megrendeld viseli.

15.A rész- és a végteljesitéskor a Vallalkoz6 feladatat képezi a mfiszaki ellendri jévahagyast
kovetSen a késziiltségi fok elérésének igazolasara a koltségvetési részletezd elkészitése, - az adott
munkarész késziiltségi szintjének és értékének feltiintetésével - és a Megrendel6 részére torténé
atadasa.

16. Amennyiben a részszamla (végszamla) tartalmaz a projekt keretében elszamolhaté és nem
elszamolhat6 koltségeket is, akkor ezeket a koltségeket szamlan beliil kiilon tételként megbontva
kell szerepeltetni.
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17. Elektronikus szamla benyujtasara a magyarorszdg.hu/szuf portalon keresztiil van lehet6ség az

,,Onkormémyzat” / ,Szombathely” / , Elektronikus szamldk bekiildése” feliileten, vagy az EKR
rendszerbe (Elektronikus Koézbeszerzési Rendszer) valé feltdltéssel, mely soran a kovetkezé
adatokat kell megadni:

a szamla cimzettje (Megbiz6 megnevezése)

a szerz6dést el6készits szervezeti egység: Varosiizemeltetési és Varosfejlesztési Osztaly

a szerz6dés iktatészama

a szerz6dés kapcsolattartdja.

an o

18. A Vallalkoz6 a szamlan koteles feltiintetni az aldbbiakat;

a vallalkozasi szerz6dés szamat

projekt azonosité szamat: TOP-6.1.5-15-SH1-2019-00002
projekt targyat: ,, A Ferenczy u. hidnyz6 szakaszanak kiépitése”
a tevékenység pontos meghatarozasat

a tevékenység TEAOR szamat

bankszamlaszamot, addszamot

Megrendel6 nevét, cimét, adészamat

a ,részszamla” vagy ,végszdmla” megnevezést.

SR me e o

19. Amennyiben a Véllalkoz6 a teljesitéshez alvallalkoz6t nem vesz igénybe, a Megrendel6 a

20.

kifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesiti. Amennyiben Vallalkoz6 a teljesitéshez
alvéllalkozot vesz igénybe, tgy a Megrendel6 az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhézasokhoz kapcsol6dé Vallalkozéi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabélyairél szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-anak megfelelSen fizeti ki a
szerz6désben foglalt ellenértéket azzal, hogy a jogszabalyi rendelkezések sordan a Megrendels
»ajanlatkéréként szerz6dé fél”-nek, mig a Vallalkozé ,ajanlattevSként szerz6dd fél”-nek
mindsiil.

A Megrendel6 a szerz6désen alapulé ellenszolgéltatasbdl eredé tartozésaval szemben csak a
Véllalkoz6 altal elismert, egynemti és lejart kdvetelését szamithatja be (Kbt. 135. § (6) bekezdés).

21. Az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsol6dé Vallalkozo6i és mérnoki

szolgéltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyair6l sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdése alapjén a Megrendels a Kbt. 135.
§ (8) bekezdésében foglalt elSleget a Véllalkoz6 kérésére legkésébb az épitési munkateriilet
atadasat kovet6 15 napon beliil koteles kifizetni.

22. AKbt. 135. § (3) bekezdése és a 2013. évi V. tv. 6:130. §-a alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére

csak az adott munkara, munkarészre, illetve végteljesitésre vonatkozo teljesitésigazolas kiéllitasat
kovetden keriilhet sor.

23. Késedelmes dijfizetés esetén a Megrendel$ az elmaradt dij (dijrészlet) alapjan szamitott, a Ptk.

6:155.§-aban rogzitett késedelmi kamatot koteles fizetni a Véllalkoz6 részére.
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24. Amennyiben a Vallalkoz¢ kiilfoldi adéillet6ségii, a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal
dsszhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetésége szerinti adéhat6sagtol a magyar
adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozott
jogsegély igénybevétele nélkiil és a Vallalkozé az ezzel kapcsolatos, Kkifejezett és
visszavonhatatlan meghatalmazasat mar most megadja a Megrendel6 részére, illetve sziikség
esetén erre vonatkoz6 kiilon meghatalmazast bocsat a rendelkezésére.

25. Megrendel6 tartalékkeretet nem hataroz meg,.

26. Irdnyad¢ jogszabalyok, kiillénosen, de nem kizarélagosan:

Can opR

[’

it

k.

az 4ltalanos forgalmi ad6rél sz616 2007. évi CXXVIL térvény;

az addigazgatési eljaras részletszabalyair6l szol6 465/2017. (XI1.28.) Korm. rendelet;

az &llamhéztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény;

az allamhaztartasrol szol6 torvény végrehajtasarol szolé 368/2011. (XIL 31.) Korm. rendelet.
a 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eurbpai uniés alapokb6l szarmazé
tamogatasok felhasznalasanak rendjérél sz616 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;

az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodé Vallalkozéi és
mérndki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabélyairol sz616 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet;

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrél szo6l6
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet.

az épitGipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet

az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelez6 alkalmassagi idejérsl szold a
12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet

a Polgéri torvénykonyvrél sz616 2013. évi V. tv.

a kozbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL térvény

27. Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelel§ tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé addkételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

28. A Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfeleléen a szerzédésen alapuld
ellenszolgéltatasbol ered6 tartozésaval szemben csak a jogosult &ltal elismert, egynemt és lejart
kovetelését szamithatja be.

Iv. A MEGRENDELO JOGAI £S KOTELEZETTSEGEI

1. A Megrendel6 kotelezettsége a jelen szerz6dés hatalyba lépését kovets legkésébb 10

munkanapon beliil a munkateriilet atadasaval egyid6ben minden olyan adat, informaci6 és
dokumentum atadéasa, amely a Vallalkoz6 feladatainak szerz6désszerd ellatasahoz sziikséges,
olyan moédon, amely azonosithatéva teszi az atadott dokumentumokat, illetéleg ellenérizhetSen
igazolja a Véllalkoz6 felé tortént adat- és informaciészolgaltatds tartalmat. A Megrendel6 koteles
a jelen szerz6dés teljesitése szempontbol fontos munkakért betoltd munkatarsait kijelolni és a
Vaéllalkozéval val6 folyamatos kézremiikodésiikr6l gondoskodni.
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Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy az épitkezés sikeres megvaldsitdsat célzo
vallalkoz6i munkavégzéshez késedelem nélkiil meghozza a sziikséges dontéseket, egyetértése
esetén jovahagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve ellenvetés esetén kifogasait
irdsban, indokoléssal elldtva kozli Vallalkozéval az épitési naploban vagy mads irdsos formaban.
A tovabbitand6 dokumentumokat - azok tartalmaval valé egyetértése esetén - faxon, illetve
postan megkiildi az érintettek részére, azokban az esetekben, amikor arra Véllalkozo felkéri.

Megrendel6 épitési miszaki ellenére a munkédk miiszaki ellenérzését folyamatosan végzi. Az
ellenérzés a munka végzését nem akadalyozhatja. A Vallalkozé nem mentesiil a szerz6désszegés
jogkovetkezményei alél amiatt, hogy a Megrendel6 a Véllalkoz6 tevékenységét nem vagy nem
megfelelGen ellendrizte.

A Megrendel§ jelen szerz6désben meghatarozott miiszaki ellenére a munka végzését barmikor
megtekintheti és ellendrizheti, hogy a kivitelezés a szerz6désnek megfelel6en torténik-e.

A Megrendel¢ vallalja, hogy folyamatosan egyiittmiikddik a Véllalkozéval a kivitelezés teljes
id6szaka alatt, a jelen szerz&désben foglalt feltételekkel.

V. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

. A Vallalkoz6é Kkijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megfelel6 mértékben
megismerte és felmérte, a sziikséges kiegészits tajékoztatdsokat megkapta, igy a beadott ajanlata
teljes korti és tudomasul veszi, hogy kizar6lag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak
igényt a vallalkozéi dijanak megemelésére. A nem megfelels felmérésbsl, vagy egyéb, pl
szamitasi hibdbol adédé tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendel6vel
szemben nem jogosult fellépni.

A Villalkozé tudomésul veszi, hogy a szerz6dés megkotését kovetSen koteles viselni annak
jogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentéci6 olyan hidnyossagabol adédik, melyet a
t6le elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést
megel6zéen a kozbeszerzési eljaras soran kiegészit tajékoztatds keretében nem jelzett. A
vallalkoz6i dij meghatarozasanal figyelembe nem vett azon munkék is, amely nélkil a mf
(épitmény) rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas megvaldsitdisa nem tdrténhet meg
(tobbletmunka) szintén a Vallalkoz6t terhelik.

. A Vallalkoz6 kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelel6 ismeretére visszavezetheté okok

miatt semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
A kivitelezési munkak alapjat képezé miiszaki dokumentaciénak megfelel6 kivitelezés
pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagaért a Vallalkozo felel. A miiszaki
dokumentéacié azon hibajaért, mely kell§ gondos attekintés esetén a szerzédés megkdtését
megel6z6en megallapithato lett volna, szintén a Vallalkozo felel.
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4. A véllalkozéi dij tartalmazza - az épitéipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan mitiszakilag sziikséges feladat
elvégzését, esetlegesen szitkséges engedély beszerzését, feltétel teljesitését és azok koltségét is,
amely a kiadott dokumentédciok barmely részéb6l, rendelkezésébsl megallapithatéan, vagy a
jelen szerz6dés teljesitéséhez, a miszaki atadés-atvételhez, iizembe helyezéshez, végleges
hasznélatba vételéhez sziikséges, fiiggetleniil att6l, hogy az adott feladat, feltétel, illetve
munkanem a kiadott kéltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e,
vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miiszaki nagysagrendje pontosan el6re nem
volt meghatarozhaté.

5. A Vallalkoz6 a szerz6dés targyat képez6 munkakat jelen vallalkozési szerz6dés feltételei alapjan
végzi el a magyar és eurdpai uniés szabvanyok el&irdsai szerint, els6 osztalyd minéségben.

6. A Vallalkoz6é koteles a szabvanyok 4&ltal el6irt ellenérzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibakat és hianyossdgokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumenténi.

7. A végzett munka megfelel6ségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Véllalkoz6 szamara
elmarasztald, annak koltségét Vallalkozoé koteles viselni.

8. A Vallalkozé feladata a kivitelezési munkékhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek
telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletr6l, a
vallalkozés munkavégzési teriiletérdl torténd eltavolitassal. A Vallalkozo kételezettsége, hogy a
teriilet Orzésérél sajat koltségére gondoskodjék a munkakezdést6l a munkateriilet
visszabocsatasaig (a mtiszaki atadé4s-atvétel érvényes lezarasat kovets idSpontig).

9. Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi id6szakban olyan hianyossagok deriilnek ki,
amelyek szakszertitlen munkavégzésre vagy csokkent értékii anyagokra vezethetk vissza, akkor
ezeket Vallalkozé felszolitdsra, azonnal téritésmentesen és egészében koteles megsziintetni,
illetve a hibas terméket koteles kicserélni. Amennyiben Véllalkoz6 15 napon beliil nem tesz eleget
a felszélitdsnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkozé koltségére elvégeztetni,
kijavittatni.

10. A Vallalkoz6 koteles munk4jat olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6relathato
akadaly id¢ben megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendels figyelmét ezen
akadalyoztatasokra idében felhivja.

11. A Vallalkoz6 tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljeskortien és sajat felelés hataskdrében
az érvényes munkavédelmi és ttizvédelmi elSirdsokat betartani és betartatni, dolgozdi részére a
munkavédelmi el6irasok szerinti egészségiigyi vizsgélatokat elvégeztetni, a munkavédelmi
oktatasokat megtartani, a sziitkséges védelmi és biztosité eszkézoket rendelkezésre bocsatani,
alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan ellenérizni.

12. A Véllalkoz6é munkavégzéskor olyan gépeket koteles tizemeltetni, amelyek az {izembetartashoz

szitkséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezel6ik a sziikséges képesitést megszerezték,
és amelyek a rendeletekben el&irt zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.
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13. A Vallalkozénak az anyagok és eszkdzok mozgatasat és taroldsat ugy kell végrehajtania, hogy
az igénybe vett koztertiletek és azok miitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az
igénybe vett kozteriiletek helyreallitisaval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozo
feladata és azok kdltségei is 6t terhelik.

14. A Vallalkoz6 sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet esztétikailag elfogadhato
lehatarolasat, ellen¢rzését, megtenni az Osszes ésszeri 1épést a kornyezet védelmére a
kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkeriilni a személyek,
kézvagyon vagy masok kéarat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb karos
kornyezeti hatas okoz. A Vallalkozé a munkateriileten elhelyezett anyagok, szerszamok
6rzésérél, azok biztonsagos elhelyezésérél fokozottan kiteles gondoskodni, ezen vagyonvédelmi
koltségek a Vallalkozot terhelik.

15. Amennyiben a Megrendel6 célszerfitlen vagy szakszertitlen utasitast ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolgaltatott), a Vallalkozé koteles 6t erre irdsban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendel$ az utasitasat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, tgy a Véllalkoz6 a munkat a
Megrendeld utasitasa szerint, a Megrendel6 kockazatara végzi el, vagy valasztasa szerint elallhat
a szerz6déstSl. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Vallalkoz6 a felel6s. A Vallalkozé
koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabaly vagy hatosagi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

16. A bontasb6l és épitésb6l szarmazé tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérsl hatésagi
engedéllyel rendelkez§, rendezett lerakéba kell elszéllitani és be kell tartani az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz6l6 45/2004. (VIL26.)) BM-KVvM egyiittes
rendeletet.

17. A felvonulas jellegli szolgaltatasok és létesitmények megval6sitdsa - amennyiben sziikséges a
teljesitéséhez - a Véllalkoz6 feladatat képezi. A beruhézas befejezése utan a felvonulasi teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani és az eredeti 4llapotot helyre
kell allitani.

18. A munkavégzésekhez sziikséges ideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozasi pontok
kialakitdsa a Vallalkoz6 feladata, és koltsége. A felhaszndlt energia, viz, stb. mennyiséget a
Vallalkoz6 szamla ellenében koteles megtériteni, amennyiben szitkséges, az almérdk felszerelése
is a Véllalkoz6 koltsége.

19. A lakokdrnyezetben 16v6 épitési teriileten hangos, zajos tevékenységgel jar6 munkavégzés
kizarélag 6-18 6ra kozott torténhet. A munkavégzés lehet6sége szombat és vasarnap is biztositott,
de a hétvégi munkavégzés alkalmaval hangos, zajos tevékenység nem végezhetd.

20. A kivitelezés idején folyamatosan - legaldbb heti rendszerességgel - sziikséges a kooperaciékon
val6 jelenlét.

21. Folyamatosan egyeztetni és konzultdlni kell a Megrendel6vel, illetve az é&ltala kijelslt
képviselSivel és a mtiszaki ellen6rrel.

22. A munkateriilet dtad4séara a szerz&dés hatalybalépését kovets legkésébb 10 munkanapon beliil
keriil sor, amikor a Vallalkozé a munkateriiletet koteles atvenni és az épitési munkakat
megkezdeni. A munkateriiletet Megrendel6 az épitési napl6ba torténd bejegyzéssel adja at.
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23. Vallalkoz6 a munkateriilet atadas-atvételének napjatél kezdve elektronikus épitési naplot
koteles vezetni az egész kivitelezésre érvényesen. Minden fontos adatot, amely az épitkezéssel
kapcsolatos, be kell vezetni az épitési naploba. A tényleges kivitelezési munkak megkezdéséig a
Vallalkozoénak el6zetes egyeztetés utan az alabbi dokumentumokat kell benytjtania Megrendels
részére:

- kivitelezési folyamat titemterve
- érintett kozat kezel6 éltal jovahagyatott ideiglenes forgalomkorlatozasi terv épitési teriilettel
Osszefliggésben.

24. A Viallalkoz6 koteles betartani és végrehajtani az épitési engedélyek altal tartalmazott
kikotéseket, az ezen feladatokbol adodé koltségeket a Vallalkoz6 viseli.

25. A Villalkoz6 a Megrendel6 meghatalmazottjaként koteles minden, a beruhazas
megvalositasaval Osszefiiggt, azt lezar engedély beszerzésében eljarni (pl. lejaré kézmiikezel5i
hozzéjarulasok, forgalombahelyezési engedély stb.).

26. Alvallalkozok, teljesitési segédek, az alkalmassag igazoldsdhoz bemutatott, és az értékelési
részszempontokra megajanlott szakemberek, egyéb kozremtikddsk igénybevétele:

27. A Véllalkoz6 alvéllalkoz6 bevondsara a Kbt. 138. §-a szerinti rendelkezések figyelembevételével
jogosult.

28. A Vallalkoz6 a szerz6dés megkotésének id6pontjaban, majd - a késébb bevont alvéllalkozék
tekintetében - a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles elzetesen a Megrendelének
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni (a megnevezésen tal az elérhetéség, valamint a
képviseletre jogosult megjelslésével), amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében. A Vallalkozé a
szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles a Megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozék
bejelentésben kozolt adatainak valtozasar6l. A Vallalkozé a szerzédésbe foglaltan nyilatkozik
arrél, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban el6irt kizar6
okok hatalya alatt 4116 alvallalkoz6t.

29. A Vallalkoz6 szerepel a 191/2009. (IX.15) Kr. szerinti, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
altal vezetett épitSipari kivitelezés végzésére jogosult cégek nyilvantartasaban. Nyilvantartasi
szdma: 11A83832

30. FelelGsségbiztositas: A Vallalkozé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-anak megfelelGen
koteles - legkés6bb a szerz6déskotés idGpontjdra - épitési kivitelezésre vonatkozé
felel6sségbiztositasi szerz6dést (épités- és szerelésbiztositdss - C.A.R. vagy azzal
egyenértékii)kotni vagy meglévs felelGsségbiztositasat kiterjeszteni 10.000.000 Ft/kar, és
80.000.000 Ft/év mértékii és terjedelmit felel6sségbiztositdsra. A biztositasi idészaknak a
kivitelezési idGszakot le kell fedni, vagyis Vallalkozénak a Szerzédés teljesitésének teljes
id6tartama alatt rendelkezni kell az el6irt felel6sségbiztositassal. (a felelésségbiztositas 3. szama
melléklet)

31. Az épités ideje alatt az épitési teriilettel hataros ingatlanok megkozelitését biztositani kell.
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32. Az érintett kozmiikezel6kt6l az épités idStartamara a Vallakozénak szakfeliigyeletet kell kérni.

33.A kivitelezés csak régészeti megfigyelés (szakfeliigyelet) mellett végezhet6, az erre vonatkozo
szerz6dés megkotése a Vallalkozé feladata. Régészeti tevékenység végzésére a vas megyei
illetékességii megyei hatokorti varosi muazeum jogosult (Savaria Megyei Hatokort Varosi
Miuzeum, 9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 9.).

34.Vallalkozé koteles ideiglenes forgalomkorlatozasi tervet késziteni, amelyet az érintett
kozatkezel6vel jova kell hagyatni.

35. Vallalkoz6 a kivitelezés soran koteles a szakmagyakorlasi tevékenységekrél szo16 266,/2013. (VIL
11.) Korm. rendeletnek megfelel$ gyakorlattal rendelkez$ MV-KE, valamint MV-VI képesitésd,
felel6s mitiszaki vezet6t alkalmazni.

36. Véllalkoz6 haladéktalanul ko6z6l Megrendel6vel minden olyan koriilményt, amely jelen
szerz6dés teljesitését érdemben érinti vagy befolyasolja: Vallalkozd koteles a szerz6dés
teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendel6 szamara
megismerhetévé tenni és Megrendel6t haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti valamely koriilmény bedlltarol.

37. Vallalkozénak - legkésébb a szerzédéskotés idSpontjara - rendelkeznie kell legalabb 1 db

tervez6i miiszaki leirasban régzitett impulzusos talajtdmorité eszkdzzel, amelynek jellemzé&i:

- a tomorités pontos helyének meghatarozasa GPS miihold alapt rendszerrel;

- utési frekvencia: min. 40 {ités/ perc;

- tomorits talp dtmérsje: min. 1,5 m;

- ejtési magassag: max. 1,2 m;

- hatas mélység a talajban: min. 6,2 m;

- iitési energia: min 80 000 Nm;

- ejtésaly: min. 7 t, max. 10 t;

- rendelkezik integralt folyamatos mindségellenSrzési rendszerrel, integralt

folyamatos tomoritési kontrollal.
Az eszkoz rendelkezésre 4llasat, azaz az eszkoz tulajdonjogat, vagy a hasznalati jogosultsagot
igazol6 okirat(ok) (targyi eszkdz karton, bérleti szerz6dés stb.) egyszerti masolata legkésSbb a
szerz6déskotés idSpontjaban benytjtandé. Az eszkdz rendelkezésre dlldsénak irata(i) a szerz6dés
4. sz. mellékletét képezi(k).

VI. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL, TELJESITES IGAZOLAS

1. A Szerz6désben meghatarozott kivitelezési munkakat miiszaki dtadas-atvétellel kell lezarni a
hatalyos jogszabalyok el6irasainak megfelelen. A Véllalkoz6 a végteljesités soran a kivitelezési
munkékat a szerz6déses hataridé lejarta el6tt legalabb 15 nappal készre jelenti. A Vallalkoz6
altali készre jelentést kovetéen a Megrendel6 miiszaki ellen6re a miiszaki atadas-atvételi
eljarasra az érintetteket 10 napon beliil hivja 6ssze. A miiszaki atadas-atvételt annak kezd6
napjat kovets 30 napon beliil jegyzékonyvvel kell lezarni.

2. A mtiszaki dtadéas-atvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejarast. Az
eljaras soran a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy:
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a. a munka a Szerz6désben és annak mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek és a
hat6sagi el6irdsoknak, valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendel6i
modositdsoknak, valtoztatasoknak megfelelen elkésziilt,

b. Vallalkozénak megfelel6ségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfelel6éségére, valamint az elvégzett
munkak szakszertiségére.

Feleknek a mitiszaki atadas-atvétel megallapitdsait a legaldbb 3 példanyban és elektronikus
formaban is késziil6 jegyz6konyvben kell rogzitenie, jegyz6konyvnek tartalmaznia kell:

a. a Véllalkoz6 teljesitésének hidny- és hibamentességét vagy,
a Megrendel§ szerint még fennall6 hibak, hidnyok felsorolasét és értékét,

c. a Vallalkoz6 nyilatkozatat arr6l, hogy a Megrendel6 megallapitasait elfogadja-e, ha nem,
ennek indokait,

d. haa Megrendel§ a szolgéltatast a megallapitott hibakkal, hidnyokkal atveszi,

e. Megrendelének a hibdk, hianyok értékére, és azok kijavitadsara, pétlasara sziikséges
hataridére vonatkozé javaslatat, amelyet Felek irdnyadénak tekintenek,

f. az atadas-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozafai,

g. a191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 32. § (5) bekezdésben foglaltakat.

Vallalkoz6 szerzédéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miiszaki atadds-
atvételi eljaras lezarasanak, a forgalomba helyezéshez, hasznalathoz sziikséges valamennyi
engedélyezési eljards meginditdsanak a napja.

A miszaki atadéds-atvétel lezardsdnak id6pontjara Vallalkozé a hatalyos jogszabalyok
rendelkezéseit figyelembe véve, kiilondsen az alabbi, Megrendel6 és a miiszaki ellenér altal
észrevételezett, és az észrevételek szerint javitott, végleges, és hiteles dokumentéciot koteles
atadni a mfiszaki ellenrnek:

a. megvalosulasi tervdokumentéci6, amely bemutatja a kiviteli tervdokumentécié tartalméaval
és részletességével megegyezben, a kiviteli tervdokumenticié alapjan ténylegesen
megvalosult mdszaki tartalmat,

Vallalkozéi és szabvanyossagi nyilatkozat,

c. beépitett anyagokra, beépitett és nem beépitett berendezésekre vonatkozé anyagvizsgalati
jegyz6konyv, teljesitmény nyilatkozat stb.,

d. jotallasi tevékenységet végz6 szervezetek listdgja (Cég név, cim, telefon), karbantartasi
utasitasok, jotallasi jegyek;

e. egyéb eltakarésra keriil6 berendezések jegyzékonyvei,

f. minden a Mtszaki ellenér altal el6irt egyéb dokumentum, bizonylat, jegyz6konyv stb., ami
az elkésziilt létesitmény biztonsagos és iizemszer(i hasznalatdhoz elengedhetetlen.

A mtiszaki atadas-atvételi eljarason a kivitelez megval6sulasi tervdokumentaciét koteles
benyujtani 2 papiralapt és 1 digitalis példanyban.

. A teljesités elismeréseként Teljesitési Igazolas kiaddséra keriil sor, melyben Megrendel miiszaki
ellenére nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szerzédésnek megfelel6en elkésziilt, illetve a
megvalosult teljesités a fizetési titemezésben meghatarozott szdzalékos értéket elérte. A Teljesités
Igazolas a mtiszaki ellen6rnek és Megrendel$ képvisel6jének alairdséval érvényes.
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8.

10.

11.

12.

13.

A Teljesités Igazolas kiadésanak feltétele, hogy Vallalkoz6 atadja Megrendelének, vagy mitiszaki
ellenérének az alabbi dokumentumokat:

a. Joger&s hatésagi engedélyek (amennyiben sziikséges),

b. Epitési miiszaki ellenér igazolésa a teljesitésrél, ha az épitéipari kivitelezési tevékenységrsl
sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-aban foglalt feltételeket teljesiti az épitési
tevékenység,

c. Szallitélevelek a részletez$ kimutatasban szereplé tételekre vonatkozéan,

d. A felhasznalt anyagokra vonatkoz6 miibizonylat/hasznalati Gtmutatd; min6ségi
bizonyitvany; gyarté vagy forgalmazé altal kiallitott megfelel6ségi nyilatkozat, egyéb
minGséget tanasité irat (jegyz6konyvek, tantasitvanyok). Szamlanként sziikséges benytjtani
6ket. A dokumentumokat Véllalkozé6 magyar nyelven, vagy szakfordit6 altal elvégzett
magyar nyelv{i forditasban koteles biztositani,

e. Epitési naplé relevans oldalai (szamlanként sziikséges): Vallalkozé attekintés céljabol 10
naponta megkiildi Megrendelének vagy Megbizottjanak az épitési naplobejegyzéseket
alatdmaszt6 szallitleveleket és/vagy fényképeket,

f. Elszamol4si id6szakonként sziikséges a kivitelezés koltségvetésének teljesitett tételeirsl
készitett felmérési naplot késziteni,

g. A felmérési napléban a felhaszndlt és beépitett anyagok, illetve az elvégzett munkalatok,
valamint a technikai megoldasok, illetéleg az eredmények pontosan meghatarozottak és
teljeskortien 0Osszevethet6k legyenek a koltségvetésben leirtakkal (kiilonosen a
fedett/beépitett/nem lathaté6 részek tekintetében), a kiszamlazott és a részletezd
kimutatasban vagy szédmlaban/résszamlaban szereplé tételekkel, mitiszaki tartalommal,
valamint a szallit6 levelekkel,

h. A felmérési napld elszamolés szerinti célja, hogy a projekt megvaldsitasat végzé barmely
hivatal 4altal delegélt ellen6rok szdmadra a teljesitési dokumentéci6 tartalma a tervek szerint
lek6vethet6 legyen. Vallalkozénak ezen cél figyelembevételével kell a felmérési naplot
elkésztenie és Megrendel rendelkezésére bocsatania,

i. Nyilatkozat az alvéllalkozéi teljesités mértékérdl,

j. Nyilatkozat az alvallalkozékat megillets ellenszolgaltatas teljesitésérdl,

Véllalkoz6 a dokumentumokat 2 eredeti és egy elektronikus példanyban, magyar nyelven, sorba
rendezve, atlathat6 moédon, dokumentumjegyzékkel, hiteles médon biztositia Megrendels
részére szamlankénti vagy elszamoldsi szakaszonkénti gyakorisaggal (a mindenkori elszdmolasi
szakasz id6pontjat megel6z6 legkésSbb két hétig).

A fenti dokumentumok hidnytalan atadasa a Teljesités igazolas kibocsatasdnak és a szdmla
kifizetésének feltétele.

A Teljesités Igazolas alapjan Vallalkozé jogosult a Vallalkozdéi dfj Szerzédésben meghatarozott
részének kovetelésére, a részszdmla, végszamla benyujtasara.

A Teljesitési Igazolast 3 példanyban kell elkésziteni, amelyb6l egy példany a Vallalkozéé, két
példany a Megrendelsé.

Megrendel6 a szerz6dés teljesitésének elismerésérsl (Teljesités Igazolds) vagy az elismerés
megtagadasarol legkésébb Villalkoz6 teljesitésétSl vagy az errSl szold irdsbeli értesités
kézhezvételétsl szamitott tizendt napon beliil irdsban koteles nyilatkozni. Ha Vallalkoz6 irasbeli
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értesitésére (készre jelentés) Megrendel6 a szerz6désben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére
meghatdrozott hatarid6t kovets tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast,
vagy megkezdi, de a szerz6désben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatarozott
hatarid6ben nem fejezi be, Vallalkoz6 kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni,

Felek rogzitik, hogy a Teljesitési Igazolas nem tekinthetd a fizikai munkarészek Megrendel6
altali elfogadasanak, jévahagyasanak, a munka atvételének. Barmely nem szerzédésszerti
teljesités jogfenntartas nélkiili elfogaddasa a Megrendel§ részérSl nem értelmezhets
joglemondésként azon igényekrSl, amelyek a Megrendel6t a szerzddésszegés
kovetkezményeként megilletik.

VII. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

Megrendel6 a Szerz6dés késedelmes teljesitésével kapcsolatosan a késedelmes naptari napokra
késedelmi kotbért ir el a Ptk. 6:186. §-a alapjan, ha Vallalkoz6 olyan okbdl, amelyért felelSs,
késedelembe esik. A Felek késedelmes teljesités esetére 30 napos kotbérkoteles péthataridsben
allapodnak meg. A pé6thatarid6 a jelen szerz6désben meghatarozott fix teljesitési hataridst kovetd
naptol kezd6dik. A kotbér naptari napi 6sszege a nett6 Vallalkozoéi dij 1 %-4dnak megfelels forint
Osszeg. A Megrendel6 a késedelmi kotbér 6sszegét legfeljebb 30 naptari napig érvényesiti. A
maximalis ¢sszeget eléré késedelmi kotbér érvényesitése esetén - a késedelembdl ereds és a
késedelemmel okozott kdrok megtéritésére vonatkoz6é megrendel6i igényeket nem érintve - a
Megrendel6 fenntartja a szerz6dés azonnali hatalya felmondésénak jogat, mivel a Felek az ilyen
mértékl késedelmet stlyos szerzédésszegésnek tekintik.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejlileg esedékes. A késedelmi kotbér jelen
Szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkozo6t a jelen Szerzédés keretében vallalt
barmelyik kotelezettségének teljesitése alél. A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti
tovabba a Villalkoz6t a késedelmébsl ered, a megfizetett késedelmi kotbért meghalad6 mértéki
igazolt kar - igy kiilonosen a teljesitési hatarid6 meghosszabbodésabol ad6dé tobbletkamatok,
esetleges tobbletkoltségek - megtéritésére vonatkozé kotelezettsége alél. A Megrendels a
szerz6désszegéssel neki okozott kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem
érvényesitette.

. Meghiasulasi kotbér: A szerz6dés Vallalkozé érdekkorében felmeriil6 olyan okbdl torténd

meghitsulasa esetén, amelyért a Vallalkoz6 felel6s, a Vallalkoz6 a Ptk. 6:186. §-anak megfelelSen
a szerz6dés szerinti, dltalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozéi dij 30 %-4nak megfelels
mértékben meghitsulasi kotbér fizetését vallalja. A szerz&dés akkor tekinthet6 meghitsultnak,
ha

a. Vallalkoz¢ a teljesitést jogos/ méltanyolhat6 ok nélkiil megtagadja,
b. ateljesités kizarélag a Vallalkoz6 érdekkorében felmeriilt okb6l lehetetlentil el,
c. avallalkozéi késedelem a késedelmi kotbér maximumat eléri és a Megrendel6 él az azonnali

hatélyd felmondas jogaval.
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. A meghitsulasi kotbér a szerz6dés meghitsulasidval egyidejlileg valik esedékessé. A
meghitsulasi kotbér érvényesitése esetén a Vallalkozéval szemben érvényesitett késedelmi
kotbér a Vallalkozo altal fizetend6 meghitisulasi kotbér Gsszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Véllalkozoé késedelmi kotbér teljesitési, kotbér-fizetési kotelezettségének szerzddésszerfien eleget
tett. A meghitisulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozo6t a meghitisulasbol eredd, a
meghitsulasi kotbért meghaladé mértékd, igazolt karok megtéritésére vonatkozé kotelezettség
alol.

. A kotbér érvényesitésének modja: A Megrendels kotbérigény érvényesitésre vonatkozo
egyoldalt irasbeli jognyilatkozatanak - az ok megjelclésén tal - részletesen tartalmaznia kell a
kotbér érvényesitését megalapozé tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek
megjelolését. A Megrendel6 az érvényesithet§ kotbért jogosult a fizetends -ellenértékbél
visszatartani.

. El6leg-visszafizetési biztositék: A Vallalkozo6 elSleg igénylése esetén az igényelt el6legnek a Kbt.
135. § (7) bekezdésében el6irt 5 %-on feliili részének megfelels mértékti, a Megrendel6 javara sz616
biztositékot bocsat a Megrendel6 rendelkezésére. Az el6leg-visszafizetési biztositék - a
Véllalkoz6 valasztasa szerint - a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti forméban
biztosithatd, amelyet az elSleg igénylésével egyidejtileg kell rendelkezésre bocsatani, illetve
igazolni.

A Vallalkoz6 kételes a sajat koltségén biztositékot nydjtani. A jelen szerz&dés hibas teljesitésével
kapcsolatos igények biztositékaként a Megrendel$ a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan Jotallasi
biztositék rendelkezésre bocséatasat koti ki a jelen szerzédésben meghatarozottak szerint.

. Jotallas: A Véllalkoz6 az dtadott munkarészekre az ajanlata szerint 36 hénap jotallast, tovabbé az
egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelez6 alkalmasséagi idejérsl sz616 a 12/1988.
(XIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet szerinti alkalmassagi id6t vallal.

Jotallasi biztositék: A Vallalkoz6 a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos, a jotallasi
id6szak alatt a jotallasi, szavatossagi kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékaként a szerz6dés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5
%-dnak megfelel6 mértéki jotallasi biztositékot koteles a Megrendel6 rendelkezésére bocsétani.
A jotallasi biztositék - a Vallalkoz6 valasztasa szerint — a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja
szerinti formédban biztosithat6, amelyet a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak
id6pontjaig kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A jotallasi biztositéknak a jotallas
id6tartama alatt, okirati formédban nydjtott biztositék esetén a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti
jotallasi kotelezettség fennallasat kovetd 30. napig érvényesnek és lehivhaténak kell lennie,
illet6leg rendelkezésre kell allnia.
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10. Amennyiben a Vallalkoz6 a biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia,
kezesség vagy kotelezvény nyujtasaval biztositja, gy a biztositéknak meg kell felelnie az alabbi
feltételeknek:

a. a Megrendel6 vagy az altala megjel6lt személy, mint kedvezményezett részére sz6l,

b. a biztositékbol szarmazé igények - a Bank elézetes hozzéjarulasa nélkiill - nem
engedményezhet6k és nem atruhazhatok,

c. a biztositékot kiéllit6 hitelintézet vagy biztosit6 tdrsasdg Magyarorszag teriiletén pénziigyi
szolgaltatas nyujtasara jogosult,

d. tartalmazza a kidllit6 visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett ltali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,

e. a biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatara, illetve a Vallalkozé6t az
alapjogviszony alapjan megillet6 barmilyen kifogéasolas érvényesitésére, tovabba lemond a
szolgéltatds visszautasitdsara, visszatartasdra, annak vitatdsara vagy beszamitdsara
vonatkozé valamennyi jogarol, tovabba arrél is, hogy a Véllalkozénak a Szerz&désbél vagy
azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl ereds, a kedvezményezettel szembeni
koveteléseit érvényesitse. A biztositékot kiallité a biztositék érvényesitésére vonatkozé
kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti semmilyen olyan formai kbvetelményhez,
amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a biztositék lehivasara
vonatkoz6 szabélyszert alairas igazolasara vonatkoz6 kovetelményeket.

11. Ha a Megrendel§ a j6tallasi idszak alatt azt allapitja meg, hogy a Vallalkozé teljesitése nem felel
meg a szerz6désben, jogszabalyokban foglalt feltételeknek, akkor arrél haladéktalanul
jegyz6konyvet vesz fel, és a hibas teljesitéssel kapcsolatos igényeit ennek alapjan érvényesitheti.
Abban az esetben, amennyiben a Vallalkoz6 a kijavitasi, kicserélési kitelezettség megkezdésének
a Megrendel6 altal megjelslt hatarid6n beliil - ennek hianyaban 15 napon beliil- nem tesz eleget,
ugy a Megrendel6 jogosult a Vallalkozé értesitése mellett a Jotalldsi biztositék terhére a hiba
kijavitasat massal elvégeztetni.

12. Amennyiben a Vallalkoz6 a Jétallasi biztositékot az el6irt tartalomban, az el6irt médon és 6sszeg
igazolasaval nem kiildi meg vagy nem adja 4 a Megrendel6nek a miiszaki atadas-atvételi
igazolas kiadasanak napjaval, ugy a Megrendel6 jogosult a Jotallasi biztositék dsszegét az utolséd
végszamla Osszegébll visszatartani, és ezt J6tdllasi biztositékként kezelni a Megrendel6
bankszamlajan. A Jétallasi biztositék ily médon torténé kezelése esetében a Vallalkoz6 kamatra
nem jogosult.

VIII. A SZERZODES MODOSITASA
1. A Felek csak a Kbt. 141. §-dban meghatarozott esetekben és feltételekkel médosithatjdk a
szerz6désnek a felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok feltételei, illetSleg az ajanlat tartalma
alapjan meghatarozott részét.
2. A Felek rogzitik, hogy nem minésiil a szerz6dés moédositasnak a Felek altal szerz6désben

meghatarozott kapcsolattarté személyében, illetSleg az elérhetéségben bekdvetkezett barmely
valtozas.
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IX. JOGVISZONY MEGSZUNESE

1. A szerz8dés a teljesitéssel, barmelyik fél jogutéd nélkiili megsziinésével, a teljesités lehetetlenné
valasaval, illet6leg azonnali hatalyt felmondassal sztinik meg.

2. Barmelyik fél jogosult a jelen szerz&dést azonnali hatallyal felmondani a masik fél salyos
szerz6désszegése esetén. A Felek stlyos szerz6désszegésnek tekintik kiilondsen, de nem
kizarélagosan az alabbi eseteket:

a.

o pon g

lan

m.

n.
O.

a Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitését neki felr6haté okb6l nem kezdi meg és ezen
kotelezettségének a Megrendel§ erre irdnyuld irasbeli felszélitdsanak kézhezvételétsl
szamitott 10 (tiz) napon belill sem tesz eleget, vagy a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok
nélkiil megtagadja,

a teljesités kizarolag a Vallalkoz6 érdekkorében felmertilt okbdl lehetetlendil el,

a teljesitéssel a késedelmi kotbér maximumat elérd késedelembe esik,

a Véllalkoz6 ellen felszdmolasi vagy végelszadmolési eljaras jogerésen elrendelésre kertil,

a Vallalkozé a jelen szerz6dés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvéllalkozot vagy
kozremiikodé6t a Szerzédés teljesitésébe,

a Vallalkoz6é esedékes és lejart, a teljesités Vallalkozé altali igazolasan alapuld fizetési
kotelezettségét a jelen szerz&dés teljesitése soran eljar6 kozremiikodsk felé nem teljesitette,
a Vallalkozo felelésségbiztositdsa a jelen szerz&dés hatalya alatt megszinik vagy a
szerz6désben rogzitett érték ala csokken,

a Vallalkozé, alvéllalkoz6ja a Megrendel6 és/ vagy a mtiszaki ellenér jovahagyésa hidnyaban
végez a Szerz6dés szerint megrendel6i dontési jogkorbe tartozoé feladatokat,

a Véllalkoz6 nem a Szerz&désben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendel6 és/vagy a
miiszaki ellenér felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illet6leg alvallalkozéja vagy
kozremiikodsje barmely médon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendel6
ellen6rzési jogainak gyakorlasat,

a Véllalkoz6 nem a jogszabalyban és a Szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget az
elektronikus épitési napl6 vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének,

a Megrendel§ éltal az egytittmiikddési szabalyoknak a Vallalkoz6 szerzédésszer teljesitését
lehetetlenné tevd megsértése,

ha a Megrendel6 a Vallalkoz6 fizetési felszélitdsa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki felr6haté moédon az esedékességi idépontot koveté 30 napot
meghaladéan sem tesz eleget,

a Felek barmelyike megsérti a titoktartasi kotelezettségét,

a Felek barmelyike a jelen szerz6désben foglalt egyéb stilyos szerzédésszegést kovet el,

a jelen szerz6désben meghatérozott egyéb okok miatt.

3. Megrendel§ jogosult és egyben koteles a szerz&dést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatésarél gondoskodni tudjon -, ha

a.

a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghalad¢ tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.
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4. A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelel6en a Megrendel6 a szerz6dést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstél elallhat, ha

a. feltétleniil sziikséges a szerz&dés olyan lényeges moédositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 1j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-adban foglaltak betartasat, vagy a Véllalkozo
személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
aban foglaltaknak;

c. az BUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésadga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

5. Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni, ha
a szerz6dés megkotését kovetSen jut tudomasara, hogy a Vallalkoz6 tekintetében a kozbeszerzési
eljaras soran kizar6 ok &llt fenn és ezért ki kellett volna zérni a kozbeszerzési eljarasbol.

6. Ha a Megrendel6 a vallalkozési szerz6dést a fentiek alapjan felmondja, gy a Vallalkozé és a
Megrendel6 kozott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendel6 felméri a Vallalkozé 4ltal a
felmondasig szakszertien és megfelel6 min6ségben elvégzett feladatokat 4tveszi és ellenértékét a
Véllalkozénak megtériti. A Megrendel6 az el6z6 moédszerrel atvett és felmért munkédk
ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszertitlen munkarészek kijavitasabol,
illetve mas véllalkoz6 munkéba torténd bevonasabél erednek.

X. TITOKTARTAS

1. A Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerz6dés teljesitése soran megismert, a masik Fél
tevékenységéhez, az épitkezéshez kapcsol6dé - a Kbt. rendelkezései alapjan jelen szerzédés
kotést megel6z6 kozbeszerzési eljarasban nyilvanos informacidk kivételével- minden olyan
adat, tény, informacio, stb. (a tovabbiakban: adat) amelyek az tizleti titok védelmérél sz616 2018.
évi LIV. torvényben iizlet titok, illetve védett ismeret fogalmi korébe tartoznak - és amelyet
jogszabaly egyébként mas titokfajtdnak nem mindsit - a Felek tizleti titkat képezi.

2. A Felek a tudomdsukra juté titkokat a vonatkozé jogszabalyokra és a jelen szerzédésben
foglaltakra figyelemmel ktelesek kezelni. Titoktartdsi kotelezettségiik korében a tudomésukra
jutott adatokat illetéktelen harmadik személy részére hozzaférhet6vé nem tehetik, vele nem
kozolhetik, részére 4t nem adhatjak, nyilvanossagra nem hozhatjak.

3. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az altala vallalt titoktart4si kotelezettség azon harmadik
személyekre is kiterjed, akiket a szerz6dés teljesitésébe bevon. A Véllalkoz6 kéoteles felhivni e
személyek figyelmét a jelen szerz6désben foglalt titoktartasi kotelezettségre, annak betartasara,
amelynek megtorténtét a Megrendel6 részére barmikor igazolni is koteles.

4. A Megrendel§ a jelen szerzidés aldirasaval hozzajarul, hogy a Vallalkozé a szerz6désben
rogzitett Szolgaltatasa ellatdsa soran, az altala jogszertien igénybe vett kozremtikodokkel,
valamint a teljesités sordn a Megrendel$ képviseletében vagy érdekkorében eljaré harmadik
személyekkel az adatokat kiilon frasbeli felhatalmazds nélkiil kozolje. A Megrendels
tudomadsul veszi, hogy a Vallalkoz6 az adatokat torvényi felhatalmazéas alapjan eljaré
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hat6saggal a Megrendel§ kiilon irasbeli felhatalmazasa nélkiil is kérésre kozolni koteles.

A titoktartasi kotelezettség a jelen jogviszony megsziinését koveten is id6korlatozas nélkiil 411
fenn, amennyiben kégens jogszabaly ett6l eltéréen nem rendelkezik.

A Felek ugyanakkor tudomasul veszik, hogy a jelen szerz6dés - a Kbt. szerinti esetleges
korlatozasokkal - nyilvanos, tartalma kozérdekii adatnak minésiil, igy kiadasa harmadik
személy részére nem tagadhat6 meg.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékr6l sz616 2011, évi LXVL térvény 5. §
(5) bekezdésében foglaltak alapjan az Allami Szamvevészék ellenSrizheti az allamhéaztartas
alrendszereib6l finanszirozott beszerzéseket és az allamhéztartds alrendszereihez tartozé
vagyont érint6 szerz6déseket a Megrendelénél, a Megrendel$ nevében vagy képviseletében
eljar6 természetes személynél és jogi személynél, valamint azokndl a szerz6d6 feleknél, akik,
illetve amelyek a szerz6dés teljesitéséért felel6sek, tovédbba a szerz6dés teljesitésében
kozremtikodSknél.

A Felek tudomésul veszik, hogy az informéciés onrendelkezési jogrél és az
informaciészabadsagrél sz6l6 2011. évi CXIIL torvény (a tovéabbiakban: Infotv.) 27. § (3)
bekezdése értelmében kézérdekbsl nyilvanos adatként nem mindsiil iizleti titoknak a kozponti
és a helyi dnkormanyzati koltségvetés, illetve az eurdpai uniés tdmogatés felhasznalasaval,
koltségvetést érint6 juttatdssal, kedvezménnyel, az 4llami és Onkorméanyzati vagyon
kezelésével, birtoklasaval, hasznalatival, hasznositasaval, az azzal vald rendelkezéssel, annak
megterhelésével, az ilyen vagyont érint6 barmilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat,
valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvanossdgra hozatalat kiilon térvény
kozérdekbdl elrendeli. A nyilvanossagra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan
adatokhoz - igy kiilonosen a védett ismerethez - valé hozzéaférést, amelyek megismerése az
tizleti tevékenység végzése szempontjabol aranytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem
akadalyozza meg a kozérdekbdl nyilvanos adat megismerésének lehetéségét.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Infotv. 27. § (3a) bekezdése értelmében az a természetes
személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 szervezet, aki vagy amely az
allamhéaztartas alrendszerébe tartozé valamely személlyel pénziigyi vagy tizleti kapcsolatot
létesit, koteles e jogviszonnyal 6sszefiigg6 és kozérdekbd] nyilvanos adatra vonatkozéan - erre
iranyul6 igény esetén - barki szamdra t4jékoztatast adni. A tdjékoztatasi kotelezettség a
kozérdekbdl nyilvanos adatok nyilvanossdgra hozatalaval vagy a korabban mér elektronikus
formaban nyilvanossdgra hozott adatot tartalmazé nyilvanos forrds megjeltlésével is
teljesithetd.

A jelen titoktartasi szabalyok megsértéséért - az egyéb jogi kévetkezményeken til ~ a Felek
egymassal szemben kartéritési felel6sséggel tartoznak.
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XI. EGYEB SZERZODESES FELTETELEK

A Villalkozé elfogadja az Allami Szamvevészék, a Korményzati Ellentrzési Hivatal, tovabba a
tamogatéds felhasznaldsanak ellenérzésére feljogositott szervezetek ellenérzési jogosultsagat,
illetve - a kozpénzek felhasznélasdnak nyilvanossagarol sz6l6 rendelkezések értelmében - a
megkdtendd szerzédés lényeges tartalmédra vonatkozban a tajékoztatast iizleti titokra
hivatkozassal nem tagadja meg és e kovetelményeket a szerzédés teljesitésébe bevonni kivant
valamennyi alvéllalkozéval szemben is érvényesiti.

A Vallalkozé kételes ttirni, hogy az ellenérzésre jogosult szervek a beruhézas megvalésitasaval
kapcsolatos ellen6rzési és vizsgalati tevékenységiiket zavartalanul folytathassék. A Vallalkozé
koteles tovabba az el6zetesen bejelentett helyszini ellenérzések alkalmaval jelen lenni, a
Szerz6désben vallalt kotelezettségei teljesitéséhez kapcsol6dé iratokat, bizonylatokat,
konyveket, nyilvantartasokat az ellen6rzés soran az ellen6rzést végz6 szervezetek
barmelyikének kérésére rendelkezésre bocsatani, az ellenrzéshez sziikséges informaciok,
adatok, tények, koriilmények, egyéb feltételek megismerését biztositani, illetve a sziikséges
felvilagositast megadni, valamint az ellen6rz6 szervekkel az ellen6rzés soran egyiittmtikddni

A Véllalkoz6 képviselGje a szerz6dés alairasaval irdsban nyilatkozik arrél, hogy az altala
képviselt szervezet a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. évi CXCVI. tdrvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontja alapjan atlathaté szervezetnek mindsiil, és az err6l szolé részletes nyilatkozatot a
szerz&déshez csatolja.

A Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének b)-c) pontja és (3) bekezdése
alapjéan jelen szerz6dés nyilvanos, annak tartalmaval és teljesitésével kapcsolatos tajékoztatas
tizleti titok cimén nem tagadhat6 meg.

A jelen szerzédés teljesitése sordn a Megrendel6 részér6l a Vallalkozé utasitéséra,
megrendelésre, és a teljesités igazoldsara jogosult személy:

e Kalmar Ervin Varosiizemeltetési osztilyvezetd

¢ Levélcim: Szombathely Megyei Jogti Varos Polgarmesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

e Tel.: 06-94/520-192

e e-mail: kalmar.ervin@szombathely.hu

A Megrendel6 miiszaki ellenére:

¢ név: WESTBER Mérnoki Iroda Kft. Borzsei Csaba iigyvezets
e Levélcim: 9700 Szombathely, Jékely Zoltan u. 15.
e Tel.: 0630/955 5329
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A jelen szerz6dés teljesitése soran a Viéllalkoz6 részérdl a szerz6dés kapcsan nyilatkozattételre
és kapcsolattartasra jogosult személy:

e név: Szabé Dezs6 Jozsef és Dr. Lukacsi I1diko6 tigyvezetSk egyiittesen
e Levélcim: 9700 Szombathely, Sardi-ér u.1.

o Tel: +36 96 503 500

e e-mail utepites.gyor@strabag.com

A Vallalkozo6 felel6s miiszaki vezet&je (vezetdi):

e név: Szanté Laszlo

e Levélcim: 9700 Szombathely, Sardi-ér u.1.

o Tel: +36 30 219 3278

e e-mail: laszlo.szanto@strabag.com

o név: Kods Janos

o Levélcim: 9700 Szombathely, Mérleg u. 1/a
o Tel: +36 30 4743 039

o e-mail: villkasz@villkasz.hu

A Vallalkozo kijelenti, hogy e szerz6dés mellékletét képezd, az allamhaztartasrol szol6 2011. évi
CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésében és 50. § (1) bekezdés c) pontjaban foglaltakra tekintettel
tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjén a Véllalkoz6 tudomasul veszi és elfogadja, hogy az illet6sége
szerinti ad6hat6ésagtél a magyar adéhatdsag kozvetleniil beszerezhet ra vonatkozo6 adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

XII. ZARO RENDELKEZESEK

Jelen szerz6dés kizéarélag a felek altal alairt megéllapodas atjan médosithat6. Szébeli médositas,
nyilatkozat, mellék- vagy hattér-megallapodas érvénytelen.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a kozottiikk felmeriils esetleges jogvitat - fokozott
egyuttmtkodési kotelezettség mellett - targyaldsos uton probéljak meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldéntésére hataskortsl fiiggSen kikstik a Szombathelyi
Jarasbirésag, illetSleg a Szombathelyi Térvényszék illetékességét.

A jelen szerz6dés elvéalaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivés, a kdzbeszerzési
dokumentumok (ennek részeként a részletes miiszaki feladatleiras), az eljaras soran feltett
kérdések és azokra adott vélaszok, a pénziigyi-miiszaki iitemezés, a szerzédés biztositékai,
valamint a Véllalkozé ajanlata.

Jelen szerz6dés magyar nyelven késziilt. A szerz&dés barmilyen értelmezése esetén a magyar
nyelv szabdlyai érvényesek.
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5. Ajelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a kézbeszerzésekrsl sz616 2015. évi CXLIIL
torvény (Kbt.), a Polgéri Torvénykonyvrél szol6 2013. évi V. torvény. (Ptk.), valamint a 3.3.
pontban felsorolt jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

6. Szombathely Megyei Jogti Varos Onkormanyzata kotelezettségvallalasi, ellenjegyzési
utalvanyozasi és érvényesitési eljarasarél szol6 6/2019. (XI.11.) szdma polgarmesteri utasitas
alapjan jelen szerz6dés alairasara Dr. Horvath Attila alpolgérmester jogosult.

XIIL. HATALYBALEPES

1. Jelen szerz&dés mindkét fél altali aldirasanak napjan 1ép hatalyba.

2. A Felek a jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t cégszerti alairasukkal
hagyjak jova. Jelen szerzédés 6 (hat) eredeti példanyban késziilt, amelybdl 1 (egy) eredeti
példany a Vallalkozoét, 5 (6t) példany pedig a Megrendelét illeti meg.

3. Ajelen szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. Vallalkozé kdzbeszerzési eljarasban benyujtott nyertes ajanlata
2. Miiszaki Dokumentécié

3. Vallalkozé felel6sségbiztositasi kotvényének masolata

4

5

Impulzusos talajtomorits eszkoz rendelkezésre allasat igazolé okirat(ok) masolata
Atlathatésagi nyilatkozat
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