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kozott az alulirott helyen és napon a kdvetkezé feltételekkel:

I. KOZBESZERZESI ELJARAS TARGYA

1. A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6, mint ajanlatkérd ,Vasarcsarnok kornyékének
rekonstrukci¢ja” targyban, a kozbeszerzésekrél szolé 2015. évi CXLIIL toérvény (a
tovabbiakban Kbt.) 115. § alapjan lefolytatott kozbeszerzési eljarasban (EKR000513982022)
a Megrendel6 dontése szerint a kdzbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkoz6 lett.

2. A kozbeszerzési eljaras soran alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel Vallalkozé
ajanlatanak értékelésre keriil$ elemei az aldbbiak:

Részszempont Ajanlat

1. Osszesitett nett6 ajanlati ar (HUF) 201179 238 Ft

2. A jotallas vallalt tobblet id6tartama hénapban a minimélisan
elvart 36 honap felett (minimum 0, maximum tovabbi 12 hénap)

3. Garancidlis id6szakban a hibabejelentést kvetSen a hibaelharitas
megkezdésének ideje (minimum 1, maximum 5 munkanap)

0 hénap

5 munkanap
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IL. A SZERZODES TARGYA

A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozo pedig vaéllalja a szerz6dés targyaban foglalt
feladatok ellatdsat a Megrendel6 igényeit figyelembe véve, a jelen szerzédésben és a
kozbeszerzési dokumentumokban rogzitett feltételekkel.

. Az 1625/2021. (IX. 3.) Korm. hatarozat alapjan a ,Vasarcsarnok kornyékének
rekonstrukcidja” cimti tdmogatds keretében a Vasarcsarnok épiiletének feludjitasat
Megrendel6 az I. iitemben elkészitette. Az 1. itemhez tartozé kiils6 jardak, parkolé allasok
egy része (mely kozvetleniil kapcsoloédott az épiilethez) és a 6615/29 hrsz-ra tervezett
parkol6k is elkésziiltek. A II. {itemben az el6z6 titemben el nem késziilt, de az eredeti terv
szerinti atligyi 1étesitmények épitése fog megvaldsulni.

. A beruhédzas részletes mitiszaki leirdsdt a kozbeszerzési eljarads soran rendelkezésre
bocsatott kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzdk, amelyek jelen szerz6dés
elvalaszthatatlan mellékletei.

. A teljesités helye:
9700 Szombathely, Hunyadi utca - Vasarcsarnok kérnyéke

. A szerz8dés idGtartama/teljesitési véghataridé: A kivitelezési tevékenység befejezésének
(100 %-os késziiltségi szint elérésének és a készre jelentésnek) és a mtiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdésének teljesitési hatarideje a szerz6dés hatélyba 1épésétsl szamitott 9
hénap. A Megrendel§ el6teljesitést elfogad.

III. VALLALKOZASI DiJ, FIZETESI FELTETELEK

A Felek megéllapodnak abban, hogy a Véllalkozét a jelen szerzédésben és mellékleteiben
megjelolt feladatok ellatdsdért Osszesen nettdé 201 179 238 forint mértékd ataldny
vallalkozasi djj illeti meg. A targy szerinti épitési munka épitési hatésagi engedélykoteles
tevékenység. Ezért a kialakitas soran elvégzett munkék az altalanos forgalmi ad6rol szolé
2007. évi CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja szerint forditott ad6z4s ald esnek.
Az elvégzett épitési munka ellenértékérdl sz616 szamlakat Megrendeld részére AFA nélkiil
kell kiallitani. A Megrendel6 nyilatkozik arrél, hogy belfsldi adéalany. Az AFA
megfizetésére a Megrendel$ kotelezett.

. A Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelelSen a szerz&dés - altalanos forgalmi
ad6 nélkiil szamitott - elszamolhaté dsszege legfeljebb 5 %-dnak megfelelé mértéki, eléleg
igénybevételének a lehet6ségét biztositja.

. Jelen atalanydijas megallapodas alapjan a Véllalkozé kotelezettséget vallal a teljes
mennyiségért és hidnytalansagért, f6leg azon tételek esetében, amelyek nincsenek el6irva a
tervekben, dokumentaciéban, viszont a szakmai szokasok szerint hozzatartoznak a
szerz6dés targyanak kifogastalan, teljes kort kivitelezéséhez. A Vallalkozé kijelenti, hogy
az atalanyarat a feladat és a helyszin ismeretében adta meg.
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4. A Felek egyez6en rogzitik, hogy Vallalkozé a jelen Szerz6désben foglalt vallalkozéi dfj
ellenében a Szerzédéses Miiszaki Tartalom megvalésitasara koteles. Vallalkozo6 - a Polgari
Torvénykonyvrél szold 2013. évi V. tdrvény 6:244. § (1) és (2) bekezdése szerint - koteles
elvégezni a Szerz6déses Miiszaki tartalom részét képezs, de a Vallalkozéi djj
meghatéarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkét is, amely nélkiil a mii
rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas megval6sitasa nem torténhet meg (tobbletmunka).
Vallalkoz6 koteles tovabba elvégezni az utélag megrendelt, kiildndsen, de nem
kizarélagosan tervmodositds miatt szitkségessé valé munkét is, ha annak elvégzése nem
teszi feladatat aranytalanul terhesebbé (pétmunka).

5. A tobbletmunkat Véllalkoz6 az atalanydijas Véllalkozéi dij terhére koteles elvégezni, mig
a pétmunka ellenértékére igényt tarthat.

6. A pétmunka csak abban az esetben valik a Szerz6déses Mtiszaki Tartalom részévé,
amennyiben annak elvégzését Megrendel§ - a jelen Szerz6désben foglaltak szerint -
megrendeli a Vallalkozo6tol

7. Pétmunka igény felmeriilése esetén Vallalkozé és Megrendel$ az alabbiak szerint kételes
eljarni:

a. A potmunka felmeriilését/sziikségességét Vallalkoz6 haladéktalanul koteles jelezni
Megrendelének. Vallalkoz6 koteles Megrendelének benytjtani a pétmunka
jogalapjéra, az elvégzendd pétmunka miiszaki tartalmara vonatkozé dokumentaciot
(kidolgozott mtiszaki valtozatokat) és a pétmunka arazott koltségvetését (pétmunka
dijigénye). Vallalkoz6 koteles mellékelni az 6sszes kapcsol6dd rajzi dokumentumot
(helyszinrajzi részlet, stb.), valamint minden olyan relevdns dokumentumot, amelyek
megalapozzak a pétmunka sziikségességét (példaul szakhatdsagi allasfoglalasok,
emlékeztetdk, jegyzSkonyvek, stb.).

b. Megrendel§ irasban koteles donteni a pétmunka elrendelésérél vagy elutasitasarol,
valamint a pétmunka dijigényének elfogaddsar6l vagy elutasitasarél. Megrendeld
irdsos dontése (poétmunka megrendelése) hidnyaban Vallalkozé a pétmunkat nem
kezdheti meg.

c. A poétmunka megrendelése esetén Felek a Kbt. 141. §-a szerint kotelesek eljarni
(szerz6désmodosités).

8. A vallalkozasi dij tartalmazza a felhivdsban és a dokumenticiéban meghatarozott
valamennyi feladat ellenértékét. A vallalkozasi dij emellett tartalmazza a szerzédésszert,
szakszertt és komplett teljesitéshez sziikséges, a feladatleirdsban meghatarozott
mennyiségi és minéségi elvarasok szerinti valamennyi koltséget.

9. A szamla kifizetésének feltétele a Mtiszaki ellendr altal jovahagyott, és a Megrendel6 altal
alairt, a szerz6désszerl teljesitésre vonatkozé teljesitésigazolas. A teljesitésigazolast 2
(ketts) példanyban kell elkésziteni. A szdmlat egy eredeti és két masolati példanyban kell
benydjtani.

10. Utdlagos szamszaki-, mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre val6 hivatkozassal a
vallalkoz6i dij és a hatdrid6 nem moédosithato.

11. Abban az esetben, amennyiben a Vallalkoz6 a vallalkozéi dfjat alulprognosztizalta, az
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ebbdl ered6 pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja at a Megrendel6re és ez nem
mentesiti a teljesitési kotelezettség aldl. A netté vallalkozasi dijon feliil a Megrendel6vel
szemben csak a megrendelt pétmunka érvényesithet6. A szamlazasara és a pénziigyi
teljesitésre egyebekben a teljesités id6pontjaban hatélyos afa szabélyok és afa % alapjan
kertilhet sor.

12. A Megrendel§ a jelen szerz6dés ellenértékét tamogatésbol finanszirozza [1625/2021. (IX.
3.) Korm. hatarozatban nevesitett ,Vasarcsarnok kornyékének rekonstrukcidja”
elnevezésti részfeladat]. A tamogatas intenzitasa 100 %. A szerz6dés utéfinanszirozasu.

13. A Vallalkoz6 - amennyiben el6legre igényt tart, ugy 1 el6legszamlat - négy részszamlat és
egy végszamlat jogosult benytjtani a kvetkez6 titemezés szerint:
a. 1. részszamla: a kivitelezés 15 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd
vallalkoz6i dij 15 %-a mértékben.
b. 2. részszamla: a kivitelezés 40 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nett6
vallalkoz6i dij 25 %-a mértékben.
c. 3. részszamla: a kivitelezés 60 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nett6
vallalkoz6i dij 20 %-a mértékben.
d. 4. részszamla: a kivitclezés 80 %-os késziiltségi szintjének clérésc csctén a nettd
vallalkozéi dij 20 %-a mértékben.
e. Végszamla: a kivitelezés 100 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettod
vallalkoz6i dfj 20 %-a mértékben.

Az elblegszamla a végszamlabol keriil levonasra. A végszamlat az elSlegszamlaval
cstkkentett mértékben kell kiéllitani.

14. A szamléazasra a leigazolt teljesitést kovetSen keriilhet sor. A teljesitést igazold okirat a
szamla mellékletét kell, hogy képezze. Végszamla benytjtasara a mtiszaki dtadéas-atvételi
eljaras lezarasat, a Megrendel$ altal el6irt teljesitési jelentés elkészitését, atadasat és
miiszaki ellendr altali jévahagyésat kovetSen, a hatésagi engedélyezési eljaras lezarasa
utdn van lehet6ség. Az engedélyezési eljarast a Megrendel6 meghatalmazottjaként a
Véllalkoz6 végzi, azzal, hogy ez eljaras koltségeit a Megrendel6 viseli.

15. A rész- és a végteljesitéskor a Vallalkoz6 feladatat képezi a mtiszaki ellendri jovahagyast
kovetSen a késziiltségi fok elérésének igazoldsara a koltségvetési részletezd elkészitése, - az
adott munkarész késziiltségi szintjének és értékének feltiintetésével - és a Megrendels
részére torténé atadasa.

16. Amennyiben a részszamla (végszamla) tartalmaz a projekt keretében elszamolhat6 és nem

elszdmolhatd koltségeket is, akkor ezeket a koltségeket szdmlan beliil kiilon tételként
megbontva kell szerepeltetni.

17. A parkol6k kialakitdsahoz kapcsol6dé koltségeket a benydjtott szamlan kiilon tételként
megbontva kell szerepeltetni.

18. Elektronikus szamla benyujtasara a magyarorszdg.hu/szuf portalon keresztiil van lehet6ség
az ,Onkormanyzat” / ,Szombathely” / , Elektronikus szamlék bekiildése” feliileten, vagy
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az EKR rendszerbe ( Elektronikus Kozbeszerzési Rendszer) valé feltoltéssel, mely soran a
kovetkez6 adatokat kell megadni:

a. aszamla cimzettje (Megbiz6 megnevezése)
b. aszerzédést el6készits szervezeti egység: Varosiizemeltetési Osztaly
c. aszerz6dés iktatészdma
d. aszerzédés kapcsolattartdja.
19. A Vallalkoz6 a szamlan koteles feltiintetni az al4bbiakat:

LA

a. a szamlakibocsato nevét, cimét, addszamat

b. a vallalkozasi szerz6dés szamét

c. 1625/2021. (IX.03.) Korményhatarozat megnevezését
d. aprojekt, illetve a szerz6dés targyara torténd hivatkozast
e. atevékenység pontos meghatarozasat
f. bankszamlaszamot
g. Megrendels nevét, cimét, addészamat
h. a,részszamla” vagy , végszamla” megnevezést.

20. Amennyiben a Vallalkozé a teljesitéshez alvéllalkozét nem vesz igénybe, a Megrendel6 a
kifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesiti. Amennyiben Vallalkozé a
teljesitéshez alvallalkoz6t vesz igénybe, tigy a Megrendel6 az épitési beruhazasok, valamint
az épitési beruhazasokhoz kapcsolédé Vallalkozéi és mérndki szolgaltatdsok
kozbeszerzésének részletes szabalyairél sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/ A §-
anak megfelel6en fizeti ki a szerz6désben foglalt ellenértéket azzal, hogy a jogszabalyi
rendelkezések soran a Megrendel , ajanlatkéréként szerz6d6 fél”-nek, mig a Vallalkozé
~ajanlattevéként szerz6d¢6 fél”-nek mindsiil.

21. A Megrendel6 a szerzédésen alapul6 ellenszolgéltatasbol ered$ tartozasaval szemben csak
a Vallalkoz6 4ltal elismert, egynemti és lejart kovetelését szamithatja be (Kbt. 135. § (6)
bekezdés).

22. Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédé Villalkozoi és
mérnoki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyair6l sz6ld 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (a tovdbbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdése alapjan a
Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt el6leget a Vallalkoz6 kérésére legkésébb
az épitési munkatertilet dtadasat kovet6 15 napon beliil koteles kifizetni.

23. A Kbt. 135. § (3) bekezdése és a 2013. évi V. tv. 6:130. §-a alapjan az ellenszolgaltatas
kifizetésére csak az adott munkdra, munkarészre, illetve végteljesitésre vonatkozé
teljesitésigazolas kiallitasat kovetéen kertilhet sor.

24. Késedelmes dfjfizetés esetén a Megrendel$ az elmaradt dij (dijrészlet) alapjan szamitott, a
Ptk. 6:155.§-aban rogzitett késedelmi kamatot koteles fizetni a Vallalkoz6 részére.

25. Amennyiben a Vallalkozé kiilfoldi adéilletéségti, a Kbt. 136. § (2) bekezdésében
foglaltakkal 6sszhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetésége szerinti
adohat6ésagtol a magyar adéhatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil és a Vallalkoz6 az ezzel
kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazdsat mar most megadja a
Megrendel¢ részére, illetve sziikség esetén erre vonatkozo kiilon meghatalmazast bocsat a
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rendelkezésére.
26. Megrendel6 tartalékkeretet nem hataroz meg.
27. Iranyad¢ jogszabalyok, kiilontsen, de nem kizarélagosan:

az altalanos forgalmi adorél sz616 2007. évi CXXVIL térvény;

az addigazgatasi eljaras részletszabélyairdl sz6l6 465/2017. (XI11.28.) Korm. rendelet;

az allamhé&ztartasroél sz6l6 2011. évi CXCV. térvény;

az allamhaztartasrol szol6 torvény végrehajtasarol szold 368/2011. (XIL 31.) Korm.

rendelet.

e. az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédé Vallalkozoi és
mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyair6l sz616 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet;

f. az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggt szakmagyakorlasi tevékenységekrdl sz616

266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet.

az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet

az egyes nyomvonal jellegti épitményszerkezetek kotelez6 alkalmassagi idejérsl sz6lo a

12/1988. (XIL 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet

i. aPolgari torvénykonyvr6l sz6l6 2013, évi V. tv.

j. akozbeszerzésekrsl sz616 2015. évi CXLIIL torvény

an o

7

28. Véllalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

29. A Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelel6en a szerzédésen alapuld
ellenszolgaltatasbol ereds tartozéséval szemben csak a jogosult 4ltal elismert, egynemt és
lejart kovetelését szamithatja be.

1V. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. A Megrendel6 kotelezettsége a jelen szerz&dés hatdlyba 1épését kovets legkésSbb 15
munkanapon beliil a munkateriilet dtadéséval egyidében minden olyan adat, informécié
és dokumentum atadasa, amely a Vallalkozé feladatainak szerzédésszerti ellatasahoz
szitkséges, olyan moédon, amely azonosithatéva teszi az 4atadott dokumentumokat,
illetsleg ellendrizhet&en igazolja a Véllalkoz6 felé tortént adat- és informéciészolgéltatas
tartalmat. A Megrendel6 koteles a jelen szerzédés teljesitése szempontbdl fontos
munkakort bet6lt6 munkatarsait kijelolni és a Véllalkozéval valé folyamatos
kozremitikodéstikrél gondoskodni.

2. Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy az épitkezés sikeres megvaldsitasat célzo
vallalkoz6i munkavégzéshez késedelem nélkiil meghozza a sziikséges dontéseket,
egyetértése esetén jovahagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve ellenvetés
esetén kifogasait irdsban, indokolassal ellatva kozli Viéllalkozéval az épitési napléban vagy
mas frasos formadban. A tovabbitandé dokumentumokat - azok tartalméval valé
egyetértése esetén - faxon, illetve postdn megkiildi az érintettek részére, azokban az
esetekben, amikor arra Véllalkoz6 felkéri.
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Megrendel§ épitési miiszaki ellenére a munkéak mitiszaki ellenérzését folyamatosan végzi.
Az ellen6rzés a munka végzését nem akadélyozhatja. A Véllalkoz6 nem mentesiil a
szerz6désszegés jogkovetkezményei aldl amiatt, hogy a Megrendel6 a Vallalkozé
tevékenységét nem vagy nem megfelelSen ellenérizte.

A Megrendel6 jelen szerz&désben meghatdrozott mtiszaki ellenére a munka végzését
barmikor megtekintheti és ellenérizheti, hogy a kivitelezés a szerz6désnek megfeleléen
torténik-e.

A Megrendel6 vallalja, hogy folyamatosan egyiittmtikodik a Vallalkozéval a kivitelezés
teljes id6szaka alatt, a jelen szerz6désben foglalt feltételekkel.

V. AVALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkakat megfelelé mértékben
megismerte és felmérte, a sziikséges kiegészit6 tajékoztatdsokat megkapta, igy a beadott
ajanlata teljes korti és tudomasul veszi, hogy kizarélag a fentiekben részletezettek szerint
tarthat csak igényt a véllalkozéi dfjanak megemelésére. A nem megfelel felmérésbél, vagy
egyéb, pl. szamitasi hibabdl ad6dé tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a
Megrendel6vel szemben nem jogosult fellépni.

. AVallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a szerz6dés megkotését kovetSen koteles viselni annak
jogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentacié olyan hianyossagabol adédik,
melyet a t6le elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a
szerz6déskotést megel6zen a kozbeszerzési eljaras soran kiegészits tajékoztatas keretében
nem jelzett. A véllalkozé6i dij meghatdrozéasénal figyelembe nem vett azon munkak is,
amely nélkil a mi (épitmény) rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvalésitasa nem
torténhet meg (tébbletmunka) szintén a Véllalkozot terhelik.

. A Vallalkozé kijelenti azt is, hogy a munkdk nem megfelel ismeretére visszavezethets
okok miatt semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem Iéphet fel, késedelmét ezzel nem
indokolhatja. A kivitelezési munkak alapjat képez6é miiszaki dokumenticiénak megfelels
kivitelezés pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagaért a Vallalkoz6
felel. A mitszaki dokumentéci6 azon hibajaért, mely kell6 gondos attekintés esetén a
szerz6dés megkotését megel6z6en megallapithato lett volna, szintén a Vallalkozé felel.

. A vallalkozéi dij tartalmazza - az épit&ipari kivitelezési tevékenységrél sz6lé 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan mtiszakilag
sziikséges feladat elvégzését, esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, feltétel
teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott dokumenticiok barmely részébdl,
rendelkezésébdl megallapithatéan, vagy a jelen szerz6dés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-
atvételhez, tizembe helyezéshez, végleges hasznélatba vételéhez sziikséges, fiiggetlentil
attél, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy
egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek,
természete folytan, miiszaki nagysagrendje pontosan el6re nem volt meghatarozhato.
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5. A Vallalkoz6 a szerz6dés targyat képez6 munkakat jelen véllalkozasi szerzédés feltételei
alapjan végzi el a magyar és eurdpai unids szabvéanyok elGirasai szerint, elsé osztalyt
mindségben.

6. A Vallalkozé koteles a szabvanyok altal el6irt ellen6rzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibakat és hidnyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentalni.

7. A végzett munka megfelel6ségének vitdja esetén, ha a vizsgédlat eredménye a Vallalkozo
szamara elmarasztald, annak koltségét Vallalkozé koteles viselni.

8. A Vallalkoz6 feladata a kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek
telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrsl, a
vallalkozas munkavégzési teriiletérdl torténé eltavolitassal. A Vallalkozé kotelezettsége,
hogy a teriilet 6rzésérél sajat koltségére gondoskodjék a munkakezdéstdél a munkateriilet
visszabocsétasaig (a miszaki atadas-atvétel érvényes lezarasat kovets idSpontig).

9. Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi id6szakban olyan hidnyossagok deriilnek
ki, amelyek szakszeritlen munkavégzésre vagy csokkent értékii anyagokra vezethetSk
vissza, akkor ezeket Véllalkoz6 felszélitasra, azonnal téritésmentesen és egészében koteles
megsziintetni, illetve a hibas terméket koteles kicserélni. Amennyiben Véllalkoz6 15 napon
beliil nem tesz eleget a felszdlitasnak, Megrendelének joga van a munkéat Vallalkozé
koltségére elvégeztetni, kijavittatni.

10. A Vallalkoz6 koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elérelathato
akadély idében megsziintethets legyen és ennek érdekében Megrendels figyelmét ezen
akadalyoztatdsokra id6ben felhivja.

11. A Vallalkoz6 tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljeskortien és sajat felelés
hatédskorében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi elSirdsokat betartani és betartatni,
dolgozéi részére a munkavédelmi elSirdsok szerinti egészségiigyi vizsgalatokat
elvégeztetni, a munkavédelmi oktatdsokat megtartani, a sziikséges védelmi és biztosit6
eszkozoket rendelkezésre bocséatani, alkalmazni és hasznélatukat folyamatosan ellenérizni.

12. A Viéllalkoz6 munkavégzéskor olyan gépeket koteles iizemeltetni, amelyek az
tizembetartashoz sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezelSik a sziikséges
képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben el&irt zajkibocsatasi hatarértéket nem
haladjak meg.

13. Véllalkoz6 koteles a kivitelezési munkédkat fokozott el6vigyazatossaggal, munka- és
balesetvédelmi intézkedések szigorii betartdsa mellett, a kornyezetben 1év6 intézmények
lehet legkisebb mértékii zavarasaval megoldani.

14. A Vallalkozénak az anyagok és eszk6z6k mozgatasat és tarolasat ugy kell végrehajtania,
hogy az igénybe vett kozteriiletek és azok miitargyai karosodast és sériilést ne
szenvedjenek. Az igénybe vett kozteriiletek helyreallitasaval kapcsolatos minden
tevékenység a Vallalkoz6 feladata és azok koltségei is 6t terhelik.
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15. A Vallalkoz6 sajat koltségén tartozik biztositani a munkatertilet esztétikailag elfogadhatéd
lehatarolasat, ellen6rzését, megtenni az Osszes ésszerd lépést a kornyezet védelmére a
kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasiban, valamint elkertilni a személyek,
kozvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a 1égszennyezés, zaj vagy egyéb kéaros
kornyezeti hatds okoz. A Véllalkoz6 a munkateriileten elhelyezett anyagok, szerszdmok
Orzésér6l, azok biztonsagos elhelyezésér6l fokozottan koteles gondoskodni, ezen
vagyonvédelmi koltségek a Vallalkozét terhelik.

16. Amennyiben a Megrendel6 célszertitlen vagy szakszertitlen utasitast ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolgaltatott), a Véllalkoz6 koteles 6t erre irasban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendel$ az utasitasat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, agy a Véllalkoz6 a munkat a
Megrendel§ utasitasa szerint, a Megrendel6 kockézatara végzi el, vagy valasztasa szerint
elallhat a szerz6déstol. A figyelmeztetés elmulasztasabdl ered6 karért a Vallalkoz6 a felel6s.
A Véllalkoz6 kételes megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly
vagy hat6sagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét
vagy vagyonat.

17. A bontasbdl és épitésbsl szarmazo térmeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl hat6sagi
engedéllyel rendelkez, rendezett lerakéba kell elszallitani és be kell tartani az épitési és
bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyair6l sz6l6 45/2004. (VII.26.) BM-KVvM
egyiittes rendeletet.

18. A felvonulés jellegli szolgéltatdsok és létesitmények megvaldsitdsa - amennyiben
szlikséges a teljesitéséhez - a Vallalkozé feladatat képezi. A beruhdzas befejezése utan a
felvonulasi tertiletet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani
és az eredeti dllapotot helyre kell 4llitani.

19. A munkavégzésekhez sziikséges ideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozasi
pontok kialakitdsa a Vallalkozé feladata, és koltsége. A felhasznalt energia, viz, stb.
mennyiséget a Véllalkozé szamla ellenében koteles megtériteni, amennyiben sziikséges, az
almérék felszerelése is a Vallalkoz6 koltsége.

20. Az épitési munkadk soran Véllalkozé koteles a tevékenységét a zaj- és rezgésvédelmi
el6irasok - a teriiletre érvényes - hatarértékekbetartasaval végezni.

21. A meglév6 fak megovasa els6dleges cél, barminemd sériilés (gyokérzeté is!), akadaly,
fakivagasi, lombozat alakitdsi szdndékot Vallalkozé koteles el6zetesen egyeztetni a
Megrendel6vel. Barminemti beavatkozds csak a Megrendel6t képvisel6 szakember
hozzéajarulasaval végezhets. A z6ld feliileteket lehet&ség szerint meg kell 6vni. Véllalkoz6
koteles az épitési munkélatok soran megsemmisiilé novényzetet (fiivet is) potolni. A
teriileten épitési tormelék, bontott anyag nem maradhat.

22. Amennyiben bontésb6l szdrmazé zuzott, Gjrafelhasznalhaté - az Utiigyi miszaki

7z

el6irdsoknak és kornyezetvédelmi el6irasoknak megfelel$ - anyag rendelkezésre all, az
alépitménybe torténé beépitésnél Vallalkozé azt kiteles elényben részesiteni.
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23. A lakékornyezetben lévs épitési teriileten a munkavégzés kizardlag 6-18 ora kozott
torténhet. A munkavégzés lehet&sége hétvégén és tinnepnapokon is biztositott, de a hétvégi
munkavégzés alkalmaval hangos, zajos tevékenység nem végezhetd.

24. A kivitelezés idején folyamatosan - legaldbb heti rendszerességgel - sziikséges a
kooperacidkon val6 jelenlét.

25. Folyamatosan egyeztetni és konzultilni kell a Megrendel6vel, illetve az altala kijelolt
képviselsivel és a miiszaki ellenSrrel.

26. A munkatertilet atadasara a szerz6dés hatalybalépését kovets legkésébb 15 munkanapon
beliil keriil sor, amikor a Véllalkoz6 a munkateriiletet koteles &tvenni és az épitési
munkakat megkezdeni. A munkateriiletet Megrendel6 az épitési napléba torténd
bejegyzéssel adja 4t.

27. Vallalkoz6 a munkateriilet dtadas-atvételének napjatol kezdve elektronikus épitési naplot
koteles vezetni az egész kivitelezésre érvényesen. Minden fontos adatot, amely az
épitkezéssel kapcsolatos, be kell vezetni az épitési napléba. A tényleges kivitelezési
munkdk megkezdéséig a Vdllalkozénak el6zetes egyeztetés utan az alabbi
dokumentumokat kell benytjtania Megrendel6 részére:

- kivitelezési folyamat {itemterve,

- érintett kozut kezel6 altal jovahagyatott ideiglenes forgalomkorlatozasi terv épitési
teriilettel 6sszefiiggésben,

- organizacios terv.

28. A Vdllalkoz6 a Megrendels meghatalmazottjaként koteles minden, a beruhézas
megval6sitdsdval Osszefliggs, azt lezaré engedély/hozzajarulds beszerzésében eljarni (plL
lejar6 kozmiikezel6i hozzajarulasok).

29. Alvallalkozok, teljesitési segédek, egyéb kozremtikodoék igénybevétele:

30. A Vallalkozé alvéllalkozé bevonasara a Kbt. 138. §-a szerinti rendelkezések
figyelembevételével jogosult.

31. A Vallalkoz6 a szerz6dés megkotésének id6pontjaban, majd - a késébb bevont
alvéllalkozok tekintetében - a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles el6zetesen a
Megrendel6nek valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni (a megnevezésen tul az
elérhet8ség, valamint a képviseletre jogosult megjel6lésével), amely részt vesz a szerz6dés
teljesitésében. A Véllalkoz6 a szerz6dés teljesitésének idStartama alatt koteles a
Megrendel6t tajékoztatni az alvéllalkozok bejelentésben kozolt adatainak valtozasardl. A
Viéllalkoz6 a szerz6désbe foglaltan nyilatkozik arrdl, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem
vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban el6irt kizaré okok hatalya alatt 4116 alvéllalkozot.

32. A Villalkoz6 szerepel a 191/2009. (IX.15) Kr. szerinti, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara éltal vezetett épitSipari kivitelezés végzésére jogosult cégek nyilvantartasaban.
Nyilvantart4si szama: 11A26433

33. Felel6sségbiztositas: A Vallalkoz6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-4nak
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megfeleléen koteles - legkés6bb a szerzédés hatdlyba lépésének napjiig - épitési
kivitelezésre vonatkoz6 felel6sségbiztositasi szerzédést (épités- és szerelésbiztositas -
C.AR. vagy azzal egyenértékdi) kétni vagy meglévé felelGsségbiztositasat kiterjesztent
20.000.000 Ft/kar, és 100.000.000 Ft/év mértékii és terjedelmii felel6sségbiztositasra. A
biztositasi id6szaknak a kivitelezési id6szakot le kell fedni, vagyis Véllalkozénak a
Szerz6dés  teljesitésének teljes idGtartama alatt rendelkezni kell az el6irt
felel6sségbiztositassal. (a felelGsségbiztositas 3. szamu melléklet)

34. Az épités ideje alatt az épitési teriilettel hataros ingatlanok megkdozelitését biztositani kell.

35. Az érintett kozmiikezel6ktS] az épités idGtartamdra a Véllakozonak szakfeliigyeletet kell
kérni.

36. Villalkoz6 koteles ideiglenes forgalomkorlatozési tervet késziteni. A beszallitasi
ttvonalakat egyeztetni és engedélyeztetni kell az érintett kozuatkezel6vel.

37. Vallalkozé koteles a kivitelezés teljes idGtartama alatt a Vasarcsarnok miikodéséhez
szitkséges megkozelitést - beleértve az &ruszallitds lehet6ségét is - folyamatosan
biztositani.

38. Vallalkoz6 a kivitelezés sordn koteles a szakmagyakorlasi tevékenységekr6l szolo
266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendeletnek megfelel§ gyakorlattal rendelkezé MV-KE
képesitésti felel6s miiszaki vezetSt alkalmazni.

39. A Vallalkozé koteles elkésziteni az épitkezés organizécids tervét, mely tartalmazza az
épitkezés megkozelitési ttvonalait, anyagtarolé helyeit, hulladéktarolé helyeket,
elektromos csatlakozasi helyeket, tovabba az épitkezés vizvételi helyeit, WC-k telepitési
helyét, sziikség esetén forgalomterelési tervet. Vallalkozé koteles a kivitelezés teljes
folyamatat folyamatosan figyelemmel kévetni gy, hogy a munkahelyen ne lépjenek fel
Gjabb, a munkahely kialakitdsdbol adodé kockazatok. Ha ilyen keletkezik, Vallalkozé
koteles intézkedni annak megsziintetésér6l vagy minimdlisra cs6kkentésérsl. A
biztonsagi és egészségvédelmi tervet Vallalkozé koteles &tadni minden érintettnek
(alvallalkoz6, megrendels, mitiszaki ellenér stb.) a munkateriilet dtaddstdl szamitott 15
napon beliil.

40. Vallalkoz6 haladéktalanul k6z6l Megrendel6vel minden olyan koériilményt, amely jelen
szerz6dés teljesitését érdemben érinti vagy befolyasolja: Vallalkoz6 koteles a szerzédés
teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendel6 sz&dmara
megismerhet&vé tenni és Megrendel6t haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti valamely koriilmény bealltarol.

VI. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL, TELJESITES IGAZOLAS

1. A Szerz6désben meghatérozott kivitelezési munkakat mtiszaki atadas-atvétellel kell
lezarni a hatalyos jogszabalyok elSirdsainak megfelel6en. A Vallalkoz6 a végteljesités
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soran a kivitelezési munkédkat a szerz&déses hatarid¢ lejarta el6tt legaldbb 15 nappal
készrejelenti. A Vallalkoz6 4ltali készre jelentést kovetSen a Megrendel$ miiszaki ellenére
a miiszaki atadas-atvételi eljarasra az érintetteket 10 napon beliil hivja 6ssze. A miiszaki
atadas-atvételt annak kezdé napjat kdvets 30 napon beliil jegyzékonyvvel kell lezarni.

2. A miiszaki dtadas-atvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejarast.
Az eljaras soran a Véllalkoz6nak igazolnia kell, hogy:

a. amunka a Szerz6édésben és annak mellékleteiben meghatarozott kvetelményeknek és
a hatosagi el6irdsoknak, valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendel&i
modositasoknak, valtoztatdsoknak megfelelSen elkésziilt,

b. Vallalkozénak megfelel6ségi nyilatkozatot kell tennie az &ltala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfelel6ségére, valamint az elvégzett
munkak szakszertiségére.

3. Feleknek a mtiszaki atadas-atvétel megallapitasait a legaldbb 3 példanyban és elektronikus
forméban is késziil6 jegyz&konyvben kell rogzitenie, jegyz6kdnyvnek tartalmaznia kell:

a. a Vallalkoz6 teljesitésének hiany- és hibamentességét vagy,

b. aMegrendel6 szerint még fennall6 hibdk, hidnyok felsorolasat és értékét,

c. a Vallalkoz6 nyilatkozatat arrél, hogy a Megrendel$ megéllapitasait elfogadja-e, ha
nem, ennek indokait,
ha a Megrendel® a szolgaltatast a megéllapitott hibakkal, hianyokkal atveszi,

e. Megrendel6nek a hibak, hidnyok értékére, és azok kijavitasara, potlasara sziikséges
hataridére vonatkoz6 javaslatat, amelyet Felek irdnyadénak tekintenek,

f. az atadés-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozatai,

g. a191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 32. § (5) bekezdésben foglaltakat.

4. Vallalkoz6 szerz&déses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miiszaki dtadas-
atvételi eljaras lezarasanak a napja.

5. A miszaki atadas-atvétel lezarasanak id6pontjara Vallalkoz6 a hatalyos jogszabalyok
rendelkezéseit figyelembe véve, kiilonésen az alabbi, Megrendel6 és a miiszaki ellenSr
altal észrevételezett, és az észrevételek szerint javitott, végleges, és hiteles dokumentéciot
koteles atadni a mtiszaki ellen6rnek:

a. megval6suldsi tervdokumentédcié, amely bemutatja a kiviteli tervdokumentécié
tartalmaval és részletességével megegyezSen, a Kkiviteli tervdokumentécié alapjan
ténylegesen megvaldsult mtiszaki tartalmat,

Véllalkoz6i és szabvanyosségi nyilatkozat,

c. beépitett anyagokra, beépitett és nem beépitett berendezésekre vonatkozo
anyagvizsgalati jegyz6konyv, teljesitmény nyilatkozat stb.,

d. jotallasi tevékenységet végz6 szervezetek listdja (Cég név, cim, telefon), karbantartési
utasitasok, jotallasi jegyek;

e. egyéb eltakarasra keriil§ berendezések jegyz&konyvei,

f. minden a Mtiszaki ellen6r altal el6irt egyéb dokumentum, bizonylat, jegyz&konyv stb.,
ami az elkésziilt 1étesitmény biztonségos és tizemszert hasznélatdhoz elengedhetetlen.
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6. A miiszaki atadas-atvételi eljarason a kivitelez6 megvalosulasi tervdokumentaciét kételes
benydjtani 2 papiralapu és 1 digitélis példanyban.

7. A teljesités elismeréseként Teljesitési Igazolas kiadasara keriil sor, melyben Megrendels
miszaki ellenére nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szerzédésnek megfelelGen elkésziilt,
illetve a megvaldsult teljesités a fizetési titemezésben meghatarozott szazalékos értéket
elérte. A Teljesités Igazolas a miiszaki ellen6rnek és Megrendel6 képviselGjének alairasaval
érvényes.

8. A Teljesités Igazolas kiad4sanak feltétele, hogy Vallalkoz6 atadja Megrendel6nek, vagy
miiszaki ellenérének az alabbi dokumentumokat:

a. Joger6s hatésagi engedélyek (amennyiben sziikséges),

b. Epitési mtiszaki ellendr igazolasa a teljesitésrsl, ha az épitSipari kivitelezési
tevékenységrol szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-dban foglalt feltételeket
teljesiti az épitési tevékenység,

c. Szallitélevelek a részletez6 kimutatasban szerepl6 tételekre vonatkozoan,

d. A felhasznalt anyagokra vonatkozé miibizonylat/hasznélati utmutat; minéségi
bizonyitvany; gyart6 vagy forgalmazé altal kiallitott megfeleléségi nyilatkozat, egyéb
minGséget tanasitd irat (jegyzSkonyvek, tantsitvanyok). Szamlanként sziikséges
benytjtani 6ket. A dokumentumokat Vallalkozé magyar nyelven, vagy szakfordit6
altal elvégzett magyar nyelvi forditasban koteles biztositani,

e. Epitési napl6 relevéans oldalai (szamlanként sziikséges): Vallalkozé attekintés céljabol
10 naponta megkiildi Megrendelének vagy Megbizottjognak az épitési
naplébejegyzéseket alatamaszté szallitoleveleket és/vagy fényképeket,

f. Elszdmolasi idészakonként sziikséges a kivitelezés koltségvetésének teljesitett
tételeirdl készitett felmérési naplét késziteni,

g. A felmérési napléban a felhasznalt és beépitett anyagok, illetve az elvégzett
munkalatok, valamint a technikai megoldéasok, illet6leg az eredmények pontosan
meghatérozottak és teljeskortien 6sszevethetSk legyenek a koltségvetésben leirtakkal
(kiilondsen a fedett/beépitett/nem lathat6 részek tekintetében), a kiszamlazott és a
részletezd kimutatasban vagy szdmlaban/résszamléban szerepls tételekkel, miiszaki
tartalommal, valamint a sz4llit6 levelekkel,

h. A felmérési napl6 elszamolas szerinti célja, hogy a projekt megval6sitasat végzs
barmely hivatal 4ltal delegélt ellen6r6k szamdra a teljesitési dokumentéci6 tartalma a
tervek szerint lekovethets legyen. Véllalkozénak ezen cél figyelembevételével kell a
felmérési naplét elkésztenie és Megrendels rendelkezésére bocsatania,

i. Nyilatkozat az alvéllalkozéi teljesités mértékérdl,

j-  Nyilatkozat az alvéllalkozokat megillet ellenszolgaltatas teljesitésérél,

9. Vallalkozé a dokumentumokat 2 eredeti és egy elektronikus példanyban, magyar nyelven,
sorba rendezve, atlathat6 moédon, dokumentumjegyzékkel, hiteles médon biztositja
Megrendel$ részére szamldnkénti vagy elszdmoldsi szakaszonkénti gyakorisdggal (a
mindenkori elszamol4si szakasz id6pontjat megel6z6 legkéssbb két hétig).

10. A fenti dokumentumok hianytalan atadésa a Teljesités igazolas kibocsatasanak és a szamla
kifizetésének feltétele.

11. A Teljesités Igazolds alapjan Véllalkoz6é jogosult a Vallalkozéi dij Szerzédésben
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meghatarozott részének kovetelésére, a részszdmla, végszamla benyujtasara.

12. A Teljesitési Igazolast 3 példanyban kell elkésziteni, amelyb6l egy példany a Véllalkozoé,
két példany a Megrendel6é.

13. Megrendel6 a szerz6dés teljesitésének elismerésérsl (Teljesités Igazolés) vagy az elismerés
megtagadasarol legkésébb Vallalkozé teljesitésétSl vagy az errél szolo irasbeli értesités
kézhezvételétsl szamitott tizendt napon beliil irasban koteles nyilatkozni. Ha Vallalkozé
irasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendel6 a szerz6désben az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hataridét kovets tizendt napon beliil nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz&désben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére
figyelemmel - meghatdrozott hatdridében nem fejezi be, Vallalkoz6 kérésére a
teljesitésigazolést koteles kiadni.

14. Felek rogzitik, hogy a Teljesitési Igazolds nem tekinthet6 a fizikai munkarészek
Megrendel6 altali elfogadasanak, jovdhagyasdnak, a munka 4tvételének. Barmely nem
szerz6désszer(i teljesités jogfenntartds nélkiili elfogaddsa a Megrendel$ részérél nem
értelmezhetd joglemondasként azon igényekrsl, amelyek a Megrendel6t a
szerz6désszegés kovetkezményeként megilletik.

VII. SZERZGDEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

1. Megrendel6 a Szerz6dés késedelmes teljesitésével kapcsolatosan a késedelmes naptari
napokra késedelmi kotbért ir el6 a Ptk. 6:186. §-a alapjan, ha Vallalkozé olyan okbdl,
amelyért felel6s, késedelembe esik. A Felek késedelmes teljesités esetére 30 napos
kotbérkoteles poéthataridében allapodnak meg. A péthatarid6 a jelen szerzédésben
meghatérozott fix teljesitési hataridét koveté naptél kezdddik. A koétbér naptari napi
Osszege a netté Vallalkozéi dij 1 %-anak megfelels forint 8sszeg. A Megrendels a késedelmi
kotbér Gsszegét legfeljebb 30 naptari napig érvényesiti. A maximdlis Osszeget elérd
késedelmi kotbér érvényesitése esetén - a késedelembdl ered6 és a késedelemmel okozott
karok megtéritésére vonatkozé megrendelSi igényeket nem érintve - a Megrendel$
fenntartja a szerz&dés azonnali hatdlyu felmondasanak jogat, mivel a Felek az ilyen
mértékii késedelmet stlyos szerz6désszegésnek tekintik.

2. Akésedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi kotbér
jelen Szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkoz6t a jelen Szerzédés
keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alél. A késedelmi kotbér
megfizetése nem mentesiti tovdbba a Vallalkozét a késedelmébdl ereds, a megfizetett
késedelmi kotbért meghaladé mértéki igazolt kar - igy kiilondsen a teljesitési hatarid6
meghosszabbodéasdbol adédé tobbletkamatok, esetleges tobbletkoltségek - megtéritésére
vonatkozé kotelezettsége alol. A Megrendel6 a szerz&désszegéssel neki okozott kar
megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

3. Meghitisulasi kotbér: A szerz6dés Vallalkoz6 érdekkorében felmeriil6 olyan okbdl t6rténé
meghitisuldsa esetén, amelyért a Vallalkozé felel6s, a Vallalkoz6é a Ptk. 6:186. §-dnak
megfelel6en a szerz6dés szerinti, dltalanos forgalmi adé nélkiil szamitott véllalkozéi dij 30
%-anak megfelel6 mértékben meghitsulasi kotbér fizetését vallalja. A szerzédés akkor
tekinthet6 meghitsultnak, ha

a. Viallalkoz a teljesitést jogos/méltanyolhat6 ok nélkiil megtagadja,
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b. a teljesités kizarélag a Vallalkozé érdekkorében felmeriilt okbol lehetetlentil el,
c. a véallalkozoi késedelem a késedelmi kotbér maximumat eléri és a Megrendel6 él az
azonnali hatalyt felmondas jogaval.

4. A meghitasulasi kotbér a szerz6dés meghiasulasaval egyidejtileg valik esedékessé. A
meghitsulasi kotbér érvényesitése esetén a Vallalkozéval szemben érvényesitett késedelmi
kotbér a Vallalkozoé altal fizetend6 meghitisulési kotbér Ssszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Véllalkoz6 késedelmi kotbér teljesitési, kotbér-fizetési kotelezettségének szerzédésszertien
eleget tett. A meghitsulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Véallalkozét a
meghitisuldsb6l ered6, a meghiasulasi kotbért meghaladé mértékiti, igazolt karok
megtéritésére vonatkozo kotelezettség alol.

5. A kotbér érvényesitésének modja: A Megrendeld kotbérigény érvényesitésre vonatkozé
egyoldala irasbeli jognyilatkozatdnak - az ok megjel6lésén tdl - részletesen tartalmaznia
kell a kotbér érvényesitését megalapozé tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett
tevékenységek megjelolését. A Megrendel6 az érvényesithet kotbért jogosult a fizetend6
ellenértékbdl visszatartani.

6. A Vallalkoz6 koteles a sajat koltségén biztositékot nydjtani. A jelen szerz6dés hibas
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként a Megrendels a Kbt. 134. § (3) bekezdése
alapjan Jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasat koti ki a jelen szerzédésben
meghatarozottak szerint.

7. Jotallas:

8.1. Jotallas: Az atadott munkarészekre vonatkozé teljes korti jotallas minimum 36 hénap,
az ezen feliili megajanlas értékelési szempont.

Ajjétallasi id6szak kezd6 napja a sikeres mtiszaki tadas-atvételt kovets elsé nap, melyet
jegyzékonyvben kell rogziteni. A jotallasi idén beliil a Vallalkoz6 a Megrendel6 altal
jelzett hibak kijavitdsat ajanlata szerint 5 ! munkanapon beliil megkezdi és mitiszakilag
indokolt id6tartam alatt befejezi. Ellenkez6 esetben Megrendel6 jogosultak a munkat
mdssal elvégeztetni a Véllalkozé terhére.

Véllalkoz6 2. értékelési részszempontra tett véallaldsa: 0 honap? tobblet jotallas.

Véllalkoz6 4ltal vallalt teljes korti jotallasi id6 Osszesen (kotelezd 36 hoénap +
tobbletjotallas): 36 honap3.

8.2. Vallalkozét jotéallasi kotelezettsége mellett a Ptk. szerinti szavatosséagi kotelezettség is
terheli. Vallalkoz6t terheli tovabba minden olyan jogszabalyi rendelkezés is, mely a jelen
szerz6dés targya szerinti épitményre, 1étrejové mitivekre kotelezd alkalmassagi id6t ir
elé.

8. Jotallasi biztositék: A Vallalkozé a szerz&dés hibas teljesitésével kapcsolatos, a jotallasi
id6szak alatt a jotallasi, szavatossdgi kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékaként a szerz6dés szerinti, 4altaldnos forgalmi adé mnélkiil szdmitott
ellenszolgaltatds 5 %-anak megfelel§ mértéki jotallasi biztositékot koteles a Megrendels

! Szerz8déskotéskor kitoltends a nyertes ajanlat szerint.
2 Szerzédéskotéskor kitoltendd a nyertes ajdnlat szerint.
3 Szerzbdéskotéskor kitéltendod.
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rendelkezésére bocsatani. A j6tallasi biztositék - a Vallalkoz6 valasztasa szerint — a Kbt. 134.
§ (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban biztosithaté, amelyet a sikeres miszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak id6pontjaig kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni.
A jotallasi biztositéknak a jotallas id6tartama alatt, okirati formédban nyujtott biztositék
esetén a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti jotallasi kotelezettség fennallasat kovetd 30. napig
érvényesnek és lehivhaténak kell lennie, illetSleg rendelkezésre kell allnia.

9. Amennyiben a Vallalkozé a biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosit6 altal vallalt
garancia, kezesség vagy kotelezvény nyujtaséval biztositja, gy a biztositéknak meg kell
felelnie az alabbi feltételeknek:

a. aMegrendel6 vagy az altala megjelolt személy, mint kedvezményezett részére sz61,

b. a biztositékbol szarmazé igények - a Bank el6zetes hozzéjaruldsa nélkil - nem
engedményezhet6k és nem atruhazhatok,

c. a biztositékot kiallit6 hitelintézet vagy biztosité tarsasag Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgéaltatas nyujtasara jogosult,

d. tartalmazza a kiallit6 visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre,

e. a biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatra, illetve a Véllalkoz6t
az alapjogviszony alapjan megillet6 barmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatds visszautasitdsara, visszatartdsara, annak vitatdsdra vagy
beszamitdsara vonatkozé valamennyi jogér6l, tovabba arrél is, hogy a Vallalkozénak a
Szerz6désb6l vagy azzal kapcsolatban, illetve més jogviszonyb6l eredd, a
kedvezményezettel szembeni koveteléseit érvényesitse. A biztositékot kiallité a
biztositék érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti
semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitésijogat
korlatozza, ide nem értve a biztositék lehivasara vonatkozé szabélyszerti alairds
igazolasara vonatkoz6 kovetelményeket.

10. Ha a Megrendel6 a jotallasi id6szak alatt azt dllapitja meg, hogy a Viéllalkoz6 teljesitése
nem felel meg a szerz6désben, jogszabalyokban foglalt feltételeknek, akkor arrél
haladéktalanul jegyz6konyvet vesz fel, és a hibas teljesitéssel kapcsolatos igényeit ennek
alapjan érvényesitheti. Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozé a kijavitasi, kicserélési
kotelezettség megkezdésének a Megrendeld altal megjelolt hataridén beliil - ennek
hianyaban 15 napon beliil- nem tesz eleget, gy a Megrendel6 jogosult a Vallalkoz6
értesitése mellett a J6tallasi biztositék terhére a hiba kijavitasat méssal elvégeztetni.

11. Amennyiben a Vallalkoz6 a Jétallasi biztositékot az elSirt tartalomban, az el6irt médon és
Osszeg igazolasaval nem kiildi meg vagy nem adja 4t a Megrendel¢nek a mitiszaki atadés-
atvételi igazolas kiadasanak napjaval, tgy a Megrendel6 jogosult a Jétallasi biztositék
Osszegét az utolsé végszamla Gsszegébdl visszatartani, és ezt Jotallasi biztositékként
kezelni a Megrendel6 bankszamlajan. A Jotallasi biztositék ily médon torténé kezelése
esetében a Vallalkoz6 kamatra nem jogosult.

VIII. A sZERZODES MODOSITASA
1. A Felek csak a Kbt. 141. §-aban meghatarozott esetekben és feltételekkel modosithatjak a

szerz6désnek a felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok feltételei, illetSleg az ajanlat
tartalma alapjan meghatarozott részét.
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2. A Felek rogzitik, hogy nem mindGsiil a szerzédés médositasnak a Felek altal szerz6désben
meghatarozott kapcsolattarté személyében, illetSleg az elérhet6ségben bekovetkezett
barmely valtozas.

IX. JOGVISZONY MEGSZUNESE

1. A szerz6dés a teljesitéssel, barmelyik fél jogutdéd nélkiili megsziinésével, a teljesités
lehetetlenné valasaval, illet6leg azonnali hatalyi felmondéssal sziinik meg.

2. Barmelyik fél jogosult a jelen szerzédést azonnali hatéllyal felmondani a masik fél salyos
szerz6désszegése esetén. A Felek stlyos szerz6désszegésnek tekintik kiilondsen, de nem
kizérélagosan az alabbi eseteket:

a. a Vallalkoz6 a szerzédés teljesitését neki felréhaté okbdl nem kezdi meg és ezen
kotelezettségének a Megrendel6 erre iranyulé irasbeli felszolitdsdnak kézhezvételétsl
szamitott 10 (tiz) napon beliil sem tesz eleget, vagy a teljesitést jogos/méltanyolhat6
ok nélkiil megtagadja,

a teljesités kizarélag a Vallalkoz6 érdekkorében felmeriilt okbol lehetetlentil el,

a teljesitéssel a késedelmi kotbér maximumat elér$ késedelembe esik,

d. a Vallalkoz6 ellen felszamolasi vagy végelszamolési eljaras joger&sen elrendelésre
Kkeriil,

e. a Vallalkoz6 a jelen szerz6dés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvallalkozé6t vagy
kozremtikodot a Szerz6dés teljesitésébe,

f. aVallalkozo6 esedékes és lejart, a teljesités Vallalkoz6 &ltali igazolasan alapul6 fizetési
kotelezettségét a jelen szerz6dés teljesitése soran eljard kozremtikodosk felé nem
teljesitette,

g. a Villalkozo felel6sségbiztositasa a jelen szerz6dés hatalya alatt megsziinik vagy a
szerz6désben rogzitett érték ala csokken,

h. a Véllalkozé, alvéllalkozéja a Megrendel$ és/vagy a miiszaki ellenér jévédhagyésa
hidnyéban végez a Szerz6dés szerint megrendelsi dontési jogkorbe tartozoé feladatokat,

i. aVallalkozé nem a Szerzédésben foglalt hatarid6ben tesz eleget a Megrendel és/vagy
a mtiszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetSleg alvéllalkozéja vagy
kozremtikodsje barmely moédon akadélyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a
Megrendel§ ellenérzési jogainak gyakorlasat,

j. a Véllalkoz6 nem a jogszabalyban és a Szerz&désben foglaltak szerint tesz eleget az
elektronikus épitési naplé vezetési, illetve egyéb dokumentaciés kotelezettségének,

k. a Megrendel6 éltal az egylittmtikddési szabalyoknak a Vallalkozé szerzédésszerti
teljesitését lehetetlenné tevé megsértése,

l. ha a Megrendel$ a Véllalkozé fizetési felszélitdsa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki felr6haté médon az esedékességi idpontot kovets 30 napot
meghaladéan sem tesz eleget,

m. a Felek barmelyike megsérti a titoktartasi kotelezettségét,

a Felek barmelyike a jelen szerz6désben foglalt egyéb stlyos szerzédésszegést kovet

el,

0. ajelen szerz6désben meghatarozott egyéb okok miatt.

0o

s

3. Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz&déssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha
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a. a Vallalkozéban kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b. a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

4. A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfeleléen a Megrendel? a szerz6dést felmondhatja, vagy
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz&déstél eléllhat, ha

a. feltétleniil szitkséges a szerz6dés olyan lényeges médositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 1j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. a Véllalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkoz6
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-aban foglaltaknak;

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Uni6 Birésdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabol eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megéllapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

5. Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél
elallni, ha a szerz6dés megkotését kvetSen jut tudomasara, hogy a Vallalkozé tekintetében
a kozbeszerzési eljaras soran kizar6é ok allt fenn és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

6. Ha a Megrendelé a vallalkozasi szerz6dést a fentiek alapjan felmondja, tigy a Vallalkoz6 és
a Megrendel§ kozott elszdmolasi jogviszony keletkezik. A Megrendeld felméri a Véllalkoz6
altal a felmondésig szakszertien és megfelel6 minGségben elvégzett feladatokat atveszi és
ellenértékét a Vallalkozénak megtériti. A Megrendel§ az el6z6 modszerrel atvett és felmért
munkak ellenértékébsl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszer{itlen munkarészek
kijavitdsabd], illetve més véllalkoz6é munkaba torténé bevonasabol erednek.

X. TITOKTARTAS

1. ATFelek tudomasul veszik, hogy ajelen szerz6dés teljesitése soran megismert, a masik Fél
tevékenységéhez, az épitkezéshez kapcsolodé - a Kbt. rendelkezései alapjan jelen
szerz6dés kotést megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban nyilvanos informaciok kivételével-
minden olyan adat, tény, informécié, stb. (a tovabbiakban: adat) amelyek az {izleti titok
védelmérdl sz6lo 2018. évi LIV. térvényben iizlet titok, illetve védett ismeret fogalmi
korébe tartoznak - és amelyet jogszabaly egyébként mas titokfajtdnak nem minésit - a
Felek tizleti titkat képezi.

2. A Felek a tudomasukra juté titkokat a vonatkoz6 jogszabéalyokra és a jelen szerz8désben

foglaltakra figyelemmel kotelesek kezelni. Titoktartdsi kotelezettségiik korében a
tudomasukra jutott adatokat illetéktelen harmadik személy részére hozzaférhetévé nem
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tehetik, vele nem kozolhetik, részére 4t nem adhatjak, nyilvanossagra nem hozhatjak.

A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az altala vallalt titoktartasi kotelezettség azon
harmadik személyekre is kiterjed, akiket a szerzédés teljesitésébe bevon. A Vallalkoz6
koteles felhivni e személyek figyelmét a jelen szerzédésben foglalt titoktartdsi
kotelezettségre, annak betartdsdra, amelynek megtorténtét a Megrendels részére
barmikor igazolni is koteles.

A Megrendel§ a jelen szerz6dés alairasaval hozzajarul, hogy a Vallalkoz6 a szerz6désben
rogzitett Szolgaltatasa ellatdsa sordn, az altala jogszertien igénybe vett kozremtikod6kkel,
valamint a teljesités soran a Megrendelé képviseletében vagy érdekkorében eljaréd
harmadik személyekkel az adatokat kiilon irasbeli felhatalmazas nélkiil kozolje. A
Megrendel6 tudomésul veszi, hogy a Véllalkoz6 az adatokat torvényi felhatalmazas
alapjan eljaré hatésaggal a Megrendel6 kiilon frasbeli felhatalmazasa nélkiil is kérésre
kozolni koteles.

A titoktartasi kotelezettség a jelen jogviszony megsziinését kovetSen is idSkorlatozés
nélkiil 4ll fenn, amennyiben kégens jogszabaly ettS] eltérSen nem rendelkezik.

A Felek ugyanakkor tudomaésul veszik, hogy a jelen szerz&dés — a Kbt. szerinti esetleges
korlatozasokkal - nyilvéanos, tartalma kozérdeki adatnak mindsiil, igy kiadasa harmadik
személy részére nem tagadhaté meg.

A Felek tudomésul veszik, hogy az Allami Szémvevészékrsl szolo 2011, évi LXVI
torvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapjén az Allami Szamvevdszék ellendrizheti az
dllamhaztartas alrendszereib6l finanszirozott beszerzéseket és az &llamhaztartas
alrendszereihez tartozé vagyont érint6 szerzédéseket a Megrendelénél, a Megrendels
nevében vagy képviseletében eljar6 természetes személynél és jogi személynél, valamint
azokndl a szerz6d6 feleknél, akik, illetve amelyek a szerz8dés teljesitéséért felel6sek,
tovabba a szerz6dés teljesitésében kozremtikodSknél.

A Felek tudomasul veszik, hogy az informaciés oOnrendelkezési jogrél és az
informéaciészabadségrol sz6l6 2011. évi CXIL térvény (a tovabbiakban: Infotv.) 27. § (3)
bekezdése értelmében kozérdekbdl nyilvanos adatként nem minésiil iizleti titoknak a
kozponti és a helyi 6nkormanyzati koltségvetés, illetve az eurdpai uniés tamogatas
felhasznalasaval, koltségvetést érint§ juttatdssal, kedvezménnyel, az &llami és
onkormanyzati vagyon kezelésével, birtokldséval, hasznélatdval, hasznositasaval, az
azzal val6 rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érint6 barmilyen jog
megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy
nyilvanosségra hozatalat kiilon torvény kozérdekbdl elrendeli. A nyilvanossagra hozatal
azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - igy kiiléndsen a védett ismerethez -
val6 hozzéaférést, amelyek megismerése az fizleti tevékenység végzése szempontjabél
aranytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadalyozza meg a kozérdekbol
nyilvadnos adat megismerésének lehet&ségét.

A Felek tudomésul veszik, hogy az Infotv. 27. § (3a) bekezdése értelmében az a
természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet,
aki vagy amely az allamhdztartas alrendszerébe tartoz6 valamely személlyel pénziigyi
vagy tiizleti kapcsolatot létesit, koteles e jogviszonnyal Osszefiiggh és kozérdekbdl
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nyilvanos adatra vonatkozéan - erre irdnyuld igény esetén - barki szamara tajékoztatast
adni. A tajékoztatasi kotelezettség a kozérdekbdl nyilvanos adatok nyilvanosségra
hozatalaval vagy a kordbban mar elektronikus formaban nyilvanossagra hozott adatot
tartalmazo nyilvanos forras megjeldlésével is teljesithetd.

A jelen titoktartasi szabalyok megsértéséért - az egyéb jogi kovetkezményeken tal - a
Felek egymassal szemben kartéritési felelsséggel tartoznak.

XI. EGYEB SZERZODESES FELTETELEK

A Vallalkoz6 elfogadja az Allami Szamvevészék, a Korményzati Ellenérzési Hivatal,
tovabba a tdmogatéds felhasznaldsanak ellenérzésére feljogositott szervezetek ellen6rzési
jogosultsagat, illetve - a kozpénzek felhasznalasanak nyilvanossdgardl sz616
rendelkezések értelmében - a megkstends szerzédés lényeges tartalmara vonatkozoéan a
tajékoztatast fizleti titokra hivatkozassal nem tagadja meg és e kovetelményeket a
szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant valamennyi alvallalkozéval szemben is érvényesiti.

A Vallalkoz6 koteles tfirni, hogy az ellen6rzésre jogosult szervek a beruhézas
megvaldsitdsdval kapcsolatos ellenérzési és vizsgalati tevékenységiiket zavartalanul
folytathassak. A Vallalkoz6 koteles tovabba az el6zetesen bejelentett helyszini
ellen6rzések alkalmaval jelen lenni, a Szerzédésben vallalt kotelezettségei teljesitéséhez
kapcsolodé iratokat, bizonylatokat, kényveket, nyilvantartdsokat az ellenérzés sorén az
ellendrzést végzé szervezetek béarmelyikének kérésére rendelkezésre bocsatani, az
ellen6rzéshez sziikséges informaciok, adatok, tények, koriillmények, egyéb feltételek
megismerését biztositani, illetve a szitkséges felvildgositidst megadni, valamint az
ellen6rz6 szervekkel az ellenérzés soran egyiittmiikddni

A Vallalkoz6 képviselGje a szerz&dés alairdsaval frasban nyilatkozik arrél, hogy az altala
képviselt szervezet a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi CXCVL. térvény 3. § (1) bekezdés
1. pontja alapjan atlathat6 szervezetnek mindésiil, és az errél sz616 részletes nyilatkozatot a
szerz6déshez csatolja.

A Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének b)-c) pontja és (3) bekezdése
alapjan jelen szerzédés nyilvanos, annak tartalméval és teljesitésével kapcsolatos
tajékoztatas tizleti titok cimén nem tagadhat6 meg.

A jelen szerz6dés teljesitése soran a Megrendels részérél a Vallalkoz6 utasitdsara,
megrendelésre, és a teljesités igazolasara jogosult személy:

* Kalmar Ervin Varosiizemeltetési osztilyvezetd

¢ Levélcim: Szombathely Megyei Jogti Varos Polgarmesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

o Tel.: 06-94/520-192

e e-mail: kalmar.ervin@szombathely.hu

A Megrendel$ miiszaki ellenére:

* név: Borzsei CSaba
e Levélcim: 9700 Szombathely, Jékely Zoltan u. 15.
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o Tel.:06/30/9555329
e e-mail: borzsei@westber.hu

A jelen szerz6dés teljesitése soran a Vallalkozé részérdl a szerzédés kapcsan
nyilatkozattételre és kapcsolattartasra jogosult személy:

e név: Papp Imre
o Levélcim: 9761 Taplanszentkereszt, F6 utca 45/B
Tel.: 30/197-1494

e-mail info@bit-ep.hu

A Vallalkoz6 felel6s mtiszaki vezetéje:

e név: Farkas Miklds

e Levélcim: 9761 Taplanszentkereszt, F6 utca 45/B
o Tel.:70/395-2716

¢ e-mail: info@bit-ep.hu

A Viéllalkoz6 kijelenti, hogy e szerz6dés mellékletét képezs, az allamhaztartéasrél sz6l6
2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésében és 50. § (1) bekezdés c) pontjdban
foglaltakra tekintettel tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonroél sz616 2011. évi CXCVL
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindésiil.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a Véllalkoz6 tudomasul veszi és elfogadja, hogy az
illetésége szerinti ad6hat6sdgtél a magyar adohatésag kozvetleniil beszerezhet ra
vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

XII. ZARO RENDELKEZESEK

Jelen szerz6dés kizérdlag a felek 4ltal alairt megallapodas atjoan modosithatd. Szébeli
modosités, nyilatkozat, mellék- vagy héattér-megallapodas érvénytelen.

A Felek megallapodnak abban, hogy a kozottiik felmeriils esetleges jogvitat - fokozott
egyiittmtikodési kotelezettség mellett - targyaldsos tton probéljdk meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldontésére hataskortsl fliggéen kikotik a
Szombathelyi Jarasbir6sag, illetSleg a Szombathelyi Torvényszék illetékességét.

A jelen szerz&dés elvalaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a
kozbeszerzési dokumentumok (ennek részeként a részletes mitiszaki feladatleiras), az
eljaras soran feltett kérdések és azokra adott valaszok, a pénziigyi-miiszaki {itemezés, a
szerz8dés biztositékai, valamint a Véllalkozé ajanlata.

Jelen szerz6dés magyar nyelven késziilt. A szerz6dés barmilyen értelmezése esetén a
magyar nyelv szabélyai érvényesek.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a kdzbeszerzésekrél sz616 2015. évi
CXLIIL torvény (Kbt.), a Polgari Térvénykonyvrél sz6l6 2013. évi V. torvény. (Ptk.),
valamint a 3.3. pontban felsorolt jogszabélyok rendelkezései az iranyadok.
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6. Szombathely Megyei Jogti Varos Onkormanyzata kotelezettségvallalasi, ellenjegyzési
utalvanyozasi és érvényesitési eljarasarol szolo 6/2019. (XI.11.) szamu polgarmesteri
utasitas alapjan jelen szerz¢dés alafrasara Dr. Horvath Attila alpolgarmester jogosult.

XIII. HATALYBALEPES
1. Jelen szerz6dés mindkét fél altali alairasanak napjan lép hatalyba.

2. AFelek ajelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t cégszerti alairasukkal
hagyjak jova. Jelen szerz6dés 6 (hat) eredeti példanyban késziilt, amelybsl 1 (egy) eredeti
példany a Vallalkoz6t, 5 (6t) példany pedig a Megrendel6t illeti meg.

3. A kozbeszerzési dokumentéci6é - amelynek részét képezi a kozbeszerzési eljaras soran
keletkezett valamennyi dokumentum - fizikai csatolas hianyaban is a jelen szerz6dés
mellékletét képezi.

4. Jelen szerz6dés mellékletét képezik az aldbbi dokumentumok, amelyek csatolasra
kertilnek a szerz6déshez:

1. Vallalkozé kizbeszerzési eljarasban benyjtott nyertes ajénlata
2. Mitiszaki Dokumentéacié

3. Vallalkoz¢ felel6sségbiztositasi kotvényének masolata

4, Atlathatosagl nyilatkozat

Szombathely Megyei Jogu Varos BENNER FEpitéipari, Kereskedelmi és

Onkormanyzata Szolgaltaté Korlatolt Felelgsségti Tarsasag

Alairas:

KépviselS neve:
Farkas Laszl6
ligyvezetd
Véllalkozé képviseletében

Kvam 1§ nev
D1 Horyath Aty
alpolgairmute :

Megrendel6 képyi y,ulezebel

.

P.H. PN

Stéger Gamvezo t6
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