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1.1.  Szerz6dés szam: 54048-1/2023

Vallalkozasi szerz6dés

amely 1étrejott egyrészrol

Szombathely Megyei Jogt Varos Onkormanyzata

Cime: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Képviseltje: Dr. Nemény Andrés polgarmester

Tel.: +36-94/520-100

Telefax: +36-94/520-264

Bankszamla szdma: Unicredit Bank 10918001-00000003-25300036
Allamhaztartési egyedi azonosité (AHTI): 743231

Adodszama: 15733658-2-18

(a tovabbiakban, mint Megrendeld)

masrészrél a(z)

"Szkendé" Epits és Mélyépité Mérnoki Kft.
Székhely: 9700 Szombathely Mérleg Utca 2.
Cégjegyzékszam: - 18-09-104679

Adoészam: 12632125-2-18

Bankszamlaszam: 10104789-23472500-01004006
Telefon: + +36 703144842

Fax: ---

E-mail: info@szkendo.hu

Képviseli: Takédcs Sandor tigyvezets (vezetd tisztségviseld) énalldan
(a tovabbiakban, mint Vallalkoz6)

kozott az alulirott helyen és napon a kovetkezé feltételekkel:

ELOZMENYEK

1. A Megrendelé felhivja a Vallalkozo6 figyelmét arra, hogy a kdzbeszerzési eljarast a Kbt. 53. §
(6) bekezdésére hivatkozassal feltételes kizbeszerzési eljarasként folytatta le.

I. KOZBESZERZESI ELJARAS TARGYA

1. A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6, mint ajanlatkérs ,, Gysngyos-patak hidrekonstrukcio-
IL.” targyban, a kozbeszerzésekr6l sz616 2015. évi CXLIII. tdrvény (a tovabbiakban Kbt.) 115.
§ alapjan lefolytatott kézbeszerzési eljarasban (EKR001492222022) a Megrendel6 déntése

szerint a kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozo lett.

2. A kozbeszerzési eljarés soran alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel Vallalkozé

ajanlatanak értékelésre keriil6 elemei az alabbiak:

Részszempont

Ajanlat

1. Osszesitett nett6 ajénlati 4r (HUF) 249 995 225 Ft
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2. A jotallas vallalt tobblet idétartama hoénapban a minimlisan |

elvart 36 honap felett (minimum 0, maximum tovéabbi 12 hénap) 0 hénap

3. Garancialis id6szakban a hibabejelentést kovetSen a hibaelharitas

- megkezdésének ideje (minimum 1, maximum 5 munkanap) 1 munkanap

II. A SZERZODES TARGYA

A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkoz6 pedig vallalja a szerzédés targyaban foglalt
feladatok ellatasat a Megrendel6 igényeit figyelembe véve, a jelen szerzédésben és a
kozbeszerzési dokumentumokban rogzitett feltételekkel.

A Kkozbeszerzés a 1625/2021. (IX.3.) Korm. hatarozatban nevesitett ,Gydngy&s-patak
hidrekonstrukcié” elnevezésti részfeladat keretében valoésul meg. A tamogatas intenzitasa
100 %, utéfinanszirozas.

. A beruhazas részletes miiszaki leirasat a kozbeszerzési eljaras soran rendelkezésre bocsatott
kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzdk, amelyek jelen szerzédés elvalaszthatatlan
mellékletei.

. A teljesités helye:
Szombathely: 11693, 11694, 11810, 11835, 11965 es 11969/1 hrsz.

A szerz6dés idGtartama/teljesitési véghataridG: A kivitelezési tevékenység befejezésének
(100 %-os késziiltségi szint elérésének és a készre jelentésnek) és a miiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdésének teljesitési hatarideje a szerz6dés hatalyba 1épésétél szamitott 8 hénap.
A Megrendelé el6teljesitést elfogad.

I11. VALLALKOZASI DiJ, FIZETESI FELTETELEK

A Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkoz6t a jelen szerz&désben és mellékleteiben
megjelolt feladatok ellatdsaért Osszesen netté 249.995.225.- forint mértékii atalany
véllalkozédsi dfj illeti meg. A targyi beruhazas (Gyongyos-patak hidrekonstrukcié-II.)
épitésiigyi hatésagi engedélykoteles tevékenység. (Az épitési engedély jogerds és érvényes
2027. 05. 21). Ezért a kialakits sordn elvégzett munkék az altaldnos forgalmi ad6roél sz616
2007. évi CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja szerint forditott ad6zas ala esnek. Az
elvégzett épitési munka ellenértékérsl sz616 szamlakat Megrendels részére AFA nélkiil kell
kiallitani. A Megrendels nyilatkozik arrél, hogy belfsldi adéalany. Az AFA megfizetésére a
Megrendel6 kotelezett.

. A Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfelelGen a szerz6dés - altalanos forgalmi
ad6 nélkil szamitott - elszamolhaté tsszege legfeljebb 10 %-4nak megfelelé mértékd, eléleg
igénybevételének a lehet6ségét biztositja el6leg-visszafizetési biztositék ellenében.

. Jelen atalanydijas megallapodas alapjan a Vallalkoz6 kotelezettséget vallal a teljes

mennyiségért és hidnytalansagért, f6leg azon tételek esetében, amelyek nincsenek el6irva a
tervekben, dokumentacidban, viszont a szakmai szokasok szerint hozzatartoznak a szerz6dés
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targyanak kifogastalan, teljes kort kivitelezéséhez. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy az atalanyarat
a feladat és a helyszin ismeretében adta meg.

. A Felek egyezben rogzitik, hogy Vallalkozé a jelen Szerzédésben foglalt vallalkozéi djj
ellenében a Szerzédéses Miiszaki Tartalom megvaldsitasara koteles. Vallalkozé - a Polgari
Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény 6:244. § (1) és (2) bekezdése szerint - koteles
elvégezni a Szerz6déses Miszaki tartalom részét képezd, de a Vallalkozéi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkil a md
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvaldsitidsa nem torténhet meg (tobbletmunka).
Vallalkozé kételes tovadbba elvégezni az utdlag megrendelt, kiilonosen, de nem kizarélagosan
tervmodositas miatt sziikségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat
aranytalanul terhesebbé (p6tmunka).

. A tobbletmunkat Vallalkoz6 az 4talanydijas Vallalkozoéi dij terhére koteles elvégezni, mig a
potmunka ellenértékére igényt tarthat.

. A poétmunka csak abban az esetben valik a Szerzédéses Miiszaki Tartalom részévé,
amennyiben annak elvégzését Megrendel6 - a jelen Szerz6désben foglaltak szerint -
megrendeli a Vallalkozotol.

. Pétmunka igény felmeriilése esetén Vallalkoz6 és Megrendel6 az aldbbiak szerint koteles
eljarni:

a. A potmunka felmeriilését/szitkségességét Vallalkozé haladéktalanul koteles jelezni
Megrendelének. Vallalkoz6 koteles Megrendelének benytjtani a pétmunka jogalapjara,
az elvégzend6 pétmunka miiszaki tartalmara vonatkozé dokumentéciét (kidolgozott
miszaki véltozatokat) és a potmunka arazott koltségvetését (pétmunka dijigénye).
Viéllalkoz6 koteles mellékelni az sszes kapcsolédé rajzi dokumentumot (helyszinrajzi
részlet, stb.), valamint minden olyan relevans dokumentumot, amelyek megalapozzak a
pétmunka sziikségességét (példdul szakhatésagi allasfoglalasok, emlékeztetSk,
jegyzdkonyvek, stb.).

b. Megrendels irasban koteles donteni a pétmunka elrendelésérsl vagy elutasitésardl,
valamint a pétmunka dijigényének elfogadasardl vagy elutasitdsarol. Megrendel§ irdsos
dontése (potmunka megrendelése) hianyaban Vallalkoz6 a pétmunkat nem kezdheti
meg.

c. A pétmunka megrendelése esetén Felek a Kbt. 141. §-a szerint kotelesek eljarni
(szerz6désmodositas).

. Aviéllalkozasi dij tartalmazza a felhivasban és a dokumentaciéban meghatérozott valamennyi
feladat ellenértékét. A vallalkozasi dij emellett tartalmazza a szerz6désszerti, szakszerti és
komplett teljesitéshez sziikséges, a feladatleirasban meghatirozott mennyiségi és minGségi
elvarasok szerinti valamennyi koltséget.

A szamla kifizetésének feltétele a Mtiszaki ellendr &ltal jovahagyott, és a Megrendel6 altal

alairt, a szerz6désszert teljesitésre vonatkozo teljesitésigazolas. A teljesitésigazolast 2 (ketts)
példanyban kell elkésziteni. A szamlét egy eredeti és két masolati példanyban kell benyujtani.
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10. Utdlagos szamszaki-, mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre valé hivatkozassal a
vallalkozo6i dfj és a hataridé nem moédosithato.

11. Abban az esetben, amennyiben a Vallalkoz6 a vallalkozéi dijat alulprognosztizalta, az ebbé&l
ered6 pluszkoltségeket, kiaddsokat stb. nem héarithatja at a Megrendelére és ez nem mentesiti
a teljesitési kotelezettség alol. A nettd vallalkozési dijon feliil a Megrendel6vel szemben csak
a megrendelt pétmunka érvényesithetd. A szdmlazasara és a pénziigyi teljesitésre egyebekben
a teljesités id6pontjaban hatélyos afa szabalyok és afa % alapjan kertilhet sor.

12. A Megrendel§ a jelen szerz6dés ellenértékét tamogatasbdl finanszirozza (1625/2021 (IX.03.)
Kormany hatdrozatban nevesitett ,Gyongyos-patak hidrekonstrukcié” elnevezésti
részfeladat). A tAmogatas intenzitasa 100%. A szerz6dés utéfinanszirozasa.

13. A Vallalkoz6 - amennyiben el6legre igényt tart, gy 1 el6legszamlat - négy részszamlat és

egy végszamlat jogosult benytjtani a kdvetkez6 titemezés szerint:

a. 1. részszdmla: a kivitelezés 15 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nett6
vallalkoz6i dij 15 %-a mértékben.

b. 2. részszamla: a kivitelezés 40 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd
vallalkozéi dij 25 %-a mértékben.

c. 3. részszamla: a Kkivitelezés 60 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd
vallalkoz6i dij 20 %-a mértékben.

d. 4. részszamla: a kivitelezés 80 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nett6d
vallalkozéi dij 20 %-a mértékben.

e. Végszamla: a kivitelezés 100 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nett vallalkozoi
dij 20 %-a mértékben.

Az el6legszamla a végszamlabol keriil levonasra. A végszamlat az el6legszamlaval csdkkentett
mértékben kell kiallitani.

14. A szamlédzasra a leigazolt teljesitést kovetSen keriilhet sor. A teljesitést igazold okirat a
szamla mellékletét kell, hogy képezze. Végszamla benyujtdsara a miszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasat, a Megrendel§ altal el6irt teljesitési jelentés elkészitését, atadasat és miiszaki
ellendr altali jovdhagydsat kovetSen, a forgalomba helyezéshez, hasznalathoz sziikséges
valamennyi engedélyezési eljaras meginditasa utan van lehet6ség. Az engedélyezési eljarast
a Megrendel6 meghatalmazottjaként a Véllalkoz6 végzi, azzal, hogy ez eljaras koltségeit a
Megrendel§ viseli.

15. A rész- és a végteljesitéskor a Vallalkoz6 feladatat képezi a miszaki ellenéri jovahagyast
kovetSen a késziiltségi fok elérésének igazoldsara a koltségvetési részletezs elkészitése, - az
adott munkarész késziiltségi szintjének és értékének feltiintetésével - és a Megrendel6 részére
torténé atadasa.

16. Amennyiben a részszamla (végszamla) tartalmaz a projekt keretében elszdmolhat6 és nem

elszamolhaté koltségeket is, akkor ezeket a koltségeket szdmlan beliil kilon tételként
megbontva kell szerepeltetni.
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Elektronikus szamla benyujtasara a magyarorszdg.Jui/sziif portalon keresztiil van lehet&ség az

,Onkormanyzat” / ,Szombathely” / ,Elektronikus szamlak bekiildése” feliileten, vagy az
EKR rendszerbe (Elektronikus Ké&zbeszerzési Rendszer) valo feltdltéssel, mely sordn a
kovetkez6 adatokat kell megadni:

a. aszamla cimzettje (Megbiz6 megnevezése)
b. aszerzédést el6készits szervezeti egység: Varosiizemeltetési Osztaly
c. aszerz6dés iktatészama
d. aszerz6dés kapcsolattartdja.
Vallalkoz6 a szamlan koételes feltiintetni az alabbiakat:

A
a. a szamlakibocsatd nevét, cimét, addszamat
b. avallalkozasi szerz6dés szamat
c. vonatkoz6 Kormany hatarozat(ok) megnevezése
d. atevékenység pontos meghatdrozasat
e. bankszamlaszamot

f.  Megrendel6 nevét, cimét, adészamat

g. a,részszamla” vagy ,végszadmla” megnevezést.
h. nett6 érték

Amennyiben a Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkoz6l nem vesz igénybe, a Megrendel§ a
kifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesiti. Amennyiben Vallalkozé a
teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, tgy a Megrendels az épitési beruhazasok, valamint
az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédé Vallalkoz6i és mérnoki szolgéltatasok
kozbeszerzésének részletes szabélyair6l sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/ A §-anak
megfelelSen fizeti ki a szerz&désben foglalt ellenértéket azzal, hogy a jogszabdlyi
rendelkezések soran a Megrendel$ ,ajanlatkéréként szerz6dd fél”-nek, mig a Vallalkozo
»ajanlattevéként szerz6d6 fél”-nek mindsiil.

A Megrendel6 a szerz6désen alapulé ellenszolgéaltatasbél ered6 tartozasaval szemben csak a
Vallalkoz6 altal elismert, egynemd és lejart kovetelését szamithatja be (Kbt. 135. § (6)
bekezdés).

Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédé Vallalkozéi és
mérnoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (a tovdbbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdése alapjan a
Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglalt el6leget a Véllalkoz6 kérésére legkéssbb
az épitési munkateriilet atad4sat kovets 15 napon beliil koteles kifizetni.

A Kbt. 135. § (3) bekezdése és a 2013. évi V. tv. 6:130. §-a alapjan az ellenszolgaltatas
kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre, illetve végteljesitésre vonatkozo
teljesitésigazolas kiéllitasat kovetSen kertilhet sor.

Késedelmes dijfizetés esetén a Megrendel6 az elmaradt dij (dijrészlet) alapjan szamitott, a
Ptk. 6:155.§-aban rogzitett késedelmi kamatot koteles fizetni a Vallalkozo6 részére.

Amennyiben a Vallalkozé kiilfoldi adéilletéségti, a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal

Osszhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetésége szerinti adéhatéségtol a
magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Véllalkozéra vonatkoz6 adatokat az orszagok
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kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil és a Vallalkozé az ezzel kapcsolatos, kifejezett és
visszavonhatatlan meghatalmazasat mar most megadja a Megrendel6 részére, illetve sziikség
esetén erre vonatkoz¢ kiilon meghatalmazast bocsat a rendelkezésére.

25.

26.

SR CI S i

i

j-

Megrendel6 tartalékkeretet nem hatdroz meg.
Iranyadé jogszabalyok, kiilonosen, de nem kizarélagosan:

az altalanos forgalmi adorél szol6 2007. évi CXXVIL térvény;

az addigazgatasi eljards részletszabalyairol sz616 465/2017. (XIL.28.) Korm. rendelet;

az allamhaztartasrol szol6 2011. évi CXCV. toérvény;

az allamhaztartasrol sz6lé torvény végrehajtasardl szolé 368/2011. (XIL 31.) Korm.
rendelet.

az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédé Vallalkoz6i és
mérnoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabélyairél szolo 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet;

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggé szakmagyakorlasi tevékenységekrSl sz616
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet.

az épitSipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet

az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kdtelez6 alkalmassagi idejérél szol6 a
12/1988. (XIL 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet

a Polgari torvénykonyvrol szol6 2013. évi V. tv.

a kdzbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL torvény

27. Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével 6sszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6é addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

28. A Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfeleléen a szerzédésen alapuld
ellenszolgaltatasbol ered6 tartozasaval szemben csak a jogosult éltal elismert, egynemd és

1

1.

ejart kovetelését szamithatja be.
V. A MEGRENDELO JOGAI £ES KOTELEZETTSEGEI

A Megrendel6 kotelezettsége a jelen szerz6dés hatalyba lépését kovets legkésébb 15
munkanapon beliil a munkateriilet 4tad4saval egyid6ben minden olyan adat, informacié és
dokumentum 4tadésa, amely a Vallalkozé feladatainak szerz&désszerli ellatdsahoz
sziikséges, olyan médon, amely azonosithatéva teszi az dtadott dokumentumokat, illetSleg
ellenérizhet6en igazolja a Véllalkozo6 felé tortént adat- és informéciészolgaltatas tartalmat. A
Megrendel6 koteles a jelen szerzédés teljesitése szempontbdl fontos munkakort betslts
munkatarsait kijel6lni és a Vallalkozéval valé folyamatos kozremtikodésiikrsl gondoskodni.

Megrendel kotelezettséget véllal arra, hogy az épitkezés sikeres megval6sitasat célzé
vallalkoz6i munkavégzéshez késedelem nélkiill meghozza a sziikséges dontéseket,
egyetértése esetén jovahagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve ellenvetés
esetén kifogasait irasban, indokoléssal ellatva kozli Vallalkozoéval az épitési napléban vagy
més irasos forméban. A tovébbitand6 dokumentumokat - azok tartalmaval valo egyetértése
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esetén - faxon, illetve postan megkiildi az érintettek részére, azokban az esetekben, amikor
arra Vallalkozo felkéri.

Megrendel6 épitési miiszaki ellenére a munkak mitiszaki ellenérzését folyamatosan végzi. Az
ellen6rzés a munka végzését nem akadalyozhatja. A Villalkoz6 nem mentesiil a
szerz6désszegés jogkovetkezményei alél amiatt, hogy a Megrendel6 a Vallalkozo
tevékenységét nem vagy nem megfelel6en ellenérizte.

A Megrendel6 jelen szerzédésben meghatarozott miszaki ellenére a munka végzését
barmikor megtekintheti és ellendrizheti, hogy a kivitelezés a szerz6désnek megfelel6en
torténik-e.

A Megrendel§ vallalja, hogy folyamatosan egyiittmtikodik a Vallalkozéval a kivitelezés teljes
id6szaka alatt, a jelen szerz&désben foglalt feltételekkel.

V. A VALLALKOZO JOGAI £S KOTELEZETTSEGEI

. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkédkat megfelel6 mértékben
megismerte és felmérte, a sziikséges kiegészits tdjékoztatasokat megkapta, igy a beadott
ajanlata teljes korti és tudomasul veszi, hogy kizarélag a fentiekben részletezettek szerint
tarthat csak igényt a véllalkozéi dfjanak megemelésére. A nem megfelels felmérésbdl, vagy
egyéb, pl. szamitasi hibab6l adodé tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a
Megrendel6vel szemben nem jogosult fellépni.

. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szerz6dés megkotését kovetSen koteles viselni annak
jogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentéci6 olyan hidnyossagabél ad6dik, melyet
a t6le elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést
megel6z6en a kozbeszerzési eljaras sordn kiegészits tijékoztatas keretében nem jelzett. A
vallalkozéi dfj meghatarozasanal figyelembe nem vett azon munkak is, amely nélkiil a md
(épitmény) rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas megval6sitisa nem tdrténhet meg
(tobbletmunka) szintén a Vallalkoz6t terhelik.

. A Vallalkozo kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelels ismeretére visszavezethet$ okok
miatt semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem Iléphet fel, késedelmét ezzel nem
indokolhatja. A kivitelezési munkék alapjat képez6 miiszaki dokumentacionak megfelels
kivitelezés pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagaért a Vallalkozé
felel. A mfszaki dokumentaci6 azon hib4jaért, mely kell6 gondos attekintés esetén a
szerz6dés megkotését megel6zéen megallapithato lett volna, szintén a Véllalkozo felel.

. A vallalkozé6i dij tartalmazza - az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz6lé6 191/2009.
(IX15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miiszakilag
sziikséges feladat elvégzését, esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, feltétel teljesitését
és azok koltségét is, amely a kiadott dokumentaciok barmely részébdl, rendelkezésébdl
megéllapithatéan, vagy a jelen szerz6dés teljesitéséhez, a miiszaki dtadés-atvételhez, iizembe
helyezéshez, végleges hasznélatba vételéhez sziikséges, fiiggetleniil attdl, hogy az adott
feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott
dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan,
miszaki nagysagrendje pontosan elére nem volt meghatdrozhato.
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5. A Vallalkoz6 a szerzédés targyat képez6 munkakat jelen vallalkozasi szerzédés feltételei
alapjan végzi el a magyar és eurdpai unids szabvanyok el6irdsai szerint, elsé osztalyu
mind&ségben.

6. A Vallalkoz6 koteles a szabvanyok é&ltal elSirt ellenérzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibdkat és hidnyossdgokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentalni.

7. A végzett munka megfelel6ségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozo
szamara elmarasztal6, annak koltségét Vallalkozo koteles viselni.

8. A Vallalkoz6 feladata a kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek
telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl, a
vallalkozas munkavégzési teriiletérdl torténd eltavolitassal. A Vallalkozo kotelezettsége, hogy
a teriilet G6rzésér6l sajat koltségére gondoskodjék a munkakezdést6l a munkateriilet
visszabocsatasaig (a miiszaki dtadds-atvétel érvényes lezarasat kovets idépontig).

9. Amennyiben a kivitelezés sorén, illetve a j6tallasi id6szakban olyan hianyossagok deriilnek
ki, amelyek szakszer(itlen munkavégzésre vagy csokkent értékii anyagokra vezethettk
vissza, akkor ezeket Vallalkoz6 felszoélitasra, azonnal téritésmentesen és egészében koteles
megsziintetni, illetve a hibas terméket koteles kicserélni. Amennyiben Vallalkozé 15 napon
beliil nem tesz eleget a felszélitdsnak, Megrendel6nek joga van a munkat Vallalkozé
koltségére elvégeztetni, kijavittatni.

10. A Véllalkoz6 koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden el&relathaté
akadély idében megsziintethet$ legyen és ennek érdekében Megrendel$ figyelmét ezen
akadalyoztatdsokra id6ben felhivja.

11. A Vallalkoz6 tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljeskortien és sajat felelSs
hataskorében az érvényes munkavédelmi és ttizvédelmi el6irasokat betartani és betartatni,
dolgoz6i részére a munkavédelmi el6irdsok szerinti egészségiigyi vizsgélatokat elvégeztetni,
a munkavédelmi oktatdsokat megtartani, a sziikséges védelmi és biztosité eszkozoket
rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan ellenérizni.

12. A Vallalkoz6 munkavégzéskor olyan gépeket koteles iizemeltetni, amelyek az
tizembetartashoz sziitkséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezel6ik a sziikséges
képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben el&irt zajkibocsatasi hatarértéket nem
haladjak meg.

13. Vallalkoz6 koteles a kivitelezési munkakat fokozott el6vigyazatossaggal, munka- és
balesetvédelmi intézkedések szigort betartdsa mellett, a kdrnyezetben 1év§ intézmények
lehet6 legkisebb mértékii zavarasaval megoldani.

14. A Vallalkozénak az anyagok és eszkdzok mozgatasat és tarolasat agy kell végrehajtania,
hogy az igénybe vett koztertiletek és azok mtitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek.
Az igénybe vett kozteriiletek helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozé
feladata és azok koltségei is 6t terhelik.
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15. A Vallalkoz6 sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet esztétikailag elfogadhat6
lehatéarolasat, ellenérzését, megtenni az Osszes ésszerii lépést a kornyezet védelmére a
kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasédban, valamint elkeriilni a személyek,
kozvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb kéros
kornyezeti hatas okoz. A Vallalkoz6 a munkateriileten elhelyezett anyagok, szerszamok
6rzésérdl, azok biztonsagos elhelyezésérsl fokozottan koteles gondoskodni, ezen
vagyonvédelmi koltségek a Véllalkozot terhelik.

16. Amennyiben a Megrendeld célszerfitlen vagy szakszertitlen utasitast ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolgaltatott), a Véllalkoz6 koteles &t erre irasban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendel6 az utasitasat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, gy a Vallalkozé a munkat a
Megrendel6 utasitasa szerint, a Megrendel$ kockazatara végzi el, vagy vélasztasa szerint
elallhat a szerz6déstsl. A figyelmeztetés elmulasztasabol ered6 karért a Vallalkozo a felel6s.
A Vallalkozé koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly
vagy hat6sagi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mésok személyét vagy
vagyonat.

17. A bontasb6l és épitésbsl szarmazo térmeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérsl hatosagi
engedéllyel rendelkezs, rendezett lerakéba kell elszallitani és be kell tartani az épitési és
bontdsi hulladék kezelésének részletes szabalyairél sz6ls 45/2004. (VIL26.) BM-KVvM
egyiittes rendeletet.

18. A felvonulas jellegli szolgaltatésok és létesitmények megvalositdsa - amennyiben sziikséges
a teljesitéséhez - a Viéllalkoz6 feladatat képezi. A beruhdzas befejezése utan a felvonulasi
teriiletet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani és az eredeti
allapotot helyre kell allitani.

19. A munkavégzésekhez sziikséges ideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozési pontok
kialakitasa a Véllalkoz6 feladata, és koltsége. A felhasznalt energia, viz, stb. mennyiséget a
Vallalkoz6é szémla ellenében koteles megtériteni, amennyiben sziikséges, az almérsk
felszerelése is a Véllalkozo koltsége.

20. A lakokornyezetben lévé épitési teriileten a munkavégzés kizardlag 6-18 ora kozott
torténhet. A munkavégzés lehetSsége hétvégén és iinnepnapokon is biztositott, de a hétvégi
munkavégzés alkalmaval hangos, zajos tevékenység nem végezhets. Az épitési teriileten a
lakossagot érint6 esetleges barminemt korlatozasokrol a Vallalkozo feladata a lakossagot a
kivitelezésnek megfelelSen, iitemezetten tajékoztatni (pl. gépjarmii behajtasok korlatozasa).

21. A kivitelezés idején folyamatosan - legaldbb heti rendszerességgel - sziikséges a
kooperéci6kon valo jelenlét.

22, Véllalkozénak az ajanlat készitésekor az épitési engedélyben, a kozmiikezelsi
nyilatkozatokban foglaltakat figyelembe kell venni. Az engedélyekben felsorolt el6irasok,
kikotések maradéktalan betartasa a Vallalkoz6 feladata A lejart kozmiikezelsi és egyéb
nyilatkozatok meghosszabbitasa, 1j nyilatkozatok beszerzése a nyertes Vallalkoz6 feladatat
képezi.
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23.Vallalkozo kotelessége minden a munkak megvaldsitdsahoz, valamint a hibak kijavitasahoz
sziikséges engedély (pl. fakivagasi engedély, favédelmi terv, stb.), hatdsagi hozzajarulas,
kezel6i-, izemeltet6i allasfoglalas, részlettervek, ideiglenes forgalomkorlatozasi tervek stb.
elkészitése, beszerzése.

24 A sziikséges szakfeltigyeletek biztositasa a Vallalkozo feladata és koltsége.

25.Folyamatosan egyeztetni és konzultdlni kell a Megrendel6vel, illetve az altala kijelolt
képviselbivel és a mtiszaki ellenérrel.

26. Az érintett kozutkezel6t és kozmit tizemeltet6ket a munkateriilet atadas-atvételi eljarasra
meg kell hivni.

27.A munkateriilet dtaddséra a szerz6dés hatalybalépését kovets legkéssbb 15 munkanapon
beliil keriil sor, amikor a Vallalkozé a munkateriiletet koteles atvenni és az épitési munkakat
megkezdeni. A munkateriiletet Megrendel6 az épitési napléba torténd bejegyzéssel adja at.

28. Véllalkoz6 a munkateriilet dtadéds-atvételének napjatol kezdve elektronikus épitési naplot
koteles vezetni az egész kivitelezésre érvényesen. Minden fontos adatot, amely az
épitkezéssel kapcsolatos, be kell vezetni az épitési napléba. A tényleges kivitelezési munkéak
megkezdéséig a Vallalkozonak el6zetes egyeztetés utan az aldbbi dokumentumokat kell
benytjtania Megrendel6 részére:

- kivitelezési folyamat {itemterve
- érintett kozat kezel6 altal jovahagyatott ideiglenes forgalomkorlatozasi terv épitési teriilettel
Osszefliggésben.

29. A Vallalkoz6 koteles betartani és végrehajtani az épitési engedélyek altal tartalmazott
kikotéseket, az ezen feladatokbol adodo koltségeket a Vallalkoz6 viseli.

30. A Vallalkoz6 a Megrendel§ meghatalmazottjaként koteles minden, a beruhazas
megvalositdsaval Osszefiigg, azt lezaré engedély beszerzésében eljarni (pl. lejard
kozmtikezel6i hozzéjarulasok, forgalombahelyezési engedély stb.).

31. Alvallalkozok, teljesitési segédek, egyéb kozremtikodsk igénybevétele:

32. A Vallalkozé alvallalkozé bevonadsara a Kbt. 138. §-a szerinti rendelkezések
figyelembevételével jogosult.

33. A Vallalkoz6 a szerz6dés megkotésének id6pontjaban, majd - a kés6bb bevont alvallalkozok
tekintetében - a szerz6dés teljesitésének idStartama alatt koteles el¢zetesen a Megrendel6nek
valamennyi olyan alvéllalkoz6t bejelenteni (a megnevezésen tal az elérhetSség, valamint a
képviseletre jogosult megjelolésével), amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében. A
Véllalkoz6 a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles a Megrendel6t tajékoztatni az
alvéllalkoz6k bejelentésben kozolt adatainak valtozasarél. A Véllalkozé a szerzédésbe
foglaltan nyilatkozik arrél, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kbzbeszerzési
eljarasban el6irt kizar6é okok hatélya alatt all6 alvallalkozét.
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34. A Villalkozo szerepel a 191/2009. (IX.15) Kr. szerinti, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
altal vezetett épitdipari kivitelezés végzésére jogosult cégek nyilvantartasaban. Nyilvantartasi
szama: 34A22795

35. FelelGsségbiztositas: A Vallalkozé a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-anak megfelel6en
koteles - legkésébb a szerz6dés hatalyba lépésének napjaig - épitési kivitelezésre vonatkozo
feleldsségbiztositdsi szerz6dést (épités- és szerelésbiztositas - C.A.R. vagy azzal egyenérték)
kotni vagy meglévé felel6sségbiztositasat kiterjeszteni 10.000.000 Ft/kar, és 100.000.000 Ft/ év
mértékii és terjedelmdi felel6sségbiztositasra. A biztositasi id6szaknak a kivitelezési idészakot
le kell fedni, vagyis Vallalkozénak a Szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt
rendelkezni kell az el6irt felel¢sségbiztositassal. (a felel6sségbiztositas 3. szama melléklet)

36. Az épités ideje alatt az épitési teriilettel hatdros ingatlanok megkézelitését biztositani kell.

37. Az érintett kozmtikezel6kt6l az épités id6tartamara a Véllalkozonak szakfeliigyeletet kell
kérni.

38.Vallalkozé koteles ideiglenes forgalomkorlatozasi tervet késziteni, amelyet az érintett
kozatkezel6vel jova kell hagyatni. Az ideiglenes forgalomkorlatozasi terv(ek)et ugy kell
elkésziteni, hogy a kivitelezés ne akadalyozza a telepiilések kozotti kozosségi kozlekedési
tevékenység ellatasat.

39. Vallalkoz6 a kivitelezés soran kételes a szakmagyakorlasi tevékenységekrél sz6l6 266,/2013.
(VIL 11.) Korm. rendeletnek megfelelé gyakorlattal rendelkezs MV-KE képesitésti felelés
mitiszaki vezet6t alkalmazni.

40. Véllalkoz6 haladéktalanul kozol Megrendel6vel minden olyan koriilményt, amely jelen
szerz6dés teljesitését érdemben érinti vagy befolyasolja: Vallalkoz6 koteles a szerzédés
teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendel6 szamaéra
megismerhet6vé tenni és Megrendel6t haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti valamely koriilmény bealltarol.

VI. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL, TELJESITES IGAZOLAS

1. A Szerz6désben meghatarozott kivitelezési munkakat mtiszaki atadés-atvétellel kell lezarni
a hatélyos jogszabalyok el6irasainak megfeleléen. A Vallalkoz6 a végteljesités soran a
kivitelezési munkakat a szerz6déses hatarid6 lejarta el6tt legalabb 15 nappal készre jelenti.
A Villalkozé altali készre jelentést koveten a Megrendel6 miiszaki ellenére a miiszaki
atadas-atvételi eljarasra az érintetteket 10 napon beliil hivja 6ssze. A mliszaki dtadas-atvételt
annak kezd6 napjat kovetd 30 napon beliil jegyzékonyvvel kell lezarni.

2. A miiszaki dtadas-atvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejarast. Az
eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:
a. amunka a Szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek és a
hat6sagi el6irdsoknak, valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendelsi
moédositasoknak, véltoztatasoknak megfelel6en elkésziilt,
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b. Vallalkozénak megfelel6ségi nyilatkozatot kell tennie az &ltala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfelel6ségére, valamint az elvégzett
munkak szakszertiségére.

3. Feleknek a miiszaki atadas-atvétel megallapitasait a legalabb 3 példanyban és elektronikus
forméban is késziil6 jegyzékonyvben kell régzitenie, jegyz6konyvnek tartalmaznia kell:

a. a Vallalkoz6 teljesitésének hiany- és hibamentességét vagy,
a Megrendel6 szerint még fennall6 hibak, hidnyok felsorolasat és értékét,

c. aVallalkoz6 nyilatkozatat arrél, hogy a Megrendelé megéllapitasait elfogadja-e, ha nem,
ennek indokait,
ha a Megrendel? a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hidnyokkal 4tveszi,

e. Megrendel6nek a hibak, hidnyok értékére, és azok kijavitidsara, poétlasara sziikséges
hataridére vonatkozé javaslatat, amelyet Felek iranyadénak tekintenek,

f. az atadas-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozatai,

g. a191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 32. § (5) bekezdésben foglaltakat.

4. Vallalkoz6 szerz6déses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miiszaki dtaddas-
atvételi eljards meginditasdnak, a forgalomba helyezéshez, hasznalathoz szitkséges
valamennyi engedélyezési eljaras meginditdsdnak a napja.

5. A miszaki atadds-atvétel lezardsanak idSpontjara Vallalkoz6é a hatélyos jogszabalyok
rendelkezéseit figyelembe véve, kiilondsen az aldbbi, Megrendel6 és a mtiszaki ellenér altal
észrevételezett, és az észrevételek szerint javitott, végleges, és hiteles dokumentaciét koteles
atadni a mtiszaki ellen6rnek:

a. megvaldsuldsi tervdokumentaci6, amely bemutatia a Kkiviteli tervdokumentécioé
tartalmaval és részletességével megegyezSen, a kiviteli tervdokumentacié alapjan
ténylegesen megval6sult mtiszaki tartalmat,

Vallalkozéi és szabvanyossagi nyilatkozat,

c. beépitett anyagokra, beépitett és mnem beépitett berendezésekre vonatkozé
anyagvizsgalati jegyz6konyv, teljesitmény nyilatkozat stb.,

d. jotallasi tevékenységet végz6 szervezetek listaja (Cég név, cim, telefon), karbantartési
utasitasok, j6tallasi jegyek;

e. egyéb eltakardsra keriil§ berendezések jegyz6konyvei,

f. minden a Mtiszaki ellendr altal el6irt egyéb dokumentum, bizonylat, jegyz&konyv stb.,
ami az elkésziilt 1étesitmény biztonsdgos és tizemszert(i hasznalatdhoz elengedhetetlen.

6. A miiszaki dtadds-atvételi eljardson a kivitelez& megval6sulasi tervdokumentaciét koteles
benytjtani 2 papiralapt és 1 digitalis példanyban.

7. A teljesités elismeréseként Teljesitési Igazolas kiadasara keriil sor, melyben Megrendel6
miiszaki ellenére nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szerz6désnek megfelel6en elkésziilt, illetve
a megvalosult teljesités a fizetési litemezésben meghatarozott szazalékos értéket elérte. A
Teljesités Igazolas a mtiszaki ellen6rnek és Megrendel6 képviselSjének aldirasaval érvényes.

8. A Teljesités Igazolas kiadasanak feltétele, hogy Vallalkozé atadja Megrendelének, vagy
miiszaki ellen6rének az alabbi dokumentumokat:
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a. Joger6s hatosagi engedélyek (amennyiben sziikséges),

b. Epitési miiszaki ellenér igazolasa a teljesitésr6l, ha az épitSipari kivitelezési
tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-4ban foglalt feltételeket
teljesiti az épitési tevékenység,

c. Széllitdlevelek a részletez6 kimutatasban szereplé tételekre vonatkozoan,

d. A felhaszndlt anyagokra vonatkozé miibizonylat/hasznalati Gtmutaté; minéségi
bizonyitvany; gyart6 vagy forgalmazé altal kiallitott megfelel6ségi nyilatkozat, egyéb
minbséget tanasité irat (jegyzékonyvek, tantsitvanyok). Szamlanként sziikséges
benytijtani 6ket. A dokumentumokat Vallalkoz6 magyar nyelven, vagy szakfordit6 4ltal
elvégzett magyar nyelvi forditdsban kételes biztositani,

e. Epitési naplé relevans oldalai (szamlanként sziikséges): Vallalkoz6 attekintés céljabol 10
naponta megkiildi Megrendel6nek vagy Megbizottjanak az épitési naplobejegyzéseket
alatdmaszt6 széllitéleveleket és/vagy fényképeket,

f.  Elszdmolasi id6szakonként sziikséges a kivitelezés koltségvetésének teljesitett tételeirsl
készitett felmérési naplot késziteni,

g- A felmérési napléban a felhasznalt és beépitett anyagok, illetve az elvégzett munkalatok,
valamint a technikai megoldésok, illetéleg az eredmények pontosan meghatarozottak és
teljeskortien Gsszevethet6k legyenek a koltségvetésben leirtakkal (kiilondsen a
fedell/beépiletl/nem lithato részek tekintetében), a kiszamlazoll és a részlelezs
kimutatdsban vagy szamlaban/résszamléban szereplé tételekkel, mtiszaki tartalommal,
valamint a szallit6 levelekkel,

h. A felmérési napl6 elszamolés szerinti célja, hogy a projekt megval6sitasat végzs barmely
hivatal &ltal delegélt ellen6rok szdméra a teljesitési dokumentaci6 tartalma a tervek
szerint lekGvethet6 legyen. Vallalkozonak ezen cél figyelembevételével kell a felmérési
naplét elkésztenie és Megrendel6 rendelkezésére bocsétania,

i. Nyilatkozat az alvallalkozdi teljesités mértékér6l,

j- Nyilatkozat az alvallalkozokat megillet ellenszolgaltatas teljesitésérél,

Véllalkoz6 a dokumentumokat 2 eredeti és egy elektronikus példanyban, magyar nyelven,
sorba rendezve, atlathaté6 moédon, dokumentumjegyzékkel, hiteles médon biztositja
Megrendel§ részére szamlankénti vagy elszamolasi szakaszonkénti gyakorisaggal (a
mindenkori elszdmolasi szakasz id6pontjat megel6z6 legkéssbb két hétig).

A fenti dokumentumok hidnytalan atadésa a Teljesités igazolas kibocsatasanak és a szamla
kifizetésének feltétele.

A Teljesités Igazolas alapjan Vallalkozé jogosult a Vallalkoz6i dij Szerz6désben
meghatérozott részének kovetelésére, a részszamla, végszamla benytjtésara.

A Teljesitési Igazolast 3 példanyban kell elkésziteni, amelybé] egy példany a Vallalkozoé, két
példéany a Megrendel6é.

Megrendel6 a szerz6dés teljesitésének elismerésérél (Teljesités Igazolas) vagy az elismerés
megtagadasardl legkéssbb Vallalkozo teljesitésétsl vagy az errSl sz6l6 irasbeli értesités
kézhezvételétsl szamitott tizenst napon beliil irdsban koteles nyilatkozni. Ha Vallalkozé
irasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendel6 a szerz6désben az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hatarid6t koveté tizendt napon beliil nem kezdi meg az stadas-
atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6désben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére
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figyelemmel - meghatarozott hataridében nem fejezi be, Vallalkozd kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

Felek rogzitik, hogy a Teljesitési Igazolas nem tekinthet6 a fizikai munkarészek Megrendel6
altali elfogadasanak, jovahagyasanak, a munka atvételének. Barmely nem szerzédésszerti
teljesités jogfenntartds nélkiili elfogadasa a Megrendel6 részér6l nem értelmezhett
joglemondésként azon igényekr§l, amelyek a Megrendel6t a szerzédésszegés
kovetkezményeként megilletik.

VIIL. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

. Megrendel6 a Szerz6dés késedelmes teljesitésével kapcsolatosan a késedelmes naptéri

napokra késedelmi kotbért ir el6 a Ptk. 6:186. §-a alapjan, ha Vallalkoz6 olyan okbol, amelyért
felel6s, késedelembe esik. A Felek késedelmes teljesités esetére 30 napos kotbérkoteles
péthataridében allapodnak meg. A péthatérid6é a jelen szerzédésben meghatarozott fix
teljesitési hatarid6t kovetd naptol kezdédik. A kotbér naptari napi Osszege a netté Vallalkozoéi
dij 1 %-anak megfelel6 forint 8sszeg. A Megrendel6 a késedelmi kotbér 6sszegét legfeljebb 30
naptari napig érvényesiti. A maximaélis 6sszeget eléré késedelmi kotbér érvényesitése esetén
- a késedelembsl eredd és a késedelemmel okozott karok megtéritésére vonatkozé
megrendeldi igényeket nem érintve - a Megrendeld fenntartja a szerz8dés azonnali hatalya
felmondésénak jogat, mivel a Felek az ilyen mértékii késedelmet stilyos szerz6désszegésnek
tekintik.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejlileg esedékes. A késedelmi kotbér
jelen Szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a jelen Szerzédés keretében
vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A késedelmi kotbér megfizetése nem
mentesiti tovabbd a Vallalkoz6t a késedelmébdl eredd, a megfizetett késedelmi kotbért
meghaladé mértéki igazolt kar - igy kiilonosen a teljesitési hatarid6 meghosszabbod4sabol
ad6do tobbletkamatok, esetleges tobbletkoltségek - megtéritésére vonatkozé kotelezettsége
alol. A Megrendel6 a szerz6désszegéssel neki okozott kar megtéritését akkor is kovetelheti,
ha kotbérigényét nem érvényesitette.

. Meghitsulasi kotbér: A szerzédés Vallalkozé érdekkorében felmeriils olyan okbdl torténd

meghitsuldsa esetén, amelyért a Vallalkozé felel¢s, a Véllalkoz6 a Ptk. 6:186. §-anak
megfelel6en a szerz6dés szerinti, altaldnos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozéi dij 30 %-
anak megfelel6 mértékben meghitsulasi kotbér fizetését véllalja. A szerzédés akkor
tekinthet6 meghitasultnak, ha

a. Vallalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkiil megtagadja,

b. a teljesités kizarélag a Véllalkoz6 érdekkorében felmeriilt okbol lehetetleniil el,

c. a vallalkozéi késedelem a késedelmi kotbér maximumaét eléri és a Megrendel$ él az

azonnali hatalyt felmondas jogaval.

A meghitasulasi kotbér a szerzédés meghitsuldsaval egyidejtileg valik esedékessé. A
meghitsulasi kotbér érvényesitése esetén a Vallalkozéval szemben érvényesitett késedelmi
kotbér a Vallalkoz6 altal fizetend6 meghitsulédsi kotbér osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Véllalkoz6 késedelmi kotbér teljesitési, kotbér-fizetési kotelezettségének szerz6désszertien
eleget tett. A meghiasulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Véllalkoz6t a meghitisulasbél
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eredd, a meghitisulasi kotbért meghaladé mértékd, igazolt karok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.

5. A kotbér érvényesitésének modja: A Megrendels kotbérigény érvényesitésre vonatkozé
egyoldalt frasbeli jognyilatkozatanak - az ok megjelslésén tal - részletesen tartalmaznia kell
a kotbér érvényesitését megalapozo tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek
megjeltlését. A Megrendel6 az érvényesithetd kotbért jogosult a fizetendd ellenértékbol
visszatartani.

6. ElSleg-visszafizetési biztositék: A Vallalkoz6 el6leg igénylése esetén az igényelt elslegnek a
Kbt. 135. § (7) bekezdésében el6irt 5%-on feliili részének megfeleld mértékdi, a Megrendels
javéra szol6 biztositékot bocsat a Megrendel$ rendelkezésére. Az el6leg-visszafizetési
biztositék - a Vallalkoz6 vélasztasa szerint — a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti
formédban biztosithaté, amelyet az elSleg igénylésével egyidejtileg kell rendelkezésre
bocsétani, illetve igazolni.

7. A Vallalkozd koteles a sajat koltségén biztositékot nytjtani. A jelen szerzédés hibas
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként a Megrendels a Kbt. 134. § (3) bekezdése
alapjan Jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasat koti ki a jelen szerzédésben
meghatarozottak szerint.

8. Jotallas:

8.1. Jotallas: Az atadott munkarészekre vonatkozo teljes korti jotallas minimum 36 hénap, az
ezen feliili megajanlas értékelési szempont.

A jotallasi id6szak kezd6 napja a sikeres miiszaki dtadas-atvételt kovets elsé nap, melyet
jegyzSkonyvben kell rogziteni. A jotallasi idén beliil a Vallalkoz6 a Megrendel§ altal jelzett
hibdk kijavitasdt a véllalkozé 3. értékelési részszempontra tett vallaldsa szerint 1
munkanapon! beliil megkezdi és mtiszakilag indokolt id6tartam alatt befejezi. Ellenkez6
esetben Megrendel6 jogosultak a munkat massal elvégeztetni a Vallalkozé terhére.

Véllalkoz6 2. értékelési részszempontra tett vallalasa: 0 hoénap? tébblet jotallas.

Villalkoz6 4ltal vallalt teljes korti jotallasi id6 Osszesen (kotelezé 36 hoénap +
tobbletjotallas): 36 honap?.

8.2. Vallalkozot jotallasi kotelezettsége mellett a Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettség is
terheli. Vallalkozét terheli tovabba minden olyan jogszabalyi rendelkezés is, mely a jelen
szerz8dés targya szerinti épitményre, 1étrejovs miivekre kotelezs alkalmassagi idét ir els
[els6sorban az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezé alkalmassagi
idejérsl szo16 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet].

9. Jotallasi biztositék: A Vallalkozo a szerz6dés hibés teljesitésével kapcsolatos, a jétallasi
id6szak alatt a jotdllasi, szavatossagi kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékaként a szerz&dés szerinti, altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
5 %-édnak megfelel6 mértékii jotallasi biztositékot koteles a Megrendels rendelkezésére
bocsatani. A jotallasi biztositék - a Vallalkoz6 vélasztasa szerint - a Kbt. 134. § (6)

! Szerzbdéskitéskor kitoltendd a nyertes ajdnlat szerint.
2 Szerzbdéskitéskor kitoltendd a nyertes ajdnlat szerint.
3 Szerzbdéskitéskor kitoltendo.
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bekezdésének a) pontja szerinti formaban biztosithatd, amelyet a sikeres mfiszaki 4tadas-
atvételi eljaras lezarasanak idépontjaig kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A
jotallasi biztositéknak a jotallas id6tartama alatt, okirati formaban nydjtott biztositék esetén a
Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti jotallasi kotelezettség fennallasat kovetd 30. napig
érvényesnek és lehivhatonak kell lennie, illetSleg rendelkezésre kell allnia.

10. Amennyiben a Vallalkoz6 a biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
garancia, kezesség vagy kotelezvény nyujtasaval biztositja, tgy a biztositéknak meg kell
felelnie az alabbi feltételeknek:

a. a Megrendel6 vagy az altala megjel6lt személy, mint kedvezményezett részére szol,

b. a biztositékbol szdrmazé igények - a Bank el6zetes hozzajaruldsa nélkil - nem
engedményezhetk és nem atruhazhatok,

c. a biztositékot kiéllité hitelintézet vagy Dbiztosité tarsasag Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatas nytjtasara jogosult,

d. tartalmazza a Lkiallit6 visszavonhatatlan és feltétel nélkili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali els6 felszolitastél szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre,

e. a biztositékot kidllité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatara, illetve a Vallalkozét az
alapjogviszony alapjan megillet barmilyen kifogésolas érvényesitésére, tovabba lemond
a szolgaltatas visszautasitdsdra, visszatartdsara, annak vitatadsara vagy beszamitasara
vonatkozé valamennyi jogardl, tovabba arrél is, hogy a Véllalkozénak a Szerz6désbél
vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonyb6l ereds, a kedvezményezettel szembeni
koveteléseit érvényesitse. A biztositékot kiallité a biztositék érvényesitésére vonatkozo
kedvezményezetti fizetési felszélitdast nem kotheti semmilyen olyan formai
kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve
a Dbiztositék lehivasdra vonatkozé szabélyszerti aladfrds igazoldsara vonatkozé
kovetelményeket.

11. Ha a Megrendel¢ a j6tallasi idészak alatt azt allapitja meg, hogy a Vallalkoz6 teljesitése nem
felel meg a szerz&désben, jogszabalyokban foglalt feltételeknek, akkor arrél haladéktalanul
jegyz6konyvet vesz fel, és a hibés teljesitéssel kapcsolatos igényeit ennek alapjan
érvényesitheti. Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozé a kijavitasi, kicserélési
kotelezettség megkezdésének a Megrendels &ltal megjelolt hataridén beliill - ennek
hidnyéban 15 napon beliil- nem tesz eleget, gy a Megrendel jogosult a Véllalkoz6 értesitése
mellett a Jotallasi biztositék terhére a hiba kijavitasat massal elvégeztetni.

12. Amennyiben a Vallalkoz6 a Jotallasi biztositékot az el6irt tartalomban, az el6irt médon és
Osszeg igazolasaval nem kiildi meg vagy nem adja 4t a Megrendel6nek a mfiszaki atadas-
atvételi igazolas kiaddsdnak napjaval, agy a Megrendel6 jogosult a Jotallasi biztositék
Osszegét az utolsé végszamla Osszegébsl visszatartani, és ezt Jotallasi biztositékként kezelni
a Megrendel6 bankszaml4jan. A Jo6tallasi biztositék ily modon torténs kezelése esetében a
Véllalkoz6 kamatra nem jogosult.

VIII. A sZERZODES MODOSITASA
1. A Felek csak a Kbt. 141. §-aban meghatérozott esetekben és feltételekkel médosithatjak a

szerzédésnek a felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok feltételei, illetSleg az ajénlat
tartalma alapjan meghatérozott részét.
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2. A Felek rogzitik, hogy nem minésiil a szerz6dés modositasnak a Felek altal szerz6désben
meghatarozott kapcsolattarté személyében, illetleg az elérhet6ségben bekovetkezett
barmely valtozas.

IX. JOGVISZONY MEGSZUNESE

1. A szerz6dés a teljesitéssel, barmelyik fél jogutéd nélkiili megsziinésével, a teljesités
lehetetlenné valasaval, illetleg azonnali hatalya felmondassal sztinik meg,.

2. Barmelyik fél jogosult a jelen szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani a masik fél salyos
szerz6désszegése esetén. A Felek silyos szerz6désszegésnek tekintik kiilondsen, de nem
kizarolagosan az alabbi eseteket:

a.

oo T

-

m.

n.
0.

a Vallalkoz6 a szerz&dés teljesitését neki felr6haté okbdl nem kezdi meg és ezen
kotelezettségének a Megrendels erre irdnyuld irasbeli felszolitdsanak kézhezvételétsl
szamitott 10 (tiz) napon beliil sem tesz eleget, vagy a teljesitést jogos/méltanyolhat6 ok
nélkiil megtagadja,

a teljesités kizaroélag a Vallalkoz6 érdekkorében felmeriilt okbol lehetetlentiil el,

a teljesitéssel a késedelmi kotbér maximumat elér6 késedelembe esik,

a Vallalkozo ellen felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras jogertsen elrendelésre keriil,
a Vallalkoz6 a jelen szerz6dés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvallalkoz6t vagy
kozremiikod6t a Szerz6dés teljesitésébe,

a Vallalkozo6 esedékes és lejart, a teljesités Vallalkoz6 altali igazolasan alapul6 fizetési
kotelezettségét a jelen szerz6dés teljesitése soran eljaré kozremiikodsk felé nem
teljesitette,

a Vallalkozo felel6sségbiztositdsa a jelen szerz6dés hatalya alatt megsztinik vagy a
szerz6désben rogzitett érték ald csokken,

a Villalkozo, alvéllalkozéja a Megrendel6 és/vagy a miiszaki ellenér jovahagyasa
hidnyéaban végez a Szerz6dés szerint megrendelsi dontési jogkdrbe tartozo feladatokat,
a Vallalkozé nem a Szerz6désben foglalt hatarid6ben tesz eleget a Megrendel$ és/vagy
a mitiszaki ellen6r felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetSleg alvéllalkozéja vagy
kozremiikodSje barmely moédon akadélyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a
Megrendel§ ellenérzési jogainak gyakorlasat,

a Vallalkoz6 nem a jogszabalyban és a Szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget az
elektronikus épitési napl6 vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének,

a Megrendel6 altal az egytittmitikodési szabédlyoknak a Vallalkozé szerz6désszerti
teljesitését lehetetlenné tevé megsértése,

ha a Megrendel6 a Vallalkozé6 fizetési felszolitasa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki felr6haté médon az esedékességi id6pontot kovets 30 napot
meghaladéan sem tesz eleget,

a Felek barmelyike megsérti a titoktartasi kotelezettségét,

a Felek barmelyike a jelen szerzédésben foglalt egyéb stlyos szerz6désszegést kovet el,
a jelen szerz6désben meghatarozott egyéb okok miatt.

3. Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a.

a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
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amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b. a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

4. A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelel6en a Megrendel$ a szerz6dést felmondhatja, vagy -
a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6dést¢l elallhat, ha

a. feltétleniil sziikséges a szerz&dés olyan lényeges moédositasa, amely esetében a Kbt. 141.
§ alapjan 4j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé
személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-aban foglaltaknak;

c. az BEUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unid Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabdl ered6 valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

5. Megrendel§ koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elallni,
ha a szerz6dés megkotését kovetSen jut tudomasara, hogy a Vallalkozd tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

6. Ha a Megrendel¢ a véllalkozasi szerz6dést a fentiek alapjan felmondja, tgy a Vallalkozé és a
Megrendel6 kozott elszamolési jogviszony keletkezik. A Megrendels felméri a Vallalkoz6
altal a felmondasig szakszertien és megfelel6 minGségben elvégzett feladatokat atveszi és
ellenértékét a Véllalkozénak megtériti. A Megrendels az el6z6 moédszerrel atvett és felmért
munkak ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszerfitlen munkarészek
kijavitasabol, illetve mas véllalkoz6é munkaba torténd bevonasabél erednek.

X. TITOKTARTAS

1. A Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerz&dés teljesitése soran megismert, a masik Fél
tevékenységéhez, az épitkezéshez kapcsolddo - a Kbt. rendelkezései alapjan jelen szerzédés
kotést megel6z6 kozbeszerzési eljarasban nyilvanos informécidk kivételével- minden olyan
adat, tény, informaci6, stb. (a tovabbiakban: adat) amelyek az {izleti titok védelmérol sz6l6
2018. évi LIV. torvényben tizlet titok, illetve védett ismeret fogalmi korébe tartoznak - és
amelyet jogszabaly egyébként més titokfajtanak nem mind&sit - a Felek tizleti titkat képezi.

2. A Felek a tudomasukra juté titkokat a vonatkozé jogszabalyokra és a jelen szerz6désben
foglaltakra figyelemmel kotelesek kezelni. Titoktartasi kotelezettségiik korében a
tudomésukra jutott adatokat illetéktelen harmadik személy részére hozzaférhet6vé nem
tehetik, vele nem kozolhetik, részére 4t nem adhatjak, nyilvanossdgra nem hozhatjak.

3. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy az altala véllalt titoktartasi kotelezettség azon
harmadik személyekre is kiterjed, akiket a szerz&dés teljesitésébe bevon. A Vallalkoz6
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koteles felhivni e személyek figyelmét a jelen szerzédésben foglalt titoktartési
kotelezettségre, annak betartasara, amelynek megtorténtét a Megrendel részére barmikor
igazolni is koteles.

A Megrendel§ a jelen szerz6dés alairdsaval hozzéjarul, hogy a Vallalkozo a szerzédésben
rogzitett Szolgaltatasa ellatasa sordn, az altala jogszertien igénybe vett kdzremtikddskkel,
valamint a teljesités sordan a Megrendels képviseletében vagy érdekkorében eljaré harmadik
személyekkel az adatokat kiilon irasbeli felhatalmazas nélkiil kozolie. A Megrendeld
tudomasul veszi, hogy a Véllalkoz6 az adatokat torvényi felhatalmazas alapjan eljaré
hatésaggal a Megrendel§ kiilon irasbeli felhatalmazdsa nélkiil is kérésre k6zolni kételes.

A titoktartasi kotelezettség a jelen jogviszony megsz(inését kbvetSen is id6korlatozas nélkiil
all fenn, amennyiben kégens jogszabaly ett6l eltér6en nem rendelkezik.

A Felek ugyanakkor tudomésul veszik, hogy a jelen szerz6dés - a Kbt. szerinti esetleges
korlatozasokkal - nyilvanos, tartalma kdzérdekt adatnak mindsiil, igy kiad4sa harmadik
személy részére nem tagadhat6 meg.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékr6l sz616 2011. évi LXVI. torvény
5. § (5) bekezdésében foglaltak alapjan az Allami Szamvevészék ellendrizheti az
allamhaztartds alrendszereib6l finanszirozott beszerzéseket és az allamhaztartas
alrendszereihez tartoz6é vagyont érint6 szerz6déseket a Megrendel6nél, a Megrendel6
nevében vagy képviseletében eljaré természetes személynél és jogi személynél, valamint
azokndl a szerzédé feleknél, akik, illetve amelyek a szerzédés teljesitéséért felel6sek,
tovabba a szerz&dés teljesitésében kdzremiikodsknél.

A Felek tudomasul veszik, hogy az informaciés oOnrendelkezési jogrél és az
informéciészabadsagrol sz616 2011. évi CXIL tdrvény (a tovébbiakban: Infotv.) 27. § (3)
bekezdése értelmében kozérdekbél nyilvanos adatként nem minésiil iizleti titoknak a
kozponti és a helyi onkorményzati koltségvetés, illetve az eurdpai unids tamogatas
felhasznalasaval, koltségvetést érint6 juttatassal, kedvezménnyel, az 4allami és
onkorményzati vagyon kezelésével, birtoklasaval, hasznalataval, hasznositasaval, az azzal
valé rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érint6 barmilyen jog
megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy
nyilvédnosségra hozatalat kiilén térvény kozérdekbdl elrendeli. A nyilvanossagra hozatal
azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - igy kiiléndsen a védett ismerethez -
valé hozzéaférést, amelyek megismerése az iizleti tevékenység végzése szempontjabol
aranytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadalyozza meg a kézérdekbdl nyilvanos
adat megismerésének lehetéségét.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Infotv. 27. § (3a) bekezdése értelmében az a természetes
személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezet, aki vagy amely
az allamhdztartas alrendszerébe tartozé valamely személlyel pénziigyi vagy dizleti
Kapcsolatot 1étesit, koteles e jogviszonnyal §sszefiiggd és kozérdekbdl nyilvanos adatra
vonatkozéan - erre irdnyul6 igény esetén - barki szamara tajékoztatast adni. A tajékoztatasi
kotelezettség a kozérdekbdl nyilvanos adatok nyilvanosségra hozatalaval vagy a korabban
mar elektronikus formaban nyilvanossdgra hozott adatot tartalmazé nyilvanos forras
megjeldlésével is teljesithetd.
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10. A jelen titoktartasi szabalyok megsértéséért - az egyéb jogi kvetkezményeken tl - a Felek
egymassal szemben kartéritési felel6sséggel tartoznak.

XI. EGYEB SZERZODESES FELTETELEK

1. A Vallalkozo elfogadja az Allami Szamvevsszék, a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal, tovabba
a tamogatds felhaszndldsanak ellen6rzésére feljogositott szervezetek ellenSrzési
jogosultsagat, illetve - a kozpénzek felhasznalasdnak nyilvanossagarol szol6 rendelkezések
értelmében - a megkodtendd szerz6dés lényeges tartalmara vonatkozoéan a tajékoztatést tizleti
titokra hivatkozassal nem tagadja meg és e kovetelményeket a szerzédés teljesitésébe
bevonni kivant valamennyi alvallalkozéval szemben is érvényesiti.

2. A Vallalkoz6 koteles ttirni, hogy az ellen6rzésre jogosult szervek a beruhazis
megvaldsitdsdval kapcsolatos ellenérzési és vizsgalati tevékenységiiket zavartalanul
folytathassak. A Vallalkoz6 koteles tovabba az el6zetesen bejelentett helyszini ellen6rzések
alkalmaval jelen lenni, a Szerz&désben vallalt kotelezettségei teljesitéséhez kapcsol6déd
iratokat, bizonylatokat, kényveket, nyilvantartasokat az ellenérzés sordn az ellenérzést
végz6 szervezetek barmelyikének kérésére rendelkezésre bocsatani, az ellenSrzéshez
sziikséges informécidk, adatok, tények, koriilmények, egyéb feltételek megismerését
biztositani, illetve a sziikséges felvilagositast megadni, valamint az ellenérz6 szervekkel az
ellenérzés soran egytittmiikodni

3. A Vallalkozo6 képviselSje a szerz6dés aldirasaval irasban nyilatkozik arrél, hogy az éltala
képviselt szervezet a nemzeti vagyonroél sz6l6 2011. évi CXCVL. térvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontja alapjan atlathatd szervezetnek mindsiil, és az errél szol6 részletes nyilatkozatot a
szerz6déshez csatolja.

4. A Felek tudomadsul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének b)-c) pontja és (3) bekezdése
alapjan jelen szerz6dés nyilvanos, annak tartalmaval és teljesitésével kapcsolatos tdjékoztatas
tizleti titok cimén nem tagadhat6é meg.

5. A jelen szerz6dés teljesitése sordn a Megrendel6 részér6l a Vallalkozé utasitdsara,
megrendelésre, és a teljesités igazolasara jogosult személy:

¢ Kalmar Ervin Varosiizemeltetési osztilyvezet6

¢ Levélcim: Szombathely Megyei Jogt Varos Polgarmesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

e Tel.: 06-94/520-192

e e-mail: kalmar.ervin@szombathely.hu

A Megrendel6 mitiszaki ellenére:

név: Borzsei Csaba - Westber Mérnoki Iroda Kft.
Levélcim: 9700 Szombathely, Jékely Zoltan u. 15.
Tel.: +36 30 955 5329

e-mail: borzsei@westber.hu
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A jelen szerz6dés teljesitése sordn a Vallalkozé részér6l a szerz6dés kapcsan
nyilatkozattételre és kapcsolattartasra jogosult személy:

e név: Takdes Sandor

e Levélcim: 9700 Szombathely, Mérleg u. 2.
o Tel: 0670314 4842

e e-mail: info@szkendo.hu

A Villalkoz6 felel6s miiszaki vezetdje:

o név: Pocza Jozsef Balazs

e Levélcim: 9700 Szombathely, Mérleg u. 2.
o Tel.: 0670 941 5449

e e-mail info@szkendo.hu

A Villalkoz¢ kijelenti, hogy e szerz6dés mellékletét képez6, az dllamhaztartasrol sz616 2011.
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésében és 50. § (1) bekezdés c) pontjaban foglaltakra
tekintettel tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVL tdrvény 3. §
(1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a Vallalkoz6 tudomaésul veszi és elfogadja, hogy az
illet6sége szerinti ad6hatdsagtol a magyar adohatésag kozvetleniil beszerezhet ra vonatkozé
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

XII. ZARO RENDELKEZESEK

Jelen szerz6dés kizardlag a felek 4ltal alairt megallapodas atjan moédosithat6. Szébeli
moédosités, nyilatkozat, mellék- vagy hattér-megallapodas érvénytelen.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a kozottitk felmeriil6 esetleges jogvitat - fokozott
egyiittmiikodési kotelezettség mellett - targyaldsos tton prébaljdk meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldontésére hataskortsl fiiggSen kikotik a Szombathelyi
Jarasbir6sag, illet6leg a Szombathelyi Torvényszék illetékességét.

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezi az ajénlattételi felhivas, a
kozbeszerzési dokumentumok (ennek részeként a részletes mtiszaki feladatleiras), az eljaras
sorén feltett kérdések és azokra adott valaszok, a pénziigyi-mtiszaki {itemezés, a szerz6dés
biztositékai, valamint a Vallalkoz6 ajanlata.

Jelen szerz6dés magyar nyelven késziilt. A szerz&dés barmilyen értelmezése esetén a magyar
nyelv szabalyai érvényesek.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrdl szol6 2015. évi

CXLIIL térvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrél szol6 2013. évi V. torvény. (Ptk.), valamint
a 3.3. pontban felsorolt jogszabélyok rendelkezései az iranyadok.
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6. Szombathely Megyei Jogu Varos Onkorményzata kotelezettségvéllalasi, ellenjegyzési
utalvanyozasi és érvényesitési eljarasarol sz616 6/2019. (X1.11.) szamu polgarmesteri utasitas
alapjan jelen szerz6dés alairdsara Dr. Horvath Attila alpolgarmester jogosult.

XIII. HATALYBALEPES

1. A Felek a jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez&t cégszerti alairasukkal
hagyjak jova. Jelen szerzédés 6 (hat) eredeti példanyban késziilt, amelybdl 1 (egy) eredeti
példany a Vallalkozét, 5 (6t) példany pedig a Megrendel6t illeti meg,.

2. A kozbeszerzési dokumentacié - amelynek részét képezi a kozbeszerzési eljaras soran
keletkezett valamennyi dokumentum - fizikai csatolas hidnyédban is a jelen szerz6dés
mellékletét képezi.

3. Jelen szerz6dés mellékletét képezik az alabbi dokumentumok, amelyek csatoldsra keriilnek
a szerz&déshez:

Vallalkoz6 kdzbeszerzési eljarasban benyujtott nyertes ajénlata
Mtiszaki Dokumentacié

Vallalkozo felel6sségbiztositasi kotvényének masolata
Atléthatéségi nyilatkozat
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Képvisels neve:
Takacs Sandor
tigyvezeto
Vallalkozo keP\nseleteben
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Stéger Gabor osztalyvezeto
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