amelyet egyreszrol

TERVEZESI| SZERZODES

név: Szombathely Megyei Jogu Varos Onkormanyzata
szekhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

adoszam: 15733658-2-18

pénzforgalmi szamla szama: 10918001-00000003-25300036
mint Megrendeld,

masreszrol a(z) nev: Karacsony és Tarsa Mérndki Iroda Kit.

szekhely: 9700 Szombathely, Somlay A. u. 15.

képviseld: Karacsony Imre ligyvezets

cégjegyzékszam: 18-09-102406

adészam: 11313997-2-18

szamlavezetd pénzintezet neve: Sberbank Magyarorszag Zrt.
peénzforgalmi szamla szama: 14100172-14320360-70000000
mint Tervezd

(a tovabbiakban “Felek” vagy ,Szerzéddé Felek”) kotottek az alulirott napon és
helyen, az alabbi feltételekkel:

1.1

1.2

| ELOZMENYEK

Szombathely Megyei Jogu Véaros Kozgy(ilése a 107/2011. (lll. 31.) és 278/2011.
(VI. 16.) Kgy. sz. hatarozataival elfogadta a Kérmendi Ut — Rumi Kilsd Gt kézotti
kerékparut épitési projektjavaslatot Szombathely komplex kerékparGt
rendszerének kiépitése érdekében, és tamogatta, hogy az ©nkormanyzat
palyazatot nyujtson be a kb. 3 km hosszU, 6nallé kerékparforgalmi létesitmény
megvalodsitasara. A fejleszteni kivant tertlet:

- Kérmendi ut — Szent Gellert u. — Sz616s u. és

~  Diéfa u. - Ujvilag u. — Pasztor u. — Rumi (it — Rumi Kils6 Gt

kozotti szakasz.

A Kozgyllés az NYDOP-4.3.1/B-11. azonositd szamu palyazat
megvaldsitasahoz szilkséges sajat forras biztositasardl a 84/2013.(11.28.) Kgy.
szamu hatarozattal dontott.

A tamogatasi szerzédés megkéotésére 2013, aprilis 16. napjan kerllt sor.

A Megrendelé a ,Szombathely kerékparut haldzat lI/A/2 és IlI/B/2 szakasz,
valamint Szent Gellért u. — Sz6l6s u. kiegészité szakasz kiviteli terveinek
keszitése” targyu kozbeszerzési eljaras kertében elkészitette a kerékparut
Kiviteli terveit.

A kiviteli tervek, valamint a tervezéi koltségbecslés alapjan megallapitasra
kerllt, hogy a telies kerékparhalézat megépitésére a Megrendelé nem
rendelkezik fedezettel.

A fent elbadottakra tekintettel a kiviteli tervek atdolgozasa (szakaszokra
bontasa) szlikséges.



1.3

2.1

28

31

4.1

Megrendeld, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl széld 2011. évi CVIIL.
torveny (tovabbiakban: Kbt.) alapjan ,Gyéngydsszdlés ~ Gydngydsherman
kerékparat halozat kiviteli terveinek atdolgozasa és tervezdi miivezetés
biztositasa” targyban koézbeszerzeési eljarast (tovabbiakban:  koézbeszerzési
eljaras”) inditott.

Tervez6, mint ajanlattevé a kdzbeszerzeési eljarasban részt vett, és figyelemmel
arra, hogy Megrendeld Tervezd ajanlatat fogadta el nyertes ajanlatként a Felek
jelen kdzbeszerzési szerzddest kotik egymassal.

Il. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

Annak okan, hogy jelen szerzédést a Felek a kozbeszerzési szabalyok
megtartasaval kototték meg egymassal, a Felek kijelentik, hogy
megallapodasukat nem kizardlag jelen szerzédés torzsszdvege tartalmazza. A
kbzbeszerzesi eljaras dokumentumait agy kell tekinteni, mint amelyek a jelen
szerz0dés elvalaszthatatlan részét kepezik, azzal egylit olvasandok és
értelmezendék, killdnds tekintettel az alabbi dokumentumokra:

- ajanlattételi felhivas, ajanlattételi dokumentacid,
—~ a tervezd nyertes ajanlatanak teljes tartalma (a Kbt. 80.§-anak
(1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel).

A fenti dokumentumok kdzétti, ugyanazon kerdésre vonatkozé barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchigja
(emlitési sorrendben a legmagasabb rendlvel kezdve) a koévetkezo: kiegészitd
tajékoztatasra adott ajanlatkér6i valaszok (amennyiben erre sor kerilt), a
felhivas, a dokumentacio, Tervezd, mint ajanlattevé ajanlata a Kbt. 80.§-anak
(1) bekezdéseben foglaltakra figyelemmel. A jelen alpontban emlitett
dokumentumok egyittesen: ,szerzédéses okmanyok”.

ll. A SZERZODES TARGYA

A Megrendel6 megrendeli, a Tervezd pedig elvallalja a Szombathely kerékpartt
halozat |I/A/2 és 11/B/2 szakasz, valamint Szent Gellért u. — Sz616s u. kiegészitd
szakasz Kiviteli terveinek atdolgozasat (részekre bontasat), valamint tervezdi
mivezetés biztositasat a kivitelezésre vonatkozo kézbeszerzési eljaras soran,
kiuléndsen a dokumentacid mlszaki leirasaban meghatarozott feltételeknek
megfelelden (a tovabbiakban a ,munka”) a jelen szerzédésben meghatarozott
dijért.

IV. A SZERZODES TELJESITESENEK HATARIDEJE, MODJA

A teljesitési hataridé:



4.1.1 A Tervez6 koteles az atdolgozott teljes kiviteli tervdokumentéaciot legkésébb a
szerzodes alairasatol szamitott 2 hénapon belill a Megrendelének atadni.

4.1.2 A Tervez6 koteles tervez6i miivezetést biztositani a munkateriilet atadasatél a
hasznalatbavételi eljaras lezarasaig a 8.3 pontban meghatarozott modon.

4.1.3 A Tervezd a 4.1.1 pont tekintetében el6teljesitésre jogosult.
4.2 Ateljesités helye:

421 A teljesités helye a telies kiviteli tervdokumentacio atadasa tekintetében:
Szombathely Megyei Jogtl Varos Onkormanyzata (9700 Szombathely, Kossuth L. u.
1-3.)

422 A teljesités helye a tervezdi mivezetés tekintetében a Megrendeld altal
megjeldlt helyszin.

4.3 A teljesités modja:

4.3.1 A Tervezd a kivitelezési tervdokumentaciot, valamint a tervezési mlvezetés
idészakaban elkészitett terveket 5 papir alapl és 1 digitalis példanyban, CD-én
kételes benyujtani.

4.3.2 A Tervez6 a tervezdi munkanemenkénti koltségbecslést 2 papir alapt és 1
digitalis peldanyban, CD-én koteles benyljtani. A digitalis példanyt Excel
formatumt  dokumentumban kell elkésziteni, olyan médén, hogy a
dokumentumnak csak az arajanlat része legyen szerkeszthetd.

4.4 A Tervezd alvallalkozéd igénybevételére a Kbt. 128.§ (2)-(4) bekezdéseiben
foglalt rendelkezések betartasaval jogosult. A Tervezé a jogosan igénybe vett
alvallalkozéert agy felel, mintha a munkat maga végezte volna, alvéllalkozé
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely
anelkll nem kovetkezett volna be.

4.4.1A Tervezd koteles alvallalkozo igenybevétele esetén a Megrendel6t tajékoztatni,
és a tajekoztatassal egydtt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni
kKivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § - valamint, ha a megel6z6 kézbeszerzési
eliarasban azt ajanlatker¢ eldirta, az 57. § - szerinti kizaro okok hatélya alatt.

4.42 A Tervezd koteles a tajekoztatast az alvallalkozd tevékenységét megelézéen,
legalabb 5 munkanappal korabban megadni. A tajékoztatast irashan, legalabb
az alabbiakban meghatarozott adattartalommal kell megkuldeni a Megrendel®
részere:

a.) név,

b.) székhely,

C.) cégjegyzékszam és adoszam

d.) az alvallalkozd altal végzendd tevékenységek megjeltlése.

4.4.3 Megrendeld az alvallalkozé vonatkozasaban a 4.4.1. pont szerinti tajékoztatas
kézhezvételet kévetd 3 munkanapon belll adja meg elfogaddé nyilatkozatat. Az



alvallalkoz6 csak abban az esetben kezdheti meg tevékenységét, ha a
Megrendel6 az alvallalkozé teljesitesbe torténé bevonasat irasban elfogadta.

Az olyan alvallalkozo helyett, amely a kbzbeszerzési eljarasban reszt vett az
ajanlattevé  alkalmassaganak  igazolasaban, csak a  Megrendeld
hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas
alvallalkozo, ha a szerzédéskotést kdvetben - a szerz6déskotéskor elére nem
lathatd ok kovetkeztében - beallott lényeges kérlilmeny, vagy az alvallalkozo
bizonyithatd hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem
lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, és ha a Tervezd az
alvallalkozéval egylitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek,
melyeknek a Tervez¢ a kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozéval egytt
felelt meg.

V. TERVEZES DIiJ

5.1 A szerzddd felek a jelen szerzbdes targyat képezdé munka elvégzéseéért jard
dijat a Tervezd ajanlatdban foglaltak szerint 1.985.000,-Ft + 27% AFA,
dsszesen: 2.520.950,-Ft, azaz kettdmillio-otszazhlszezer-kilencszazotven forint
0sszegben hatarozzak meg.

51.1 A szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés 5.1 pontjaban
meghatarozott dij magaban foglalja a Tervezd valamennyi szolgaltatasanak
dijat, igy kilonésen

— atervez6i mlvezetés,
- a munka soran szlkséges hatdsagi, szakhaldsagi
egyeztetések lefolytatdsara, hozzajarulasok, vélemények,

r

engedélyek beszerzesenek dijat.
5.1.2 A tervezesi dijon felll koltsegtérites nem jar.

52 A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzbédésben meghatarozott munka
ellenértékének penzigyi fedezetével rendelkezik.

VI. FIZETESI FELTETELEK

6.1 A Tervezd egy darab részszamla és egy darab végszamla benyujtasara jogosult
az alabbiak szerint:

— Részszamla: A Vallalkozé a kiviteli tervek atdolgozasat kdvetben, a
Megrendelé altal kiallitott teljesitesigazolas alapjan jogosult részszamlat
benyujtani. A reszszamla 0sszege a szerzddéses 6sszeg 90 %-a.

— Vegszamla: A Vallalkozo a hasznalatbavételi eljaras lezarast kovetden,
a Megrendel6 altal kiallitott teljesitésigazolas alapjan jogosult végszamlat
benyujtani. A végszamla 6sszege a szerzbdéses 6sszeg 10 %-a.

6.1.1 A teljesites igazolasara a Megrendeld részérdl Lakézi Gabor jogosult.



6.2 A szamlakat a Megrendel6 nevére kell kidllitani, és 2 példanyban a

Megrendel6hoz kell benydijtani. A szamlaknak tartalmaznia kell:
- atevékenység pontos meghatarozasat és annak TEAOR szamat:
- a Tervez6 bankjanak nevét, bankszamlaszamat, adoszamat;
- a Megrendel6 addszamat;
— atervezdi szerzddés targyara torténé hivatkozast;
- avégszamla megnevezést.

6.3 A kifizetes a Tervez6 14100172-14320360-7000000 szamu szamlajara torténd

atutalassal torténik.

6.4. A Megrendel6 tajékoztatia a Tervez6t, hogy a szerzédés annak teljesitése

esetén a kifizetés az adozas rendjérdl szolé 2003. évi XCII. térvény 36/A. §
hatalya ala esik.

6.5 A Megrendel6 a szamla ellenértékét a Ptk. 6:130. §-a alapjan a szamla

kezhezveteletdl szamitott 30 napon belil egyenliti ki.

6.5.1 A Megrendel6 fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. §-aban foglaltak szerinti

7.1

késedelmi kamat megfizetésére koteles.

VIi. AMEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGE

A Megrendelé jogosult a Tervezonek a jelen szerzédésben vallalt feladatai
ellatasaval kapcsolatos tevékenységét onalldan, vagy megbizélevéllel ellatott
kepviselSje réven barmikor ellenérizni.

7.1.1 A Tervez6 nem mentesll a szerzédésszegés jogkévetkezményei alél amiatt,

7.2

b

7.4

7.9

7.6

hogy a Megrendelé a Tervezd tevékenységét nem, vagy nem megfeleléen
ellendrizte.

A Megrendel6 jogosult a tervezés szempontjabol lényeges kérdésekben allast
foglalni.

A Megrendel6 jogosult a Tervezének irasban utasitast adni. Az utasitds nem
terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést
terhesebbé.

A Megrendeld jogosult a tervezési idészakban legalabb harom hetente tervezéi
egyeztetest, a kivitelezési idészakban pedig kooperaciot 6sszehivni.

A szerz6dbd felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a tervek
elkészitéséhez a jelen szerzédés megkotésekor még nem ismert tovabbi
adatszolgaltatas, vagy koézbensé intézkedés valik szikségessé, akkor a
Megrendel¢ koteles a Tervezd értesitésétsl szamitott 8 munkanapon belll az
adatokat a Tervez6 rendelkezésére bocsatani, illetve a szilkséges
intézkedéseket megtenni.

A Megrendelé koteles Tervezo részére a szerzédés szerinti dijat megfizetni.



8.1

8.2

83

VIII. A TERVEZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGE!
A Tervezd kbteles az atdolgozott teljes kdra kiviteli terveket elkésziteni.
A Tervezd koteles tervezéi munkanemenkénti koltségbecslést, kdltségvetés
Osszesitoét, valamint arazatlan munkanemenkénti koltségvetest és Osszesitd

tablazatot késziteni.

A Tervezo koteles tervezdi mlivezetést biztositani legfeljebb két alkalommal.

8.3.1 A Megrendelté koteles a tervezdi miivezetés igenybevételét az igénybevétel

idépontjat megeldézéen, legalabb 3 nappal korabban bejelenteni.

8.3.2 A Tervez6 a Megrendel6 altal jelzett idopontban, a Megrendel6 altal megjelolt

8.4

helyszinen koételes a Megrendeld rendelkezésére allni tervezdi muivezetés
céljabol.

A Tervez6 a szerzodés teljesitését nyertes ajanlata és a Megrendel6 utasitasai
szerint a hatalyos jogszabalyoknak, hatosagi el6irasoknak, és szakmai
eléirasoknak megfeleléen koteles végezni.

841 A Tervezb a kiviteli terveket a magyar és eurdpai unidés szabvanyokra

vonatkozé hatélyos jogszabalyoknak megfeleléen koteles elkésziteni.

8.4.2 A tervdokumentacionak muszakilag kivitelezhet6, gazdasagos és célszer(i

8.5

8.6

megoldasokat kell tartalmaznia, es alkalmasnak kell lennie a Megrendel6
felismerhetd, a felhasznalas celjabol kbvetkezd igényeinek kielégitésére.,

A Felek rogzitik, hogy a hatalyos jogszabalyok eléirasai szerint a munka soran
szUkséges hatosagi, szakhatdsagi egyeztetések lefolytatasara, hozzajarulasok,
velemények, engedélyek beszerzesere a Tervezd kételes.

A Tervezd, valamint az adott tervezési id6szakban meghatarozo szakagi
tervezOk kotelesek részt venni a Megrendeld altal legalabb harom heti
rendszerességgel dsszehivott tervezbi egyezetesen.

8.6.1 A Tervezt a kivitelezési idészakban koteles részt venni a Megrendel6 altal

8.7

legalabb harom heti rendszerességgel 6sszehivott kooperacion. A Megrendeld
a kooperacio idépontjarol koteles a Tervez(it legalabb 8 nappal a megbeszélés
elott tajekoztatni.

A Tervezé koteles kozremikddni a Kkivitelezés targyaban lefolytatott
kdzbeszerzési eljarasban az alabbiak szerint:

- a kiegészitd tajekoztatas korében felmertlt, a kiviteli tervvel
kapcsolatos kerdések, észrevetelek megvalaszolasaban,

- az ajanlattevék részére Kkészitett tajekoztatdk elkészitésében
szakmai (mUszaki) kérdések tekintetében,

- az ajanlatok szakmai (miszaki) értekelesében, igy kllénosen a
benyujtott koltsegvetes ellendrzeésében,



8.7.1

- a hianypdtlas, illetve felvilagositas kérés esetén a szakmai
(mUszaki) észrevételek elkészitésében.

A Tervezé a Kkivitelezés targyaban lefolytatott kozbeszerzési eljarasban
mindaddig koételes koézremikodni, amig az eljaras eredményeként szerzédés
megkotesére nem keril sor.

8.7.2 A Tervez6 a 8.7 pontban megjelolt kotelezettségeit a hatélyos kézbeszerzési

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

a2,

8.12.

g.13

8.13.

8.13.

torvényben meghatarozott hataridokre figyelemmel kételes teljesiteni.

A Tervezd koteles megvalaszolni a projektet érinté ellenérzések soran
valamennyi az ellenérzé szerv altal a szakmai (miiszaki) tartalommal
kapcsolatban feltett kérdést.

A Tervezd koteles a Megrendelé megkeresesére — kérdéseire, észrevételeire —
a megkeresestdl szamitott 2 munkanapon belil valaszoini.

A Tervezé kotelezettséget vallal arra, amennyiben az eljaras soran barmely
szakhatésag — a Tervezd hibdjabdl, neki felrohatdé okbdl — megtagadja a
hozzéjarulas kiadasat, vagy hidnypotiasra, kiegészitésre szolit fel, akkor a
szikséges munkakat haladéktalanul, kiilén dijazas nélkil elvégzi.

A Tervezd koteles a kiviteli tervet haladéktalanul atdolgozni, amennyiben a
kiviteli terv egyes részei a szakagi egyeztetések hianyabdl fakadéan nem
Osszeegyeztethetéek. A Tervezd az atdolgozasért kulén dijra nem jogosult.

A Tervez$ altal elkészitett tervek A Szerzdéi jogrol szold 1999. évi LXXVI.
térvény ( a tovabbiakban Szjt.) 1. § (2) bekezdése alapjan szellemi alkotasnak
mindstinek, amelyeken a Megrendelé (mind egészében, mind részleteiben)
jelen szerzbdés alapjan — a szerzdi jogok megsértése nélkil — az alabbiakban
meghatarozott tartalmu felhasznaléi jogot szerez:

1 A Megrendel6 a felhasznalasi jog keretén belll az Szjt. 17 § a)-e) pontjaban,
valamint a g) pontban foglaltakra jogosult.

2 A Megrendeld az Szjt. 17 § f) pontjaban foglaltra nem jogosult, azaz a
Megrendel6 a tervet nem dolgozhatja at.

A Tervezb a Megrendeld utasitasa szerint kételes eljarni.

1 A Tervezd koteles a Megrendel6t irasban haladéktanul figyelmeztetni, ha a
Megrendelt célszer(tlen vagy szakszer(tlen utasitast ad. Ha a Megrendelé a
figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Tervezé a szerzddéstd! elallhat,
vagy a feladatot a Megrendel$ utasitasai szerint, a Megrendelé kockazatara
ellathatja.

2 A Tervezd kételes megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa
jogszabaly, vagy hatésagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy
veszélyeztetné masok személyt vagy vagyonat.



IX. A SZERZODES MEGEROSITESE

9.1 A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozd késedelmes teljesités esetén
koteles késedelmi kotbert fizetni. A késedelmi koétbér mertéke a kiviteli
tervdokumentacié tekintetében naponta 10.000,- Ft, legnagyobb értéke 30 napi
tételnek megfeleld dsszeg.

A késedelmi kotbér mértéke a tervezdi milvezetés tekintetében 50.000
Ft/alkalom.

9.2 A Felek rogzitik, hogy a késedelmi kétbér a végszamlabdl levonasra kerll,
amennyiben a Kbt. 130. § (6) bekezdesében foglalt feltételek fennallnak.

9.3 A Tervezd mentesll a kotbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerzédésszegesét
Kimenti.

9.4 A Tervezét a nem mentesiti a teljesitési kotelezettség aldl a késedelem esetére
kikotott kotbérbér megfizetése.

X. KELLEKSZAVATOSSAG, JOGSZAVATOSSAG

10. Kellékszavatossag:

10.1. Tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az altala szolgaltatott tervek,
dokumentumok minden tekintetben megfelelnek jelen szerzédésben
meghatarozott megrendeléi elvarasoknak, azok alkalmasak a kivitelezés
lefolytatasara.

10.2 A Tervez6 koételes a hibak, hianyok észlelése utan haladéktalanul a hibakat,
illetve hianyossagokat kijavitani.

10.3 A Felek rogzitik, hogy Tervezd a tervezeési hibaért akkor is felelés, ha
Megrendel6 a terveket kifogas nélkul elfogadta, mivel Megrendelé nem
szakember/szakvallalat, nem varhato el téle a tervek mindseégének megitélése.

10.4 A terv hibaja miatt mindaddig ervényesithetéek a szerzédésszegésbdl fakado
jogok, amig a terv alapjan kivitelezett szolgaltatas tervhibaval 6sszefliggé hibas
teljesitese miatt jogok gyakorolhatok.

10.5 Jogszavatossag:

Tervezd szavatolja, hogy harmadik szemelynek nincs olyan joga, amely a terv
felhasznalasat akadalyozza vagy korlatozza.

XI. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE

11.1 A szerzédes moédositasa kdrében az alabbi alakisagok érvényestlnek: Jelen
szerzodesben szabalyozottakat csak irasban (papir alapi dokumentum), a
Felek cégszerl alairasaval lehet modositani. Széban, rautalé magatartassal
vagy irasban, de a szerzddest alaird kepviseld szemelyektél eltéré beosztassal



rendelkezd személyek altal tett jognyilatkozat a szerzédés modositasara nem
alkalmas.

11.2 A szerzédés modositasa kérében az alabbi tartalmi megkotések érvényesiilnek:
Jelen szerz6dést a Kbt. el6irasainak megfeleléen, a kdzbeszerzési eljaras
alapjan megkotott szerzé6dések maodositasara vonatkozéd szabalyok betartasaval
lehet modositani.

11.3 A Felek megallapodnak abban, hogy a kapcsolattarté személyének, vagy a
teljesitesi igazolas kiallitdsara jogosult személyének megvaltozasa nem mindstil
szerzddésmodositasnak.

11.4 A Megrendeld a szerzédéstdl a szerzddés teljesitésének megkezdése el6tt
barmikor, indoklas nélkul elallhat, ezt kévetden a teljesitésig a szerzddést
indoklas nélkal, barmikor felmondhatja.

11.5 A Megrendelé jogosult a Tervezt szerzédésszegése esetén — irasbeli
nyilatkozataval azonnali hatdllyal vagy az altala meghatarozott hataridével — a
szerzOdest karteritesi, kartalanitasi kotelezettség nélkil felmondani, ha

— a Tervezbnek felrbhatd késedelem eléri a 30 napot;

— a Tervezd hibasan teljesit €s a hibat 30 nap alatt nem javitja ki teljes
korien;

— a Tervezd a teljesités jogos ok nélklll megtagadja;

— a Tervezb jelen szerzbdésen alapuld kotelezettségeit olyan jelentés
mértekben megszegte, hogy ennek kévetkeztében Megrendelének a
tovabbi teljesités nem all érdekében:

- a Tervezd felfuggeszti a kifizetéseit, ellene joger6sen felszamolasi
eljarast rendelnek el, Tervezé legfébb szerve a tarsasag
vegelszamolasanak, megkezdesérol, felszamolasanak
kezdeményezéserdl hataroz;

— jogszabalyon alapulo felmondasi vagy elallasi okok fennallnak;

~ a Tervezd barmilyen médon megtéveszti az Megrendelét, vagy valétlan
adatot szolgaltat és ez kozvetlen vagy koézvetett mddon suilyosan karos
hatassal lehet a lenyeges szerz6déses kotelezettségek teljesitésére.

11.6 A szerz6dés felmondasa, vagy attél valo eldllasi jog gyakorlasa csak irdsban
ervényes.

11.7 Amennyiben a szerzédés annak teljes korl teljesitése nélkil szlnik meg, Ugy
Felek kotelesek az elszamolas érdekében egymassal szembeni igényeiket
haladéktalanul felmémi és egyeztetést kezdeményezni. Felek megallapodnak,
hogy az egyeztetések soran fliggetlen szakértét vonnak be, amennyiben az
elszamolasi 6sszeget nem tudjak kolcsénosen elfogadni. Tervezé kijelenti, hogy
a fluggetlen szakerté szamara Uzleti konyveibe, szerzédéseibe betekintést enged
a jelen szerz6deéssel 6sszefliggésben.



XIl. A FELEK EGYUTTMUKODESE

12.1 A felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédés teljesitése érdekében
egymassal egylUttmikddnek, minden I|ényeges koérlulményrél egymast
kolcsdndsen tajékoztatjak.

12.2 A Tervezé kételes a Megrendeldt minden olyan kérilményrdl haladéktalanul
ertesiteni, ami a vallalkozas eredményességét, vagy kellé idbre vald elvegzeseét
veszelyezteti, illetve gatolja. Az ertesités elmulasztasabol eredd karokért felelds.

12.3 A szerzbdés teljesiteséhez szikséges egylttmikédés keretében a felek
részérdl szakmai nyilatkozattetelre az alabbi személyek jogosultak:

Megrendeld részér6l: Bokorné Horvath Anita
Tervezd reszerél: Karacsonyne Nedeczky Katalin

12.3.1 A fent megnevezett képviseld személyenek valtozasardl a Fél koteles a masik
Felet haladék nélkil, am legkéstbb 6t munkanapon bellil értesiteni.

12.3.2 A képviseleti jogosultsag nem terjed ki a szerzédés médositasara, illetve
olyan utasitas atadas-atvételére, amely kézvetlenll vagy kozvetve a jelen
szerzOdes modositasat eredmenyezné.

Xlll. EGYEB RENDELKEZESEK
13.1 Jelen szerzédes a szerzédes alairasanak napjan lep hatalyba.

13.2 Felek jelen szerzbdeshdl eredd esetleges jogvitaikat elsésorban targyalasos
uton kotelesek rendezni. Felek a polgari perrendtartasrél széld 1952. évi lll. tv.
41. §-a alapjan megallapodnak abban, hogy a szerzédéshoél ered6 jogvitak
elbirdlasa kapcsan alavetik magukat — hataskortdl fuggéen — a Szombathelyi
Jarasbirésag vagy a Szombathelyi Torvényszeék kizarolagos illetékességének.

13.3 Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen szerzédés barmelyik
rendelkezése utébb érvénytelennek mindsil, a szerzédés tobbi részét
érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a szerzddést az érvénytelen rész nélkul
nem kotoéttek volna meg.

13.4 A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., illetve a hatalyos
jogszabalyok és szabvanyok elbirasait kell alkalmazni. Felek rogzitik, hogy a
szerzodés megkdtése, és teljesitése soran a kozbeszerzésekre vonatkozd
szabalyozas céljaval 6sszhangban, a kozbeszerzési alapelveinek tiszteletben
tartasaval [Kbt. 2. §] kell eljarni.

13.5 Szombathely Megyei Jogl Véaros Onkormanyzatanak mindenkor hatalyos, a
kitelezettsegvallalasi, utalvanyozasi és érvényesitési eljarasarol sz6ld
polgarmesteri és jegyzo6i egylttes utasitasa alapjan az énkormanyzat nevében a
polgarmester, vagy az a&ltala irdsban felhatalmazott személy vallalhat
kotelezettseget.



A felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, jovahagydlag
alairtak.

Szombathely, 2014 .. (LECemAeA AX

Szombathely Megyei Jogti Varos Karacsony és Tarsa Mérnoki Iroda Kft.

Onkormanyzata
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