
4

amely létrejiitt egyrészt

Szombathely líegyei Jogú Város finkormányzata
székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. l_3.

képvĺseletében eţáró személy: dr. Nemény András polgármester

adiszám: 15733658-2-18

ba n kszá mIaszám : ll7ł7006-15733658_00000000
telef onszám : +36-9ł-520-100

e-maĺl cĺm: kozbeszerzes@szombatheIy.hu

mĺnt megrendelő (továbbiakban: ľĺegrendelő)

másrészt

Vasi Tandem Építőipari és Szolgáltató KÍt.

székhelye: 9700 Szombathely, lĺátyás kiľály Utca l7.
képviseletében eţáró személy: Szita Sándoľ
adószám:125ßn5Ä8
cégjegyzékszám: l8 09 10ł3ł8
bankszámlaszám: 11996808-06134288-10000018

kivitelezői nyilvántartási szám: VAl250375
teleÍonszám: +36-30/298-78-05

e-maĺl cím: info@vasĺtandem.hu

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

együttesen, mint Szerződő Felek kŕjzřjtt, az alább kelt helýen és napon, az alábbitartalommal:

l. Előzmények

Felek előzményként rogzĺtĺk, hogy ľ'tegrendelő, mint ajánlatkérő a ktizbeszerzésekről sziló 20'15. évi CXLlll.
ttirvény (továbbiakban: Kbt.) 112. $ (1) bekezdés b) pontja szerinti ktizbeszerzési eljárást folytatott le

EKR002349572025 számon .Szombathelyi Váľosháza tartoszdľkezeti Íelúiĺtás 2" tárgyában.

1.

2. A ľĺegrendelő - a Kbt.131.$ (l) bekezdése alapján - a ktizbeszerzési eljárás során kĹizzétett szerződéstervezet,
valamint a Vállalkozó ajánlata alapján a jelen szerződést ktiti Vállalkozóval.

3. A Szerződő Felek a Kbt.131.$ (2) bekezdése alapján rögzítĺk, hogy a ktizbeszerzési eljárás során a VállalkozÓ
nyertes ajánlatának az alábbĺ elemei kerültek értékelésre:

l. 0sszesített nettó ajánlati ár(HUF) 'tsi 999 005

2. 36 hónapot meghaladó ttibblet jótállás mértéke (minimum 0-
maximum 24 hónap)
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Éľtéketési



3. A Íelhĺvás lll.1.3.) ľ'1.2. pont szerinti szakember ľlV-E jogosultsáq

megszerzéséhez szlikséges gyakorlati időn felĹili tŕjbblet szakmai

taoasztalata (hónao, min. 0, max. 3ô)
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ľ,ĺ.2. pont szerinti szakember megnevezése: Szita Sándor

Il. A szerződést aIkotó dokumentumok:

'l. Annak okán' hogy jelen szerződést a Felek a ktizbeszerzésieljárás alapján kt'tötték meg, a Felek kijelentik, hogy

teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szeľződés ttirzsszövege tartalmazza. A kiizbeszerzési eljárás során

keletkezett valamennyi dokumentumot úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan

részeit képezik, azzal egyÜtt olvasandÓk és értelmezendők, küliintis tekintettel az alábbĺ dokumentumokra:

A. az ajánlati Íelhívás,

B. a Kbt. 57. $ (1) bekezdés b) pontja szerintĺ ún. ajánlattételi dokumentáció (Közbeszerzési

Dokumentumok),

C. a ktizbeszerzésĺ eţárásban ktizzétett műszaki leírás(Kiizbeszerzési Dokumentumok),

D. a kiizbeszerzési eljárásban ktizzétett árazatlan költségvetés (Ktizbeszerzésĺ Dokumentumok),

E. a közbeszerzési eljárás során a kĺegészítő tájékoztatás keretében adott ĺnformácĺók,

F. a Vállalkozó nyertes ajánlata.

2. A fenti dokumentumok ktizijttĺ, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés' ellentmondás, értelmezési

nehézség esetén a dokumentumok hĺerarchĺája (említési sorrendben a legmagasabb rendűvel kezdve) a

ktivetkező: kĺegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyĺben erre sor került), az ajánlatĺ felhívás,

Közbeszerzési Dokumentumok, a Vállalkozó nyertes ajánlata. A jelen alpontban említett dokumentumok

egyÜttesen:,,szerződéses okmányok''.

3. A Szerződő Felek rtigzítik, hogy a műszakĺ tartalommal kapcsolatosan ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely

eltérés, ellentmondás, értelmezésĺ nehézség esetén - k[iltiniisen a műszaki leírás és a költségvetés eltérése,

ellentmondása esetén - a műszaki tartalomról a ľ'teqrendelő képvĺseletében eţárÓ ľ'íűszaki ellenőr jogosult

nyilatkozni, illetve köteles dtintenĺ.

Ą. Jogszabályĺ rendelkezést kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt

d okumentumok valamelyĺkével.

5. Felek kĺjelentĺk, hogy az említett dokumentumok ugyan fĺzikailag nem kerülnek a szerződéshez csatolásra,

azonban mĺndkét fél által ismert azok tartalma.

lll. A szerződés táľgya

1. A ľlegrendelő megrendeli, a Vállalkozi pedĺg elvállalja a szombathe|yi Városháza épĺiletének tartoszerkezeti
Íelújításának 2. ütemét a Ktizbeszerzésĺ Dokumentumok ľ1űszaki leírásában meghatározottak szerint a jelen

szerződésben meghatározott díjért.

2. A Vállalkozó nyilatkozĺk, hogy a kivitelezési dokumentációt, illetve kiiltséqvetést a tapasztalt kivĺtelezőtől

elvárhatÓgondosságqalellenőrizte,illetveáttanulmányozta. Vállalkozókijelentĺ,hogyazáltalaadottajánlatteţes
ktirű, és tudomásul veszi, hogy a nem megfele|ő felmérésből, vagy egyéb (pl. számítási) hĺbából adódó

ttibbletmunkák miatt megtérĺtésĺ ĺqénnyel a ľ'legrendelovel szemben nem léphet Íel. VállallĺozÓ nyilatlĺozilĺ, hogy

a munka nem megfelelő megĺsmerésével iisszefüggésben ktiveteléssel nem léphet fel, arra késedelmi okként

nem hivatkozhat.



3. Felek riigzítik, hogy VállalkozÓ az épĺtőipari kivitelezési tevékenysé9et teţeskörűen és hiánytalanul köteles

elvégezni és készre jelenteni jelen szerződés Vl.1. pontjában meghatározott teljesítési határĺdőn belÜl.

Ą. A beruházás hatósági engedélyhez ktittitt: engedély száma: 202500037531, engedély kiállítija: Vas Vármegyei
Kormányhĺvatal.

lv. A Vállalkozói dĺi

6.1

l.
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2. Felek rögzítĺk, hogy a vállalkozói dţ megállapÍtásának alapjáula Kiizbeszerzési dokumentumok részeként kiadott
árazatlan kiiltsé gvetésĺ kiírás szolgált.

3. Á vállalkozói dţ tartalmazza - az építőiparĺ kivitelezési tevékenységről szóló'l91/2009. (lX.15.)Korm. rendelet J. $
(5) bekezdésében írtakon felül - minden olyan műszakilag szükséges Íeladat elvégzését, esetlegesen sziikséges
engedély beszerzését, feltéteĺteţesítését és azok kiiltségét is, amely a kĺadott dokumentációk bármely részéből-
- így kĹiltiniisen a műszaki dokumentácĺó, tervek, műszaki leírások, nyilatkozatok, rajzok' stb.. - rendelkezéséből
megállapĺthatóan' vagy a szerződés teljesÍtéséhez, a műszaki átadás-átvételhez, üzembe helyezéshez, végleges
használatba vételéhez szlikséges, függetlenül attól, hogy az adott Íeladat, Íeltétel, illetve munkanem a kĺadott
költségvetésben, Vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, Vagy sem, és/vagy amelynek,
természete folytán, műszaki nagyságrendje pontosan előre nem volt meghatározható.

4. A szerzodés megkötését követően a Vállalkozó vĺselĺ annak jogktivetkezményét, amely a kivĺteli
tervdokumentáció olyan hĺányosságábÓl adódĺk, melyet a tőle elvárható szakmai gondosság mellett fel kellett
volna ismernie, de a szerződéskötést megelőzően a kiizbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás
keretében nem jelzett. A vállalkozói dţ meghatározásánál figyelembe nem Vett azon munkák is, amely nélkül a
mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem tŕjrténhet meg (ttibbletmunka) szĺntén a
Vállalkozót terheĺik.

5. A Felek rtigzĺtĺk, hogy a Vállalkozó vállalkozÓi dţának számítása során figyelembe vette, hogy az eţárás során
kĺadott anyagokban, ajánlati dokumentációban, a műszaki leírásban, tervekben foglaltakat egységes egészként,
kell kezelni, és a kivĺtelezés során minden olyan szakmai tartalmat meg kell valósĺtania, amely bármelyĺk
dokumentumban szerepel.

6. Fentiekre tekintettel a Vállalkozó többletmunka elszámolására nem jogosult. A ľlegrendelő köteles azonban a Ptk.
6:245. $ -a alapján megtérítenĺ a Vállalkozónak a ttibbletmunkával kapcsolatban felmerült olyan ktiltségét, amely
a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.

A Vállakozi pótmunkák elszámolására csak a Kbt. 141. $-ában riigzĺtett szabályok betartása mellett, a
l'ĺegrendelővel előzetesen kásban egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben azok utÓlagosan,
a ľĺegrendelő által a korábbĺakban írtakhoz képest küliin megrendelt munkatöbbletet jelentenek' vagy olyanok,
amelyek a Vállalkozótól kellően gondos ktirültekintés mellett sem voltak előreláthatóak.

A szerződés tárgyának megvalisításáérţ, az elvégzett munka ellenértéke, eqytisszegu átalányárkent nettó
l57 999 005,_ Íorint (nettó Yáltalkozoi díj), amelyet 27 % ÁFA terhel.

Felek megállapodnak, hogy az Elmaradó tétel(ek) dţára a Vállalkozó nem jogosult. Az Elmaradó tétel dĺja a
Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott egységá(ak) alapulvételével került megállapításra. Az Elmaradó
tétel dţát az Elmaradó tétellel érintett rész-, illetve végszámla tekintetében kell elszámolnĺ' vagyis Vállalkozó e

dţjal cstikkentett ĺĺsszeg számlázására jogosult. A jelen pont alkalmazása a Vállalkozó szerződésszerű
(rész}teljesítésének ĺgazolását nem érinti, feltéve, hogy az Elmaradi tétel nem a Vállalkozó szerződésszegésének
következménye. Felek az Elmaradó tétel(ek)tekĺntetében a Kbt. 14'l. $-ában Íoglaltak szerint kiitelesek eljárni.



8. Amennyiben a ľ1egrendelő által elrendelt pitmunka anyag- és dţtételeĺ a Vállalkozo által beadott árajánlat tételes

ktiltségvetésében nem szerepelnek, a Vállalkozó a potmunka árajánlatában az igazolt anyag- és beszerzésĺ

kiiltségeket, valamint a ktjzbeszerzési ajánlatban alkalmazott rezsiiradţjal számolt munkadţat szerepeltetheti.

v. Fizetési Íeltételek

'l. 
A ľ,ĺeqrendelo a számla ellenéľtékét a Polgári Ttiľvényktinyvről szolÓ 2013. évi V. törvény 6:130. $ (1)-(2)bekezdése

alapján a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlĺti ki.

Ż. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozot vesz igénybe a Megrendelő a számla ellenértékét - a 2013.

évi V. ttirvény 6ĺ30.0 (1) és (2) bekezdésétől eltértjen - a Kbt.135. $ (3) bekezdése alapján a32212015. (X.30.)

Korm. rendelet 32lA. $-re Íigyelemmel az alábbiak szerĺnt egyenlíti kĺ:

a) az ajánlattevtjként szerződő Íelek annak megÍelelően nyújtják be számlájukat az ajánlatkérőnek, hogy

ktlztilÜk melyĺk mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból. Az egyes ajánlattevőként szerződő Íelek a

számla benyújtásával egyidejűleg nyĺlatkoznak arról, hogy az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozók

egyenként mekkora tisszegre jogosultak az ellenszolgáltatásból;

b) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyĺke az általa kiállĺtott számlában részletezĺ az alvállalkozói

teţesítés, valamint az ajánlattevői teljesĺtés mértékét;

c) a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő Íél a számla

kézhezvételét ktivetĺĺ tĺzentit napon bel[il átutaţa az ajánlattevoknek;

d) az ajánlattevőként szerződő fél - amennyĺben erre korábban még nem került sor - haladéktalanul kĺeqyenlítĺ

az alvállalkozók számláit, vaqy azalvállalkozóval kötŕitt szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy

részét visszatartja;

e) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az ajánlatkérőnek az alvállalkozóĺ követelések kiegyenlítését

ĺgazoló átutalások igazolásainak másolatait;

f)az ajánlattevőként szerződő Íelek által benyújtott számlában megjeltilt, ajánlattevőĺ teljesítés ellenértékét

az ajánlatkérőként szerződő fél az e) pont szerĺntĺ dokumentumok beérkezését kiivető tĺzenöt napon belĺil

átutalja az ajánlattevőként szerződo feleknek;

g) ha az ajánlattevőként szerződő Íelek valamelyike a d) vagy az e) pont szerĺnti kiitelezettségét nem teljesíti,

az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő vĺsszatartja, és az akkor ĺlleti meg az ajánlattevőt, ha

az ajánlatkrérő részére igazolja, hogy a d) Vagy az e) pont szerinti kötelezettségót teljesítette, vaqy hĺtelt

érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult az ajánlattevő által az a) pont szerint bejelentett

összegre vagy annak egy részére.

2.1 A Szerződő f elek megállapodnak abban, hogy a Kbt. 135. $ (3)és (5)bekezdése alapján - a322l2015.(X. 30.) Korm.

rendelet 32lA. $ (3) bekezdésére Íigyelemmel - a részszámla, illetve végszámla tekintetében alkalmazza a jelen

szerződés V.2) pontjában rögzített kifizetési rendet.

3. Számlázási Ütemek

3.1 Megrendelő 4 db részszámla és 1 végszámla továbbá - annak igénybevétel esetén - előleg számla kiállításának

lehetőséqét biztosítja.

Előlegszámla:

A Vállalkozó a Kbt. 135. $ (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó

nélkül számított - teţes ellenszolgáltatás ]0 %-ának megÍelelő tisszegű előleq ĺqénybevételére jogosult.

A Vállalkozó az előleg igénybevételére vonatkozó nyilatkozatát legkésőbb az építésĺ munkaterület átadásától

számított 5 napon belül ktiteles benyújtani.

A Megrendelő - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérniiki

szolgáltatások ktizbeszerzésének részletes szabályairól szóló 32212015. (X.30.) Korm. rendelet 30. $ (1) bekezdése



alapján - a VállakozÓ által benyújtott nyilatkozat alapján az előleget legkésőbb az építési munkateľület átadását

ktivető'l5 napon beltil kiiteles megÍizetni.

A Vállalkozó a ľ,legrendelő által megfĺzetett előlegről a hatályosjogszabályok alapján, ajoqszabályokban rögzített
határidőn belÜl ktiteles számlát kiállítanĺ.

Az előlegként kiÍĺzetett összeg a végszámlában kerül beszámĺtásra.

l. részszámla:

A Vállalkozó 'l5%-os teţesÍtést ktivetően, a műszaki ellentĺr és a ľ,legrendeltĺ által kiállĺtott ĺgazolás alapján
jogosult részszámlát benyújtani. A részszámla tisszege a nettó vállalkozii dţ 15%-a.

2. részszámla:

A Vállalkozó 40 %-os teţesítést ktivetően, a műszaki ellenor és a ľlegrendelő által kiállított igazolás alapján
jogosult részszámlát benyr1jtanĺ. A részszámla ŕisszege a nettó vállalkoziĺ dyŻ5 %-a.

3. részszámla:

A Vállalkozó 60%-os teljesítést ktivetően, a műszakĺ ellenőr és a ľ'ĺegrendelo által kiállÍtott ĺgazolás alapján
jogosult részszámlát benyújtanĺ. A részszámla összege a nettó vállalkozói díj20 %-a.

4. részszámla:

A Vállalkozó 80%-os teţesítést követően, a műszaki ellenőr és a ľĺegrendelő által kiállított igazolás alapján
jogosult részszámlát benyr1jtanĺ. A részszámla řlsszege a nettó vállalkozói dţ20 %-a.

A végszámla:

A Vállalkozó 100%-os teţesítést követően, a mennyiségi és minőségĺ hiányok pótlása, a műszaki átadás-átvétel
lezárása és ajótállási biztosítékĺendelkezésre bocsátása, valamint a megvalósulási dokumentáciÓ átadása után
jogosult a végszámlát benyÚjtani. A végszámla ŕisszege a nettó vállalkozóĺ d'lj 20 %-a, melyből - előleg
igénybevétele esetén - az igénybevett teţes előleg tlsszege levonásra kerĹil.

3.2. A Felek rögzÍtĺk, hoqy a részszámla és a végszámla benyÚjtásának feltétele a ľ,tegrendelő által kiadott
teţesítésigazolás és a műszaki ellenőr által leigazolt, a Vállakozó által az ajánlatában benyújtott árazott
kŕiltségvetés szerintĺ műszaki Íelmérés.

3.3. A számlákat a ľĺegrendelő nevére kell kĺállÍtani, és a l'ĺegrendelőhtiz kell benyújtani az általános forgalmi adóról
szóló ttirvény 163. $ (z) bekezdésében meghatározott határidőn belĹil. A számlának tartalmaznia kell:

beruházás megnevezését:,,SzombatheIy, Kossuth Lajos utca l_3. szám, 63ł0 hrsz. alatti
ingatlanon a Városháza épiilet tartószerkezeti Íetújítása 2. iitem"
a tevékenység pontos meghatározását
bankszámlaszámot, adószámot
l'legrendelő nevét, címét, adószámát
jelen szerződés számára ttirténő hivatkozást,

fel kell tÜntetni a ,,részszámla" vagy łégszámla" megnevezést
Az építési munka ťirtikségvédelmĺ bejelentés ktiteles, nem építésĺ engedély köteles, ezért a 2007. évi
CXXV|l törvény szerinti fordĺtott adózás alá esĺk, így az építési munka ellenértékéről szóló számlákat
ľlegrendelő részére Árĺ neln(il kell kiállítani.

a



Ą.

3.3.1 Elektronikus számla benyújtására a magyarorszáq.hu/szuÍ portálon keresztül Van lehetőség az

,,önkormányzat" / ,,Szombathelý' / ,,Elektronikus számlák bekĹildése" felületen, mely során a kijvetkező

adatokat kell megadni:

a számla címzettje (ľ'legbízó megnevezése)

a szerződést előkészítő szervezeti egység: Várostjzemeltetési és VárosÍejlesztésĺ 0sztály

a szerződés iktatószáma

a szerződés kapcsolattartÓja.

Késedelmi kamat: Fĺzetési késedelem esetén ľ,legrendelő a Ptk. 6ĺ55. $-ában foglaltak szerintĺ késedelmi kamat

megfĺzetésére ktitelesek. Vállalkozó számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a Íenti

szabály érvényesül a Felek vĺszonylatában.

5. A Kbt.136. $ rendelkezéseinek megfelelően ľ,legrendelő előírja' hogy Vállalkozi:

a) nem Íizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesĺtésével tisszeÍüggésben olyan ktiltségeket, amelyek a

Kbt. 62. $ ('l) bekezdés k)pont ka)-kb)alpontja szerintĺ feltételeknek nem megfelelő társaság tekĺntetében

merülnek f el, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csijkkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosĺ szerkezetét az ajánlatkérő számára

megĺsmerhetővé teszĺ és a Kbt. i43. $ (3) bekezdése szerĺntĺ üqyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul

értesÍti.

6. Megrendelő ktjteles dokumentálni a szerződés teţesítésére vonatkozi adatokat, ennek keretében köteles

ellentĺrĺznĺ és dokumentálni azon szerződéses kŕltelezettségek teljesítését, amelyeket a ktizbeszerzési eljárásban

az értékelés során figyelembe vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okaĺt

és - adott esetben - a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.

Vl. A teljesítésihatárideje, helye és módja:

'l. 
A teljesítésĺ határidők:

100 %-os készültségi szint elérése a munkaterÜlet átadásának időpontjától számÍtott 9 hónapon belül.

A Felek rtigzĺtĺk, hogy a VállalkozÓ előteljesítésre joqosult.

2. A teljesítés helye:

9700 Szombathely, Kossuth Lajos u.1-3.

A teljesítés módja:

2.1 lĺegrendelő a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a

teljesítésben csak a Kbt. 138. $ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

ľleqrendelő és Vállalkozó a szerződés megkötését ktivetően a322ĺ2015. (X. J0.) Korm. rendelet 28. $-ában
Íoglaltaknak megÍelelően az árazott ktiltségvetés tételei tekĺntetében egyeztetést folytathatnak.

2.2 Vállalkozó a munkálatokhoz a vonatkozó és hatályos jogszabályoknak megÍelelő anyagokat, szerkezeteket és

berendezéseket használhat Íel'

2.3 Vállalkozó nem felelős a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vĺs maior eredménye. A Vállalkozó csak abban az

esetben hivatkozhat vĺs maior eseményre, ha értesítette arró| a ľ'ĺegrendelőt, okaĺnak és várható időtartamának

részletezése mellett.



2.ą ľ1egrendelő ktjteles a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, a teljesĺtésigazolásokat kiadni és a
vállalkozási dţat megf ĺzetni.

2.5 Vállalkozó ktiteles gondoskodni arról' hogy az ajánlatában értékelési szempontra bemutatott szakember a

szerződés teljesítése során személyesen közremĺĺktidjön. A személyes közreműködést az építési napliba
történő rendszeľes bejegyzéssel, vagy kooperácĺósjegyzőkönyvben szükséges ĺgazolni.

2.6 A ľ1egrendelő a Kbt.132. $-a alapján kĺllönleges szerzodés teţesítési Íeltételeket nem határoz meg

VlI. A l'legľendelő jogai és kiitelezettsé9ei

1. A ľ4egrendelő köteles a váĺlalkozói dţat a jelen szerződésben Íoglaltak szerĺnt a Vállalkozó részére megfĺzetni

2. A ľ'ĺegrendelő köteles a rendelkezésre álló kĺvĺtelĺ műszaki tervdokumentácĺó kĺvitelezéshez szükséges többlet
példányait a Váĺĺalkozó részére a szerződéskiitéskor elektronĺkusan rendelkezésre bocsátani.

3. A munkaterület átadására legkésőbb a szerződés hatályba lépését ktivető 15 napon belÜl kerül sor. A Felek
kötelesek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet Íelvenni, valamĺnt az átadás-átvétel napján az építőipari
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (lX. 15.) Korm. rendelet alapján az elektronikus építésĺ naplót
megnyĺtnĺ.

Ą. Az építési naplóbejegyzésre Megrendelő képvĺseletében a műszaki ellenőr, Vállalkozó részéről Szita Gábor
Sándor (ilÜJ: 75l0793t1) jogosult.

5. A ľ'tegrendelő az utasÍtásaikat elsősorban az építési naplóba tiirténő bejegyzésseljogosult ktiziilni a Vállalkozóval.

6. A ľlegrendelő szavatoţa, hogy a jelen szerződés tárgyát képező ktitelezettségek teljesítését harmadik személy
joga nem korlátozza.

A ľĺegrendelő, illetve az általa megbízott szervezet vagy személy jogosultak a munka végzését és a felhasználásra
kerülő anyagokat bármikor, mindenféle korlátozás nélküĺ ellenőrizni. A Vállalkozó nem mentesül a,Íelelősség alÓl,

ha a ľ'ĺegrendelő az ellenőrzést elmulasztotta, Vaqy nem megfelelően végezte el.

8. A ľ,ĺegrendelőjogosult a VállalkozÓhoz a szerződés teljesítésével kapcsolatban kérdéseket, ĺlletve észrevételeket
tenni az építési naplóban történő bejegyzés útján, vagy írásban. A Vállalkozi köteles a ľĺegrendelő kérdéseĺre,
illetve észrevételeĺre a kérdés felmerüléstől, illetve az észrevétel megtételétől számított 5 munkanapon bellil
reagálni.

Vll!. A Vállalkozo jogai és ktiteIezettségei

A Vállalkozó ktiteles a munkavégzésekhez szlikséges ĺdeĺglenes víz, csatorna és elektromos csatlakozási
pontokat kĺalakítani saját költségén. A felhasznált energia, víz, stb. mennyiséget a Vállalkozi számla ellenében
köteles megtéríteni. Amennyĺben szlikséges, a Vállalkozó köteles almérők Íelszereléséről saját křiltségén
gondoskodni.

2. A Vállalkozó jogosult a ľlegrendelőhöz a szerződés teljesítésével kapcsolatban kérdéseket, illetve észrevételeket
tenni az építési naplóban ttirténő bejegyzés útján, vagy írásban. A ľĺeqrendelő kiiteles a Vállalkozó kérdéseire,
ilĺetve észrevételeĺre a kérdés felmerĹjléstől, ĺlĺetve az észrevétel megtételétől számított 5 munkanapon belül
reagálni.

A Vállakozó' illetve az áltaIa meghatalmazott személy ktjteles a kĺvitelezés teljes időtartama alatt a ľĺegrendelővel,
illetve az általa kţelölt képvĺselővel és műszaki ellenőrrel folyamatosan egyeztetni.

7.
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3. Vállalkozó kiitelezettségei kiterjednek a szakmai felelősségre, a szerződésben meghatározott célra való

alkalmasságra, a műszaki leírásban Íoglaltak első osztályÚ minőségű megvalósítására, illetve a vállalt szerződési

határidők maradéktalan betartásáľa.

ą. A VállalkozÓ köteles a kĺvitelezés teljes idtĺtartama alatt biztosítani a mentőszolgálat, a tuzoltÓság és a rendtĺrség

járműveinek a közlekedését.

A kivitelezés során a Vállalkozó köteles Íigyelembe venni az épĺtkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyĺ

kérdésekről sziló, a Nemzetkijzi ľ'1unkaügyi KonÍerencia 1988. évi 75. ülésszakán elfogadott ]67. számú

Egyezmény kĺhirdetéséről szoló 2000. évi LXXX. tiirvény rendelkezéseit. A kivitelezés során folyamatosan be kell

tartani a hatályos munkavédelmi, bĺztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi elĺĺírásokat.

6. A VállalkozÓ ktjteles a beépítendĺĺépítésitermékeknélfigyelembe vennivalamennyi hatályos jogszabály előĺrását,

kÜlönijs tekintettel az 0rszágos Tűzvédelmi Szabályzatról szoló 54/2014. (Xll. 5.) Bľ,ĺ rendelet, valamint az építési

termék építménybe ttirténo betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény ĺgazolásának részletes

sza bályai ról szóló 275 l Ż013. (Vl l. 1 6. ) Korm. rend el et előírásaĺt.

7. A VállalkozÓ köteles a munka megkezdését szükséq esetén a jogszabályi előírásoknak megfelelően bejelentenĺ

az illetékes hatóságoknak, illetve szerveknek.

8. A munkaterületen az előírt Íigyelmeztető jelzések elhelyezésérol és esetleges jóváhagyatásáril a kĺvitelezés

idotartama alatt Vállalkozó köteles gondoskodnĺ.

9. A Vállalkozi kiiteles a kivitelezéshez szükséges ideĺglenes melléklétesítményeket (pl. mobil WC, egyéb szociális

helyisé gek, stb.) biztosÍtanĺ.

10. A ľlegrendelő ktiteles az egyes kivitelezésĺ helyszĺneken Íelvonulási terÜletet biztosĺtani. A felvonulási terület

pontos kijeltilésére a munkaterület átadás-átvételekor kerül sor.

10.'l A felvonulás jellegű szolgáltatások és létesítmények megvalósĺtása - amennyĺben szükséges a te|jesítéséhez - a

Vállalkozó Íeladatát képezi. A Vállalkozó ktiteles a beruházás befejezését ktivetően a felvonu|ásĺ terÜletet rendbe

tennĺ, az ideiglenes melléklétesítményeket elbontani, valamĺnt az eredetĺ állapotot helyre állítani.

ĺ. A Vállalkozó köteles saját kiiltségén biztosĺtani a munkaterlilet esztétikailag elfogadható lehatárolását,

ellenőrzését, valamint megtenni az iisszes ésszertj lépést a kŕirnyezet védelmére a kivĺtelezéssel kapcsolatos

tevékenységek vonatkozásában, valamĺnt elkerülni a személyek, közvagyon vagy mások kárát és sértjlését,

amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb káros kiirnyezetĺ hatás okoz.

12. A Vállalkozó ktiteles a munkaterületen elhe|yezett anyagok, szerszámok őrzéséről - szliksége esetén élőerős

őrzéséről - azok biztonságos elheĺyezéséről fokozottan gondoskodni, ezen vagyonvédelmi ktiltségek a Vállalkozót

terhelĺk.

13. A Vállalkozi ktiteles az építésĺ munkákat az adott terliletre érvényes zaj- és rezgésvédelmi előírások betartásával

végezni.

14. A Vállalkozó köteles a kĺvitelezés során a meglévő fákat megÓvni. A VállalkozÓ köteles a ľ,ĺegrendelő képvĺselőjével

egyeztetni a meglévő fákat érintő bárminemű beavatkozást, ktiliintis tekĺntettel azokra a beavatkozásokra,

amelyek sérülést okoznak (pl.: gytikérzet sérülését) illetve a lombozat alakítását érintik. A Vállalkozó ktiteles a

kivitelezés során a ztjld fel[ileteket lehetőség szerint megóvni.

15. A Vállalkozó a kĺvĺtelezés során l'ĺegrendelrĺvel előre egyeztetett és általa jÓváhagyott időpontban és

időintervallumban jogosult a beruházással érintett területet a Íorgalom elől elzárnĺ.

5.



18.2

19.

16. A Vállalkozó ktiteles a kivitelezési munka elvégzéséhez kizáľólag hozzáértő és szakképzett személyzetet

alkalmaznĺ. A Vállalkozó köteles továbbá aZ olyan alkalmazottjának munkavégzését ÍelfÜggesztenĺ, akiről
meqállapítják, hogy a jelen szerződés vagy más ktitelező jogszabályok rendelkezéseĺnek megszegéséveljár el,

vagy dolgozik.

17. A Vállalkozó ktiteles a ľ,legrendelőt minden olyan ktir[ilményrőlhaladéktalanulértesíteni, amely a saját vagy az
alvállalkozÓi teljesítésének vonatkozásában a minőséget, a szerződés szerĺnti előrehaladást, a határidők
betartását gátoţa, illetve veszélyeztetĺ. Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várható
időtartamát. Vállalkozó a Ptk. 6ĺ26. $-ában Íoglaltakkal tisszhangban, az akadály felmerülésétől számított ]0
munkanapon belÜl ktiteles az építési napliban tett bejegyzéssel akadályt ktizölnĺ. Amennyiben ez nem tijrténik
meg, akkor a későbbiekben ezen akadályra Vállalkozó nem hivatkozhat határĺdő hosszabbÍtásĺ kérelem esetén.

18. Az építésĺ ttirmelék és hulladék kezelésével (minősítése, száIlítása és tárolása) kapcsolatban Vállalkozó ktiteles
betartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályaĺról szó|ó 22512015' (VIll.

7.) Korm. rendeletben foglaltakat. A bontásból és építésből származó tiirmeléket, hulladékot az építkezés
terliletéről hatisági engedéllyel rendelkező, rendezett lerakóba kell elszállítani, és be kell tartani a vonatkozó
ą5l200Ą. (Vll.26)Bľ'î KVvľ'ĺ "az építésĺ és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairil" szóló együttes
rendeletet.

18.1 A Vállalkozi köteles a munka során keletkező hulladék engedéllyel rendelkező kezelőhtiz történő elszállĺtására,
illetve elszálĺíttatásáról gondoskodnĺ.

Amennyiben bontásból származÓ zúzott, Újrafelhasználható anyag rendelkezésre áĺl, az alépĺtménybe ttirténő
beépĺtésnél előnyben kelĺ részesĺtenĺ, figyelemmel az úttigyĺ műszaki és ktirnyezetvédelmi előírásokra.

A Vállalkozó köteles a munkaterÜlet átadását ktivető 5 napon bellil organizácĺós tervet készĺteni, amely
tartalmazza az építkezés megktizelítési útvonalait, anyagtárolÓ helyeit, hulladéktároli helyeket, elektromos
csatlakozási helyeket, a vízvételi helyeket, a WC-k telepítési helyét, szĹikség esetén a forgalomterelési tervet.

19.1 A Vállalkozó ktiteles az épÍtés alatti ĺdőszakra, ideiglenes forgalomkorlátozási tervet készíttetnĺ, a beszállĺtási
Útvonalakat egyeztetni, és engedélyeztetni a ktizr]tkezelővel.

Ha Vállalkozó eltérést vagy tisszeegyeztethetetlen ellentmondást Íedez feĺ a jelen szerződés és bármely hatályos
jogszabály' szabályzat vagy szakmai előĺrás rendelkezései ktizött, köteles azt haladéktalanul kásban jelezni a

ľlegrendelőnek, aki a megfelelő, szükséges intézkedéseket megteszi

21 A Vállalkozó kťiteles munkavállalót a megfelelő munkavédelmi oktatásban részesítenĺ és részükre egyéni
védőf elszerelésről gondoskodni. A Vállalkozi ktiteles a munkavédelmi, munkabĺztonsági és tűzvédelmi szabályok
betartásáról és betartatásáról gondoskodni munkavállaliĺ, valamĺnt alvállalkozii, illetve alvállalkrjzói
munkavállalói tekintetében.

22. VállalkozÓ kĺjteles az általa biztosított anyagok, szerkezetek, elemek/berendezések és az elvégzett munka
minősé gét bĺzonylatolnĺ.

Vállalkozi a Kbt.-ben és az eljárás során adott nyĺlatkozataiban meghatározottak, valamint jelen szerződés X.

Íejezetének rendelkezései szerint vehet igénybe a teljesítés során alvállalkozót, akinek a magatartásáért úqy
Íelel, mintha maga járt volna el.

A Vállalkozó köteles legkésőbb a munkaterület átadására - Az épÍtési beruházások, valamĺnt az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérntiki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóli
32212015.(X.30.) Kormányrendelet 26. $-a alapján - tisszkockázatú vagyon -és felelősségbiztosítást (C.A.R.) ktitnĺ,
amelynek mértéke: legalább 160 millĺó HUF/év és legalább 60 millió HUF/káresemény. A Vállalkozó meqlévő

20.

23.
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biztosításának megfelelcĺ kiterjesztésével ĺs teljesĺtheti a biztosĺtás tekintetében rtigzített feltételeket. Vállalkozó

köteles a beruházás tisszegének megfelelő mértékĺj vagyonbiztosítással rendelkezni.

25. A Vállalkozó a leqkésobb a munkaterÜlet átadásakor köteles a szerződésben megjeltilt típusú és mértékLj Vagyon

- és felelősségbiztosítás megktitését a biztosítási kötvény másolatának bemutatásával igazolni. A biztosításnak

a munkaterület átadásától számĺtva legalább a szerződés teţesítésének időtartamáig f ent kell állnia.

26. A szerződő Íelek rtigzÍtik, hogy a Kbt. 'l31. 
$ (4) bekezdése alapján a Vállalkozó (nyertes ajánlattevő)

visszalépésének tekintik,

- amennyĺben a Vállalkozó a jelen szerződésben elrĺírt mértékű és típusú biztosítás megkötésére

vonatkozó bĺztosítási kötvényt legkésőbb a munkaterljlet átadásáig nem mutatja be,

- amennyĺben a Vállalkozó által bemutatott ktitvény nem felel meg a jelen szerződésben előĺrt

Íeltételeknek.

27. Amennyĺben a VállalkozÓ a műszaki dokumentáciiban, illetve műszaki leírásban megjelölt gyártmánytól, tĺpustÓl

eltérő ajánlatot tett, akkor ktiteles a műszakĺ leírásban megjeltilt gyártmánytól' típustól ttirténő eltérés folytán

szÜkségessé vált módosításokról - kĹilŁiniis tekĺntettel a tervek, engedélyek, hozzájáľulások módosĺtásárÓl -

gondoskod ni.

28. A Vállakozó, illetve az általa meghatalmazott személy ktiteles a kĺvitelezés idején Íolyamatosan, legalább heti

rendszerességgel a kooperácĺókon részt vennĺ.

29. Amennyĺben a kĺvĺtelezési munkák során felmerĺil, hogy további engedély, hatósági hozzájárulás, kezelőĺ-, vagy

üzemeltetői állásÍoglalás, vagy egyéb hatósáqĺ engedély, illetve hozzájárulás, állásfoglalás beszerzése szÜkséges,

akkor ezek beszerzéséről a Vállalkozó ktiteles gondoskodnĺ.

A Vállalkozi kiiteles az anyagok és eszktizŕik mozgatását és tárolását Úgy végrehajtania, hogy az igénybe vett

közterÜletek és azok mutárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A Vállalkozó ktiteles az ĺgénybe vett

közterületek helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a saját költségén elvégezni.

31. A Vállakozó ktjteles az építésĺ területen hétktiznapokon 6-1B közijtt végezni a munkát, tekĺntettel a lakóépületek'

lakóĺn gatlanok ktizelsé gére.

32. VállakozÓ köteles a kivitelezés ĺdején folyamatosan - legalább hetĺ rendszerességgel - szükséges a kooperáciikon

vaĺó jelenlétet bĺztosĺtani, folyamatos egyeztetés és konzultáció biztosítása a ľ,ĺegrendelővel, ill. az általa kţelölt

képvĺselőiveĺ' és a muszakĺ ellenőrrel.

33. Az ajánlat készĺtésekor a kĹizműkezelői nyilatkozatokban foglaltakat Íĺgyelembe kell venni. A lejárt ktizműkezelői

és egyéb nyilatkozatok meghosszabbítása, új nyilatkozatok beszerzése a nyertes Vállalkozó feladatát képezĺ.

ľlinden, a munkák megvalósításához szÜkséges engedély' hatosá9i hozzájárulás, kezelői-, Üzemeltetőĺ

állásfoglalás stb. beszerzése a Vállalkozó feladata.

34. Vállalkozónak az anyagok és eszktizijk mozgatását és tárolását úgy kell végrehajtania, hogy az iqénybe vett

ktizterületek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. Az igénybe vett kŕjzterületek

helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a Kĺvĺtelező feladata és azok kiiltségei is őt terhelĺk.

35. VállalkozÓ saját ktiltségén tartozik biztosĺtani a munkater[]let esztétikaĺlag elÍogadhati lehatárolását, ellenőrzését,

megtennĺ az ijsszes ésszerű lépést a környezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek

vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a

léqszennyezés,zajuagy egyéb káros ktirnyezetĺ hatás okoz. Kivĺtelező a munkaterületen elhelyezett anyagok,

szerszámok őrzéséről, azok biztonságos elhelyezéséről Íokozottan köteles gondoskodni' ezen vagyonvédelmi

ktiltségek a kĺvitelezot terhelik.

30.



42.

36. A lakókŕirnyezetben végzett tevékenysé9ek építési területén a munkavégzés 6lB óra kijztitt ttirténhet, a hétvé9i

munkavégzés alkalmával zajos tevékenység nem végezhető'

37. Tekintettel arra, hogy a kĺvĺtelezéssel érintett ĺngatlan a városvezetés központi épülete, az orszáqos vagy
dĺplomáciai események, rendezvények alatt zajos munkavégzés nem lehetséges.

38. Kivĺtelezésĺ munkáknál figyelembe kell venni a városktizpont szĺgorú forgalmi rendjét.

39. A város főterén és a környéki utcákban mĺnden év auqusztus utolsó előttĺ hetében jelentĺĺs közÍorgalommal jári
rendezvény tervezett, erre Íigyelemmel kell lennĺ a kivĺtelezés során, ezen napokon munkavégzés nem
lehetséges.

40. Amennyiben a ľĺegrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad (vaqy alkalmatlan anyagot szolgáltatott),
a Váĺlakozó kiiteles őt erre írásban Íigyelmeztetni. Amennyiben a ľ'legrendelő az utasítását a fĺgyelmeztetés
ellenére Íenntartja, úgy a Vállalkozó a munkát a ľ4egrendelő utasítása szerĺnt, a ľ,legrendelő kockázatára végzĺ
el, vaqy választása szerĺnt elállhat a szerződéstőĺ. A Íigyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a

felelős. A Vállalkozó kiiteles megtagadni az utasĺtás teţesítését, ha annak végrehajtásajogszabály vagy hatiságĺ
határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

Ą1. A bontásból és építésből származÓ ttirmeléket, hulladékot az építkezés ter[iletéről hatósági engedéllyel rendelkező,
rendezett lerakóba kell elszállĺtanĺ, és be kell tartani a vonatkozó Ą5l200Ą'(Vll.26)BM KVvľ,ĺ "az építésĺ és bontási
hulladék kezelésének részletes szabályairól" sziló együttes rendeletet.

A f elvonulás jellegű szolgáltatások és létesítmények megvalósítása - amennyiben szükséges a teljesĺtéséhez - a
Vállalkozó Íeladatát képezi. A beruházás befejezése után a felvonulási teriiletet rendbe kell tennĺ, az ĺdeiglenes
melléklétesítményeket el kell bontani, és az eredeti állapotot helyre kell állítani.

43. A munkavégzésekhez szlikséges ideĺg|enes vĺz, csatorna és elektromos csatlakozási pontok kialakĺtása a
kivitelező Íeladata, és ktiltsége. A feĺhasznált energia, víz, stb. mennyiséget a Kivĺtelező számla ellenében köteles
megtérĺteni, amennyiben szükséges, az almérők felszerelése ĺs a Kivitelező kŕiltsége. Az ideiglenes
ktizműcsatlakozásĺ pontokat, vezetékeket a beruházás beÍejezését követően szintéh el kell bontanĺ.

ĄĄ. A kiviteli tervekben meghatározott meglévő homlokzati elemek (elektromos, telekommunikációs szerelvények,
vezetékek) bontási és visszaépĺtési feladatait kizárólag a SZľ,ĺJV Polgármesteri Hivatala lnÍormatikai lrodája
végezhetĺ!

lX. ľíÍiszaki átadás_átvétel

1' VállalkozÓ teljesĺtése befejezésével Felek műszaki átadás-átvételi eţárást Íolytatnak le, amely magában Íoglalja
tfjbbek kiizött a megtekintést, a szemlét, a bejárást és a dokumentáciÓt.

Vállalkozi ktiteles írásban kĺjzŕjlni ľlegrendelővel és a ľlűszaki Ellenorrel a Szerződésben Íoglaltak, a vonatkozó
jogszabályokban előĺrtak szerint elvégzett építésimunkálatok befejezésére vonatkozó ktitelezettségeinek
teljesĺtését (készre jelentés), és ezen értesĺtés keltétől számÍtott 15 napon belüli időpontra ajánlatot tenni
ľ1egrendelőnek az átadás-átvételi eţárás megkezdésének időpontjára.

3. Felek az átadás-átvétel konkrét időpontját kiizösen állapíţák meg. Szerződő felek rögzÍtĺk a Ptk. 6:247. $ (2)

bekezdése alapján, hogy az átadás-átvételi eţárás időtartama az átadás- átvételi eţárás megkezdésétől
számított 30 nap.

Felek rtigzítik' hogy amennyiben az átadás-átvéteĺi eljárás megkezdésére azért nem kerül sor, mert l'1egrendelő
az ahhoz szÜkséges feltételeket nem va9y nem a megfelelő időben biztosítja, úgy VállalkozÓ késedelme kizárt.

2.
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5. Az átadás-átvételi eljárás során Vállalkozónak igazolnia kell, hogy az építőipari kiviteli tevékenység a

szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek, valamint a hatósági előírásoknak,

továbbá az esetlegesen a szerződés hatályba lépése után, az abban Íoglaltaknak megfelelĺĺen Megrendeltĺ által

elrendelt módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen elkészÜlt.

6. Az átadás-átvétel során ľ1egrendelő képvĺseltĺje' a VállalkozÓ Felelős ľ,ltjszaki Vezetője és a ľ'lűszakĺ Ellentĺr az

építési helyszínt ktiztjsen bejárják' ennek során megtekintik a készre jelentett építési munkálatokat és arról e-

jegyzőkönyvet készítenek az Épkĺv. 32.$ (4)-(9) bekezdéseĺben foglaltak szerĺnti tartalommal.

Az e-jegyzőkönyv tartalmazza ttibbek ktizött a Felek bármelyĺke által a teljesítéssel tisszef [iggésben lényegesnek

tartott kiirÜlményt, de ktiltjntisen az átadás-átvétel kezdetének és befejezésének időpontját, a műszaki átadás-

átvételĺ eţárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételĺ mĺnőségét, ľ1egrendelő észrevételeit, az Épkiv' és

egyéb jogszabályokban előírt nyilatkozatokat, ľ'legrendelő döntését arrÓl, hogy átveszĺ-e a munkákat, valamint a

résztvevők nyilatkozatát az e-jegyzőkönyv jóváha gyásáról.

8. Megrendelő csak hĺány- és hĺbamentes teljesĺtés átvételére köteles. Megrendelő olyan kĺsebb hibák, hĺányok

fennállása esetén, amelyek sem tinmagukban, sem a kĺjavításukkal (pótlásukkal) járó munkák folytán a

rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák, az átadás-átvételt nem tagadhatja meg. Az átadás-átvételĺ

eljáľás során feltárt hĺbák, hiányok kijavítását, pótlását Vállalkozó a ľ'tegrendelő által megjelölt időpontra köteles

teţesíteni. ľ'ĺegrendelĺĺ a szerződésszerű teljesítés igazolására, a számla befogadására az átadás-átvételĺ eljárás

során rögzĺtett hibák teljes körű kţavítását, hiányok pótlását ktivetően köteles.

9. Az átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyĺségi és minőségi hibák, hiányok és hĺányosságok esetén az e-

jegyzőktinyv tartalmazza azok megnevezését és a hibás munkarészekre eső költségvetésĺ tisszegeket.

10' Sĺkertelen átadás-átvételi eljárás esetén a mennyĺségĺ és minőségi hibák kţavítását ktivetően Megrendelő

képviselője, a Vállalkozó Felelős l'îűszaki Vezetője és a l'lűszaki Ellenőr ismételten átadás-átvételi eţárást

tartanak. Felek az átadás-átvételi eljárás időpontjának meghatározására és az e-jegyzőkiinyv vezetésére

vonatkozó Íenti előírásokat az ismételt átadás-átvételi eţárásra vonatkozóan is kötelesek alkalmazni.

ĺ. Az átadás-átvételĺ eljárás sikeres lezárásának Felek azt tekintĺk, ha a munkát, illetve munkákat Megrendelő

elfogadja, és ezen tényt az e-jegyzőktinyvben rtigzítĺk.

12. A műszaki átadás-átvételi eţáráson a kivitelező megvalósulási tervdokumentáciit köteles benyújtani 2

papíralapú és 1 digitális példányban.

'l3. Teljesítés iqazolására küliin íven ker[jl sor. A teţesítés igazolása során ľ,legrendelő a lĺűszaki Ellenőr által Íelvett

e-jegyzőkŕinyvet (amely tartalmazza az elvégzett munkák tételes leírását, illetve a ľlűszakĺ Ellenőr e-

teljesĺtésĺgazolását) vizsgálja. A ľ'ĺegrendelő a teljesítésigazolásra Dr. Oyuráczné Dľ. Speieľ Anikó

osztályvezetőt jeltilĺ ki. Felek rtigzítik, hoqy ľlegrende|ő jogosult a teljesítés igazolására kţelölt személyt

egyoldalr1an megváltoztatnĺ, és erről Vállalkozót tájékoztatni, amely módosítást Felek nem tekintik a Szerződés

módosításának.

X. Szerződést biztosító melIékktitelezettségek

]. A Vállalkozó a Ptk. 6ĺ86. $-a alapján, ha olyan okból, amelyért ő vagy alvállalkozója, teljesĺtési segédje Íelelős,

késedelembe esik, a nettó vá|lalkozói dţ 1 %-ának meqÍelelő mértékű napi késedeImi kötbér megfizetésére vállal

ktitelezettséget minden késedelemmel érintett naptári nap után. A késedelmi kiitbért legÍeljebb 30 napi tétel
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tekintetében lehet érvényesíteni. A késedelmi ktltbér megfĺzetése nem mentesĺtĺ a Vállalkozit a szerződésszerű

teljesítés alól.

2. ľ'îegrendelő fenntartja maqának a jogot, hogy a szerződéstől egyoldalú nyiĺatkozattal elálljon vagy a szerződést
azonnali hatállyal felmondja 30 napot meghaladó késedelem esetén, amely a Vállalkozó érdekkiirében felmerült
olyan okbÓl következĺk be, amelyért felelős. A Ptk. 6ĺ87. $ (1) bekezdése alapján elállás, azonnalĺ hatályú
felmondás esetén a Vállalkozó a nettó vállalkozói dţ 30%-ának megfelelő összequ meqhiÚsulási ktĺtbér
megÍizetésére ktiteles. A késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, ha az a

ľ,legrendelo szerződésben vállalt kötelezettsegeinek megszegéséből fakadnak. Amennyĺben ľ,legrendelő a Kbt.
r43. $ (2)-(3) bekezdéseĺben előírt felmondási ktjtelezettség teljesĺtésére kényszerül, a Szerződést Felek
meghĺúsultnak tekĺntik.

3' A Megrendelő a ktitbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. Megrendelo a Ptk. 6:187. $ (3)

bekezdésében foglaltakra figyelemmel a szerződésszegéssel okozott kárának a megtérÍtését akkor ĺs
követelhetĺk, ha ktitbérĺgényét nem érvényesítette.

Ą. ľ,legrendelő a kŕjtbér, ĺlletőleg egyéb kárĺ9ényéről ktiteles haladéktalanul írásban értesítenĺ VállalkozÓt.

5.

6.

A meghitlsulási ktitbér érvényesÍtése esetében annak összegéből az addig felmerült késedelmĺ kiitbér összege
levonásra kerÜl.

A Vállalkozó által elĺsmert kŕjtbérek a f elmertilésükkor esedékes,lejárt pénzktivetelésnek minősülnek. ľ.legrendelő
ktitbérigényről szóló írásbelĺ nyilatkozata után Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül
írásban ktiteles nyilatkozni annak elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról. Az elismert kötbérĺqények a
Vállalkozó által kiállított esedékes számla ellenértékéből azonnal levonásra keriilnek úgy, hoqy azokat a VállalkozÓ
kŕjteles az általa kiállÍtott számlában levonásba helyezni. ľ'ĺegrendelő a ktitbérĺgényét a beszámÍtáson kívül
jogosult más mÓdon is érvényesĺteni.

7. A Vállalkozó a Ptk. 6ĺ71. $ -a alapján jótállást vállal.

7.1 Válla]kozót szavatossági és a műszaki átadás-átvétel időpontját ktivető naptil kezdődően 60 (***ojĺźnlotteylí

vóllaliso szerĺnt***) honap időtartamra vonatkozóan jótállásĺ kötelezettség terheli az általa elvégzett munkák és
f elhasznált anya gok vonatkozásában.

8. Amennyĺben a beruházással érintett ingatlan egésze, vagy annak egy része ajótállási idő alatt Vállalkozójitállási
kötelezettsége alá tartozó hĺányosságok mĺatt nem üzemel rendeltetésszerűen, az előzoekben meghatározott
jótállási idő az érintett részt illetően meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt az a rendeltetésszerĺĺ
használatra ismételten alkalmassá nem vált.

ľlegrendelő köteles a jótállásĺ ĺdő alatt felmerÜlt, vagy fellépő és a jótállás körébe tartozó hibákat, hĺányosságokat
azok észlelése után haladéktalanul írásban Vállalkozó tudomására hozni és egyben felhĺvni Vállalkozót, hogy
jótállási ktitelezettségének tegyen eleget. Ezen kĺ5telezettség elmulasztásábil vagy késedelmes teţesítéséből
eredő kárért a ľ1egrendelő felelős.

10. ľíegrendelő az esetlegesen ÍelmerÜĺő szavatosságĺ és jótállásĺ igények érvényesítése céljából a jótállás
időtartama alatt évente egy alkalommal utÓ-felülvĺzsgálati eljárást folytat le, amelynek időpontját az eljárást
megelőzően legalább 15 nappal kitűzĺ, és amelyről értesítést küld minden érintett szervezetnek.

Amennyiben a jótállási időszak alatt hĺba merlil fel' Vállalkozó ktiteles azt a l,tegrendelő írásos felszólításának
készhez vételét ktivetően, az abban megjeltilt határidőben díjmentesen kţavítani, illetőleg a hibás termék
cseréjéről térítésmentesen gondoskodni. Amennyiben olyan hiba meriil fel a jótállásĺ időszakon belül, amely az
üzemeltetést gátoţa, Vállalkozó kiiteles a hĺba elhárĺtásáról 5 munkanapon belül intézkedni.

g.
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12. Jotállás idejére nyújtott biztosíték: A Vállalkozinak, a vállalt(megajánlott)jÓtállás idejére a nettó vállalkozói

dţ (egytisszegű nettó ajánlati źrl' 5 %-ának megf elelő mértékű, azaz 7 8gg 950'- ,- Ft łisszegű pénzÜgyi

bĺztosĺtékot kell nyújtania.

Ennek megfelelően a Vállalkozo ktiteles a végszámla benyújtásával egyĺdejűleg az 5 %-os mértékű biztosítékot

szolgáltatni a ľ,legrendelő részére, aminek a sikeres műszaki átadás-átvétel idtĺpontjától a jótállási ĺdő végig,

amennyĺben okirati Íormában kerül a biztosĺték rendelkezésre bocsátásra Úgy további 40 napig kell lehívhatónak

lennĺe.

Ajótállási időszakra vonatkozó biztosíték megÍelelő formában és határidőben való átadása a ľ,legrendelő részére

a végszámla benyújtásának feltétele. Amennyiben a vállalt jótállási idĺĺ végéig nem ker[il a bĺztosíték lehívásra, a

jótállásĺ idĺĺ lejártakor tartandó felülvizsgálati eţárás sikeres lezárultát ktivetően a Megrendelő 5 munkanapon

belĹil gondoskodik a bĺztosíték felszabadĺtásáról, ĺlletve vĺsszautalásáról.

A Vállalkozó a meqhatározott biztosítékot választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek az

ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára tiirténő befĺzetésével (átutalásával), pénzügyĺ intézmény vagy

bĺztosítÓ által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosításĺ szerződés alapján kiállĺtott

- készfĺzető kezességvállalást tartalmazó - ktitelezvénnyel nyújthatja.

A pénzügyi intézmény vagy biztosĺtó által vállalt garancĺanyilatkozatot, a készfizető kezességet és a biztosítási

szerződés alapján kĺállított készfĺzető kezességvállalást a ľlegrendelő akkor ktjteles elfogadnĺ, ha az a pénzügyi

intézmény vagy biztosító kötelezettségvállalását tartalmazza, hoqy érvényessége az e pontban meghatározott

rendelkezésre állási időpontokig tart, és a pénzĹigyĺ ĺntézmény vagy biztosító ktitelezĺ magát' hogy a ľ,legrendelő

által ĺgényelt - de legÍeţebb a garanciavállalÓ nyilatkozatban megjeltilt - tisszeget a ľ'îegrendelő bankszámlájára

átutaţa; feltéve, hogy a l,1egrendelő nyĺlatkozza, hogy a Vállalkozót a teţesítésre 'l5 napos póthatáridővel

felszólították, és a Vállalkozó kŕitelezettségét ennek ellenére sem teljesítette.

A jótállásĺ biztosíték kiterjed a vonatkozÓ hatósági engedély(ek) megszerzésében tĺjrténő kivitelezői

ktizreműködés elmulasztásábó|, nem megf elelő teljesítéséből, illetve a hatósáqi engedély(ek)kiadásának hatóság

általi, Vállalkozó felelősségi kiirébe tartozó okbÓl ttirténő megtagadásából eredő károk megtérĺtése.

'l3. Teljesítési biztosĺték: A Vállalkozinak, a szerződés teţesítésének elmaradásával kapcsolatos ĺgények

biztosítékaként a netti vállalkozói dţ (egyösszegű nettó ajánlati ár) 5 %-ának megfelelő mértékű, azaz

7 899 950'- Ft. összegĺi pénziigyi biztosítékot kell nyújtanĺa.

Ennek megfelelően a Vállalkozi köteles a szerződés aláírását ktivető 5 napon belülaz 5 %-os mértékű biztosítékot

szolgáltatni a ľĺegrendelo részére. A biztosítéknak a szerződés aláírását követő 5. naptól a szerződés aláírásától

számított 9 hónapig (szerződés teţesítésĺ határĺdejéig) kell rendelkezésre állnia.

A teţesítési biztosÍték megfelelő formában és határidőben valÓ átadása a ľ'ĺegrendelő részére az előlegszámla

benyújtásának feltétele. Amennyĺben a szerződés aláírásátÓl számÍtott 9. hónap végéig nem kerül a biztosÍték

lehívásra, a ľ'ĺegrendelő 5 munkanapon belÜl gondoskodik a biztosíték felszabadÍtásáról, illetve vĺsszautalásáról.

A Vállalkozó a meghatározott bĺztosítékot választása szerĺnt óvadékként az előírt pénziisszegnek az

, ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára tiirténő befĺzetésével (átutalásával), pénzÜgyi ĺntézmény vagy

biztosító által vállalt garancĺa vagy készÍizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított

- készfĺzető kezességvállalást tartalmazi - kötelezvénnyel nyújthatja.

A pénziigyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancianyilatkozatot, a készfizető kezességet és a bĺztosításĺ

szerződés alapján kĺállított készÍĺzető kezességvállalást a ľlegrendelő akkor ktiteles elfogadni, ha az a pénzügyĺ

intézmény vagy bĺztosĺtó ktitelezettségvállalását tartalmazza, hogy érvényessége az e pontban meghatározott

rendelkezésre állási időpontokig tart, és a pénzügyi intézmény vaqy biztosító kŕjtelezi magát, hogy a ľ'tegrendelő

által igényelt - de legfeljebb a garanciavállaló nyĺlatkozatban megjeltilt - tisszeget a Megrendelő bankszámlájára

átutaţa; feltéve, hogy a ľ,îegrendelő nyĺlatkozza, hogy a VállalkozÓ szerződéses kiitelezettségét megszegte és a

Vállalkozó kiitelezettségét felhÍvás ellenére sem teljesítette.

14. Hibás teljesítési biztosíték : A Vállalkozónak, a vállalt (megajánlott) jótállás ĺdejére a nettó vállalkozói dţ

(egytisszegű nettó ajánlatĺ ár) 5 %-ának megf elelő mértékű azaz 7 899 950'- Ft tisszegű pénzügyi biztosítékot

kell nyújtanĺa.



Ennek megfelelően a Vállalkozó ktiteles a végszámla benyújtásával egyidejíĺleq az 5 %-os mértékű biztosítékot

szolqáltatni a ľĺegrendelő részére, amĺnek a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától a jotállási idő véqig'

amennyiben okĺratĺ formában keriil a biztosíték rendelkezésre bocsátásra úgy további 40 napig kell lehívhatónak
lennie.

Ajótállási időszakra vonatkozó biztosíték megfelelő formában és határidőben valÓ átadása a ľ,ĺegrendelő részére
a végszámla benyÚjtásának feltétele. Amennyiben a vállalt jotállási idő végéig nem kerül a bĺztosĺték lehívásra, a
jótállásĺ idő lejártakor tartandó ÍelÜlvizsgálatĺ eljárás sikeres lezárultát kŕjvetően a ľ'legrendelő 5 munkanapon
belül qondoskodik a bĺztosíték felszabadításárÓl, illetve visszautalásáról.
A VállalkozÓ a meghatározott biztosítékot választása szerint óvadékként az előírt pénztisszegnek az
ajánlatkérőként szerzodő Íél Íizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), pénzÜgyi ĺntézmény vagy
bĺztosító által vállalt garancia vagy készÍĺzető kezesség biztosításávaĺ, vagy bĺztosítási szerzodés alapján kĺállĺtott
- készfizető kezességvállalást tartalmazó - ktjtelezvénnyel nyújthatja.

A pénzügyĺ intézmény vagy bĺztosÍtÓ által vállalt qarancĺanyĺlatkozatot, a készfĺzető kezességet és a bĺztosítási
szerződés alapján kiállított készfĺzető kezességvállalást a ľlegrendelő akkor kijteles elfogadni, ha az a pénziigyĺ
intézmény vagy biztosító ktitelezettségvállalását tartalmazza, hogy érvényessége az e pontban meghatározott
rendelkezésre állási időpontokig tart, és a pénzügyi intézmény vagy biztosÍtó ktitelezi magát, hogy a ľĺeqrendelő
által igényelt - de legfeţebb a garanciavállaló nyilatkozatban megjeltilt - tisszeget a ľĺegrendelő bankszámlájára
átutaţa; feltéve, hogy a ľ'ĺegrendelő nyilatkozza, hogy a Vállalkozot a teljesítésre 15 napos póthatáridővel
felszólÍtották' és a Vállalkozó ktitelezettségét ennek ellenére sem teljesítette.
A jótállásĺ biztosíték kĺterjed a vonatkozó hatóságĺ engedély(ek) megszerzésében ttirténő kivitelezői
ktizremijktidés elmulasztásából, nem megfelelő teljesítéséből, illetve a hatóságiengedélýek)kiadásának hatóság
általĺ, Vállalkozó Íelelősségi körébe tartozó okból tiirténő megtagadásából eredő károk megtérÍtése.

15. E!ölegvisszaÍizetési biztosíték: Vállalkozi köteles az előleg igénylés esetén az igényelt előlegnek a Kbt.135 (7)

bekezdésében előírt 5 %-on Íelüli résznek megfelelő mértékű és a Megrendelő javára szóló a Kbt. 134 $ (6)

bekezdés szerinti bĺztosítékot a ľ,legrendelő részére nyújtani.

Az előleg-vĺsszaÍĺzetési biztosítéknak az előlegkérő dokumentum benyújtásától az előleggel történő elszámolásig
szükséqes rendelkezésre állnia.

'' A Vállalkozó a meghatározott bĺztosĺtékot választása szerint óvadékként az előírt pénztisszegnek az
ajánlatkérőként szerződő fél Íizetésĺ számlájára ttirténő befizetésével (átutalásával), pénzügyi ĺntézmény vagy
bĺztosító által vállalt garancia vagy készÍizető kezesség bĺztosításával, vagy biztosÍtási szerződés alapján kiállított
- készfĺzető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel nyújthatja.
A pénzügyi intézmény vagy biztosĺtó által vállalt garancianyilatkozatot, a készÍizető kezességet és a biztosítási
szerződés alapján kiállított készÍizető kezességvállalást a ľ4egrendelő akkoľ köteles elfogadni, ha az a pénzügyi
ĺntézmény vagy biztosító ktitelezettségvállalását tartalmazza, hogy érvényessége az e pontban meghatározott
rendelkezésre állási időpontokig tart, és a pénzügyi intézmény vagy biztosíti ktitelezĺ magát, hogy a l,tegrendelő
által igényelt - de legÍeljebb a garanciavállaló nyĺlatkozatban megjeltilt - tisszeget a ľ,ĺegrendelő bankszámlájára
átutaţa; feltéve, hogy a Hegrendelő nyĺlatkozza, hogy a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét megszegte és a
Vállalkozó kötelezettségét Íelhĺvás ellenére sem teljesĺtette.

16. ľ'legrendelő ktiteles ĺrásban haladéktalanul értesÍtenĺ Vállalkozót, amennyiben a szavatossági vagy jÓtállási

ĺdőszak alatt kárigényt kívánnak érvényesítenĺ. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jótállásĺ időszak alatt
keletkezett és bejelentett jogos igények a jótállási időszak lejárta után ĺs érvényesíthetőek.

17. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, szándékos rongálás, emberi mulasztás, illetéktelen beavatkozás, illetve más
szakszerĺitlen kezelés, működtetés, ĺizemeltetés, vagy egyéb nem rendeltetésszerű használat által okozott károk
helyreállítására.

XI. l'linősé9_eIlenőrzés



1. Vállalkozo Íelelős azért, hogy a szerződésben Íoglalt munka a szerzĺĺdés dokumentumaĺnak mennyiségileg és

minőségileg, valamint a jogszabályokban Íoglaltaknak megf eleljen.

Xll. Alvállalkozó igénybevétele

'l. Vállalkozó ktjteles a ľĺegrendeltĺnek a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont

alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesÍtésének időtartama alatt előzetesen valamennyi olyan alvállalkozot

bejelenteni, amely részt vesz a szerzodés teljesítésében. (A bejelentésrol szólo nyilatkozat jelen szerződés

mellékletét képezi.)

'l.1 A Vállalkozi ktjteles a jelen szerződés Xll. 1. pontjában megjelŕilt bejelentésben az alvállalkozó megnevezését,

elérhetőségét (székhely, e-mail cĺm, telef onszám)valamint a képviseletre jogosultat megjeltilnĺ.

1.2 A Vállalkozo köteles a ľ,ĺegrendelőt tájékoztatni a szerződés teljesítésének ĺdtjtartam alatt az alvállalkozók

bejelentésben köztllt adatainak változásáról.

1.3 A Vállalkozó jelen szerződés alákásával egyĺdejűleg nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéshez nem Vesz

igénybe a kiizbeszerzési eljárásban előírt kizáró ok hatálya alatt álló alvállalkozót.

2. A szerződés teljesítése során VállalkozÓ által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem

lehet eltekĺnteni olyan esetben, ha az érĺntett szerződés sajátos tulajdonságait Íigyelembe véve az adott személy
(szervezet) ĺgénybevétele a ktĺzbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meqhatározó ktirülménynek

minősĹilt. llyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteĺben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az

értékeléskor Íigyelembe vett minden releváns körülmény - kĹilönös tekintettel a Kbt.76. $ (3) bekezdés b) pontja

szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának

tekinthető. Az értékeléskor meqhatározó szakember személye csak ľ1egrendelő hozzájárulásával és abban az

esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns kiirülmény tekĺntetében az értékelttel

egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

3. Felek riigzítik, hogy ľ,îegrendelő a32212015 (X.30.)Korm. rendelet 27. $ alapján a szerződés teţesítése során

ellenőrzĺ, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. g (2)és (3)bekezdésében foglaltaknak megf elelő alvállalkozó vesz

részt.

Xll!. A Felek képviselői

1. ľlegrendelő képviseletében eljári fél:

a. név: [)r. Gyuráczné Dr. Speĺer Anikó osztályvezető

b. telefon:06-94/520-205

c. email: s_p_eier_.aniko@szomb_athely.hu

a. név: Demes Edit irodavezető

b. teleÍon:06-94/520-113

c. emaĺl: dem_es-.e-di-t@-szombathely.h-u

ľlegrendeltĺ műszakĺ ellenĺjre:

a. név: Piroska László

b. telefon:06-20/331-05-75

c. email: piroska.laszlo@varosfejlesztes.szombathely.hu

d. kamaraijogosultság száma: ľlE-É 18-0190



2. Vállalkozómeghatalmazottképvĺselője

a. név: Szĺta Gábor Sándor

b. teleÍon:+36-30/691-32-24

c. emaĺl:ĺnÍo@vasĺtandem.hu

3. Fent meghatározott képviselők jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételľe, teljesítés igazolásáľa és minden
olyan megállapodás megktltésére, amely a szerződés teţesítésével tisszef[igg, de nem mĺnősül annak
módosításának.

Ą. Bármĺlyen értesĺtést, kommunikácĺót, amely a jelen Szerződés alapján a Felek ktizött az építési naplón kívül
ttirténik' írásba kell foglalni. Felek megállapodnak abban, hogy írásbelĺ kiizlésnek mĺnĺĺsül:

. A személyesen átnyújtott és igazoltan átvett dokumentum;
o Az ajánlottan feladott postai levél;

o A Íutár, vagy egyéb' kézbesÍtést hivatásszerűen és dokumentáltan végző szolgáltató útján végzett
kézbesítés,

. A jelen Szerződésben riigzÍtett emailcímekre küldŕitt emaĺl[izenet.
o A postai átvétel ĺgazolását tartalmazó tértivevény az értesĺtés kézbesítését igazoţa.
o Az értesÍtést akkor is kézbesítettnek kell tekĺnteni, ha a tértivevény,,nem fogadta el", ,,nem kereste",

,,elköltözött'', illetve,,ismeretlen" jelzéssel érkezik vissza, vagy egyéb hasonló ok mĺatt nem kézbesíthető.

A nyilatkozat másik Fél részére torténő megküldésének bĺzonyÍtása - vita esetén - a küldő Felet terheli.

5. A kţeltilt képviselők kinevezhetnek továbbĺ kapcsolattartó személyeket, akik nevét és hatásktirét ktilcstjniisen
kiizlik egymással. A kţeltilt képvĺselő személyének változásáról a változást meqelőzően 2 munkanappal közlik a

felek a másik féllel.

X!V. A szerződés módosÍtása

'l. Jelen szerződés módosĺtására kĺzárólag a Kbt. 141. $-nak megÍelelő módon, az ott szabályozott esetekben
kerülhet sor

2. A szerződés módosításával kapcsolatos kťiltségeket és kiadásokat (ideértve a hatósági díjakat is) annak a

szerződő félnek kell viselnie, akinek az érdekktirében Íelmerült okból a szerződés midosĺtásra került.

3. Semmis a szerződés módosĺtása, ha az arra irányul, hogy Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés
(illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkôvetkezményei - ĺde nem értve a felmondás vagy elállás jogának
gyakorlását - alkalmazása alil, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy ľ,ĺegrendelő
átvállalja a Vállalkozót terhelő ttibbletmunkakiiltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a nyertes
ajánlattevőt terhelő kockázatokat.

XV. A szerződés megszĺinése és megszĺintetése

1. ľ'legrendelő a szerződést felmondhatja,vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerĺnt - a szerződéstől elállhat' ha:

a. ÍeltétlenÜl szĺikséges a szeľződés olyan lényeges módosĺtása' amely esetében a Kbt.141. $ alapján új

ktizbeszerzési eţárást kell lefolytatni;

b. Vállalkozó nem biztosĺtja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében
érvényesen olyan jogutÓdlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. $-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUl'lSZ 258. cikke alapján a ktizbeszerzés szabályaĺnak megszegése mĺatt ktitelezettségszegési
eţárás ĺndult, Vagy az Európaĺ UniÓ Bírósága az EUlĺSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta,
hogy az Európai Unió jogából eredó valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés ttirtént,
és a bĺróság álta| megállapĺtott jogsértés miatt a szerződés nem semmis.



2. ľ,ĺegrendelő köteles a szerződést felmondani, Vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni' ha a szerződés

megkötését ktivetően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a kijzbeszerzési eljárás során kizáró ok

állt Íenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

3. ľ'leqrendelő jogosult és egyben ktiteles a szerződést felmondani- ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé

teszĺ, hogy a szerződéssel érintett Íeladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a. a nyertes ajánlattevőben ktizvetetten vagy kiizvetlenÜl 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogĺ személy vagy személyes joga szerĺnt jogképes szervezet, amely tekintetében Íennáll

a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b. a nyertes ajánlattevő ktizvetetten vagy ktizvetlenĺil 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személyben vaqy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében

fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott Íeltétel.

Fenti esetben a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli

ellenértékére jogosult.

Ą. A jelen szerződésben meghatározott elállási ok bektivetkezése esetén a ľ4egrendelő a Vállalkozóhoz intézett

egyoldalú jognyĺlatkozattal f elmondhatja a szerződést, illetve attól elállhat. A ľ4egrendelő felmondás vagy elállás

esetén a már teljesített munkafolyamatok meqfizetésére ktiteles, egyéb kártalanÍtásra a Vállalkozó nem tarthat

ĺgényt.

5. ľ'1egrendelĺĺ azonnalĺ hatállyal f elmondhatja a szerződést (elállhat a szerződéstől), ha:

a. Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit sÚlyosan vagy ĺsmételten megszegi (súlyosnak minősÜl az a

szerződésszegés, amely a feladat határidore ttirténĺj megvalósulását veszélyeztetni, vagy a

jogszabályok meqsértésével jár);

b. Vállalkozó a Megrendelő által adott ésszerű határĺdőn belül nem tesz eleget a Íelhívásnak, hogy

szerződéses kiitelezettségeinek eleget tegyen;

c. Vállalkozó tevékenysége során olyan esemény ttirténik vagy Vállalkozi érdekkörébe tartozó személy

olyan magatartást tanúsít, amely a Megrendelő jó hírnevét veszélyeztethetĺ (ennek megítélése

ľ'legrendelő diszkrecĺonális joga);

d. Vállalkozó csődeljárás alá kerül, Íelszámolás vagy végelszámolási eţárást kezdeményeznek vele

szemben, Íelfüggesztĺ gazdasági tevékenységét, beszünteti kĺfizetéseit, vagy egyéb módon

fizetésképtelenné válik; - az adóssal kĹitiitt szerződéstől a fizetésĺ haladék időtartama alatt nem lehet

elállni. Icsődeljárásról és a Íelszámolásról szóló 199'l. évi lL. tiirvény 11. $ (2) bekezdés h) pontja]

e. jogerős elmarasztaló határozatot hoznak Vállalkozó szakmaĺ tevékenységét érĺntő szabálysértés vagy

bűncselekmény mĺatt;

Í. az adott kötelezettségre előĺrt teţesítésĺ határidő előtt nyĺlvánvalóvá válĺk, hogy Vállalkozó a munkát

csak számottevő késéssel Vagy - a foqyatékosság kĺki]szfjbtilésére tűztitt méltányos határĺdő eltelte

ellenére is - hibásan tudja elvégezni.

6. A felmondás a Vállalkozó általi kézhezvétellelválik hatályossá.

7. A szerződés felmondása esetén az elkészült munka a felmondás időpontjáig - arányos ellenszolgáltatás Íejében

- megĺlleti a ľ4egrendelőt, a Vállalkozó pedĺg jogosult a szerződés meqsziĺnése előtt szerződésszerűen teljesített

munkák pénzbeli ellenértékére. lĺegrendelő a még nem teljesített rész tekintetében meqhiúsulási kiitbérre
jogosultak, amennyiben a szerződés Vállalkozónak felróhatóan szűnt meg.

8. A szerződés felmondása vagy más okból ttirténő megszĺĺnése esetén a megszűnéstől számĺtott 15 napon belĹil a

Felek kötelesek egymással elszámolni. A szerződés megszűnése nem érintĺ az elszámolásĺ és titoktartási

kiitelezettségeket.

9. A felek szabadulnak a ktitelemtől a XVl. 4. szerĺntĺ esetben.



XVl. A szerződés hatályba lépése

]. A Szerződő Felek a Kbt. 135.$ (12) bekezdése alapján riigzítik, hogy a Íeltételes közbeszerzési eljárásra tekintettel a

szerződés hatálybalépésének feltétele a ľ,ĺeqrendelő szerződés aláírását megalapozó fedezet rendelkezésre állása.

2. A Megrendelő köteles a Vállalkozót írásban tájékoztatni az Önkormányzat képviselő-testületének a saját Íorrás
biztosĺtásáról szili döntéséről a döntés kiivetően legkésőbb 5 munkanapon belĺjl, elfogadás esetén ezen tájékoztatás
Vállalkozo általi átvételét követő 3. munkanapon lép a szerződés hatályba'

3. Amennyiben a szerződés teţesĺtéséhez sziikséges Íedezet a ktizbeszerzésĺ eljárás lezárását megelőzően rendelkezésre
áll akkor a szerződés a szerződés aláírásának napján lép hatályba.

4. A szerződés hatálybalépésére legÍeljebb a szerződéskötéstől számĺtott 6 hónap álĺ rendelkezésre, ezt követően a felek
szabadulnak a kötelemből.

XVII. Vegyes és záľó rendelkezések

Felek kötelesek mindent megtennĺ annak érdekében, hogy ktizvetlen tárgyalással' békés úton rendezzék a
ktizöttük esetlegesen f elmerülő mindenf éle nézeteltérést vagy jogvitát.

Amennyiben a közvetlen tárgyaĺások nem vezetnek eredményre, Felek a pertárgy értékétől Íüggően kĺkötik a

ľ'legrendelő székhelye szerint területileg illetékes járásbíróság vagy törvényszék kizárólagos illetékességét a
jogvĺta elbírálására.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgárĺ Tĺĺrvénykönyv, a közbeszerzésekről szóló 2015. évĺ
CXLlll. ttirvény és végrehajtási rendeleteĺ, valamĺnt az egyéb ágazatijogszabályok előÍrásaĺ irányadóak. A műszaki
tényállások tekĺntetében keletkezett véleményeltérések esetén mindkét fél kérhetĺ szakértő kţelölését. A
szakértőt Felek köziisen jelölĺk ki. Amennyiben Felek 5 munkanapon belül nem tudnak megegyezni egy
igazságügyi szakértő személyében, Felek fiiggetlen szakértő kţelölését kérik ktizjegyzőtől.
Felek ktitelesekakoĄegyz()i költségeket - beleértve a szakértő ktiĺtségeĺt is - a nyertesség, illetve veszteség
arányában viselni.

A vita eldöntésének szakértő elé rendelése esetén a következő rendelkezések alkalmazandók:
(a)A szakértő meghĺvja a Feleket egy szóbelĺ vitára és lehetővé teszi az álláspontok írásbeli rtigzítését.
(b) Amennyiben jelen Szerződés másként nem rendelkezik, Felek a szakértő kŕiltséqeket - beleértve a
kirendelés kĺiltségét is - a nyertesség, ĺlletve veszteség arányában viselĺk.
(c)A vita a munkák előrehaladasát és a teţesítésĺ határidőket nem érĺnti kivéve, ha a szakértő a Vállalkozó

' részére dönt és megállapţa, hogy a vĺta eldöntéséig a Vállalkozó nem tudott volna teljesĺteni.
(d)A szakértő dtintését Felek magukra ktitelezőnek és véglegesnek ismerĺk el.

Amennyiben a szolgáltatás nyújtása során a kapcsolódó jogszabályok vagy szabványok, kötelező előĺrások
változnak, és ezen változások az elvégzendő munkát befolyásolják, az ebből eredő költségek l'ĺegrendelőt terhelik.

Szerződő Feĺek tudomásul veszik, hoqy jelen szerződés a közbeszerzési törvény értelmében nyilvános, annak
tartalma ktizérdekű adatnak minőslil. Ez alól azon adatok ktire képez csak kivételt, amelyet VállalkozÓ a Kbt. 44.

$-ban Íoglaltak szerinti üzleti titoknak nyilvánított.

Felek rtigzítĺk, hogy a jelen szerződés teljesítésével tisszeÍĺiggésben egymás rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat az Európaĺ Parlament és a Tanács által kibocsátott, a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekĺntetében ttirténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletének (,,GDPR'), az esetleges további, az Európai
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2.

3.

4.

5.

6.



Unió által alkotott - kijzvetlenül alkalmazandó - jogi normáknak, továbbá az inÍormácios iinrendelkezésĺjogrol

és az inÍormáciiszabadsáqról szóló 2011. évi CXll. ttirvény rendelkezéseinek megfelelően kezelĺk.

7. Abban az esetben, ha jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek mĺnőstilne,

az nem eredményezi a szerződés tĹibbi rendelkezésének érvénytelenségét. Az érvénytelen rendelkezés helyébe a

Íelek éľvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez a szerződés szabályszerű teljesítéséhez szükséges.

8. Jelen szerződést hat, egymással szÓ szerint megegyező, eredeti példányban készÜlt. A Felek a szerződés

elolvasást és értelmezést ktivetően, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá. A szerződést a

rájuk vonatkozi képviseleti szabályoknak megfelelően írják alá.

A kötelezettségvá lla lást pénzügyileg e l lenjegyezte:
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