

VÁLLALKOZÁSI ÉS FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata**
(9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.sz.,
adószám: 15421137-2-18.),
képviseli dr. Puskás Tivadar polgármester
(a továbbiakban, mint Megrendelő),

másrészről **Koller László Károly**
Székhely: 9700-Szombathely, Szelestey L. u. 48.
Levelezési cím: Művészeti Szakközépiskola Szombathely,
9700 Szombathely, Paragvári utca 77.
adószám: 77901136240
pénzforgalmi jelzőszám: 10104789-04283600-01003005
képviseli: Koller László Károly
tel.: 30/658-3896
e-mail: rellokzen@gmail.com
(a továbbiakban, mint Vállalkozó)

között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények:

A 4300-32/2008 hivatkozási számú, határon átnyúló Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Programban Mura Regionális Fejlesztési Ügynökség - szlovén pályázó partner vezetésével - a „Márton- központok és Tours-i Szent Márton európai kulturális útja -VIA SAVARIA” címmel 2008. október 30-án támogatási kérelmet nyújtott be. Szombathely Közgyűlése a támogatási kérelem benyújtását a 377/2008 (IX. 25) kgy. sz. határozatában foglaltak szerint támogatta. A projektben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a Szent Márton történelmi sétaút kialakítását Szombathelyen. A sikeres pályázatot követően SI-HU-1-1-003 sz. a támogatási szerződés jött létre, amely alapján a projekt 95% támogatásban részesül.

1./ A szerződés tárgya:

„VIA SAVARIA – Szent Márton történelmi sétaút” szombathelyi állomásaihoz kapcsolódó informatív objektumok elkészítése.

Projekt száma: SI – HU – 1 – 1 – 003

Szlovénia - Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 – 2013,
a „Márton Központok és Tours-i Szent Márton európai kulturális útja –
VIA SAVARIA”

Helyszín:

A Szombathely, Szent István park, ókori színház helyszíne - 4717/2. hrsz.-ú terület (2. állomás) és a Szombathely, Savaria tér - 6530. hrsz.-ú ingatlan (5. állomás).

2./ A felhasználói jog:

A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalkozik Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata részben megismételt közbeszerzési eljárására a 2011. október 7-én benyújtott ajánlatában leírt informatív objektum megvalósítására.

A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező informatív objektumokkal kapcsolatban

- területi korlátozás nélkül,
- határozatlan időtartamra, azaz az „informatív objektum” teljes védelmi idejére,
- kizárólagos,
- harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot enged a Megrendelő részére.

A Vállalkozó kijelenti, hogy az „informatív objektum” felhasználására más személynek nem adott felhasználási jogot.

3./ A felhasználás módja és mértéke:

A Megrendelő a jelen szerződés alapján jogot szerez az „informatív objektum” tetszőleges példányban, tetszőleges módon, tetszőleges alkalommal történő többszörözésére, és a többszörözött példányok terjesztésére. A többszörözés joga magában foglalja a „informatív objektum” kép- vagy hangfelvételen, továbbá számítógéppel, illetve elektronikus adathordozóra való másolásának jogát.

4./ Az informatív objektumok rendelkezésre bocsátása, megvalósítási határidők:

- A Vállalkozónak egyeztetést kell folytatni a „VIA SAVARIA – Szent Márton történelmi sétaút szombathelyi állomásaihoz kapcsolódó építési munkák” kivitelezőjével a megfelelő ütemezés biztosítása érdekében.

- A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a kivitelező által késznek nyilvánított területekre elhelyezendő informatív objektumokat szállítható állapotban, a szállítás és rögzítés módjának írásban történő meghatározásával, a megállapodás szerinti időpontban átadja, addig az őrzésről, tárolásról gondoskodik. A Vállalkozó köteles a szállítandó információs elemek számára olyan csomagolásról gondoskodni, amely azokat a szerződésben megadott rendeltetési helyükre való szállítás során előforduló sérülésektől megóvjá.

A Vállalkozó által írásban megfogalmazott útmutató alapján a szállításról, elhelyezésről, beépítésről, rögzítésről az építési munkák kivitelezője gondoskodik.

- A sétaút állomásain a Vállalkozó a helyszínen felügyeli, szakmailag irányítja, a tartószerkezetre történő elhelyezést, rögzítést, amelyet elvégezni csak a Vállalkozó által összeállított részletes technológiai leírás alapján lehet.

Az építési munkák kivitelezőjével megkötött, módosított vállalkozási szerződésben a kivitelezés tervezett befejezési határideje 2012. március 15.

- Az elkészült, de még el nem fogadott, illetve át nem adott informatív objektumok elhelyezését és őrzését a Vállalkozónak kell biztosítania.

- Az információs elemek átadás – átvételi helye: a sétaút 2. és 5. állomása

- Az informatív objektumok elkészítésének határideje 2012. február 15.

Az elkészült informatív objektumok helyszínen történő elhelyezése, rögzítése, átadása határideje 2012. március 15.

- A Vállalkozót a szerződésben meghatározott bármely konkrét határidőhöz kötött kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. A kötbér alapja a teljes vállalkozási díj nettó összege. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után 0,5 %, a kötbéralapra vetítve, de összesen legfeljebb a teljes vállalkozási díj nettó összege 10 %-a. A Megrendelő érvényesítheti a kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is.

Amennyiben a Megrendelő a szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt kényszerül felmondani, vagy elállni, illetve a szerződés a Vállalkozó nem jogszerű felmondása, vagy elállása miatt hiúsul meg, a Megrendelő a teljes vállalkozási díj nettó összege 30%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért követelhet a Vállalkozótól. 3

5./ A felhasználás megkezdése:

- 5.1. A Megrendelő az informatív objektumok elfogadásáról az átadástól számított 10 napon belül köteles nyilatkozni, és a teljesítési igazolást kiállítani. A nyilatkozat megtételére a Megrendelő képviselőjében dr. Puskás Tivadar polgármester jogosult. Ha a Megrendelő az elfogadásra nyitva álló határidőn belül nem nyilatkozik, az informatív objektumot elfogadottnak kell tekinteni. Ha az információs elemeket a Megrendelő javításra visszaadja, a nyilatkozatban a javításra megfelelő határidőt kell tűzni, de ez a határidő nem lehet hosszabb, mint 2012. február 29.
- 5.2. A javított informatív objektumok elfogadására, illetve ismételt javításra történő visszaadására az 5.1. pont rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 5.3. Ha a Vállalkozó a kijavítást alapos ok nélkül megtagadja, vagy azt határidőre nem végzi el, a Megrendelő a szerződéstől díjfizetés nélkül elállhat, és a 4. pontban meghatározott meghiúsulási kötbért követelheti a Vállalkozótól.

6./ A Megrendelő jogosult a 5./ pontban meghatározott felhasználást az informatív objektumok átadását követően megkezdni.

7./ Jogszatosság:

Vállalkozó kijelenti, hogy kizárólagos szerzője az informatív objektumoknak, amely egyéni, eredeti jellegű és a saját szellemi alkotása.

A Vállalkozó szavatol azért, hogy az informatív objektumokon nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő megszerzését és felhasználását korlátozná vagy akadályozná, figyelemmel a 3. pontban foglaltakra.

8./ Ellenszolgáltatás és Vállalkozási díj, mely magában foglal minden teljesítéshez kapcsolódó költséget és díjat, kivéve, ha kifejezetten eltérően nem rendelkezett a közbeszerzési eljárás során Megrendelő:

- 8.1. A Megrendelő a felhasználási jog és a jelen szerződés szerinti szolgáltatások fejében nettó 5.920.000,-Ft, azaz bruttó 7.400.000,-Forint vállalkozási díjat fizet a Vállalkozónak számlák ellenében a következő ütemezés szerint:
 - A szerződés aláírását követő 10 naptári napon belül nettó 2.960.000,- Ft-ot, azaz bruttó 3.700.000,- Ft-ot, ami a vállalkozási díj 50%-a (előlegszámla).
 - A sétaút fent megjelölt egyes állomásaira tervezett informatív objektumok elkészítését és Megrendelő általi jóváhagyását követően állomásonként nettó 1.184.000,- Ft-ot, azaz bruttó 1.480.000,- Ft-ot, ami a vállalkozási díj 20 - 20 %, azaz összesen 40%-a (1. és 2. részszámla), a Kbt. 305. § (3) bekezdés d) és g) pontja szerint.
 - A jelen szerződés tárgyát képező valamennyi informatív objektum helyszínre történő kihelyezését és megrendelő általi jóváhagyását követően 3.552.000,- Ft-ot, azaz bruttó 4.440.000,- Ft-ot a Kbt. 305. § (3) bekezdés d) és g) pontja szerint, ami a vállalkozási díj 60%-a (végszámla). A végszámla összegéből a jelen Szerződés alapján kiállított előlegszámla összege, azaz a vállalkozási díj 50%-a levonásra kerül.

A teljesítés pénzügyi igazolására Lakézi Gábor a Városüzemeltetési Osztály vezetője, és a Városfejlesztési Osztály vezetője együttes ellenjegyzését követően – Lazáry Viktor alpolgármester jogosult.

A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben az Szjt.-t, a jogszavatosságra pedig az eladónak a tulajdonjog átruházásáért való, a Ptk. adásvételi szabályai között meghatározott szavatosságára irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a

Megrendelő a felhasználás megkezdése után elállás helyett a szerződést azonnal hatállyal felmondhatja.

A jelen szerződés négy, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből aláírás után három példány a Megrendelőt, egy példány a Vállalkozót illet.

12./ A szerződés teljesítése során felmerült vitás kérdéseket Felek megkísérlik tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre – különösen a szerződésszegés jogkövetkezményei, a szerződés érvényessége, fenntartása, módosítása, felbontása, megszüntetése tárgyában – a Felek magukat a hatásköri szabályok függvényében a Szombathelyi Városi, ill. a Vas Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá.

13./ Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának mindenkor hatályos, a kötelezettségvállalási, utalványozási és érvényesítési eljárásáról szóló polgármesteri és jegyzői együttes utasítása alapján az önkormányzat nevében a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget.

14./ Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírást követő napon lép hatályba.

A felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Szombathely, 2011. ^{november} október hónap „21.” napján

(: Koller László Károly:)
Vállalkozó



(: Dr. Puskás Tivadar:)
Megrendelő

A kötelezettségvállalást pénzügyileg
ellenjegyezte

2011. év 11. hó 18. nap

Dr. Gaál Róbert jegyző

Dr. Váradi Georgina
Irodavezető

Tóth István
Irodavezető

Lakézi Gábor

Nagyné Dr. Gats Andrea
Irodavezető

Dr. Nagy Tibor
Aljegyző

VÁLLALKOZÁSI ÉS FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata**
(9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.sz.,
adószám: 15421137-2-18.),
képviseli dr. Puskás Tivadar polgármester
(a továbbiakban, mint Megrendelő),

másrészről **Somogyi Tamás**
székhely: 1142-Budapest, Királyhida u. 40.
levelezési cím: Művészeti Szakközépiskola Szombathely,
9700 Szombathely, Paragvári utca 77.
adószám: 60971357-2-42
pénzforgalmi jelzőszám: UNICREDIT Bank
10918001-00000111-57510009
képviseli: Somogyi Tamás
(a továbbiakban, mint Vállalkozó)

között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények:

A 4300-32/2008 hivatkozási számú, határon átnyúló Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Programban Mura Regionális Fejlesztési Ügynökség - szlovén pályázó partner vezetésével - a „Márton- központok és Tours-i Szent Márton európai kulturális útja -VIA SAVARIA” címmel 2008. október 30-án támogatási kérelmet nyújtott be. Szombathely Községgyűlése a támogatási kérelem benyújtását a 377/2008 (IX. 25) kgy. sz. határozatában foglaltak szerint támogatta. A projektben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a Szent Márton történelmi sétaút kialakítását Szombathelyen. A sikeres pályázatot követően SI-HU-1-1-003 sz. a támogatási szerződés jött létre, amely alapján a projekt 95% támogatásban részesül.

1./ A szerződés tárgya:

„VIA SAVARIA – Szent Márton történelmi sétaút” szombathelyi állomásaihoz kapcsolódó informatív objektumok elkészítése.

Projekt száma: SI – HU – 1 – 1 – 003

Szlovénia - Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 – 2013,
a „Márton Központok és Tours-i Szent Márton európai kulturális útja –
VIA SAVARIA”

Helyszín:

A Szombathely, Kálvária templom melletti terület - 4721. hrsz.-ú ingatlan (1. állomás)
és a Szombathely, Savaria Múzeum előtti park - 6738. hrsz.-ú terület (6. állomás).



2./ A felhasználói jog:

A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalkozik Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata részben megismételt közbeszerzési eljárására a 2011. október 7-én benyújtott ajánlatában leírt informatív objektum megvalósítására.

A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező informatív objektumokkal kapcsolatban

- területi korlátozás nélkül,
- határozatlan időtartamra, azaz az „informatív objektum” teljes védelmi idejére,
- kizárólagos,
- harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot enged a Megrendelő részére.

A Vállalkozó kijelenti, hogy az „informatív objektum” felhasználására más személynek nem adott felhasználási jogot.

3./ A felhasználás módja és mértéke:

A Megrendelő a jelen szerződés alapján jogot szerez az „informatív objektum” tetszőleges példányban, tetszőleges módon, tetszőleges alkalommal történő többszörözésére, és a többszörözött példányok terjesztésére. A többszörözés joga magában foglalja a „informatív objektum” kép- vagy hangfelvételen, továbbá számítógéppel, illetve elektronikus adathordozóra való másolásának jogát.

4./ Az informatív objektumok rendelkezésre bocsátása, megvalósítási határidők:

- A Vállalkozónak egyeztetést kell folytatni a „VIA SAVARIA – Szent Márton történelmi sétaút szombathelyi állomásaihoz kapcsolódó építési munkák” kivitelezőjével a megfelelő ütemezés biztosítása érdekében.

- A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a kivitelező által késznek nyilvánított területekre elhelyezendő informatív objektumokat szállítható állapotban, a szállítás és rögzítés módjának írásban történő meghatározásával, a megállapodás szerinti időpontban átadja, addig az őrzésről, tárolásról gondoskodik. A Vállalkozó köteles a szállítandó információs elemek számára olyan csomagolásról gondoskodni, amely azokat a szerződésben megadott rendeltetési helyükre való szállítás során előforduló sérülésektől megóvjá.

A Vállalkozó által írásban megfogalmazott útmutató alapján a szállításról, elhelyezésről, beépítésről, rögzítésről az építési munkák kivitelezője gondoskodik.

- A sétaút állomásain a Vállalkozó a helyszínen felügyeli, szakmailag irányítja, a tartószerkezetre történő elhelyezést, rögzítést, amelyet elvégezni csak a Vállalkozó által összeállított részletes technológiai leírás alapján lehet.

Az építési munkák kivitelezőjével megkötött, módosított vállalkozási szerződésben a kivitelezés tervezett befejezési határideje 2012. március 15.

- Az elkészült, de még el nem fogadott, illetve át nem adott informatív objektumok elhelyezését és őrzését a Vállalkozónak kell biztosítania.

- Az információs elemek átadás – átvételi helye: a sétaút 1. és 6. állomása

- Az informatív objektumok elkészítésének határideje 2012. február 15.

Az elkészült informatív objektumok helyszínen történő elhelyezése, rögzítése, átadása határideje 2012. március 15.

- A Vállalkozót a szerződésben meghatározott bármely konkrét határidőhöz kötött kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. A kötbér alapja a teljes vállalkozási díj nettó összege. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után 0,5 %, a kötbéralapra vetítve, de összesen legfeljebb a teljes vállalkozási díj nettó összege 10 %-a. A Megrendelő érvényesítheti a kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is.

Amennyiben a Megrendelő a szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt kényszerül felmondani, vagy elállni, illetve a szerződés a Vállalkozó nem jogszerű felmondása, vagy elállása miatt hiúsul meg, a Megrendelő a teljes vállalkozási díj nettó összege 30%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért követelhet a Vállalkozótól.

5./ A felhasználás megkezdése:

5.1. A Megrendelő az informatív objektumok elfogadásáról az átadástól számított 10 napon belül köteles nyilatkozni, és a teljesítési igazolást kiállítani. A nyilatkozat megtételére a Megrendelő képviselőjében dr. Puskás Tivadar polgármester jogosult. Ha a Megrendelő az elfogadásra nyitva álló határidőn belül nem nyilatkozik, az informatív objektumot elfogadottnak kell tekinteni.

Ha az információs elemeket a Megrendelő javításra visszaadja, a nyilatkozatban a javításra megfelelő határidőt kell tűzni, de ez a határidő nem lehet hosszabb, mint 2012. február 29.

5.2. A javított informatív objektumok elfogadására, illetve ismételt javításra történő visszaadására az 5.1. pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.3. Ha a Vállalkozó a kijavítást alapos ok nélkül megtagadja, vagy azt határidőre nem végzi el, a Megrendelő a szerződéstől díjfizetés nélkül elállhat, és a 4. pontban meghatározott meghiúsulási kötbért követelheti a Vállalkozótól.

6./ A Megrendelő jogosult a 5./ pontban meghatározott felhasználást az informatív objektumok átadását követően megkezdni.

7./ Jogszatatosság:

Vállalkozó kijelenti, hogy kizárólagos szerzője az informatív objektumoknak, amely egyéni, eredeti jellegű és a saját szellemi alkotása.

A Vállalkozó szavatol azért, hogy az informatív objektumokon nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő jogszerzését és felhasználását korlátozná vagy akadályozná, figyelemmel a 3. pontban foglaltakra.

8./ Ellenszolgáltatás és Vállalkozási díj, mely magában foglal minden teljesítéshez kapcsolódó költséget és díjat, kivéve, ha kifejezetten eltérően nem rendelkezett a közbeszerzési eljárás során Megrendelő:

8.1. A Megrendelő a felhasználási jog és a jelen szerződés szerinti szolgáltatások fejében nettó 10.577.000,- Ft, azaz bruttó 13.221.250,- Forint vállalkozási díjat fizet a Vállalkozónak számlák ellenében a következő ütemezés szerint:

- A szerződés aláírását követő 10 naptári napon belül nettó 5.288.500,- Ft-ot, azaz bruttó 6.610.625,- Ft-ot, ami a vállalkozási díj 50%-a (előlegszámla).

- A sétaút fent megjelölt egyes állomásaira tervezett informatív objektumok elkészítését és Megrendelő általi jóváhagyását követően állomásonként nettó 2.115.400,- Ft-ot, azaz bruttó 2.644.250,- Ft-ot, ami a vállalkozási díj 20 - 20 %, azaz összesen 40%-a (1. és 2. részszámla), a Kbt. 305. § (3) bekezdés d) és g) pontja szerint.

- A jelen szerződés tárgyát képező valamennyi informatív objektum helyszínre történő kihelyezését és megrendelő általi jóváhagyását követően nettó 6.346.200,- Ft-ot, azaz bruttó 7.932.750,- Ft-ot a Kbt. 305. § (3) bekezdés d) és g) pontja szerint, ami a vállalkozási díj 60%-a (végszámla). A végszámla összegéből a jelen Szerződés alapján kiállított előlegszámla összege, azaz a vállalkozási díj 50%-a levonásra kerül.

A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben az Szjt.-t, a jogszavatosságra pedig az eladónak a tulajdonjog átruházásáért való, a Ptk. adásvételi szabályai között meghatározott szavatosságára irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a

Megrendelő a felhasználás megkezdése után elállás helyett a szerződést azonnal hatállyal felmondhatja.

A jelen szerződés négy, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből aláírás után három példány a Megrendelőt, egy példány a Vállalkozót illet.


12./ A szerződés teljesítése során felmerült vitás kérdéseket Felek megkísérlik tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre – különösen a szerződésszegés jogkövetkezményei, a szerződés érvényessége, fenntartása, módosítása, felbontása, megszüntetése tárgyában – a Felek magukat a hatásköri szabályok függvényében a Szombathelyi Városi, ill. a Vas Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá.

13./ Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának mindenkor hatályos, a kötelezettségvállalási, utalványozási és érvényesítési eljárásáról szóló polgármesteri és jegyzői együttes utasítása alapján az önkormányzat nevében a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget.

14./ Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírást követő napon lép hatályba.


A felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Szombathely, 2011. október hónap 21., napján


.....
(: Somogyi Tamás:)
Vállalkozó


SOMOGYI TAMÁS
Szobrász
1142 Bp., Királyhida utca 40.
Adószám: 60971357-2-42





.....
(: Dr. Puskás Tivadar :)
Megrendelő

Kötelezettségvállalást pénzügyileg
ellenjegyezte


2011. év h. 18. nap


.....
Dr. Gaál Róbert jegyző


.....
Dr. Nagy Tibor
Aljegyző


.....
Dr. Váradi Georgina


.....
Tóth István


.....
Lakézi Gábor
Osztályvezető


.....
Nagyné Dr. Gats Andrea
Irodavezető