

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

**A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok**

**I. szakasz: Ajánlatkérő**

**I.1) Név és címek**<sup>1</sup> (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: <b>Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>	
Postai cím: <b>Kossuth L. u. 1-3.</b>	
Város: <b>Szombathely</b>	Postai irányítószám: <b>9700</b>

**II. szakasz: Tárgy**

**II.1) Meghatározás**

<b>II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Bölcsődék felújításának építési munkái V.</b> TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005 azonosítószámú , „Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen” című projekt keretében a Csodaország Bölcsőde fejlesztése (Szűrcsapó u. 43/A., 3587/31 hrsz).
---

**II.2) A közbeszerzés mennyisége**

<b>II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:</b>  TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005 azonosítószámú , „Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen” című projekt keretében a Csodaország Bölcsőde fejlesztése (Szűrcsapó u. 43/A., 3587/31 hrsz). A jelenlegi állapot: Fa nyílászárók korhadtak, kiszáradtak, több helyen zárt állapotban nagyobb rések találhatóak, használatuk nem biztonságos. Az üvegfelületeket a megtisztításhoz szét kell csavarozni , mely komoly szakemberek együttes munkáját igényli. A külső homlokzat és a tető hőszigetetlen, így annak szigetelése nem csak esztétikailag lenne fontos, hanem energetikai szempontból is. Az épületben jelenleg 6db bölcsődei gyermekcsoport működik, mely 3db gyermekzuhanyzóval, vizesblokkal és 3db gyermeköltözővel rendelkezik. Ezek állapota jelenleg nem megfelelő, nem tudja teljes körűen kiszolgálni a bölcsődét, így mindegyik blokkba plusz gyermekmosdó elhelyezése és kiöntő medence elhelyezése indokolt. A bölcsőde saját főzőkonyhával működik, ami kis részben felújított. Szükségessé vált új konyhagépek beszerzése, illetve a meglévő, korszerűtlen szerelvények teljes cseréje, konyhatechnológiai átalakítás. A tervezés tehát a bölcsőde külsejénél a teljes homlokzati és tető hőszigetelését érinti, továbbá a homlokzati nyílászárók komplett cseréjét. A bölcsőde legtöbb helyiségeiben padló és csempeburkolat cseréje történik, a gyermekeknek kialakított vizesblokkban plusz mosdó és kiöntőmedence kerül elhelyezésre. A gyermekszobákban található beépített szekrények ajtóinak cseréje, meglévő szalagparketta bontás, s annak cseréje laminált parkettával, festés történik. Az épület felújítás elvégzendő feladatokkal érintett hasznos alapterületet mindösszesen: 1.148,72 m <sup>2</sup> .
---

**IV. szakasz: Eljárás**

**IV.1) Meghatározás**

<b>IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. III. rész</b>
<b>IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás</b>

**IV.2) Adminisztratív információk**

<b>IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény</b> <sup>2</sup> A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
--

**IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2018.12.20.**

**V. szakasz: A szerződés teljesítése**

**V.1 A szerződést kötő fél (felek)**

**V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) <sup>1</sup>**

Hivatalos név: **Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Postai cím: Arany János Utca 23.

Város: Nagysimonyi

Postai irányítószám: 9561

**V.2) A szerződés teljesítése**

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt **X igen**  nem

**V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2019/10/11**

**V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2019/12/23**

**V.2.4) A szerződés értéke**

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [70 987 420,-]

Pénznem: **HUF**

**VI. szakasz: Kiegészítő információk**

**VI.1) További információk: <sup>2</sup>**

--

---

<sup>1</sup> szükség szerinti számban ismétlje meg

<sup>2</sup> adott esetben