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Adészama: 15733658-2-18

(a tovédbbiakban, mint Megrendel§)

mésrészrél a(z)

INTER-ALP Fpit6ipari és Szolgaltaté Korlatolt FelelGsségii Tarsasag
Székhely: 1064 Budapest, Rézsa utca 80. 2. em. 1.
Cégjegyzékszam: 01-09-914018

Adoészam: 12897654-2-42

Bankszamlaszam: 18203198-06007284-40010013

Telefon: +36 94508020

Fax: ---

E-mail: interalp@interalp.hu

Képviseli: Téth Tibor ligyvezets (vezetd tisztségvisels) Snalléan
(a tovabbiakban, mint Vallalkoz6)

kozott az alulirott helyen és napon a kovetkez6 feltételekkel:
I. KOZBESZERZESI ELJARAS TARGYA

1. A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6, mint ajanlatkér6 a TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001
azonositészamu , Uj Bolcséde épitése Szombathelyen” cimii projekt keretében, a 9700
Szombathely, 2689/5 hrsz-t ingatlanon egy uj, 48 férShelyes bolcsédei intézmény
targyban, a kozbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban Kbt.) 112.
§ (1) bekezdés b) pontja alapjan lefolytatott kozbeszerzési eljardsban (EKR001096352021)
a Megrendel6 dontése szerint a kozbeszerzési eljaras nyertese a Véllalkozo lett.

2. A kozbeszerzési eljaras soran alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel Vallalkozé
ajanlatanak értékelésre keriil$ elemei az alabbiak:

Részszempont Ajanlat
1. Osszesitett nett6 ar (HUF) 467 323 185 Ft
2. Az M.2. a) alkalmassagi feltétel igazolasira bemutatott szakember ott
meghatarozott relevans szakmai gyakorlata 36 hénapon feliili id6tartamanak 24 hénap

Osszege (minimum 0, maximum tovabbi 24 hénap)
3. Az M.2. b) alkalmassagi feltétel igazolisira bemutatott szakember ott
meghatarozott relevans szakmai gyakorlata 36 hénapon feliili idStartamanak

24 hénap
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6sszege (minimum 0, maximum tovabbi 24 honap)

4. A 181/2003. (XL5.) Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében NEM

meghatarozott épiiletszerkezetekre és az épitményekre vallalt

jotallas tobblet idtartama hénapban a minimélisan elvart 24 honap felett
| (minimum 0, maximum tovabbi 36 hénap)

36 hoénap

IL. A SZERZODES TARGYA

1. A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkoz6 pedig vallalja a szerz6dés targyaban foglalt
feladatok ellatdsat a Megrendels igényeit figyelembe véve, a jelen szerzédésben és a
kozbeszerzési dokumentumokban rogzitett feltételekkel.

2. A TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 azonositészami ,, Uj Bolcs6de épitése Szombathelyen”
cim projekt keretében val6sul meg a 9700 Szombathely, 2689/5 hrsz-a ingatlanon egy 4j,
48 férshelyes bolcsédei intézmény.

3. Az 1j bolcs6de épiiletében kialakitdsra keriil 4 db bolcsédei csoportszoba, a
csoportszobdkhoz tartozé gyermekfiirdék, o6ltozék, talalékonyha, iroda és szocidlis
helyiségek, raktarhelyiségek és a hozzajuk tartozé teraszok, jatszéudvar. Az ingatlan
elkeritett teriiletén dolgozéi parkold, kiils6, koztertiletr6l megkozelithetd teriiletén pedig
sziil6i parkol6 késziil.

4. A 2689/5 hrsz. alatti ingatlan a Szombathely Megyei Jogt Véros Onkorményzata
kizaro6lagos tulajdonat képezi, per-, teher- és igénymentes.

5. A beruhazas részletes mitiszaki lefrdsat a kozbeszerzési eljards soran rendelkezésre
bocsatott kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzdk, amelyek jelen szerzédés
elvalaszthatatlan mellékletei.

6. A teljesités helye: 9700 Szombathely, 2689/5 hrsz-t ingatlan. A Vallalkoz6 szédmara a
munkateriilet megkozelitése a Szombathely, Horvath Boldizsar krt. fel6l meglévé
ideiglenes bejaraton keresztiil lehetséges.

7. A szerz&dés idStartama/teljesitési véghatarids: A kivitelezési tevékenység befejezésének
(100 %-os késziiltségi szint elérésének és a készre jelentés) és a mtiszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasanak teljesitési hatarideje a szerz6dés hatalyba 1épésétdl szamitott 12 hénap,
amely magaban foglalja a mitiszaki atad4s-atvétel idStartamat is. A végteljesités
igazoldsanak feltétele tovédbba az épitményre kiadandé hasznalatbavételi engedély (és
minden sziitkséges egyéb engedély) Megrendel6nek val6 dtadasa. Ezen teljesitési hataridst
a Felek fix hataridének fogadjak el, azaz a Véllalkozénak ezen hataridén beliil kell
szerz&dés szerint teljesitenie. A Megrendel6 elSteljesitést elfogad.

1. VALLALKOZASI DfJ, FIZETESI FELTETELEK

1. A Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozét a jelen szerz6désben és mellékleteiben
megjelolt feladatok ellatasaért Osszesen netté6 467.323.185 forint mértékd atalany
vallalkozasi dij illeti meg.

2. Jelen atalanydijas megallapodas alapjan a Vallalkozé kotelezettséget vallal a teljes
mennyiségért és hidnytalansagért, f{6leg azon tételek esetében, amelyek nincsenek eléirva a
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tervekben, dokumentéaciéban, viszont a szakmai szokasok szerint hozzatartoznak a
szerz6dés targyanak kifogastalan, teljes kort kivitelezéséhez. A Véllalkoz6 kijelenti, hogy
az atalanyéarat a feladat és a helyszin ismeretében adta meg.

3. A Felek egyezéen rogzitik, hogy Vallalkozé a jelen Szerz6désben foglalt véllalkozéi dij
ellenében a Szerz6déses Miiszaki Tartalom megvalésitasara koteles. Vallalkoz6 - a Polgari
Torvénykonyvrél szol6 2013. évi V. torvény 6:244. § (1) és (2) bekezdése szerint - koteles
elvégezni a Szerz6déses Miiszaki tartalom részét képezs, de a Vallalkozéi dfj
meghatérozéasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil a mt
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvaldsitdsa nem torténhet meg (t6Sbbletmunka).
Vallalkoz6 koteles tovabbd elvégezni az utélag megrendelt, kiilondsen, de nem
kizarélagosan tervmoddositas miatt sziikségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem
teszi feladatat aranytalanul terhesebbé (pétmunka).

4. A tobbletmunkat Vallalkoz6 az atalanydijas Vallalkozéi dij terhére koteles elvégezni, mig
a poétmunka ellenértékére igényt tarthat.

5. A pétmunka csak abban az esetben valik a Szerz6déses Mifiszaki Tartalom részévé,
amennyiben annak elvégzését Megrendel6 - a jelen Szerzédésben foglaltak szerint -
megrendeli a Vallalkoz6tol.

6. Pétmunka igény felmeriilése esetén Véllalkoz6 és Megrendel az alabbiak szerint koteles
eljarni:

a. A pétmunka felmeriilését/sziikségességét Vallalkozé haladéktalanul koteles jelezni
Megrendel6nek. Vallalkozé koteles Megrendelének benytjtani a pétmunka
jogalapjéra, az elvégzend6 pétmunka mfiszaki tartalmara vonatkozé dokumentéciot
(kidolgozott miiszaki valtozatokat) és a pétmunka arazott koltségvetését (pétmunka
dijigénye). Véllalkozé koteles mellékelni az 6sszes kapcsolédé rajzi dokumentumot
(helyszinrajzi részlet, stb.), valamint minden olyan relevans dokumentumot, amelyek
megalapozzdk a poétmunka sziikségességét (példaul szakhatosagi allasfoglalasok,
emlékeztetdk, jegyzékonyvek, stb.).

b. Megrendel§ irasban koteles donteni a pétmunka elrendelésérél vagy elutasitasarél,
valamint a pétmunka dijigényének elfogadésarél vagy elutasitdsarél. Megrendel
ifrasos dontése (pétmunka megrendelése) hidnyaban Vallalkoz6é a pétmunkéat nem
kezdheti meg.

c. A poétmunka megrendelése esetén Felek a Kbt. 141. §-a szerint kotelesek eljarni
(szerz6désmodositas).

7. A vallalkozasi dij tartalmazza a felhividsban és a dokumentaciéban meghatarozott
valamennyi feladat ellenértékét. A vallalkozasi dij emellett tartalmazza a szerz6désszerd,
szakszerti és komplett teljesitéshez sziikséges, a feladatleirdsban meghatarozott
mennyiségi és min&ségi elvarasok szerinti valamennyi koltséget.

8. A szamla kifizetésének feltétele a Megrendel6 altal aléirt, a szerz6désszer(i teljesitésre
vonatkozé teljesitésigazolas. A teljesitésigazolast 2 (kett) példanyban kell elkésziteni. A
szadmlat egy eredeti és két masolati példanyban kell benyjtani.

9. Utblagos szamszaki-, mennyiségi-, és miszaki észrevételekre val6é hivatkozassal a
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vallalkozo6i dij és a hatarid6 nem modosithato.

10. Abban az esetben, amennyiben a Vallalkoz6 a vallalkozoi dijat alulprognosztizalta, az
ebbdl ereds pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja at a Megrendel6re és ez nem
mentesiti a teljesitési kotelezettség alol. A nett6 véllalkozasi dijon feliil a Megrendel6vel
szemben csak a megrendelt pétmunka érvényesithetd. A szamldzdsara és a pénziigyi
teljesitésre egyebekben a teljesités id6pontjdban hatalyos afa szabalyok és afa % alapjan
kertilhet sor.

11. A Megrendel6 a jelen szerzédés ellenértékét a TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 kédszdmu
projekt keretében elnyert tAmogatasbol, valamint kozgytilési dontés alapjan biztositott
fedezet szerinti Snerébdl finanszirozza. A szerz6dés utdfinanszirozasu.

12. A Vallalkozé négy részszamlat és egy végszamlat jogosult benytjtani a koévetkezd
litemezés szerint:

a. 1. részszamla: a Kkivitelezés 15 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd
vallalkozéi dij 15 %-a mértékben.

b. 2. részszamla: a kivitelezés 40 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd
vallalkoz6i dij 25 %-a mértékben.

c. 3. részszamla: a kivitelezés 60 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nett6
vallalkoz6i dfj 20 %-a mértékben.

d. 4. részszamla: a kivitelezés 80 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd
véllalkozéi dfj 20 %-a mértékben.

e. Végszamla: a kivitelezés 100 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd
vallalkozéi dij 20 %-a mértékben. Végszdmla benyujtasa: a teljesités 100%-os
késziiltségénél, a véllalkozoi dij netté Osszegének 20%-a értékben keriilhet sor, a
hasznalatbavételi és egyéb engedély megszerzését kovetben. A végszamlat az
eltlegszamlaval csokkentett mértékben kell kiallitani.

13. A szamlazésra a leigazolt teljesitést kovetSen keriilhet sor. A teljesitést igazol6 okirat a
szdmla mellékletét kell, hogy képezze. Végszamla benyujtasara a miiszaki dtadas-atvételi
eljaras lezarasat, a Megrendel6 altal elSirt teljesitési jelentés elkészitését, atadasat és
mitiszaki ellenér altali jovahagyasat kovetSen, a forgalomba helyezéshez, hasznélathoz
sziikséges valamennyi engedélyezési eljaras lezdrdsa utan van lehet&ség.

14. Amennyiben a részszamla (végszamla) tartalmaz a projekt keretében elszdmolhat6 és nem
elszamolhaté koltségeket is, akkor ezeket a koltségeket szamlan beliil kiilon tételként
megbontva kell szerepeltetni.

15. Elektronikus szdmla benytjtasara a magyarorszig.hu/szuf portalon keresztiil van lehet&ség
az ,,Onkormémyzat” / ~Szombathely” / ,Elektronikus szamlak bekiildése” feliileten, mely
soran a kdvetkez6 adatokat kell megadni:

a. aszamla cimzettje (Megbiz6 megnevezése)

b. aszerz6dést el6készits szervezeti egység: Varosiizemeltetési Osztaly
c. aszerz6dés iktatészama

d. aszerz6dés kapcsolattartdja.

16. A Vallalkoz6 a szamlan koteles feltiintetni az alabbiakat:
a. avallalkozasi szerz6dés szamat
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projekt azonosité szamat: TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001
projekt targyat: ,Uj Bolcsdde épitése Szombathelyen”

a tevékenység pontos meghatarozasat
bankszamlaszamot, adoszamot

Megrendel6 nevét, cimét, ad6szamat

g. a,részszamla” vagy ,végszamla” megnevezést.

-0 a0 o

17. A szerz&dés targya szerinti épitési beruhazés épitési hatdsagi engedély koteles, ezért a

18

19.

20.

21.

22.

)

24.

2007. évi CXXVII torvény szerinti forditott adézas ala esik, igy az épitési munka
ellenértékérél sz616 szamlakat a Megrendels részére AFA nélkiil kell kiallitani.

. Amennyiben a Véllalkoz6 a teljesitéshez alvallalkoz6t nem vesz igénybe, a Megrendel6 a

kifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesiti. Amennyiben Vallalkoz6 a
teljesitéshez alvallalkoz6t vesz igénybe, igy a Megrendels az épitési beruhazésok, valamint
az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolédé Vallalkozéi és mérnoki szolgaltatdsok
kozbeszerzésének részletes szabalyairél sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/ A. §-
anak megfelelGen fizeti ki a szerzédésben foglalt ellenértéket azzal, hogy a jogszabalyi
rendelkezések sordn a Megrendel§ , ajanlatkérsként szerz6dé fél”-nek, mig a Vallalkozo
»ajanlattevéként szerz6d6 £61”-nek mindsiil.

A Megrendel6 a szerz6désen alapuld ellenszolgéltatasbol ered6 tartozaséval szemben csak
a Vallalkoz¢ altal elismert, egynemii és lejart kovetelését szamithatja be (Kbt. 135. § (6)
bekezdés).

A Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfeleléen a szerz6dés - altaldnos forgalmi
ad6 nélkiil szamitott - elszamolhat6é Gsszege legfeljebb 10 %-anak megfelel6 mértékii,
el6leg igénybevételének a lehet&ségét biztositja el6leg-visszafizetési biztositék ellenében.
Az el6leget a végszamlabol kell elszdmolni.

Az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédé Véllalkozéi és
mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairél sz6l6 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdése alapjan a
Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglalt el6leget a Vallalkoz6 kérésére legkéssbb
az épitési munkateriilet atadasat kovets 15 napon beliil kételes kifizetni.

A Kbt. 135. § (3) bekezdése és a 2013. évi V. tv. 6:130. §-a alapjan az ellenszolgaltatas
kifizetésére csak az adott munkdra, munkarészre, illetve végteljesitésre vonatkozé
teljesitésigazolas kiallitasat kovetSen keriilhet sor.

Késedelmes dijfizetés esetén a Megrendel6 az elmaradt dij (dijrészlet) alapjan szamitott, a
Ptk. 6:155.8-aban rogzitett késedelmi kamatot koteles fizetni a Vallalkoz6 részére.

Amennyiben a Vallalkoz6 kiilfoldi adoéilletéségti, a Kbt. 136. § (2) bekezdésében
foglaltakkal &sszhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetésége szerinti
ad6hatosagtol a magyar ad6hatésag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé
adatokat az orszdgok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil és a Vallalkoz6 az ezzel
kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazasat mar most megadja a
Megrendel$ részére, illetve sziikség esetén erre vonatkozé kiilon meghatalmazast bocsét a
rendelkezésére.
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25. Megrendelé tartalékkeretet nem hataroz meg.
26. Iranyado jogszabalyok, kiilontsen, de nem kizardlagosan:

az altalanos forgalmi adérél sz6l6 2007. évi CXXVIL térvény;

az adoigazgatasi eljaras részletszabalyairdl sz616 465/2017. (XIL.28.) Korm. rendelet;

az allamhéztartasrol szol6 2011. évi CXCV. térvény;

az allamhaztartasrol sz6l6 torvény végrehajtasarol szolod 368/2011. (XIL 31.) Korm.

rendelet.

e. a 2014-2020 programozasi id¢szakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazé
tamogatasok felhasznalasanak rendjérél sz6l6 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;

f. az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhézasokhoz kapcsolédé Vallalkozoéi és

mérnoki szolgéltatasok kozbeszerzésének részletes szabélyairdl sz616 322/2015. (X. 30.)

Korm. rendelet;

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol sz616

266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet.

az épitSipari kivitelezési tevékenységrol szo6l6 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet

a lakasépitéssel kapcsolatos kotelez6 jotallasrol szo616 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet

a Polgéri torvénykonyvrél sz616 2013. évi V. tv.

a kozbeszerzésekr&l sz616 2015. évi CXLIIL torvény

Ao o

T s @

27. Véllalkoz6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz&dés teljesitésével Osszefiiggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Véllalkoz6
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

28. A Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfeleléen a szerzédésen alapuld
ellenszolgaltatasbol ereds tartozasaval szemben csak a jogosult 4ltal elismert, egynemti és
lejart kovetelését szamithatja be.

1v. A MEGRENDELO JOGAI S KOTELEZETTSEGEI

1. A Megrendel§ kotelezettsége a jelen szerz6dés alairasat kovetd legkésébb 10 munkanapon
beliill a munkateriilet &ataddsdval egyid6ben minden olyan adat, informéacié és
dokumentum atadasa, amely a Vallalkoz6 feladatainak szerzédésszerti ellatdsdhoz
sziikséges, olyan moédon, amely azonosithatéva teszi az atadott dokumentumokat,
illetéleg ellendrizhetSen igazolja a Vallalkoz6 felé tortént adat- és informaciészolgéltatas
tartalmat. A Megrendel6 koteles a jelen szerz6dés teljesitése szempontbdl fontos
munkakort betolt6 munkatarsait kijelolni és a Vallalkozéval valé folyamatos
kozremiikddésiikrél gondoskodni.

2. Megrendels kotelezettséget vallal arra, hogy az épitkezés sikeres megval6sitasat célzo
véllalkoz6i munkavégzéshez késedelem nélkiil meghozza a szitkséges dontéseket,
egyetértése esetén jovahagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve ellenvetés
esetén kifogasait irasban, indokolassal ellatva kozli Vallalkozéval az épitési napléban vagy
mas frdsos formaban. A tovabbitandé dokumentumokat - azok tartalmaval valo
egyetértése esetén - faxon, illetve postan megkiildi az érintettek részére, azokban az
esetekben, amikor arra Vallalkozo felkéri.
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Megrendel§ épitési miiszaki ellenére a munkak mtiszaki ellenérzését folyamatosan végzi.
Az ellen6rzés a munka végzését nem akadalyozhatja. A Vallalkozé nem mentesiil a
szerzbdésszegés jogkovetkezményei al6l amiatt, hogy a Megrendel6 a Vallalkozo
tevékenységét nem vagy nem megfelelSen ellendrizte.

A Megrendel6 jelen szerz&désben meghatarozott miszaki ellenére a munka végzését
barmikor megtekintheti és ellenérizheti, hogy a kivitelezés a szerz6désnek megfelel6en
torténik-e.

A Megrendel6 vallalja, hogy folyamatosan egyiittmiikodik a Véllalkozoéval a kivitelezés
teljes id6szaka alatt, a jelen szerz6désben foglalt feltételekkel.

V. AVALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

. A Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz&dés szerinti munkédkat megfelel6 mértékben
megismerte és felmérte, a sziikséges kiegészits tajékoztatdsokat megkapta, igy a beadott
ajanlata teljes kort és tudomasul veszi, hogy kizarélag a fentiekben részletezettek szerint
tarthat csak igényt a vallalkoz6i dijanak megemelésére. A nem megfelel$ felmérésbdl, vagy
egyéb, pl. szamitasi hibabol ad6dé tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a
Megrendel6vel szemben nem jogosult fellépni.

. AVallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a szerz6dés megkstését kovetSen koteles viselni annak
jogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentacié olyan hidnyossagabodl adoédik,
melyet a t6le elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a
szerz6déskotést megel6zéen a kozbeszerzési eljaras soran kiegészits tajékoztatas keretében
nem jelzett. A vallalkozé6i dij meghatarozasanal figyelembe nem vett azon munkak is,
amely nélkiil a mii (épitmény) rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem
torténhet meg (tobbletmunka) szintén a Vallalkozét terhelik.

. A Vallalkoz¢6 kijelenti azt is, hogy a munkdk nem megfelel6 ismeretére visszavezethetd
okok miatt semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem
indokolhatja. A kivitelezési munkak alapjat képez6 mitiszaki dokumentaciénak megfelels
kivitelezés pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagaért a Vallalkoz6
felel. A mitiszaki dokumentacié azon hibajaért, mely kells gondos 4ttekintés esetén a
szerz&dés megkotését megel6z6en megallapithat lett volna, szintén a Vallalkozo felel.

. A vallalkoz6i dij tartalmazza - az épit6Sipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan mitiszakilag
sziikséges feladat elvégzését, esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, feltétel
teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott dokumentdciok barmely részébdl,
rendelkezésébdl megallapithatéan, vagy a jelen szerz&dés teljesitéséhez, a mtiszaki atadés-
atvételhez, iizembe helyezéshez, végleges hasznalatba vételéhez sziikséges, fliggetleniil
attél, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy
egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek,
természete folytan, miiszaki nagysagrendje pontosan elére nem volt meghatarozhato.
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5. A Villalkozo a szerz&dés targyat képez6 munkakat jelen vallalkozasi szerz6dés feltételei
alapjan végzi el a magyar és eurdépai uniés szabvanyok el6irasai szerint, els6 osztalyt
mindéségben.

6. A Vallalkozo koteles a szabvanyok altal el6irt ellenrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibdkat és hidnyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentalni.

7. A végzett munka megfelel6ségének vitdja esetén, ha a vizsgédlat eredménye a Vallalkozé
szdmara elmarasztald, annak koltségét Vallalkozé koteles viselni.

8. A Vallalkoz¢ feladata a kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek
telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrsl, a
vallalkozas munkavégzési teriiletérél torténd eltavolitassal. A Vallalkoz6 kotelezettsége,
hogy a teriilet 6rzésérél sajat koltségére gondoskodjék a munkakezdéstsl a munkateriilet
visszabocsatasaig (a miiszaki atadas-atvétel érvényes lezarasat kovetd idépontig).

9. Amennyiben a kivitelezés sorén, illetve a j6tallasi id6szakban olyan hianyossagok deriilnek
ki, amelyek szakszertitlen munkavégzésre vagy csokkent értékli anyagokra vezethetSk
vissza, akkor ezeket Véllalkoz6 felsz6litasra, azonnal téritésmentesen és egészében koteles
megsziintetni, illetve a hibas terméket koteles kicserélni. Amennyiben Véllalkozé 15 napon
beliil nem tesz eleget a felszdlitasnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkozé
koltségére elvégeztetni, kijavittatni.

10. A Vallalkozé koteles munkéjat olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6relathat6
akadaly idében megsziintethet6 legyen és ennek érdekében Megrendels figyelmét ezen
akadalyoztatasokra id6ben felhivja.

11. A Vallalkoz6 tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljeskortien és sajat felelSs
hataskorében az érvényes munkavédelmi és ttizvédelmi el6irdsokat betartani és betartatni,
dolgozéi részére a munkavédelmi elSirdsok szerinti egészségiigyi vizsgélatokat
elvégeztetni, a munkavédelmi oktatdsokat megtartani, a sziikséges védelmi és biztositd
eszkdzoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és hasznélatukat folyamatosan ellenérizni.

12. A Vallalkoz6 munkavégzéskor olyan gépeket koteles {izemeltetni, amelyek az
tizembetartashoz sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezelGik a sziikséges
képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben el6irt zajkibocsatasi hatarértéket nem
haladjék meg.

13. A Vallalkozénak az anyagok és eszkdzok mozgatasat és tarolasat agy kell végrehajtania,
hogy az igénybe vett kozteriiletek és azok mifitargyai kéarosodéast és sériilést ne
szenvedjenek. Az igénybe vett kozteriiletek helyreallitdsdval kapcsolatos minden
tevékenység a Villalkozo feladata és azok koltségei is 6t terhelik.

14. A Vallalkozé sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet esztétikailag elfogadhat6
lehatarolasat, ellen6rzését, megtenni az Osszes ésszer(i 1épést a kornyezet védelmére a
kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkeriilni a személyek,
kozvagyon vagy masok kérat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb kéros
kornyezeti hatas okoz. A Véllalkozé a munkateriileten elhelyezett anyagok, szerszamok
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Orzésérél, azok biztonsagos elhelyezésér6l fokozottan koteles gondoskodni, ezen
vagyonvédelmi koltségek a Vallalkoz6t terhelik.

15. Amennyiben a Megrendel§ célszertitlen vagy szakszertitlen utasitast ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolgaltatott), a Véllalkoz6 koteles 6t erre irdsban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendel§ az utasitisét a figyelmeztetés ellenére fenntartja, ugy a Vallalkoz6 a munkéat a
Megrendel§ utasitasa szerint, a Megrendel6 kockazatara végzi el, vagy valasztasa szerint
elallhat a szerz6déstél. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Véllalkoz6 a felel6s.
A Vallalkoz6 koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly
vagy hatosagi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét
vagy vagyonat.

16. A bontésbol és épitésbsl szarmazoé tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérél hatosagi
engedéllyel rendelkez6, rendezett lerakéba kell elszallitani és be kell tartani az épitési és

bontési hulladék kezelésének részletes szabalyair6l 45/2004. (VIL.26.) BM-KVvM egyiittes
rendeletet.

17. A felvonulas jellegti szolgéltatidsok és létesitmények megvalédsitdsa - amennyiben
sziikséges a teljesitéséhez - a Véllalkoz6 feladatat képezi. A beruhazés befejezése utan a
felvonulasi teriiletet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani
és az eredeti allapotot helyre kell allitani.

18. A munkavégzésekhez sziikséges ideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozasi
pontok kialakitdsa a Vallalkozé feladata, és koltsége. A felhasznalt energia, viz, stb.
mennyiséget a Vallalkoz6 szamla ellenében koteles megtériteni, amennyiben sziikséges, az
almérsk felszerelése is a Vallalkozé koltsége.

19. A lakokornyezetben végzett tevékenységek épitési teriiletén a munkavégzés kizarolag 6-
18 6ra kozott torténhet. A munkavégzés lehet§sége szombat és vasarnap is biztositott, de a
hétvégi munkavégzés alkalmaval hangos, zajos tevékenység nem végezheto.

20. A Kkivitelezés idején folyamatosan - legaldbb heti rendszerességgel - sziikséges a
kooperaciokon val6 jelenlét.

21. Folyamatosan egyeztetni és konzultalni kell a Megrendelével, illetve az altala kijelolt
képvisel6ivel és a mtiszaki ellenSrrel.

22. A munkateriilet atadasara a szerz6dés hatalybalépését kovets legkésébb 10 munkanapon
beliil keriil sor, amikor a Véllalkoz6 a munkateriiletet koteles atvenni és az épitési
munkikat megkezdeni. A munkateriiletet Megrendelé az épitési naploba torténé
bejegyzéssel adja at.

23. Vallalkoz6 a munkateriilet atad4s-atvételének napjatol kezdve elektronikus épitési naplét
koteles vezetni az egész kivitelezésre érvényesen. Minden fontos adatot, amely az
épitkezéssel kapcsolatos, be kell vezetni az épitési naploba. A szerz6déskotéstsl szamitott
15 napon beliil a Vallalkozénak elézetes egyeztetés utan az aldbbi dokumentumokat kell
benytjtania Megrendel® részére:

- organiz4cios terv
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- kivitelezési folyamat titemterve
- érintett kozut kezel$ altal jovédhagyatott ideiglenes forgalomkorlatozasi terv épitési
teriilettel 6sszefiiggésben.

24. A Vallalkozé koteles betartani és végrehajtani az épitési engedélyek altal tartalmazott
kikotéseket, az ezen feladatokbol ad6dé koltségeket a Vallalkozé viseli.

25. A Vallalkozd kotelessége az 1j bolcs6dei létesitmény jogerds hasznalatbavételi
engedélyének, illetve minden, a beruhdzds megvaldsitasaval Osszefiiggs, azt lezard
engedély beszerzése.

26. A kivitelezés csak régészeti megfigyelés (szakfeliigyelet) mellett végezhets, az erre
vonatkozé szerz6dés megkotése a Kivitelez6 feladata. Régészeti tevékenység végzésére a
vas megyei illetékességili megyei hatékorti varosi mizeum jogosult (Savaria Megyei
Hatékord Varosi Mazeum, 9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 9.).

27. Alvallalkozdk, teljesitési segédek, az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott, és az értékelési
részszempontra megajanlott szakemberek, egyéb kézremtikodsk igénybevétele:

28. A Vallalkozé alvallalkozé bevonasara a Kbt. 138. §-a szerinti rendelkezések
figyelembevételével jogosult.

29. A Vallalkozé a szerz6dés megkotésének idSpontjaban, majd - a késcbb bevont
alvéllalkozok tekintetében - a szerz&dés teljesitésének idStartama alatt koteles el6zetesen a
Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni (a megnevezésen tal az
elérhet&ség, valamint a képviseletre jogosult megjeltlésével), amely részt vesz a szerz6dés
teljesitésében. A Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitésének idStartama alatt koteles a
Megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak véltozasarol. A
Véllalkoz6 a szerzédésbe foglaltan nyilatkozik arrél, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem
vesz igénybe a kdzbeszerzési eljarasban elsirt kizar6 okok hatélya alatt 4116 alvallalkozot.

30. A Vallalkoz6 szerepel a 191/2009. (IX.15) Kr. szerinti a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara altal vezetett épitSipari kivitelezés végzésére jogosult cégek nyilvantartasaban.
Nyilvantartasi szama: 34A2639%4

31. Vallalkoz6 a kivitelezés soran koteles a szakmagyakorlasi tevékenységekr6l szoéld
266/2013. (VIL 11.) Korm. rendeletnek megfelels gyakorlattal rendelkezé MV-E, valamint
MV-EG képesitést, felel6s miiszaki vezetSt alkalmazni.

32. Felel6sségbiztositas: A Véllalkoz6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-anak megfelelen
koteles - legkés6bb a szerzédéskotés idSpontjara - épitési kivitelezésre vonatkozéd
felel6sségbiztositasi szerz6dést (épités- és szerelésbiztositas - C.A.R. vagy azzal
egyenértékd) kotni vagy meglévé felelsségbiztositasat kiterjeszteni 10.000.000 Ft/kar, és
50.000.000 Ft/év mértékii és terjedelmi felel6sségbiztositasra. A biztositasi id6szaknak a
kivitelezési id6szakot le kell fedni, vagyis Vallalkozénak a Szerzédés teljesitésének teljes
id6tartama alatt rendelkezni kell az el6irt felel6sségbiztositassal. (a felel6sségbiztositas 4.
szamu melléklet).
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33. Vallalkoz6 haladéktalanul k6z6l Megrendelével minden olyan koriilményt, amely jelen
szerz6dés teljesitését érdemben érinti vagy befolyasolja: Vallalkozé koteles a szerzédés
teljesitésének teljes id&tartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendels sz&dmara
megismerhet6vé tenni és Megrendel6t haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti valamely kortilmény beélltarol.

VI. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL, TELJESITES IGAZOLAS

1. A Szerz&désben meghatarozott kivitelezési munkédkat mitiszaki atadas-atvétellel kell
lezarni a hatélyos jogszabalyok -el6irasainak megfeleléen. Vallalkozé a munkak
befejezésérol és teljesitésre felajanlasardl az atadas-atvételi eljards megkezdésére megjeldlt
id6épont el6tt legalabb 15 nappal készre jelentésével értesiti Megrendel6t és épitési miiszaki
ellen&rét, megjeldlve a mtiszaki atadés-atvételi eljaras megkezdésének napijat is.

2. Ha Megrendel6 mifiszaki ellenére a készre jelentést kovetSen megallapitja, hogy a
kivitelezési rész és vég munkak befejez6dtek és az épitmény rendeltetésszerti hasznalatra
alkalmas, akkor értesiti a Vallalkoz6t, hogy a mfiszaki atadas-atvételi eljaras
lefolytatdsanak a Vallalkozé 4ltal jelzett id6pontban nincs akadalya, az megkezdhets a
jelzett id6pontban.

3. Ajogszabalyban megjel6lt szervek meghivasa miiszaki atadas-atvételi eljarasra Véllalkoz6
kotelezettsége.

4. A mfiszaki atadas-atvételi eljaras magéban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejarast.
Az eljaras sordn a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy:

a. amunka aSzerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott kvetelményeknek és
a hat6sagi el6irdasoknak, valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendelsi
moédositdsoknak, valtoztatasoknak megfelelSen elkésziilt,

b. Villalkozénak megfelel6ségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfelel6ségére, valamint az elvégzett
munkak szakszertiségére.

5. Feleknek a mtiszaki dtadas-atvétel megallapitasait a legalabb 3 példanyban és elektronikus
forméban is késziil6 jegyz6konyvben kell rogzitenie, jegyz6konyvnek tartalmaznia kell:

a. a Vallalkoz¢ teljesitésének hiany- és hibamentességét vagy,

b. a Megrendel szerint még fennallé hibak, hidnyok felsorolasat és értékét,

c. a Vallalkoz6 nyilatkozatat arrél, hogy a Megrendelé megéllapitasait elfogadja-e, ha
nem, ennek indokait,

d. haa Megrendel§ a szolgaltatast a megéllapitott hibakkal, hiainyokkal atveszi,

e. Megrendelének a hibdk, hidnyok értékére, és azok kijavitasara, pétlasara sziikséges
hatarid6re vonatkoz6 javaslatat, amelyet Felek iranyadénak tekintenek,

f. az atadas-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozatai,

g. a191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 32. § (5) bekezdésben foglaltakat.

6. Vallalkoz6 szerz&déses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miiszaki atadés-
atvételi eljaras lezardsanak, hasznalatbavételi engedély, forgalomba helyezési engedély és
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egyéb engedélyek beszerzésének a napija.

7. A miszaki atadas-atvétel lezarasanak idépontjara Vallalkozé a hatalyos jogszabélyok
rendelkezéseit figyelembe véve, kiilonosen az aldbbi, Megrendel6 és a miiszaki ellenSr
altal észrevételezett, és az észrevételek szerint javitott, végleges, és hiteles dokumentaciot
koteles atadni a mtiszaki ellenérnek:

a. megvaldsuldsi tervdokumentaci6, amely bemutatja a kiviteli tervdokumentaci6
tartalmaval és részletességével megegyezben, a kiviteli tervdokumentaci6é alapjan
ténylegesen megval6ésult mfiszaki tartalmat,

b. A parkoléépités atadasi dokumentacidjanak tartalmaznia kell a jelz6tablak és
utburkolati jelek pontos bemérését is (*.dwg formatumban is),

c. Vallalkozdi és szabvanyosséagi nyilatkozat,

d. beépitett anyagokra, beépitett és nem beépitett berendezésekre vonatkozd
anyagvizsgalati jegyz6konyv, teljesitmény nyilatkozat stb.,

e. jotallasi tevékenységet végz6 szervezetek listdja (Cég név, cim, telefon), karbantartasi
utasitasok, jotallasi jegyek;

f. egyéb eltakarasra keriil6 berendezések jegyz6konyvei,

g. minden a Mtiszaki ellenér altal el6irt egyéb dokumentum, bizonylat, jegyz6konyv stb.,
ami az elkésziilt 1étesitmény biztonsagos és tizemszerii hasznédlatdhoz elengedhetetlen.

8. A miiszaki atadas-atvételi eljardson a kivitelez6 megval6sulési tervdokumentéciot koteles
benyujtani 2 papiralapt és 1 digitalis példanyban.

9. A teljesités elismeréseként Teljesitési Igazolas kiadasara keriil sor, melyben Megrendel6
miszaki ellenére nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szerzédésnek megfelelSen elkésziilt,
illetve a megval6sult teljesités a fizetési iitemezésben meghatarozott szazalékos értéket
elérte. A Teljesités Igazolas a mtiszaki ellen6rnek és Megrendel6 képviselSjének alairdsaval
érvényes.

10. A Teljesités Igazolas kiadasanak feltétele, hogy Véllalkoz6 atadja Megrendelének, vagy
miiszaki ellenérének az aldbbi dokumentumokat:

a. Joger6s hat6sagi engedélyek (amennyiben sziikséges),

b. Epitési miiszaki ellen6r igazoldsa a teljesitésrSl, ha az épitSipari kivitelezési
tevékenységrsl sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-4ban foglalt feltételeket
teljesiti az épitési tevékenység,

c. Szallitélevelek a részletez6 kimutatasban szereplé tételekre vonatkozéan,

d. A felhaszndlt anyagokra vonatkozé miibizonylat/hasznalati dtmutat6; min&ségi
bizonyitvany; gyart6 vagy forgalmazé altal kidllitott megfelel6ségi nyilatkozat, egyéb
mindséget tanusité irat (jegyzokonyvek, tantsitvanyok). Szamlanként sziikséges
benydjtani 6ket. A dokumentumokat Vallalkozé magyar nyelven, vagy szakfordité
altal elvégzett magyar nyelvi forditdsban kételes biztositani,

e. Epitési naplé relevans oldalai (széamlanként sziikséges): Véllalkoz6 attekintés céljabol
10 naponta megkiildi Megrendelének vagy Megbizottjanak az épitési
naplébejegyzéseket alatamaszto szallitéleveleket és/vagy fényképeket,

f. Elszamolasi id&szakonként sziitkséges a Kkivitelezés koltségvetésének teljesitett
tételeirsl készitett felmérési naplét késziteni,
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g. A felmérési napléban a felhasznalt és beépitett anyagok, illetve az elvégzett
munkalatok, valamint a technikai megoldésok, illet6leg az eredmények pontosan
meghatédrozottak és teljeskortien Gsszevetheték legyenek a kdltségvetésben leirtakkal
(kiilonosen a fedett/beépitett/nem lathat6 részek tekintetében), a kiszamlazott és a
részletezé kimutatasban vagy szamldban/résszdmlaban szerepls tételekkel, miiszaki
tartalommal, valamint a sz4allit6 levelekkel,

h. A felmérési naplé elszamolas szerinti célja, hogy a projekt megval6sitasat végzs
barmely hivatal altal delegélt ellenérok szdmara a teljesitési dokumentacié tartalma a
tervek szerint lekdvethet6 legyen. Vallalkozénak ezen cél figyelembevételével kell a
felmérési naplét elkésztenie és Megrendel6 rendelkezésére bocsatania,

i. Nyilatkozat az alvallalkoz6i teljesités mértékérsl,

j.  Nyilatkozat az alvéllalkozdkat megillet6 ellenszolgéltatas teljesitésérol,

Véllalkoz6 a dokumentumokat 2 eredeti és egy elektronikus példanyban, magyar nyelven,
sorba rendezve, atlathaté moédon, dokumentumjegyzékkel, hiteles médon biztositja
Megrendel$ részére szamlankénti vagy elszamoldsi szakaszonkénti gyakorisaggal (a
mindenkori elszdmolési szakasz id6pontjat megel6z6 legkésSbb két hétig).

A fenti dokumentumok hianytalan 4tadasa a Teljesités igazolas kibocsatasédnak és a szamla
kifizetésének feltétele.

A Teljesités Igazolas alapjan Vallalkoz6 jogosult a Vallalkozéi dij Szerzédésben
meghatérozott részének kovetelésére, a részszamla, végszamla benytjtaséra.

A Teljesitési Igazolast 3 példanyban kell elkésziteni, amelyb6l egy példany a Vallalkoz6é,
két példany a Megrendel6é.

Megrendel§ a szerz6dés teljesitésének elismerésérél (Teljesités Igazolds) vagy az elismerés
megtagadasarol legkésébb Vallalkozé teljesitésétSl vagy az errdl szolo irasbeli értesités
kézhezvételétsl szamitott tizendt napon beliil irdsban koteles nyilatkozni. Ha Vallalkozé
frasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendel6 a szerz&désben az atadés-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hatarid6t kovetd tizentt napon beliil nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6désben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére
figyelemmel - meghatarozott hatdridében nem fejezi be, Véllalkozé kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

Felek rogzitik, hogy a Teljesitési Igazolds nem tekinthet§ a fizikai munkarészek
Megrendel$ altali elfogadéasanak, jovahagyédsanak, a munka atvételének. Barmely nem
szerz6désszer( teljesités jogfenntartas nélkiili elfogaddsa a Megrendel6 részérsl nem
értelmezhet6 joglemondéasként azon igényekrsl, amelyek a Megrendel6t a
szerz6désszegés kovetkezményeként megilletik.

VII. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

Megrendel6 a Szerz6dés késedelmes teljesitésével kapcsolatosan a késedelmes naptéri
napokra késedelmi kotbért ir el§ a Ptk. 6:186. §-a alapjan, ha Vallalkoz6 olyan okbdl,
amelyért felel¢s, késedelembe esik. A Felek késedelmes teljesités esetére 30 napos
kotbérkoteles pothataridében allapodnak meg. A poéthataridé a jelen szerzSdésben
meghatarozott fix teljesitési hatarid6t kovet6 naptol kezdédik. A kotbér naptari napi
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Osszege a netté Vallalkozoi dij 1 %-anak megfelel6 forint 6sszeg. A Megrendel6 a késedelmi
kotbér Osszegét legfelijebb 30 naptari napig érvényesiti. A maximdlis Osszeget eléré
késedelmi kotbér érvényesitése esetén - a késedelembdl ered6 és a késedelemmel okozott
karok megtéritésére vonatkozé megrendel6i igényeket nem érintve - a Megrendel6
fenntartja a szerz6dés azonnali hatdlyt felmondasanak jogat, mivel a Felek az ilyen
mértékl késedelmet stlyos szerz&désszegésnek tekintik.

. A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejtileg esedékes. A késedelmi kdtbér
jelen Szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkoz6t a jelen Szerzédés
keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése aldl. A késedelmi kotbér
megfizetése nem mentesiti tovdbb4 a Vallalkoz6t a késedelmébdl eredd, a megfizetett
késedelmi kotbért meghaladé mértéki igazolt kar - igy kiilontsen a teljesitési hatarids
meghosszabbodasab6l ad6dé tobbletkamatok, esetleges tobbletkoltségek - megtéritésére
vonatkozé kotelezettsége aldl. A Megrendels a szerzédésszegéssel neki okozott kar
megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

. Meghitsulasi kotbér: A szerzédés Vallalkoz6 érdekkorében felmeriil$ olyan okb6l torténd
meghitisulasa esetén, amelyért a Véllalkozo felelés, a Vallalkoz6 a Ptk. 6:186. §-anak
megfeleléen a szerz6dés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozéi dij 30
%-anak megfelel6 mértékben meghidasuldsi kotbér fizetését véllalja. A szerzédés akkor
tekinthet$ meghitisultnak, ha

a. Vallalkozé a teljesitést jogos/ méltanyolhaté ok nélkiil megtagadja,

b. a teljesités kizarolag a Véllalkozé érdekkorében felmeriilt okbol lehetetleniil el,

c. a véllalkozoéi késedelem a késedelmi kotbér maximumat eléri és a Megrendel? €l az

azonnali hatalyt felmondas jogéaval.

. A meghitsulasi kotbér a szerz6dés meghitsuldsival egyidejtileg valik esedékessé. A
meghitsulasi kotbér érvényesitése esetén a Vallalkoz6val szemben érvényesitett késedelmi
kotbér a Vallalkozé 4ltal fizetendd meghitsulasi kotbér 6sszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Viéllalkoz6 késedelmi kotbér teljesitési, kotbér-fizetési kotelezettségének szerzédésszertien
eleget tett. A meghitsulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Véllalkozét a
meghitsulasb6l eredS, a meghitsulasi kotbért meghaladé mértékd, igazolt karok
megtéritésére vonatkozo6 kotelezettség alol.

. A kotbér érvényesitésének modja: A Megrendels kotbérigény érvényesitésre vonatkozé
egyoldala irasbeli jognyilatkozatdnak - az ok megjel6lésén tdl - részletesen tartalmaznia
kell a kotbér érvényesitését megalapozé tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett
tevékenységek megjeltlését. A Megrendel6 az érvényesithetd kotbért jogosult a fizetend6
ellenértékbdl visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének igazolasat a kotbér
megfizetéséig megtagadni.

. ElSleg-visszafizetési biztositék: A Vallalkozo elSleg igénylése esetén az igényelt el6legnek
a Kbt. 135. § (7) bekezdésében el6irt 5%-on feliili részének megfelel6 mértékd, a Megrendel6
javara sz6l6 biztositékot bocsat a Megrendel6 rendelkezésére. Az el6leg-visszafizetési
biztositék - a Vallalkoz6 vélasztasa szerint - a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti
formdban biztosithatd, amelyet az elSleg igénylésével egyidejiileg kell rendelkezésre
bocsatani, illetve igazolni.
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7. A Vallalkozé kételes a sajat koltségén biztositékot nydjtani. A jelen szerz6dés teljesitésének
elmaradasaval és a hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként a Megrendel6 a
Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan Teljesitési és a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan Jotallasi
biztositék rendelkezésre bocsatasat koti ki a jelen szerzédésben meghatarozottak szerint.

8. Teljesitési biztositék: A Vallalkoz6 a szerzédés teljesitésének elmaradésaval kapcsolatos
igények biztositékakénta szerz6dés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkiil szdmitott
véllalkoz6i dfj 5 %-4nak megfelel§ mértéki teljesitési biztositékot koteles a Megrendels
rendelkezésére bocsatani. A teljesitési biztositék - a Vallalkoz6 vélasztasa szerint - a Kbt.
134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban biztosithatd, amelyet a szerz&dés
hatalybalépésének idépontjaig kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A teljesitési
biztositéknak a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti vég teljesitésigazolas kiallitdsanak
idépontjaig érvényesnek és lehivhaténak kell lennie, illetSleg rendelkezésre kell allnia. A
Teljesitési Biztositék célja a jelen szerz6dés, a vonatkozo6 jogszabalyok, illetve a teljesités
soran ezekkel dsszhangban a Megrendel6 altal meghatarozott kévetelmények alapjan a
Véllalkozoét terhelé kotelezettségek szerz6désszerti teljesitésének biztositdsa. Ezzel
Osszhangban a Megrendel6 jogosult barmely véllalkoz6i szerz6désszegés, mulasztas,
kéarokozas esetén keletkezs jogos igényeit a teljesitési biztositék terhére kielégiteni.

9. Jotallas: A Véllalkoz6 az dtadott munkarészekre a 181/2003. (XL1.5.) Korm. rendelet 3. és 4.
mellékletében meghatarozott mértékd, illetéleg a 181/2003. (XL.5.) Korm. rendelet 3. és 4.
mellékletében nem meghatarozott épiiletszerkezetekre, tovabba az épitményekre az
ajanlata szerint 60 honap jotallast vallal.

10. Jotallasi biztositék: A Véllalkozé a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos, a jotallasi
id6szak alatt a jotallasi, szavatossagi kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékaként a szerz&dés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott
ellenszolgéltatas 5 %-4nak megfelel mértékii jotallasi biztositékot koteles a Megrendel6
rendelkezésére bocsatani. A jétallasi biztositék — a Viéllalkozo valasztasa szerint — a Kbt. 134.
§ (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban biztosithat6, amelyet a sikeres mitiszaki
atadas-atvételi eljarés lezarasanak id6pontjaig kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni.
A jotéallasi biztositéknak a jotéllas id6tartama alatt, okirati forméban nyujtott biztositék
esetén a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti jotéllasi kotelezettség fennéllasat kovets 30. napig
érvényesnek és lehivhaténak kell lennie, illet6leg rendelkezésre kell allnia.

11. Amennyiben a Véllalkoz6 a biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosit6 altal vallalt
garancia, kezesség vagy kotelezvény nydjtasaval biztositja, gy a biztositéknak meg kell
felelnie az al4bbi feltételeknek:

a. aMegrendel6 vagy az altala megjel6lt személy, mint kedvezményezett részére sz6l,

b. a biztositékbdl szdrmazé igények - a Bank el6zetes hozzgjaruldsa nélkiil - nem
engedményezhet6k és nem atruhdzhatok,

c. a biztositékot kidllité hitelintézet vagy biztosité tarsasag Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltat4s nyujtasara jogosult,

d. tartalmazza a kidllité6 visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali els¢ felszolitast6l szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre,

e. a biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatéra, illetve a Vallalkoz6t
az alapjogviszony alapjan megillet6 barmilyen kifogasolds érvényesitésére, tovabba
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lemond a szolgéltatds visszautasitdsara, visszatartdsara, annak vitatdsara vagy
beszamitasara vonatkozé valamennyi jogardl, tovabba arrél is, hogy a Vallalkozénak a
Szerz6désb6l vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl ereds, a
kedvezményezettel szembeni koveteléseit érvényesitse. A biztositékot kiallité a
biztositék érvényesitésére vonatkozo6 kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti
semmilyen olyan formai kévetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitésijogat
korlatozza, ide nem értve a biztositék lehivasara vonatkoz6 szabdlyszerti alairas
igazolasara vonatkozo kévetelményeket.

12. Amennyiben a Vallalkozé felel§sségi korében felmeriilt okra visszavezethetSen a jelen
szerz6désben rogzitett teljesitési hatarid6 késedelmet szenved, tgy a Vallalkozo6 koteles a
késedelemmel/ meghosszabbodéssal érintett biztositék hatalyanak megsziinése el6tt az
adott biztositék idGtartamét a biztositéki formanak megfelel6en kiterjeszteni, és ezt
Megrendeld részére okirattal igazolni, illetve a biztositékot megtestesits 1), eredeti okiratot
(garancia, banki készfizet§ kezességvallalas, biztositési kotvény) a Megrendel$ részére
atadni. A biztositék kiterjesztett lejaratdnak aj id6pontja a késedelem/meghosszabbodas
miatt médosul6 Gj hataridé.

13. Ha a Megrendel§ a jotallasi id6szak alatt azt allapitja meg, hogy a Vallalkoz6 teljesitése
nem felel meg a szerzédésben, jogszabalyokban foglalt feltételeknek, akkor arrél
haladéktalanul jegyzskonyvet vesz fel, és a hibas teljesitéssel kapcsolatos igényeit ennek
alapjan érvényesitheti. Abban az esetben, amennyiben a Véllalkoz6 a kijavitasi, kicserélési
kotelezettség megkezdésének a Megrendel$ altal megjelolt hataridén beliil - ennek
hidnydban 15 napon beliil- nem tesz eleget, tgy a Megrendel6 jogosult a Vallalkozé
értesitése mellett a Jotéllasi biztositék terhére a hiba kijavitasat massal elvégeztetni.

14. Amennyiben a Vallalkozé a Jotallasi biztositékot az el6irt tartalomban, az el6irt médon és
Osszeg igazolasaval nem kiildi meg vagy nem adja 4t a Megrendel6nek a miiszaki dtadas-
atvételi igazolas kiadasanak napjaval, ugy a Megrendeld jogosult a Jotallasi biztositék
Osszegét az utols6é végszamla Osszegébll visszatartani, és ezt Jotallasi biztositékként
kezelni a Megrendel$ bankszdmlajan. A Jotallasi biztositék ily médon torténd kezelése
esetében a Vallalkoz6 kamatra nem jogosult.

VIII. A SZERZODES MODOSITASA
1. A Felek csak a Kbt. 141. §-4dban meghatérozott esetekben és feltételekkel modosithatjak a
szerz6désnek a felhivés, a kozbeszerzési dokumentumok feltételei, illetéleg az ajanlat
tartalma alapjan meghatarozott részét.
2. A Felek rogzitik, hogy nem mindsiil a szerzédés médositdsnak a Felek altal szerzédésben
meghatarozott kapcsolattarté személyében, illetSleg az elérhetéségben bekovetkezett
béarmely valtozas.

IX. JOGVISZONY MEGSZUNESE

1. A szerz6dés a teljesitéssel, barmelyik fél jogutdéd nélkiili megsziinésével, a teljesités
lehetetlenné vélasaval, illetéleg azonnali hatalyt felmondéssal sziinik meg.
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2. Barmelyik fél jogosult a jelen szerz6dést azonnali hatallyal felmondani a mésik fél stlyos
szerz6désszegése esetén. A Felek stlyos szerz6désszegésnek tekintik kiiléndsen, de nem
kizarélagosan az alabbi eseteket:

a.

[

0.

p.

a Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitését neki felréhaté okbol nem kezdi meg és ezen
kotelezettségének a Megrendel§ erre iranyul6 irdsbeli felszolitasanak kézhezvételétsl
szamitott 10 (tiz) napon beliil sem tesz eleget, vagy a teljesitést jogos/méltanyolhatéd
ok nélkiil megtagadja,

a teljesités kizarolag a Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbél lehetetlentiil el,

a teljesitéssel a késedelmi kotbér maximumat elér6 késedelembe esik vagy hibds
teljesités esetén a hibat (hibas teljesitéssel érintett részt) a Megrendel6 irasbeli
felszolitdsban megadott hataridére, de maximum 20 naptari napon beliil sem javitja ki,
a Vallalkoz6 ellen felszamolasi vagy végelszamolasi eljéaras jogerSsen elrendelésre
kertil,

a Véllalkoz6 a jelen szerz6dés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvallalkozét vagy
kozremiikodost a Szerz6dés teljesitésébe,

a Vallalkoz6 esedékes és lejart, a teljesités Vallalkozé altali igazoldsan alapuld fizetési
kotelezettségét a jelen szerzédés teljesitése soran eljaré kozremiikodSk felé nem
teljesitette,

a Vallalkozo6 felel6sségbiztositdsa a jelen szerz6dés hatélya alatt megsztinik vagy a
szerz6désben rogzitett érték ald csokken,

ha a Villalkoz6é nem hosszabbitja meg a teljesitési biztositékot;

a Vallalkozo, alvallalkozéja a Megrendel6 és/vagy a miiszaki ellenér jéovahagyésa
hidnyaban végez a Szerz6dés szerint megrendelsi dontési jogkorbe tartozé feladatokat,
a Vallalkoz6 nem a Szerz6désben foglalt hatérid6ben tesz eleget a Megrendels és/vagy
a miiszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetSleg alvallalkozdja vagy
kozremiikodGje barmely moédon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a
Megrendel§ ellen6rzési jogainak gyakorlasat,

a Vallalkoz6 nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget az
elektronikus épitési napl6 vezetési, illetve egyéb dokumentécids kotelezettségének,

a Megrendel$ altal az egyiittmiikodési szabalyoknak a Vallalkozé szerz6désszert
teljesitését lehetetlenné tevs megsértése,

ha a Megrendel6 a Vallalkozé fizetési felszolitasa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki felr6haté moédon az esedékességi id6pontot kovetd 30 napot
meghaladéan sem tesz eleget,

a Felek barmelyike megsérti a titoktartasi kotelezettségét,

a Felek barmelyike a jelen szerz&désben foglalt egyéb stlyos szerz6désszegést kovet
el,

a jelen szerz&désben meghatérozott egyéb okok miatt.

3. Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerz&dést felmondani - ha sziikséges olyan
hatarid6ével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a.

a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel;

a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
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szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

4. A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfeleléen a Megrendel6 a szerz6dést felmondhatja, vagy
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6dést6l elallhat, ha

a. feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges médositisa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 1j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-aban foglaltaknak;

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabdl ereds valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

5. Megrendel$ koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetSen jut tudomasara, hogy a Vallalkozé tekintetében
a kozbeszerzési eljaras sordn kizaré ok allt fenn és ezért ki kellett volna zéarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

6. Ha a Megrendel¢ a vallalkozasi szerz&dést a fentiek alapjan felmondja, agy a Vallalkoz6 és
a Megrendelé kozott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendel6 felméri a Vallalkozo
altal a felmondésig szakszertien és megfelel6 min6ségben elvégzett feladatokat atveszi és
ellenértékét a Vallalkozénak megtériti. A Megrendeld az el6z6 modszerrel atvett és felmért
munkak ellenértékéb6l levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszer(itlen munkarészek
kijavitasabdl, illetve mas véllalkozé munkaba torténé bevonasabol erednek.

X. TITOKTARTAS

1. A Felek tudoméasul veszik, hogy a jelen szerz6dés teljesitése soran megismert, a masik Fél
tevékenységéhez, az épitkezéshez kapcsolodé - a Kbt. rendelkezései alapjan jelen
szerz6dés kotést megel6z6 kozbeszerzési eljarasban nyilvanos informacik kivételével-
minden olyan adat, tény, informaci6, stb. (a tovdbbiakban: adat) amelyek az iizleti titok
védelmérdl szolo 2018. évi LIV. torvényben iizlet titok, illetve védett ismeret fogalmi
korébe tartoznak - és amelyet jogszabaly egyébként més titokfajtinak nem mindsit - a
Felek tizleti titkat képezi.

2. A Felek a tudomasukra juté titkokat a vonatkoz6 jogszabalyokra és a jelen szerzédésben
foglaltakra figyelemmel kotelesek kezelni. Titoktartasi kotelezettségiik korében a
tudomaésukra jutott adatokat illetéktelen harmadik személy részére hozzaférhet6vé nem
tehetik, vele nem kozolhetik, részére at nem adhatjak, nyilvanossagra nem hozhatjak.

3. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az altala vallalt titoktartasi kotelezettség azon
harmadik személyekre is kiterjed, akiket a szerz&dés teljesitésébe bevon. A Vallalkoz6
koteles felhivni e személyek figyelmét a jelen szerzédésben foglalt titoktartasi
kotelezettségre, annak betartasara, amelynek megtorténtét a MegrendelS részére
barmikor igazolni is koteles.
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A Megrendel6 a jelen szerz6dés alairasaval hozzajarul, hogy a Vallalkozé a szerz6désben
rogzitett Szolgaltatasa ellatasa sorédn, az altala jogszertien igénybe vett kozremtikoddkkel,
valamint a teljesités soran a Megrendel6 képviseletében vagy érdekkorében eljaréd
harmadik személyekkel az adatokat kiilén irasbeli felhatalmazas nélkiil kozolje. A
Megrendel6 tudomasul veszi, hogy a Vallalkozé az adatokat térvényi felhatalmazas
alapjan eljar6 hatésaggal a Megrendel6 kiilon irasbeli felhatalmazasa nélkiil is kérésre
kozolni koteles.

A titoktartasi kotelezettség a jelen jogviszony megsziinését koveten is id6korlatozas
nélkiil all fenn, amennyiben kégens jogszabély ettdl eltéréen nem rendelkezik.

A Felek ugyanakkor tudomasul veszik, hogy a jelen szerzédés - a Kbt. szerinti esetleges
korlatozésokkal - nyilvanos, tartalma kdzérdekii adatnak minésiil, igy kiadasa harmadik
személy részére nem tagadhaté meg.

A Felek tudomésul veszik, hogy az Allami Szamvev6székrsl szolé 2011. évi LXVI
térvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapjén az Allami Szamvev&szék ellenérizheti az
allamhaztartds alrendszereibél finanszirozott beszerzéseket és az 4allamhéztartés
alrendszereihez tartozé vagyont érinté szerzédéseket a Megrendelénél, a Megrendels
nevében vagy képviseletében eljar6 természetes személynél és jogi személynél, valamint
azoknal a szerz6d6 feleknél, akik, illetve amelyek a szerzédés teljesitéséért felelSsek,
tovabba a szerz6dés teljesitésében kozremtikod6knél.

A Felek tudomésul veszik, hogy az informdaciés onrendelkezési jogrél és az
informaciészabadsagrol szol6 2011. évi CXII. térvény (a tovabbiakban: Infotv.) 27. § (3)
bekezdése értelmében kozérdekbsl nyilvanos adatként nem mindsiil dizleti titoknak a
kozponti és a helyi 6nkormanyzati koltségvetés, illetve az eurépai uniés tdmogatas
felhasznélasaval, koltségvetést érint6 juttatassal, kedvezménnyel, az 4&llami és
onkormanyzati vagyon kezelésével, birtokldsaval, hasznélatdval, hasznositisaval, az
azzal val6 rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érint6 barmilyen jog
megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy
nyilvanossagra hozatalat kiilon térvény kozérdekbél elrendeli. A nyilvanossagra hozatal
azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - igy kiiléndsen a védett ismerethez -
val6 hozzaférést, amelyek megismerése az iizleti tevékenység végzése szempontjabdl
aranytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadélyozza meg a kozérdekbdl
nyilvanos adat megismerésének lehet6ségét.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Infotv. 27. § (3a) bekezdése értelmében az a
természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez$ szervezet,
aki vagy amely az dllamhaztartas alrendszerébe tartozé valamely személlyel pénziigyi
vagy tizleti kapcsolatot létesit, koteles e jogviszonnyal Osszefliggh és kozérdekbol
nyilvanos adatra vonatkozéan - erre iranyulé igény esetén - barki szamara tajékoztatast
adni. A tajékoztatasi kotelezettség a kozérdekbsl nyilvanos adatok nyilvanossagra
hozatalaval vagy a kordbban mér elektronikus formaban nyilvanossagra hozott adatot
tartalmazo nyilvanos forras megjel6lésével is teljesithet6.

A jelen titoktartasi szabalyok megsértéséért - az egyéb jogi kovetkezményeken til - a
Felek egymassal szemben kartéritési felel6sséggel tartoznak.
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XI. EGYEB SZERZODESES FELTETELEK

A Vallalkozé elfogadja az Allami Szamvevészék, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal,
tovabba a tdmogatés felhasznélasanak ellendrzésére feljogositott szervezetek ellen6rzési
jogosultsagat, illetve - a kozpénzek felhasznaldsdnak nyilvanossagarél szol6
rendelkezések értelmében - a megkotends szerzédés lényeges tartalmara vonatkozoéan a
tajékoztatast tizleti titokra hivatkozéassal nem tagadja meg és e kovetelményeket a
szerz&dés teljesitésébe bevonni kivant valamennyi alvallalkozéval szemben is érvényesiti.

A Vallalkoz6 koteles tlirni, hogy az ellen6rzésre jogosult szervek a beruhazas
megvalositasdval kapcsolatos ellenérzési és vizsgalati tevékenységiiket zavartalanul
folytathassak. A Véllalkozo koteles tovabba az el6zetesen bejelentett helyszini
ellenérzések alkalméval jelen lenni, a Szerz6désben vallalt kotelezettségei teljesitéséhez
kapcsolédé iratokat, bizonylatokat, konyveket, nyilvéntartasokat az ellenérzés soran az
ellenérzést végzs szervezetek barmelyikének kérésére rendelkezésre bocsatani, az
ellenérzéshez sziikséges informécidk, adatok, tények, koriilmények, egyéb feltételek
megismerését biztositani, illetve a sziikséges felvilagositdst megadni, valamint az
ellenérzs szervekkel az ellenérzés soran egytittmiikodni

A Vallalkoz6 képviselGje a szerz6dés alairasaval irasban nyilatkozik arrél, hogy az altala
képviselt szervezet a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVI térvény 3. § (1) bekezdés
1. pontja alapjan atlathat6 szervezetnek minésiil, és az err6l sz6l6 részletes nyilatkozatot a
szerz6déshez csatolja.

A Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének b)-c) pontja és (3) bekezdése
alapjan jelen szerz6dés nyilvanos, annak tartalmaval és teljesitésével kapcsolatos
tajékoztatas tizleti titok cimén nem tagadhat6é meg.

A jelen szerz6dés teljesitése soran a Megrendel6 részérél a Vallalkozé utasitdséra,
megrendelésre, és a teljesités igazolasara jogosult személy:

Kalmar Ervin vérosiizemeltetési osztalyvezetd

Levélcim: Szombathely Megyei Jogti Véaros Polgarmesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Tel.: 06-94/520-192

e-mail: kalmar.ervin@szombathely.hu

A Megrendel$ mitiszaki ellenére:

e név: Piroska Laszlé
e Levélcim: Savaria Vérosfejlesztési Nonprofit Kft
9700. Szombathely, F6 tér 23/B. 1/1.
o Tel.: 06-20/331-0575
¢ e-mail: piroska.laszlo@varosfejlesztes.szombathely.hu

A jelen szerz6dés teljesitése soran a Vallalkozé részérél a szerzdédés kapcsan
nyilatkozattételre és kapcsolattartasra jogosult személy:
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e név: Téth Tibor

e Levélcim: INTER-ALP Epitsipari és Szolgaltato Korlatolt Felelgsségii Tarsasag
1064 Budapest, Rézsa utca 80. 2. em. 1.

e Tel.: +36 94508020

e e-mail: interalp@interalp.hu

A Véllalkoz¢ felel6s miiszaki vezet&je (vezetdi):

e név: T6th Tibor

e Levélcim: INTER-ALP Epitdipari és Szolgaltaté Korlatolt Felelgsségi Tarsasag
1064 Budapest, R6zsa utca 80. 2. em. 1.

o Tel.: +36 94508020

e e-mail: interalp@interalp.hu

e név: Horvath Ervin

e Levélcim: INTER-ALP EpitSipari és Szolgaltaté Korlatolt FelelGsségt Tarsasag
1064 Budapest, Rézsa utca 80. 2. em. 1.

o Tel.: +36 94508020

¢ e-mail: interalp@interalp.hu

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy e szerz6dés mellékletét képezd, az dllamhaztartasrol sz616
2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésében és 50. § (1) bekezdés c) pontjdban
foglaltakra tekintettel tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrél sz616 2011. évi CXCVLL
térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 4tlathaté szervezetnek mindsiil.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a Vallalkoz6 tudomasul veszi és elfogadja, hogy az
illet6sége szerinti ad6hatosagtol a magyar adbhat6sdg kozvetleniil beszerezhet ra
vonatkozo6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

XII. ZARO RENDELKEZESEK

Jelen szerz6dés kizardlag a felek altal alairt megéllapodas Gtjan médosithat6. Szébeli
modositas, nyilatkozat, mellék- vagy hattér-megéllapod4s érvénytelen.

A Felek megallapodnak abban, hogy a kozottiik felmeriil§ esetleges jogvitat - fokozott
egytittmtikodési kotelezettség mellett - targyalasos aton prébaljak meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldontésére hatdskortsl fiiggéen kikotik a
Szombathelyi Jarasbirésag, illet6leg a Szombathelyi Torvényszék illetékességét.

A jelen szerzédés elvélaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a
kozbeszerzési dokumentumok (ennek részeként a részletes mfiszaki feladatleiras), az
eljaras soran feltett kérdések és azokra adott valaszok, a pénziigyi-mtiszaki iitemezés, a
szerz6dés biztositékai, valamint a Véllalkoz6 ajanlata.

Jelen szerzédés magyar nyelven késziilt. A szerz&dés barmilyen értelmezése esetén a
magyar nyelv szabdlyai érvényesek.
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5. Ajelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a kdzbeszerzésekrél sz616 2015. évi
CXLII. torvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvr6l szolo 2013. évi V. torvény. (Ptk.),
valamint a 3.3. pontban felsorolt jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

6. Szombathely Megyei Jogi Varos Onkormanyzata kotelezettségvallalasi, ellenjegyzési
utalvanyozasi és érvényesitési eljarasardl szol6 6/2019. (XL11.) szama polgarmesteri
utasitas alapjan jelen szerz6dés alairasara Dr. Horvath Attila alpolgarmester jogosult.

XIII. HATALYBALEPES
1. Jelen szerz&dés mindkét fél altali alairdsanak napjan 1ép hatélyba.
2. APTelek ajelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez&t cégszert alairasukkal
hagyjak jova. Jelen szerz6dés 6 (hat) eredeti példanyban késziilt, amelyb6l 1 (egy) eredeti
példany a Vallalkozét, 5 (6t) példany pedig a Megrendel6t illeti meg.

3. Ajelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. Vallalkoz6 kozbeszerzési eljarasban benytjtott nyertes ajanlata
2. Miiszaki Dokumentaci6

3. Teljesitési biztositék igazoldsa

4. Vallalkozo felel6sségbiztositasi kotvényének masolata

5. Atlathatésagi nyilatkozat

Szombathely, 2022-jamudr 2022 -02- 1 4

INTER-ALP Epitéipari és Szolgaltat6 Korlatolt
FelelGsségii Tarsasag

Szombathely Megyei Jogu Varos

Onkormanyzata

Alairas:
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A kotelezettségvillalast pénziigyileg ellenjegyezte:

Szombathely, 2022. év janudr hé AL napjan

Stéger Gabor osztalyvezets
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