Szombathely Meovyei Jogt Véros Onkormanyzata
»Parkolok tervezése és kivitelezése”
EKR000795212022

Szerz6dés szam: 54125-A§ /2022
Vallalkoz4asi szerzGdés

amely létrejott egyrészrél

Szombathely Megyei Jogu Viaros Onkorményzawta
Cime: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Képvisel&je: Dr. N emény Andras polgarmester

Tel.: +36-94/520-100

Telefax: +36-94/520-264

Bankszimla szima: 10918001-00000003-2530003¢
Allamhéztartisi egyedi azonositd (AHTI): 743231
Adbszama: 15733658-2-18

(a tovibbiakban, mint Megrendeld)

masrészeSl a(z)
BENNER Epit§ipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt Felelésségii Tarsasag
Székhely: 9761 Taplanszentkereszt, FS utca 45 /B.
Cégjegyzékszam: 18-09-103968

Adbszam: 11827603-2-18

Bankszamlaszam: 10918001-00000003-23550008

Telefon: +94/500-191

Fax: -—-

E-mail: info@bit-ep.hu

Keépviseli: Farkas Laszl6 ugyvezetd (vezetd tisztségvisel8) énallban
(a tovabbiakban, mint Villalkozd)

koézott az alulirott helyen és napon a kovetkezd feltételekkel:

ELOZMENYEK

1. A Megrendelé felhivia a Vallalkozé figyelmét arra, hogy a kézbeszerzési eljdrist a Kbt. 51. § (6)
bekezdésére hivatkozassal feltételes kdzbeszerzési eljarasként folytatta le.

2. Jelen koézbeszerzési szerzédés a lefolytatott feltételes kézbeszerzési clidrdsra és a kormanyzati
tamogatasnak, legkésSbb 2022. augusztus 31-ig a Tamogatasi Szerzédés hatalyba 1épésének napjaig
feltételesen kertil megkotésre a felek altal 2 Kbt. 135. § (12) bekezdése és a Ptk. 6:116. § [Feltétel és
id6hatirozas] bekezdése alapjan.

3. A feltételes kozbeszerzési eljaras eredményeként megkdtott jelen érvényes vallalkozasi szerz6dés akkor
lép hatalyba, amikor Tamogatési szerz&dés legkésébb 2022. augusztus 31-ig hatalyba Iép, és amelyrél a
Megtendeld soron kiviil tajékoztatja a Vallalkozér,

4. MegrendelS a Kbt. 135.§ (12) bekezdésében foglaltakra valé hivatkozdssal jelen szerz8dést felfiiggeszté
feltétellel kot, amely alapjén jelen szerz6dés nem 1ép hatilyba, ha 2022. augusztus 31-ig a Tamogatasi
szerzGdés nem lép hatalyba. A Téimogatasi szerz6dés 2022. augusztus 31-ig torténd hatilybalépése
esetén jelen szerz3dés a Tamogatisi szerz3dés hatalyba 1épését kovets munkanapon 1ép hatalyba.

wul

A Felek kijelentik, hogy tudomassal birnak arrdl, hogy amig a feltétel bekévetkezése tiiggSben van,
fiiggd jogi helyzet 4ll fenn, mely alatt a felek kotelesek a johiszemiség, tisztesség kévetelményének
betartasaval eljarni. Ennek megfeleléen egyik fél sem tehet semmi olyasmit, ami a mésik fél jogat —a
feltétel bekovetkezése vagy meghidsulisa esetére - csorbitja vagy meghitsitia. A feltétel
bekovetkezésének meghitisulisa esetén a kézbeszerzési eljaris eredménytelenségére tekintettel a
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Feleket a megk6tott szerzédésbdl sem jogok, sem kotelezettségek nem illetik, és nem terhelik.

I. KOZBESZERZFESI ELJARAS TARGYA

1. A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérd | Parkolok tervezése és kivitelezése” targyban, a
kdzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLITL t6rvény (a tovabbiakban Kbt.) 115. § alapjan lefolytatott
kozbeszerzési eljarasban (EKR000795212022) a Megtendel§ dontése szerint a kézbeszerzési eljaras
nyertese a Vallalkozé lett.

2. A kozbeszerzési eljaras sorin alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel Vallalkozé ajanlatanak
értékelésre keriils elemei az alibbiak:

D Részszempont ] Ajénlalz_

1. Osszesitett nett6 ajanlati ar (HUF) 295 500 000 Ft

fel
3.

2. A jotallas véllalt tobblet idétartama hénapban a minimalisan elvart 36 hénap

megkezdésének ideje (minimum 1, maximum 5 munkanap)

ett (minimum 0, maximum tovabbi 12 hénap) 0 hoaap

Garancidlis  id&szakban a hibabejelentést kévetden a hibaelharitas

3 munkanap
| ]

I1. A SZERZODES TARGYA
ALTALANOS FELTETELEK:
A Megtrendel megrendeli, a Vallalkozé pedig vallalja a szerzédés targyaban foglalt tervezési és
kivitelezési feladatok ellitasat a Megrendel igényeit figyelembe véve, a jelen szerz&désben és a

kézbeszerzési dokumentumokban rogzitett feltételekkel.

A tervezés és kivitelezés sordn a Szombathely, 2689/4 hrsz. alatti ingatlanon 4j parkolék keriilnek
kialakitasra.

A részletes miiszaki leirdst a kozbeszerzési cliards sorin rendelkezésre bocsatott kdzbeszerzési
dokumentumok tartalmazzak, amelyek jelen szerz8dés elvalaszthatatlan mellékleted.

A szerzddés idStartama/ teljesitési véghatarids: A kivitelezési tevékenység befejezésének (100 %-
os keszliltségi szint elérésének és a készre jelentésnek) és a miszaki Atadis-dtvételi eljaras
megkezdésének teljesitési hatarideje a szerz6dés hatalyba 1épésétdl szamitott 18 hénap. A Megrendel
elételjesitést elfogad. A Felek rogzitik, hogy a szerzédéses feladatok teljesitésének idétartama tervezés
esetén 7 hénap, kivitelezés esetén a munkatertiilet atadasit kévets 10 hénap. A Megrendel6 a fenti 17
hénapos teljesitéshez tovabbi 30 napos kotbér mentes péthataridét biztost.

A Felek tekintettel arra, hogy jelen szerz&dés targya tervezés és kivitelezés, a jelen szerzédésben kiilén
szabalyozzak a tervezésre és killon a kivitelezésre, valamint mindkét feladatra vonatkozé szerzGdéses
feltételeket.

A/TERVEZESI FELADATRA VONATKOZ® FELTETELEK:

A teljesités helye: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. (Megrendeld székhelye)

B/KIVITELEZESI FELADATRA VONATKOZO FELTETELEK:

A teljesités helye: Szombathely, 2689/4 hrsz.
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4.

0.

II1. VALLALKOZASI DiJ, FIZETESI FELTETELEK

A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozét a jelen szerzédésben és mellékleteiben megjelolt
feladatok ellatdsaért Gsszesen nettd 295 500 000 forint mérték{ atalany vallalkozasi dfj illeti meg az
alabbiak szerint:

A. Tervezési dij: nett6 8 800 000 forint atalany vallalkoz6i dij;

B. Kivitelezési dij: netté 286 700 000 forint 4taldny vallalkoz6i dij.
A kivitelezési tevékenység épitéstigyi hatdsagi engedélykoteles tevékenység. Ezért a kivitelezés soran
elvégzett munkak az altalinos forgalmi adérél sz6l6 2007. évi CXXVIL térvény 142. § (1) bekezdés
b) pontja szerint forditott adézas ald esnek. Az elvégzett épitési munka ellenértékérdl sz616
szamlikat Megrendeld részére AFA nélkiil kell killitani. A Megrendel§ nyilatkozik atrél, hogy
belfsldi adéalany.

A Megrendel a Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelelden a szerzédés — dltalanos forgalmi add nélkil
szamitott — elszamolhaté Osszege legfeljebb 5 Y%-dnak megfelelé mértékd, elSleg igénybevételének a
lehetéségét biztositja.

Jelen atalanydij alapjan a Viallalkozo kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és hianytalansagért, féleg
azon tételek esetében, amelyek nincsenek eléirva a tervekben, dokumenticiéban, viszont a szakmai
szokasok szerint hozzatartoznak a szerz8dés targyanak kifogastalan, teljes kord kivitelezéséhez. A
Villalkoz6 kijelenti, hogy az 4talanyarat a feladat és a helyszin ismeretében adta meg.

A Felek egyezben rogzitik, hogy Villalkozé a jelen Szerzédésben foglalt vallalkozoi dij ellenében a
Szerzédéses Miiszaki Tartalom megvalésitasara kételes. Vallalkozd — a Polgari Térvénykonyvrdl szol6
2013. évi V. térvény 6:244. § (1) és (2) bekezdése szerint - koteles elvégezni a Szerz&déses Miiszaki
tartalom részét képezd, de a Villalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkét és az olyan
munkat is, amely nélkil a md rendeltetésszer hasznalatra alkalmas megvalésitisa nem térténhet meg
(tobbletmunka) Villalkoz6 koteles tovabba elvégezni az utélag megrendelt, kilénésen, de nem
kizirélagosan tervmodositis miatt sziikségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat
aranytalanul terhesebbé (p6tmunka).

A tobbletmunkat Vallalkozé az atalinydijas Vallalkozéi dij terhére kételes elvégezni, mig a pétmunka
ellenértékére igényt tarthat.

A pétmunka csak abban az esetben vélik a Szerzédéses Miiszaki Tartalom tészévé, amennyiben annak
elvégzését Megrendeld — a jelen Szerzédésben foglaltak szerint - megrendeli a Vallalkozotél,

Potmunka igény felmertilése esetén Vallalkoz6 és Megrendelé az alibbiak szerint koteles eljarni:

a) A potmunka felmerilését/szitkségességét Vallalkoz6 haladéktalanul kételes jelezni Megrendelnek.
Villalkoz6 kételes Megrendelének benytjtani a pétmunka jogalapjira, az elvégzendd pétmunka
miszaki tartalmira vonatkozé dokumenticiot (kidolgozott miiszaki valtozatokat) és a pétmunka
arazott koltségvetését (potmunka dijigénye). Vallalkozé kételes mellékelni az Gsszes kapcesolddd
rajzi dokumentumot (helyszinrajzi részlet stb.), valamint minden olyan relevins dokumentumot,
amelyek megalapozzik a pétmunka szikségességét (példaul szakhatosagi  allasfoglalasok,
emlékeztetSk, jegyzékonyvek, stb.).

b) Megrendeld {rasban koteles dénteni a pétmunka elrendelésérdl vagy elutasitédsirol, valamint a
potmunka dijigényének elfogadasirdl vagy elutasitisarél. Megrendel$ irasos dontése (pétmunka
megrendelése) hianyiban Vallalkozé a potmunkat nem kezdheti meg.

c) A poétmunka megrendelése esetén Felek a Kbt 141. §-a szerint kotelesek eljarni
(szerzédésmobdositas).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

A vallalkozasi dij tartalmazza a felhivasban és a dokumentaciéban meghatarozott valamennyi feladat
ellenértékét. A vallalkozasi dij emellett tartalmazza a szerz8désszerd, szakszer( és komplett teljesitéshez
szitkséges, a feladatlefrisban meghatirozott mennyiségi és minbségi elvarasok szerinti valamennyi
koltséget.

A szamla kifizetésének feltétele a Miszaki ellenér altal jovahagyott, és / vagy a Megrendel$ altal
teljesités igazolasara jogosult képvisel§je altal alafrt, a szerzédésszerd teljesitésre vonatkozd
teljesitésigazolds. A teljesitésigazolast 2 (kettd) példanyban kell elkésziteni. A szamlat egy eredeti és két
masolati példanyban kell benyujtani.

Utdlagos szamszaki-, mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre valé hivatkozissal a vallalkozoi dij és a
hataridé nem médosithato.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozé a vallalkozoi dijat alulprognosztizalta, az ebbdl eredé
pluszkéltségeket, kiadisokat stb. nem harithatja 4t a Megrendelére és ez nem mentesiti a teljesitési
kotelezettség alol. A nettd vallalkozasi dfjon felil a Megrendelével szemben csak a megrendelt
potmunka érvényesithetd. A szamlazasira és a pénziigyi teljesitésre egyebekben a teljesités
id6épontjaban hatalyos afa szabalyok és afa % alapjan kerilhet sor.

A Megrendels a jelen szerz6dés ellenértélét kormanyzati tdmogatasbol finanszirozza. A tamogatas
intenzitasa 100%. A szerzédés utdfinanszirozast.

A Villalkoz6 - amennyiben elélegre igényt tart, dgy 1 elSlegszamlat - 6t részszamlat és egy végszamlat

jogosult benytjtani a kovetkezs litemezés szerint:

a) 1. részszamla: a kiviteli tervdokumentici6 rendelkezésre 4llisa esetén a Tervezési dij 100 Y%-a
mértékben.

b) 2. részszamla: a kivitelezés 20 %o-os késziiliségi szintjének elérése esetén a Kivitelezési dij 20 %o-a

¢) mértékben.

d) 3. részszdmla: a kivitelezés 40 %o-0s késziiltségi szintjének elérése esetén a Kivitelezési dij 20 %-a
mértékben.

€) 4. részszamla: a kivitelezés 60 %o-os késziiltségi szintjének elérése esetén a Kivitelezési dfj 20 %-a
mértékben.

f) 5. részszamla: a kivitelezés 80 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a Kivitelezési dfj 20 %-a
mértékben.

g) Végszamla: a kivitelezés 100 %-os késziltségi szintjének elérése esetén a Kivitelezési dij 20 %o-a
mértékben.

Az elbleg az 1. részszamla esetében, annak 5%-a Ssszegében mig az eléleg azt meghaladd része a
végszamlabol keriil levondsra. Az 1. részszamlit és a végszamlat az elleg Osszegével csokkentett
mértékben kell kiallitani.

A szamlazasra a leigazolt teljesitést kovetSen keriilhet sor. A teljesitést igazolé okirat a szamla
mellékletét kell, hogy képezze. Végszamla benytjtisira a miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat, a
Megtendel6 dltal eldirt teljesitési jelentés elkészitését, dtadasat és miszaki ellenér altali jovahagyasat
kévetden van lehetSség.

A kivitelezési feladatok esetében a rész- és a végteljesitéskor a Véllalkoz6 feladatat képezi a miszaki
cllendri jovihagyast kovetben a késziltségi fok elérésének igazolisira a koltségvetési részletezd
elkészitése, - az adott munkarész késziiltségi szintjének és értékének feltiintetésével - és a Megrendeld
részére torténd atadasa.

Amennyiben a részszamla (végszamla) tartalmaz a projekt keretében elszimolhaté és nem elszamolhaté
kéltségeket is, akkor ezeket a koltségeket szamlan belill kiilon tételként megbontva kell szetepeltetni.
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17.  Elektronikus sziamla benydjtasira a magyarorsgdg.bu/ szuf portadlon  keresztil van lehetéség  az
,,Onkorményzat” / ,Szombathely” / | Elektronikus szamlik bekildése” feliileten, vagy az HEKR
rendszerbe ( Elektronikus Ko6zbeszerzési Rendszer) valé feltdltéssel, mely soran a kovetkezd adatokat
kell megadni:

a) aszamla cimzettje (Megbiz6 megnevezése)

b) a szerzédést el6készit szervezet egység: Varostizemeltetési Osztaly
c) a szerz6dés iktatdszama

d) a szerzédés kapcsolattartdja.

18. A Vallalkozd a szamlan koteles feltiintetni az alibbiakat:
a) a szamlakibocsat6 nevét, cimét, adészamat
b) szamla kiallitas napjat, a teljesités idSpontjat, fizetési hatarids megjelolését
c) avallalkozasi szerz6dés szamat
d) a projekt megnevezését, azonosito szamat
€) mennyiségi egységet, a mennyiséget
f) netté és brutté értéket, az AFA pontos megjelélését
g) aszerzGdés targyara torténd hivatkozast
h) a tevékenység pontos meghatirozasat
1) bankszamlaszamot
)) Megrendeld nevét, cimét, adészamat
k) a,részszamla” vagy ,,végszamla” megnevezést.

19. Amennyiben a Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozét nem vesz igénybe, a Megrendeld a kifizetést a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesiti. Amennyiben Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozét vesz
igénybe, gy a MegrendelS az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhézasokhoz kapcsolédd
Villalkozéi és mérnoki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A §-inak megfelelSen fizeti ki a szerz6désben foglalt ellenértéket azzal, hogy a
jogszabilyi rendelkezések sordn a Megrendel ,,ajanlatkéréként szerz6ds fél7-nek, mig a Vallalkozo
»ajanlatteviként szerz8dé fél”-nek mindsiil.

20. A Megrendeld a szerz6désen alapulé ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval szemben csak a Vallalkozé
altal elismert, egynemt és lejart kovetelését szamithatja be (Kbt. 135. § (6) bekezdés).

21. Az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazisokhoz kapcsolédd Vallalkozoéi és mérndki
szolgiltatisok kézbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a Kbt. 135. § (7)
bekezdésében foglalt elSleget a Vallalkozé kérésére legkésébb az épitési munkateriilet dtadasit kévets
15 napon belil kételes kifizetni.

22. A Kbt 135. § (3) bekezdése és a 2013. évi V. tv. 6:130. §-a alapjan az ellenszolgéltatas kifizetésére csak
az adott munkara, munkarészre, illetve végteljesitésre vonatkozo teljesitésigazolas kidllitasat kévetden
kerilhet sor.

23. Késedelmes dijfizetés esetén a Megrendeld az elmaradt dfj (dijrészlet) alapjan szamitott, a Ptk. 6:155.§-
aban rogzitett késedelmi kamatot kételes fizetni a Vallalkozé részére.

24. Amennyiben a Vallalkozé kilfoldi adéillet8ségl, a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal
Osszhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetésége szerinti adéhatdsagtél a magyar
adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Villalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kézott jogsegély
igénybevétele nélkill és a Vallalkozéd az ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan
meghatalmazisit mar most megadja a Megtendel6 részére, illetve sziikség esetén erre vonatkozé kiilén
meghatalmazast bocsat a tendelkezésére.

25. Megrendeld tartalékkeretet nem hatiroz meg.
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Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Gsszefuggésben olyan
kéltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelel§ tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adékoteles jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak.

A Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdésénels megfeleléen a szerzédésen alapul6 ellenszolgéltatasbol
eredd tartozasaval szemben csak a jogosult 4ltal elismert, egynemf és lejart kovetelését szamithatja be.

Iv. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

A Megrendel6 vallalja, hogy folyamatosan egyuttmikodik a Véllalkozdval a tervezés és a kivitelezés
teljes id6szaka alatt, a jelen szerz&désben foglalt feltételekkel.

A Megtrendel koteles a jelen szerz6dés teljesitése szempontbdl fontos munkakort betéltd munkatarsait
kijelolni és a Vallalkozéval vald folyamatos kozremiikodésiikrdl gondoskodni.

A/TERVEZESI FELADATRA VONATKOZO FELTETELEK:

A Megrendels koteles a Villalkozénak a szerzédés szerinti feladat szerzgdésszerd teljesitéséhez
sziikséges minden rendelkezésére 4ll6 adatot, informaciét, felviligositast, utasitdst dij- és
koltségmentesen megadni, olyan idSben, hogy az ne veszélyeztesse a Vallalkoz6 éltal a szerzédésben
vallaltak hatdridében valé maradéktalan teljesitését.

A Megrendeld felel8sséget véllal az altala, valamint kézrem(ikodsi altal a Vallalkozéd és kézremiksddi
rendelkezésére bocsitott informacié teljességéért és helytalls voltaért, jogszabalyoknak és az egyéb
relevans hatdsagi elSirasoknak valéd megfeleléséért.

B/KIVITELEZESI FELADATRA VONATKOZO FELTETELEK:

4. A Megrendelé kotelezettsége a kiviteli tervdokumentacié rendelkezésre allasat, illetve azt a

Megrendel altal megbizott mliszaki ellenéri elfogadasat kévetden legkésébb 15 munkanapon beltl
a munkatertletet atadni.

Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy az épitkezés sikeres megvalésitasat célzé vallalkozdi
munkavégzéshez késedelem nélkiil meghozza a sziikséges dontéseket, egyetértése esetén jévahagyija
az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve ellenvetés esetén kifogasait irasban, indokol4ssal
cllitva kozli Vallalkozéval az épitési napléban vagy més irisos formaban. A tovabbitandé
dokumentumokat — azok tartalmaval vald egyetértése esetén — faxon, illetve postan megkiildi az
érintettek részére, azokban az esetekben, amikor arra Vallalkozé felkéri.

Megrendelé épitési miszaki ellenére a munkik miszaki ellenérzését folyamatosan végzi. Az
ellenérzés a munka végzését nem akadalyozhatja. A Vallalkoz6 nem mentesil a szerzOdésszegés
jogkovetkezményei alél amiatt, hogy a Megrendel$ a Villalkozé tevékenységét nem vagy nem
megfelelGen ellendrizte.

A Megrendel$ jelen szerzédésben meghatarozott miszaki ellenére a munka végzését birmikor
megtekintheti és ellendrizheti, hogy a kivitelezés a szerz&désnek megfelelGen torténik-e.

6. oldal, 6sszesen: 26
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V. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
ALTALANOS FELTETELEK:

L. A Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megfelel6 mértékben megismerte és
felmérte, a szukséges kiegészits tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajinlata teljes kort és
tudomasul veszi, hogy kizarélag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak igényt a vallalkozéi
dijanak megemelésére. A nem megfelel§ felmérésbél, vagy egyéb, pl. szimitasi hibabél adédé tébblet
munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendelével szemben nem jogosult fellépni.

2. A Vallalkozé kijelenti azt is, hogy a munkik nem megfelel§ ismeretére visszavezethetd okok miatt
semmilyen egyéb tébblet-kéveteléssel sem Iéphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A kivitelezési
munkak alapjat képezd miszaki dokumentaciénak megfelel$ kivitelezés pontossagaért, teljességéért,
alkalmassdgaért és szabalyossagaért a Vallalkozo felel. A miszaki dokumenticid azon hibajaért, mely
kell6 gondos 4ttekintés esetén a szetrzSdés megk6tését megelézéen megallapithaté lett volna, szintén a
Vallalkozé felel.

3. Aviallalkozéi dij tartalmazza - az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191,/20009. (IX.15.) Korm.
rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan muszakilag sziikséges feladat elvégzését,
esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, feltétel teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott
dokumentacidk barmely tészébdl, rendelkezésébdl megallapithatéan, vagy a jelen szerz&dés
teljesitéséhez, a miszaki 4tadds-dtvételhez, iizembe helyezéshez, végleges hasznalatba vételéhes
szlikséges, fuggetlentl attél, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben,
vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete
folytin, mdszaki nagysagrendje pontosan elére nem volt meghatarozhaté.

4. A Villalkoz6 a szerz8dés targyat képez6 munkékat jelen vallalkozasi szerzGdés feltételei alapjan végzi
el 2 magyar és eurépai unids szabvanyok el6irasai szerint, elsS osztalyt mindségben.

5. A Villalkoz6 koteles a szabvanyok 4ltal el&irt ellenSrzéseket folyamatosan elvégezni, a megallapitott
hibikat és hianyossagokat haladéktalanul megszintetni, az intézkedéseket dokumentslni.

6. A végzett munka megfeleléségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozé szaméra
elmarasztald, annak koltségét Vallalkoz6 koteles viselni.

7. A hatbsagok, jogszabilyok eléirasai szerint a munka sordn szikséges hat6sagi, szakhatésagi és kozmi
egyeztetések lefolytatdsara, hozzajaruldsok, vélemények, engedélyek beszerzése a Villalkozd
kotelessége.

8. Amennyiben sziikséges szakfeliigyelet biztositasa, az a Vallalkozé feladata és koltsége.

9. A Villalkozd koteles a Megrendel6 megkeresésére — kérdéseire, észrevételeire — a megkereséstdl
szamitott 3 munkanapon beliil valaszolni.

10. A Villalkoz6 kételes megvalaszolni a projektet érintd kozbenss- és utdellendrzések soran valamennyi,
az ellen6rz6 szerv altal a szakmai (miszaki) tartalommal kapcsolatban feltett kérdést.

1. A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, amennyiben az eljirds sorin barmely szakhat6sig — a
Villalkozé hibajabol, neki felréhaté okbdl — megtagadja a hozzajarulds kiaddsat, vagy hianypotlasra,
kiegészitésre szolit fel, akkor a sziikséges munkakat haladéktalanul, kiilon dijazas nélkiil elvégzi.

12. A Villalkozé a feladatit a szerzédés hatilyba 1épésétdl kezd6dben a projekt megvaldsitisahoz
kapcsolédéan kételes végezni. Vallalkozd koteles a jelen szerz6désben meghatarozott feladatait a jelen

szerz6désben rogzitett dij dsszegének valtoztatisa nélkiil ellatni. Amennyiben az utéellenérzések soran

7. oldal, 6sszesen: 26
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a Vallalkoz6 altal készitett dokumen ticiéra vonatkozdan kérdések meriilnek fel az ellenérok részérdl,
Vallalkozé kételes a projektre vonatkozé ellenérzés-tirési kételezettségi 1ddszak végéig rendelkezésre
allni.

Vallalkozé a Megrendelé utasitdsai szerint, annak érdekeit képviselve koteles cljarni. Barmilyen
mulasztas kovetkezménye, amelyet a Villalkozé kévet el azzal, hogy nem szerez megbizhatd
informaciét az épitési helyszinrdl, elézményekrél, vagy olyan egyéb korilményekrél, amelyek
befolyasoljdk a munkak végrehajtasat, befejezését, a Villalkozdt terheli, a mulasztas ténye nem
mentesiti a Villalkozét szerzédéses kotelezettségeinek a vallalt hatiridére térténd teljesitése alol.
Villalkozé nem kételezhetd bontasi, feltirasi tevékenységte, ilyen iranyl igényét Megrendels felé
jelezheti, aki a feltiras kivitelezésérd] donthet és sajat hataskérben elrendelbeti — 2 mtemlék
védelmének figyelembevételével.

A Villalkozé teljes felel6sséggel tartozik a nem megfelel6  eljarasaval, mulasztisival, illetéleg

késedelmével Osszefligoésben a Megrendelének okozott karért. A Felek kiilon rogzitik, hogy

amennyiben a Vallalkozé felréhatéd magatartdsa miatt a hatésig vagy a tamogaté szervezet anyagi jellegti

jogkovetkezményt alkalmaz a Megrendelével szemben, ugy ennek Osszegét a Vallalkozd kételes
- megtériteni.

Alvéllalkozék, teljesitési segédek, egyéb kozremitkoddk igénybevétele:

a. A Vallalkozé alvallalkozé bevonisira a Kbt. 138. §-a szerinti rendelkezések figyelembevételével
jogosult.

b. A Villalkozé a szerz&dés megkdtésének idépontjaban, majd - a kés8bb bevont alvillalkozdk
tekintetében - a szerzédés teljesitésének idStartama alatt koteles el6zetesen a Megtrendelének
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni (a megnevezésen til az elérhetSség, valamint a
képviseletre jogosult megjelolésével), amely részt vesz a szerzSdés teljesitésében. A Vallalkozé a
szerzGdés teljesitésének idStartama alatt kételes a Megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozok
bejelentésben kozolt adatainak valtozasirdl. A Vallalkozé a szerz&désbe foglaltan nyilatkozik arrol,
hogy a szerz&dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban elsirt kizaré okok
hatalya alatt 4llé alvallalkozét.

A Villalkozé szerepel a 191,/2009. (IX.15) Kr. szerint, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara altal
vezetett épitSipari kivitelezés végzésére jogosult cégek nyilvantartisiban.
Nyilvantartasi szdma: 11A26433

Villalkoz6 haladéktalanul kézél Megtendelével minden olyan koriilményt, amely jelen szerzGdés
teljesitését érdemben érinti vagy befolyasolja: Vallalkozé kételes a szerzédés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendel6 szamira megismerhetévé tenn; és Megrendel 6t
haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143, § (3) bekezdése szerinti valamely k6 riilmény bealltarl.

A/TERVEZESI FELADATRA VONATKOZO FELTETELEK:
A Vallalkozé kételezettségét képezik kiilénésen, de nem kizarélagosan az aldbbiak:

a) 1. Utem: Tervezés
¢ miszaki tartalomban megfogalmazottak szerint tervezési kérnyezet kialakitisa;
® tervezési feladat vazlattervi szint( kidolgozisa a Megrendeld folyamatos tajékoztatisa mellett;

® czen utem keretében a Vallalkozd kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kérnyékének a
megtekintése, megvizsgalisa és szlikség esetén hianyzé felmérések, vizsgalatok elvégzése, hogy sajat
maga szerezze be, sajat felelGsségére és sajat koltségére azon informaciékat, amelyek a szerzEdéses
kételezettségének teljesitéséhez szlikségesek és amelyeket a Megrendelé 4ltal 4tadasra keriilt
dokumentaciéban nem llnak rendelkezésre .

8. oldal, 6sszesen: 26
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® a Vallalkozé a vazlattervet koteles a Megrendeld részére elfogadisra bemutatni.
Id6tartam: szerz8dés hatélybalépéstsl szamitott 3 hénap

b) 2. Utem: Engedélyezési eljaras

© engedélyezési tervdokumentacié elkészitése a Megrendel§ 4ltal elfogadott vazlattery alapjan;

¢ a Megrendels meghatalmazottjaként a2 Villalkozd feladatat jelenti az engedélyezési
tervdokumentacié hatésagi engedélyeztetése, a sziikséges engedélyek és hozzajirulasok beszerzése
a Megrendelé folyamatos tajékoztatdsa mellett;

* A Megrendels kotelezettséget vAllal arra, hogy a Hatésagi engedélyeztetéshez szlikséges
meghatalmazast a Villalkozé altal szerzédés szerint elkészitett és a Megrendels altal 4tvett
tervdokumentaciéra vonatkozé teljesitésigazolassal egyidében a Villalkozé részére kiadja.
Idétartam: 1. Utem teljesitésétsl szamitott 3 honap

¢) 3. Utem: Kiviteli tervdokumenticié elkészitése

¢ az engedélyezési tervdokumenticié és a véglegessé vilt engedély tartalmanak maradéktalanul
megfelel6 - drazatlan és 4razott koltségvetést tartalmazé - kivitelezési tervdokumentaci6 elkészitése.
IdStartam: 2. Utem teljesitésétsl szamitott 1 hénap

A terveknek mszakilag kivitelezhetd, gazdasigos és célszerts megoldasokat kell tartalmazniuk, és
alkalmasnak kell lenniiik a MegrendelS felismethetd, a felhasznlis céljabdl kévetkezd igényeinek
kielégitésére. A Vallalkozé kellékszavatosséggal tartozik azért, hogy az 4ltala szolgiltatott tervek minden
tekintetben szakszerlek, és a szerzédésnek, valamint a Megrendels felismerhetd, a felhasznalas céljabol
kévetkezé igényeinek kielégitésére megfelelnek, A tervdokumentacié (k) ezen til meg kell feleljenck a
korszerti miiszaki kovetelményeknek, szabvanyoknak, miszaki elirdsoknak és a hatdsigi eléirdsoknak,
jogszabalyoknak, engedélyeknek. A Villalkozé az esetleges hibakért akkor is felel6sséggel tartozik, ha
a Megrendelé a hibas terveket vagy dokumentumokat, illetve az adott feladat teljesitését korabban
clfogadta vagy jovahagyta,

A Villalkozé a Megrendel érdekeinek és utasitasainak megfelelGen koteles eljdrni, de a jogszabalyba
Utk6z6 vagy hatdsagi hatirozat tartalmaval ellentétes, illetve a masok szemelyét vagy vagyonat
veszélyeztetd Szolgltatast nem végezhet.

A Vallalkozé kételes a Megrendelt figyelmeztetni a célszertitlen, szakszerdtlen, gazdasagtalan
utasitisaira, a figyelmeztetés elmulasztisabd] eredS karért a Villalkozé felel.

A Villalkoz6 feladata a Projektingatlan helyének és kérnyékének a megtekintése, megvizsgilisa és a
szlikséges felmérése, tovabb4, hogy sajat koltségén, sajat maga szerezzen be minden olyan informaciét,
amely részére a jelen szerzédéssel, illetve az dtaddsra keriilt dokumenticiékbél nem deriilt ki, azonban

a szerzédéses kotelezettségének elvallalisahoy és teljesitéséhez sziikségesek.

A szerzEdés teljesitése sorin a déntés-elSkészitést, majd dontés utini végrehajtast a Vallalkozéd végez,
illetve koordinal. A Vallalkozé a dontés-elSkészitési, végrehajtasi tevékenysége kapcsan a Megrendels
elé tetjesztett valamennyi javaslatit koteles tgy a Megrendeld szamira elétetjesztent, hogy a
Megrendelének lehetésége nyfljon a javaslat dttekintésére, észrevételezésére és esetlegesen annak a
Villalkozéval kozremtikddve térténd modositisara.

A Villalkozé kételezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a Szolgaltatast a megfeleld
szakértelemmel és jelentds gyakorlattal rendelkezé szakembertd] elvirhaté  szakértelemmel és
gondossaggal, legjobb tuddsa szerint és a legnagyobb kériltekintéssel, valamint 2 magyar
jogszabalyoknak és a Magyarorszagon érvényes szabvanyoknak, - kiilénos tekintettel 2 memlékekre
vonatkozé eléirdsokra - egycb szakmai elirasoknak, tovibba a vonatkozd szakmai és hatésagi,
valamint a jelen szerzédésben meghatirozott el8irdsoknak megfelelGen teljesti,
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8) A Villalkozé a Megrendelé 4ltal jovahagyott dokumentumokon a Megrendeld hozzijarulisa nélkiil
modositast nem végezhet, azt nem egészitheti ki, abbél nem hagyhat ki, kivéve, amennyiben ez szakmai
kotelessége. Fzen esetekben a Vallalkozé kételes a Megrendelét késedelem nélkiil értesiteni.

9) A jelen szerzédés teljesitése soran a Vallalkozé a johiszemiiség és tisztesség kovetelményének
megfeleléen, a Megrendel6vel kélesonésen  egylittmikddve koteles clidrni, a jogszabalyokat,
szabalyzatokat és egyéb szakmai szabilyokat betartani, illetve 2z ¢rdekkorében eljaré harmadik
személyekkel is betartatni,

10) Villalkozé vallalja, hogy a jelen szerzédés, illetve a Szolgiltatas teljesithetéségét  érdemben
veszélyeztetd, illetve a teljesitést konkrétan akadalyozé kérilményekrdl a tudomadsszerzést kévetSen
haladéktalanul, de legkésébb 3 (harom) munkanapon beliil irdsban értesit Megrendelét.

11) A Villalkozé kételes a szerzdés teljes idStartama alatt a teljesitéshez igénybe vett kézremlikodsivel,
szakembereivel megfelel6 kapcsolatot fenntartani, esedékes, jogszert koveteléseiket hataridében
kielégiteni. A Villalkozé kételes az altala mér szamlizott és a Megrendel§ 4ltal megfizetett teljesités
részét képezd, szerzédésszerd kozrem(ik6dsi, szakemberi (rész)teljesités ellenértékét az érintett
kézremikéddk, szakemberek tészére haladéktalanul — {lletve a velik kotott szerzédésben
meghatarozott hatdridében — megfizetni,

12) A Villalkozé a jelen szerzédés alairasaval kijelenti és szavatol azért, hogy rendelkezik a szerzédés
teljesitéséhez szitkséges tervezdi jogosultsiggal és érvényes jelen fejezetben foglalt tervezdi szakmai
felel6sségbiztositissal.

13) A Vallalkozé kotelezettséget villal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerz8dés szerinti minden
kételezettséget — ezen belil kiléndsen a jelen szerz8désben meghatirozott feladat teljesitésére iranyuls
tevékenységet — jelentds gyakotlattal rendelkezd, altaliban elvarhatd szakértelemmel és gondossaggal,
az elézéekben rogzitett elvarhatésagi szintre figyelemmel legjobb tudisa szerint és a legnagyobb
koriiltekintéssel, valamint a magyar jogszabélyoknak és szabvanyoknak/szakmai eléirasoknak, tovabba
a vonatkozd szakmai és hatésdgi, valamint a jelen szerzédésben meghatarozott eléirasoknak
megfelelSen teljesiti. A Vallalkozé kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy a jelen szetzédés teljesitése
sorin a Megrendeld szakmai és gazdasigossigi szempontjainak messzemend figyelembevétele mellett,

a tudomasdra jutott megrendeldi érdekels érvényesitésével jar el.

14) A Viéllalkoz6 szavatol 2 jelen  szerz&désben meghatarozott kételezettségeinek szerzGdésszert
teljesitéséért, tovabbi az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassigaért és mindségéért,
figgetlentil attol, hogy azokat sajit maga vagy kézremﬁkédc’ije alkalmazza.

15) A Villalkozé szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a dokumentumok
felhasznaldsat, kivitelezését akadilyozza, vagy kotlitozza. Amennyiben harmadik személy a
Megrendeldvel szemben a Vallalkozé felelésségi kérébe tartozé tevékenységével Gsszefiiggésben
igényérvényesitéssel Iép fel, dgy a Villalkozd kételes a Megrendelét a kovetelés alél haladéktalanul
mentesiteni, és Megrendelé helyett a kévetelésért helytillni, ide értve az esetleges kézigazgatasi vagy
peres eljarisba t6rténd belépést is. A jelen pont nem alkalmazandoé a Projektingatlannal kapcsolatosan
a Megrendel§ éltal szolgiltatatott dokumentumokra.

16) A Vallalkozé szavatossagot vallal azért, hogy a szerz&dés targyat képezé tevékenység ellatisa soran
csak olyan szoftvert, egyeb szerzdi jogvédelem alatt 4ll6 szellemi terméket hasznil, illetve alkalmaz,
amely f516tt harmadik személynek nincs olyan joga, amely a MegrendelSt a szerz8désbd] szarmazd

jogai gyakorlasaban akadalyozna (jogszavatossag). A Villalkozé felel minden olyan karért, amely a fent
korulirt jogszavatossagi kotelezettségek megszegésébSl Megrendelst éri.

17) A Villalkozé az esetleges tervezési hibakért a Megrendel6vel szemben akkor is felelSs, ha a
Megrendeld a terveket elfogadta és kivitelezés vagy tovabbtervezés céljabél tovabbadta. A Vallalkozé

10. oldal, 6sszesen: 26
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szavatossagat ¢s kartéritési felel6sségét nem korlitozza és nem zirja ki az, hogy a szerz8dés teljesitése
soran, illetéleg a tervdokumenticiok atadas-dtvételekor, illetve a teljesités igazolasa korében a
Megrendelé nem emel kifogast a Vallalkoz6 szerz8déses kotelezettségeinek teljesitésével kapesolatban.

A terv hibija miatt mindaddig érvényesithetSek a szerzédésszegésbél fakadd jogok, amig a terv alapjan
kivitelezett szolgaltatds tervhibaval 6sszefliged hibés teljesitése miatt jogok gyakorolhatok.

Tekintettel a Szolgaltatis Megrendeld szempontjabdl kiemelt jellegére, a Vallalkozé a szerzédésben
foglalt tevékenysége soran fokozott gondossiggal jar el, ide értve a Vallalkozé érdekkérében eljard
harmadik személyek tevékenységének feliigyeletét is. Amennyiben harmadik személy a Megrendelével
szemben a Villalkozé tevékenységével osszefliggésben igényérvényesitéssel 1ép fel, ugy a Vallalkozé
koteles a Megrendel6t a kovetelés aldl haladéktalanul mentesiteni, és a Megrendel§ helyett a
kovetelésért helytallni, ide értve az esetleges kozigazgatisi vagy peres eljarasba torténd belépést is.

A Villalkozé kartéritési felel6sséggel tartozik a Megrendeld, vagy jogutéddlas illetve engedményezés
folytin helyébe 1épS jogutédja felé minden olyan koltségnévekedés miatt, amely a Vallalkozd
adatgytljtési vagy egyeztetési kotelezettségének megszegésébdl, vagy a Villalkozé érdekkorében
felmerilt egyéb hibabdl, a Villalkozé barmely magatartisbél fakad.

Amennyiben a Megrendel$ altal kért miszaki megoldassal valamely hatésagi, szakhatésagi engedély
nem szerezhet6 be, a Vallalkoz6 mentestil a felel&sség alol, amennyiben a tervdokumentacié elkészitése
soran irisban, az indokok pontos régzitésével felhivia erre a Megrendeld figyelmét és megjeldli a helyes
megoldast.

A tervezés idején minimum 3 hetente szitkséges a kooperacidkon valo jelenlét.

Folyamatosan egyeztetni és konzultilni kell 2 Megrendelével, illetve az altala kijelslt képviselbivel és a
muszaki ellenérrel. Eleget kell tenni Megtrendel6 azon kérésének, hogy Vallalkozé a terveket ismertesse,
mutassa be a Kézgytlésen, lakossagi tdjékoztaton sth.

A tervezési folyamat alatt a Vallalkozé a Megrendeld utasitisai szerint a hatalyos jogszabilyoknak,
hatosigi el6irasoknak és szakmai el6irasoknak megfelel6en kételes feladatait végezni.

A Villalkozé kételes a kiviteli tervet haladéktalanul dtdolgozni, amennyiben a kiviteli terv egyes részei
a szakagi egyeztetések hianyabdl fakadéan nem GsszeegyeztethetSek. A Viéllalkozé az atdolgozasért
kiilon dijra nem jogosult.

A Megrendel6t a teljes kérl felhasznalasi jog a véglegessé vilt forgalomba helyezési engedély
kézhezvételét kévetd naptol illeti meg (épitési engedély nélkiil végezhetd épitési munka esetén a kiviteli
tervek dtadasat kovetden), azaz a Megrendel§ a tetvet jogosult 4tdolgozni, tovibbtervezni, vagy
modositani a fent megjelolt hataridSt kovetSen.

Vallalkozonak nyilatkozni kell arrdl, hogy a beruhézas szempontjabél relevansak-e Szombathely Varos
Fenntarthaté Energia és Klima Akcibtervének (SECAP) elSirasai (SECAP a szombathely.hu honlapon
elérhetd). Amennyiben igen, akkor a tervezés sorin az Akcidtervben meghatirozott, elérni kivant
célokat, javaslatokat, gyakorlati kornyezetpolitikai 1épéseket figyelembe kell venni és a beruhézasnak a
Fenntarthat6 Energia és Klima Akci6tervvel valo 6sszhangjat be kell mutatni.

Felel6sségbiztositas:

A Villalkozé a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-anak megfeleléen koteles - legkésSbb a
szerz6dés hatalyba 1épésének napjaig - tervezdi felel8sségbiztositasi szerzédést kotni vagy meglévé
felel6sségbiztositasat kiterjeszteni 4.000.000 Ft/kar, és 8.000.000 Ft/év mérték( és tetjedelmd
felel8sségbiztositisra. A biztositasi iddszaknak a kivitelezési idészakot le kell fedni, vagyis
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Vallalkozoénak a Szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt rendelkezni kell az eloirt
felelésségbiztositassal (a felel6sségbiztositas jelen szerzédés mellékletét képez).

B/KIVITELEZESI FELADATRA VONATKOZO FELTETELEK:

A kivitelezés idején folyamatosan — legalabb heti rendszerességgel — sziikséges a kooperacidkon vald
jelenlét.

A Vallalkozé feladata a kivitelezési munkdkhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek telepitése,
helyszinen tartisa, mozgatisa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriletrdl, a véllalkozas
munkavégzési tertletérd] torténd eltavolitassal. A Vallalkozo kételezettsége, hogy a terilet Srzésérdl
sajat koltségére gondoskodjék a munkakezdéstd] a munkatertlet visszabocsatasaig (a mtszaki dtadas-
atvétel érvényes lezarasat kévetd idépontig).

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan hianyossagok deriilnek ki, amelyek
szakszer(itlen munkavégzéste vagy csokkent értéki anyagokra vezethetSk vissza, akkor ezeket
Vallalkoz6 felszélitasra, azonnal téritésmentesen és egészében koteles megszintetni, illetve a hibas
terméket koteles kicserélni. Amennyiben Vallalkoz6 15 napon belil nem tesz eleget a felszolitisnak,
Megrendelének joga van a munkat Villalkozé koltségére elvégeztetni, kijavittatni.

A Villalkozé koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6relathaté akadaly idében
megsziintetheté legyen és ennek érdekében Megrendel$ figyelmét ezen akadalyoztatisokra idSben
telhivja.

A Villalkoz6 tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljeskoriien és sajat felel6s hatiskorében az
érvényes munkavédelmi és tlzvédelmi elirasokat betartani és betartatni, dolgozoi részére a
munkavédelmi eléirasok szerinti egészségligyi vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat
megtartani, a sziikséges védelmi és biztositd eszkozoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellenbrizni.

A Vallalkozé munkavégzéskor olyan gépeket koteles tzemeltetni, amelyek az izembetartishoz
sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezelSik a szikséges képesitést megszerezték, és
amelyek a rendeletekben el8irt zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjik meg.

Villalkozé koteles a kivitelezési munkakat fokozott elévigyazatossaggal, munka- és balesetvédelmi
intézkedések szigord betartisa mellett, a kérnyezetben 1évé intézmények lehetd legkisebb mértéka
zavarasaval megoldani.

A Vallalkozénak az anyagok és eszk6zok mozgatisat és tarolasat gy kell végrehajtania, hogy az igénybe
vett kozteriiletek és azok mitirgyai kirosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az igénybe vett
kozteriiletek helyreallitsval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozo feladata és azok koltséget is
6t terhelik.

A Villalkoz6 sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet esztétikailag elfogadhato lehatarolasat,
ellenbrzését, megtenni az Ssszes ésszerd 1épést a kornyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos
tevékenységek vonatkozisiban, valamint elkeriilni a személyek, kézvagyon vagy masok karit és
sérilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb karos kornyezeti hatis okoz. A Villalkozo a
munkateriileten elhelyezett anyagok, szerszamok Srzésérdl, azok biztonsigos elhelyezésérdl fokozottan
koteles gondoskodni, ezen vagyonvédelmi kéltségek a Vallalkozot terhelik.

Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitist ad (vagy alkalmatlan anyagot
szolgaltatott), a Vallalkoz6 koteles St erre irasban figyelmeztetni. Amennyiben a MegrendelS az
utasitasat a figyelmeztetés ellenére fenntattja, ugy a Vallalkoz6 a munkat a Megrendel$ utasitsa szerint,
a Megrendelé kockazatira végzi el, vagy valasztasa szerint elallhat a szerz6déstSl. A figyelmeztetés
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clmulasztasabol eredd karért a Vallalkozé a felelds. A Vallalkozo kételes megtagadni az utasitds
teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabily vagy hatosagi hatarozat megsértés¢hez vezetne, vagy
veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

A bontasbol és épitésbdl szarmazo tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl hatosagt engedéllyel
rendelkezd, rendezett lerakoba kell elszallitani és be kell tartani az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl sz616 45/2004. (VIL.26.) BM-KVvM egyuttes rendeletet.

A felvonulas jellegi szolgaltatasok és létesitmények megvalositisa — amennyiben szikséges a
teljesitéséhez - a Vallalkoz6 feladatat képezi. A beruhazis befejezése utan a felvonulasi teruletet rendbe
kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani és az eredeti allapotot helyre kell allitant.

A munkavégzésekhez sziikséges ideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozasi pontok kialakitasa
a Vallalkozé feladata, és koltsége. A felhasznalt energia, viz, sth. mennyiséget a Vallalkozé szamla
cllenében koteles megtétiteni, amennyiben sziikséges, az almérék felszerelése is a Vallalkozd koltsége.

A lakékornyezetben 1évé épitési terileten a munkavégzés kizarolag 6-18 o6ra kozott torténhet. A
munkavégzés lehetésége hétvégén és tinnepnapokon is biztositott, de a hétvégi munkavégzés
alkalmaval hangos, zajos tevékenység nem végezheto.

A munkateriilet atadasara a kiviteli tervdokumentacié rendelkezésre allasat, illetve azt a Megrendeld
4ltal megbizott miszaki ellen6ri elfogadasat kovetSen legkésébb 15 munkanapon belil kerdl sor,
amikor a Vallalkozé a munkateriiletet koteles atvenni és az épitési munkakat megkezdent. A
munkateriiletet Megrendeld az épitési naploba torténd bejegyzéssel adja at.

Villalkozé a munkateriilet atadas-atvételének napjatél kezdve elektronikus épitési naplot koteles

vezetni az egész kivitelezésre érvényesen. Minden fontos adatot, amely az épitkezéssel kapcsolatos, be

kell vezetni az épitési naploba. A tényleges kivitelezési munkék megkezdéséig a Vallalkozonak elSzetes

egyeztetés utan az alabbi dokumentumokat kell benydjtania Megrendel6 részére:

- kivitelezési folyamat litemterve,

_ érintett kozatkezels altal jovahagyatott ideiglenes forgalomkorlatozasi terv épitési tertilettel
Osszefiggésben,

- organizacids terv.

A Villalkozé a Megrendeld meghatalmazottjaként koteles minden, a beruhazds megvaldsitasaval
sszefligd, azt lezard engedély/hozzajarulas beszerzésében eljarni.

FelelGsségbiztositas:

A Vallalkozé a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-dnak megfelelGen koteles - legkésSbb a
szerz8dés hatalyba 1épésének napjaig - épitési kivitelezésre vonatkozo felel6sségbiztositasi szerz6dést
(épités- és szerelésbiztositas - C.A.R. vagy azzal egyenértéki) kotni vagy meglévo felelSsségbiztositasat
kiterjeszteni 50.000.000 Ft/kér, és 200.000.000 Ft/év mértéki és terjedelmi felel8sségbiztositisra. A
biztositasi idészaknak a kivitelezési idészakot le kell fedni, vagyis Vallalkozonak a Szerzbdés
teljesitésének  teljes idStartama alatt rendelkezni kell az elSirt felel6sségbiztositassal —(a
felel6sségbiztositas jelen szerzédés mellékletét képezi).

Az épités ideje alatt az épitési teriilettel hataros ingatlanok megkozelitését biztositani kell.
Vallalkozo a kivitelezés soran koteles a szakmagyakotlasi tevékenységekrol sz6l6 266 /2013. (VIL 11.)
Korm. rendeletnek megfelelé gyakorlattal rendelkezé MV-KE képesitésti felels miszaki vezetdt

alkalmazni.

VI. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL, TELJESITES IGAZOLAS
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A. TERVEZESI FELADATRA VONATKOZO FELTETELEK:

—_

(8N

A Vallalkozé a tervezési munkakat az erre megallapitott teljesitési hatarid6 lejarta el6tt legalabb 15
nappal készre jelent. A Megrendel§ a részére atadott minden teljesitést 15 napon beliil koteles
megvizsgalni és a teljesités elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol irasban
nyilatkozni a Vallalkozé felé. Amennyiben a teljesités nem felel meg a jelen szerzédésben foglalt
kovetelményeknek, ugy a Megrendelé a hibikat, hidnyossagokat frasbeli jegyzékonyvben kézli a
Villalkozéval.

Amennyiben a javitott tervek nem felelnek meg a Megrendeld altal jegyz8konyvben foglaltaknak, tgy a
Megrendeld nem fogadja el szerzdésszer( teljesitésnek az atadott terveket, dokumentumokat.

A Villalkoz6 szerz6désszert teljesitése esetén Megrendeld koteles a Villalkoz6 teljesitését igazolni, mely
igazolas a szamla kidllitisinak alapjat képezi. A Teljesitési Igazolast 3 példanyban kell elkésziteni,
amelybdl egy példany a Vallalkoz6é, két példany a Megrendel 6¢.

A Villalkozo a véglegessé valt engedélyezési tervet 2 papir alapu és 1 digitalis példanyban, a kivitelezési
tervdokumenticiot valamint a tervezési miivezetés idészakiban elkészitett terveket 3 papir alapt és 2
digitalis példanyban (CD-n) koteles benyujtani. A V: allalkozénak a munkanemenkénti tervezdi arazatlan
koltségvetés digitalis példanyat Excel formatumi dokumentumban kell elkésziteni, olyan médon, hogy
a dokurnentumnak csak az arajanlat része legyen szetkesztheto.

A Villalkoz6 a munkanemenkénti tervezéi arazott koltségvetést 3 papir alapu és 2 digitalis példanyban
(CD-n), Excel formatumt dokumentumban kételes benydjtani. Az arazott tetvezdi koltségvetéseket
egy Osszesitd koltségvetés kimutatasban Ossze kell foglalni.

KIVITELEZESI FELADATRA VONATKOZO FELTETELEK:

A Szerzédésben meghatarozott kivitelezési munkakat miszaki atadas-atvétellel kell lezarni a hatalyos
jogszabalyok el6irdsainak megfeleléen. A Villalkozé a végteljesités soran a kivitelezési munkakat a
szerzbdéses hataridé lejarta el6tt legalibb 15 nappal készre jelenti. A Vallalkozo altali készre jelentést
kévetéen a Megrendeld miszaki ellendre a miszaki dtadas-atvételi eljarasra az érintetteket 10 napon
beliil hivia 6ssze. A miiszaki dtadis-atvételt annak kezdd napjat kévets 30 napon belill jegyzékonyvvel
kell lezarni. Megrendeld a szerz8dés teljesitésének elismerésérdl (Teljesités Igazolas) vagy az elismerés
megtagadasarol legkésSbb Vallalkozé teljesitésétdl vagy az errdl szol6 irasbeli értesités kézhezvételétdl
szamitott 30 napon beliil irasban kételes nyilatkozni. Ha Vallalkozé {rasbeli értesitésére (készre jelentés)
Megrendels a szerzédésben az atadas-atvételi eljaris megkezdésére meghatirozott hatariddt kovetd
tizenSt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarst, vagy megkezdi, de a szerzdeésben —a
Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — meghatarozott hataridSben nem fejezi be, Vallalkozo
kérésére a teljesitésigazolast kételes kiadni.

A miszaki atadas-atvételi eljars magiban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejarast. Az eljirds
soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:

a) a munka a Szerz6désben és annak mellékleteiben meghatarozott kdvetelményeknek és a hatosagi
elSirasoknak, valamint az esetlegesen menetkozben elrendelt megrendeléi moédositasoknak,
valtoztatasoknak megfelel6en elkésziilt,

b) Vallalkozénak megfeleléségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok, szerkezetek,
berendezések, aruk, munkarészek megfelel6ségére, valamint az elvégzett munkak szakszerdségére.

Feleknek a miiszaki atadas-atvétel megallapitasait a legalabb 3 példanyban és elektronikus formaban is
késziilé jegyz8konyvben kell rogzitenie, jegyzSkonyvnek tartalmaznia kell:

2) a Vallalkozé teljesitésének hiany- és hibamentességét vagy,
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b) a Megrendel6 szerint még fennallé hibik, hiinyok felsorolasat és értékét,

) a Villalkoz6 nyilatkozatat arrdl, hogy a Megrendel megéllapitsait elfogadja-e, ha nem, enneck
indokait,

d) haa Megrendeld a szolgaltatast a megallapitott hibdkkal, hidnyokkal atveszi,

¢) Megrendelének a hibdk, hidnyok értékére, és azok kijavitisira, pétlasara sziikséges hatariddre
vonatkozé javaslatat, amelyet Felek iranyaddnak tekintenek,

f) az dtadas-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek nyilatkozatai,

g) 2191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 32. § (5) bekezdésben foglaltakat.

Vallalkozo szerzédéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasanak a napja.

A miszaki dtadds-atvétel lezarasanak idSpontjara Véllalkozé a hatilyos jogszabalyok rendelkezéseit
figyelembe véve, kiilénGsen az alabbi, Megrendel$ és a miszaki ellenér altal észrevételezett, és az
észrevételek szerint javitott, végleges, és hiteles dokumentaciét koteles atadni a miszaki ellenrnek:

a) megvalosulasi tervdokumentdcid, amely bemutatja a kiviteli tervdokumenticié tartalmaval és
részletességével megegyezGen, a kiviteli tervdokumentacié alapjan ténylegesen megval6sult miiszaki
tartalmat,

b) Villalkozoi és szabvanyossagi nyilatkozat,

c) beépitett anyagokra, beépitett és nem beépitett berendezésekre vonatkozé anyagvizsgilati
jegyz6konyv, teljesitmény nyilatkozat stb.,

d) jotallasi tevékenységet végz6 szervezetek listaja (Cég név, cim, telefon), karbantartsi utasitisok,
jotallasi jegyek;

e) egy¢b eltakarasra kertls berendezések jegyzékonyve,

f) minden a Miszaki ellendr altal elSirt egyéb dokumentum, bizonylat, jegyz8kényv stb., ami az
elkészilt létesitmény biztonsagos és tizemszer(i hasznalatihoz elengedhetetlen.

A miszaki dtadas-atvételi eljarason a kivitelez8 megvaldsulasi tervdokumentaciét koteles benytjtani 2

papiralapt és 1 digitalis példanyban.

A teljesités elismeréseként Teljesitési Igazolds kiadisira keriil sor, melyben Megrendeld miiszaki
ellendre nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szerz8désnek megfeleléen elkésziilt, illetve a megvalbsult
teljesités a fizetési iitemezésben meghatarozott szazalékos értéket elérte. A Teljesités Igazolas a miszaki
ellendrnek és MegrendelS képviselSjének alairdsaval érvényes.

A Teljesités Igazolds kiadisinak feltétele, hogy Vallalkoz6 atadja Megrendeldnek, vagy miszaki

ellenérének az alabbi dokumentumokat:

a) Jogerds hatosagi engedélyek (amennyiben sziikséges),

b) Epitési muszaki ellendr igazolasa a teljesitésrdl, ha az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz616
191/2009. (IX. 15.) Kotm. rendelet 16. §-4ban foglalt feltételeket teljesiti az épitési tevékenység,

c) Szallitélevelek a részletez6 kimutatisban szerepld tételekre vonatkozdan,

d) A felhasznalt anyagokra vonatkozé miibizonylat/hasznilati Gtmutatd; mindségi bizonyitvany;
gyarté vagy forgalmazé altal kiallitott megfelel6ségi nyilatkozat, egyéb mindséget tanusité irat
(jegyz6konyvek, tanusitvanyok). Szamlinként sziikséges benyujtani Sket. A dokumentumokat
Villalkoz6 magyar nyelven, vagy szakfordito altal elvégzett magyar nyelvii forditasban koteles
biztositani,

e) Epitési naplo relevans oldalai (szamlanként szikséges): Villalkoz6 attekintés céljabol 10 naponta
megkiildi Megrendelének vagy Megbizottjanak az épitési naplobejegyzéseket alitimasztd
szallitoleveleket és/vagy fényképeket,

f) Elszamolasi idészakonként sziikséges a kivitelezés kéltségvetésének teljesitett tételeirdl készitett
felmérési naplot késziteni,

g) A felmérési naploban a felhasznalt és beépitett anyagok, illetve az elvégzett munkilatok, valamint a
technikai megoldasok, illetleg az eredmények pontosan meghatirozottak és teljeskorden
Gsszevethet6k legyenck a koltségvetésben lefrtakkal (ktlonosen a fedett/beépitett/nem lathatd
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részek tekintetében), a kiszamlazott és a részletez$ kimutatasban vagy szamlaban/résszamlaban
szerepld tételekkel, miszaki tartalommal, valamint a szallité levelekkel,

h) A felmérési naplé elszamolas szerinti célja, hogy a projekt megvalositasat végzd barmely hivatal altal
delegalt ellenérok szamara a teljesitési dokumentaci6 tartalma a tervek szerint lekévethetd legyen.
Villalkozonak ezen cél figyelembevételével kell a felmérési naplot elkésztenie és Megrendeld
rendelkezésére bocsatania,

1) Nyilatkozat az alvallalkozdi teljesités mértékérol,

j) Nyilatkozat az alvallalkozdkat megilleté ellenszolgaltatas teljesitésérdl,

Vallalkoz6 a dokumentumokat 2 eredeti és egy elektronikus példanyban, magyar nyelven, sotba
rendezve, atlathaté moédon, dokumentumjegyzékkel, hiteles médon biztositia Megrendel$ részére
szamlankénti vagy elszamolasi szakaszonkénti gyakorisaggal (a mindenkori elszamolasi szakasz
idépontjat megel6z6 legkésébb két hétig).

A fenti dokumentumok hianytalan atadasa a Teljesités igazolas kibocsatisanak és a szamla kifizetésének
feltétele.

A Teljesités Igazolas alapjan Vallalkozé jogosult a Vallalkozéi dij Szerzédésben meghatarozott részének
kévetelésére, a részszamla, végszamla benyujtasara.

A Teljesitési Igazolast 3 példanyban kell elkésziteni, amelybdl egy példany a Vallalkozé, két példany a
Megrendel&é.

Felek rogzitik, hogy a Teljesitési Igazolas nem tekinthetd a fizikai munkarészek Megrendeld altali
elfogadasanak, jovahagyasanak, a munka dtvételének. Barmely nem szerz&désszerl teljesités
jogfenntartas nélkili elfogadisa a Megrendeld részérdl nem értelmezhetd joglemondasként azon
igényekrdl, amelyek a MegrendelSt a szerz6désszegés kovetkezményeként megilletik.

VIIL. SZERZODESSZEGES, KOTBER, BIZTOSITEKOK

Szerz6désszegésnek mindsil minden olyan magatartds vagy mulasztds, amelynek soran barmely fél
jogszabaly, illetve jelen szerz6dés alapjan 6t terhel6 barmely kotelezettségét megszegi.

A Felek a Vallalkoz6 nem teljesitése, késedelmes teljesitése, illetve hibas teljesitése esetére a Ptk. 6:186.§
és 06:187. §-aiban foglaltak szerint kétbérfizetésben allapodnak meg. A Felek rogzitik, hogy az I.
részteljesités (tervezés) és a végteljesités (kivitelezés) hatarideje 6nalléan kotbérkoteles hataridd. A
kivitelezés részteljesitései nem kotbérkoteles hatariddk.

A Villalkoz6 altal teljesitendd 1. részteljesitési (tetvezés) és végteljesitési feladatok késedelmes
teljesitése esetén a Vallalkozd a késedelem idStartamanak minden egyes napjara a kothérkoteles feladat
nettd vallalkozéi dij 1,00 Y%-anak (egy szazalékanak) megfeleld 6sszegli késedelmi kothér fizetésére
koteles. A késedelmi kotbér dsszege nem haladhatja meg a koétbérkoteles feladat nettd vallalkozoi
dijanak 30%-at. A kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a szerzédés teljesitése alol
Amennyiben a Vallalkozo6 késedelme barmely kotbérterhes hatarid6 vonatkozasaban a 30 naptari napot
meghaladja, vagy a Felek altal elfogadott péthataridét a Vallalkozo elmulasztja, azaz az eredménytelentl
telik el, igy a Megrendeld stlyos szerz6désszegéstre vald hivatkozassal a szerzédéstdl elallhat vagy azt
azonnali hatallyal felmondhatja.

Ebben az esetben a szerzédést nem teljesitettnek kell tekinteni, és nem teljesités esetén a Vallalkozo
meghitsulasi kotbért koteles fizetni, melynek mértéke a kotbérkoteles feladat nettd dij dsszegének 30
Y0-a. A késedelmi és a meghiusulasi kétbér egytittes alkalmazasa esetén a felszamitott kotbér Osszege
nem lehet tobb mint a kdthérkoteles feladat nettd dij dsszegének 30 Yo-a.

A késedelmi kotbér a késedelem bekdvetkeztével egyidejlleg esedékes. A késedelmi kotbér jelen
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Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesitt a V allalkozot a jelen Szerzbédés keretében vallalt
barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a
Vallalkozot a késedelmébdl eredd, a megfizetett késedelmi kotbeért meghaladé mérték igazolt kar - gy
kilondsen a  teljesitési  hataridd meghosszabbodasabdl ad6dé  tobbletkamatok,  esetleges
tobbletkoltségek - megtéritéscre vonatkozé kotelezettsége alol. A Megrendeld a szerzGdésszegéssel
neki okozott kir megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A Vallalkozd hibasan teljesit -(Ptk. 6:157. §)-, ha az altala végzett feladatok a teljesités idépontjaban
nem felelnek meg a szerzédésben vagy a jogszabilyban foglaltaknak.

Hibas teljesités esetén a Megrendelé hibas teljesitési kotbérre jogosult, melynek alapja a hibas
teljesitéssel érintett kotbérkoteles feladat nettd dijanak Gsszege, mértéke annak 30 %-a. Amennyiben a
Megrendelé a hibs teljesités kapcsan -kétbér helyett- szavatossagi igényként kijavitast, kicserélést ir elo
a Villalkozénak, gy a szavatossagi igénnyel egyidejlleg hibas teljesitési kotbér nem alkalmazhato.
Amennyiben a Vallalkozé a hibak javitasinak, hianyossagok pétlasanak a kitizot, ésszer(, de legfeljebb
30 napos hatiridén beliil nem tesz eleget, gy a jelen pont szerinti kétbert koteles fizetni a Megrendeld
tészére és a Megrendeld silyos szerz6désszegésre valo hivatkozassal a szerz&déstdl elallhat vagy azt
azonnali hatallyal felmondhatja. A hibas és a meghidsuldsi kotbeér egyittes alkalmazasa esetén a
felszamitott kothér dsszege nem lehet tobb, mint a kotbérkoteles feladat nettd dij Osszegének 30 Yo-a.

A hibés teljesitési kotbér esedékessé valik, amikor a Megrendeld a Vallalkozo felé -szavatossagi igény
helyett- bejelentette a kotbér iranti igényét, vagy hibas teljesités esetén a hibak kijavitasara megadott 30
napos pothatiridd eredménytelendl telik el.

Meghitsuldsi kotbér: A szerzédés V Allalkozé  érdekkorében felmerild olyan okbdl  torténd

meghitisuldsa esetén, amelyért a Vallalkozé felelds, a Vallalkozé a Ptk. 6:186. §-anak megfelel6en a

szerz6dés szerinti, altaldnos forgalmi adé nélkil szamitott teljes netté vallalkozoéi dij 30 %o-anak

megfelels mértékben meghitsuldsi kotbeér fizetését vallalja. A szerzédés akkor tekintheto

meghitsultnak, ha

a) Villalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhat6 ok nélkil megtagadja,

b) a teljesités kizarolag a Vallalkoz6 érdekkorében felmeriilt okbdl lehetetlentil el,

¢) avallalkozo6i késedelem a késedelmi kotbér maximumat eléri és a Megrendeld él az azonnali hatalya
felmondas vagy elallas jogaval,

d) tovabba hibis teljesitési kotbér esedékessé valik és a Megrendeld €l az azonnali hatdlya felmondas
vagy elallas jogaval.

A meghitsulasi kotbér a szerz6dés meghitsulasival egyidejlleg valik esedékessé. A meghitsulasi kotbér
érvényesitése esetén a Villalkozoval szemben érvényesitett késedelmi és hibas teljesitési kotbér a
Viallalkozo 4ltal fizetendd meghitsulasi kotbér dsszegét csokkent, feltéve, hogy a Vallalkoz6 a kotbér-
fizetési kotelezettségének szerzGdésszerlien eleget tett.

A teljesités elfogadasatol és a kotbér megfizetésétol fiiggetlentil 2 Megrendel nem mond le az 6t erre
az esetre megilleté jogok érvényesitésétdl, igy kiillonosen a jotallasi, szavatossagi és kotbéren feliilt
kérok megtéritésére vonatkoz6 igény érvényesitésérol..

A kotbér érvényesitésének moédja: A Megrendeld kotbérigény érvényesitésre vonatkozd egyoldald
irasbeli jognyilatkozatanak - az ok megjelélésén tal - részletesen tartalmaznia kell 2 kothér érvényesitését
megalapoz6 tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek megjelélését. A Megrendeld az
érvényesithet kétbért jogosult a fizetendd ellenértckbe a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint beszamitani.

A Vallalkozé koteles a sajat koltségén biztositékot nydjtani. A jelen szerzbdés  teljesitésének
elmaradasival és a hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékakent a Megrendel$ a Kbt. 134 §
(2) bekezdése alapjan Teljesitési és a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan Jotallasi biztositék rendelkezésre

bocsatasat koti ki a jelen szerz6désben meghatirozottak szerint.
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Teljesitési biztositék: A Vallalkoz6 a szerzédés teljesitésének elmaradasival kapcsolatos igények
biztositékaként a szerz&dés szerinti, altalinos forgalmi adé nélkiil szamitott teljes vallalkozdi dij 5 %o-
anak megfelelé mértékl teljesitési biztositékot koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani. A
teljesitési biztositék — a Vallalkozo vilasztasa szerint —a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti
formaban biztosithaté, amelyet a szerz8dés hatalybalépésénck idSpontjiig kell rendelkezésre bocsatan,
illetve igazolni. A teljesitési biztositéknak a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti vég teljesitésigazolas
kiallitasanak idépontjaig érvényesnek és lehivhatonak kell lennie, illetSleg rendelkezésre kell allnia. A
Teljesitési Biztositék célja a jelen szerzédés, a vonatkozé jogszabalyok, illetve a teljesités soran ezekkel
dsszhangban a Megrendel§ 4ltal meghatirozott kovetelmények alapjan a Vallalkozét  tethels
kotelezettségek szerz&désszert teljesitésének biztositasa. Ezzel tsszhangban a Megrendel6 jogosult
barmely vallalkozéi szerz&désszegés, mulasztas, karokozas eseten keletkez& jogos igényeit a teljesitési
biztositék terhére kielégiten.

Jotallas:
a. Jotallas: A teljes kor( jotallas idStartama minimum 36 honap, az ezen felili megajanlas értékelési
szempont.

b. A jotllasi id6szak kezdé napja a sikeres miszali atadis-atvételt kévetd elsé nap, melyet
jegyzSkonyvben kell régziteni. A jotallasi idén beliil a Villalkozo a Megtrendel$ altal jelzett hibak
kijavitasat ajanlata szerint 3 ! munkanapon beliil megkezdi és miszakilag indokolt id&tartam alatt
befejezi. Fllenkezd esetben Megrendeld jogosultak a munkit massal elvégeztetni a Vallalkozd
terhére.

c. Vallalkozé 2. értékelési részszempontra tett vallaldsa: 0 honap? tobblet jotallas.

d. Villalkozé altal véllalt teljes kord jotallasi id6 dsszesen (kételezd 36 honap + tobbletjotillas): 36
hoénap3.

e. Vallalkozét jotallasi kotelezettsége mellett a Ptk. szerinti szavatossigi kotelezettség is terheli.
Vallalkozét terheli tovabba minden olyan jogszabalyi rendelkezés is, mely a jelen szerz8dés targya
szerinti épitményre, 1étrejové miivekre kotelezd alkalmassagi id6t ir el6.

Jotallasi biztositék: A Vallalkozé a szerzédés hibas teljesitésével kapesolatos, a jotallasi id6szak alatt
a jotallasi, szavatossagi kotelezettségek teljesitésével kapesolatos igények biztositékaként a szerzbdés
szerinti, dltalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott, a kivitelezésre megallapitott ellenszolgaltatds 5 %o-
dnak megfelels mértékd jotallasi biztositékot koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani. A
jotallasi biztositék — a Villalkozo valasztasa szerint — a IKbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti
formaban biztosithaté, amelyet a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasinak idépontjiig kell
rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A jotallasi biztositéknak a jotallds id6tartama alatt, okirati
formaban nydjtott biztositék esetén a Kbt. 135. § (1) bekezdése szetinti jotallasi kotelezettség
fennallasat kovetd 30. napig érvényesnek és lehivhatonak kell lennie, illetSleg rendelkezésre kell allnia.

Amennyiben a Vallalkoz6 a biztositékot pénzigyi intézmény vagy biztosité altal villalt garancia,

kezesség vagy kotelezvény nytjtasaval biztositja, gy a biztositéknak meg kell felelnie az alabbi

feltételeknek:

a) a Megrendeld vagy az éltala megjel6lt személy, mint kedvezményezett részére szol,

b) a biztositékbol szarmazé igények - a Bank el6zetes hozzajarulasa nélkil - nem engedményezhetdk
és nem atruhazhatok,

) a biztositékot kiallité hitelintézet vagy biztosité tarsasig Magyarorszag tertletén pénziigyi
szolgaltatas nyujtasara jogosult,

d) tartalmazza a kiallité visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a kedvezményezett
altali els§ felszOlitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alattl fizetéste,

1 Szerzédéskotéskor kitéliendd a nyertes ajanlat szerint.
2 Szerzddéskotéskor kitoltendd a nyertes ajanlat szerint.
3 Szerzédéskotéskor kitoltendd.
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¢) a biztositékot killito nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Vallalkozot az
alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogasolds érvényesitésére, tovabbi lemond a
szolgaltatas visszautasitdsara, visszatartasira, annak vitatasira vagy beszdmitisira vonatkozo
valamennyi jogardl, tovabbé arrdl is, hogy a Vallalkozonak a Szerz6désbél vagy azzal kapesolatban,
illetve mas jogviszonybdl eredd, a kedvezményezettel szembeni koveteléseit érveényesitse. A
biztositékot kiallité a biztositék érvényesitésére vonatkozd kedvezményezetti fizetési felszolitast
nem kotheti semmilyen olyan formai kévetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitést jogat
kotlatozza, ide nem értve a biztositék lehivisira vonatkozd szabdlyszerd alairas igazolasara
vonatkoz6 kévetelményeket.

18. Ha a Megrendel§ a jotallasi id6szak alatt azt allapitja meg, hogy a Vallalkozo teljesitése nem felel meg
szerz6désben, jogszabalyokban foglalt feltételeknek, akkor arr6l haladéktalanul jegyz8konyvet vesz

el, és a hibas teljesitéssel kapcsolatos igényeit ennek alapjan érvényesitheti. Abban az esetben,
amennyiben a Villalkoz6 a kijavitisi, kicserélési kotelezettség megkezdésének a Megrendeld altal
g}negjelfjlt hataridén beliil - ennek hianyaban 15 napon belil- nem tesz eleget, tigy a Megrendel6
jogosult a Vallalkozd értesitése mellett a Jotallasi biztositék terhére a hiba kijavitasat massal
ﬁ‘elvégeztetni.
|

19. Amennyiben a Villalkoz6 a Jotallasi biztositékot az elbirt tartalomban, az eldirt modon és Osszeg

oazolasaval nem kiildi meg vagy nem adja 4t a Megrendelének a miszaki dtadas-atvételi igazolas

kiadisanak napjaval, ugy a Megrendeld jogosult a Jotallasi biztositék Gsszegét az utolso végszamla

Bsszegébdl visszatartani, és ezt J6tallasi biztositékként kezelni a Megrendeld bankszamlajan. A Jotallsi

biztos{ték ily médon torténd kezelése esetében a Villalkoz6 kamatra nem jogosult.

‘ VIII. TERVEKRE VONATKOZO SZERZOI JOGOK
i

1. A Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés alapjan a Vallalkozo altal atadott Tervek - amennyiben azok egyéni
eredetl jellegliek - szerz61 jogvédelem alatt allnak.

2: A Vallalkozd klfe]ezetten kijelenti, hogy a Megtendelé a jelen szerzédés alapjan keletkezett, szerz6i
jogi védelem ald esé valamennyi alkotissal kapcsolatban — az ellenérték a Vallalkozé felé torténd
megfizetését kovetSen — a jelen szerz8désben foglalt feltételekkel, teriileti, id6beli, modbeli és
1rnérté1<:beli korlatozas nélkiili kizarélagos felhasznalasi engedélyt ad a Megrendelének a szerz6i jogrol
52616 1999. évi LXXVL. térvényben foglaltaknak megfeleléen. A Megrendeld a tervekkel, szabadon
;rendelkezik, azokat korlatlanul felhasznalhatja.

3 A felhasznalasi engedély a Villalkozd tovabbi engedélye és tovabbi ]ogdl]ﬁzetem kotelezettség nélkil,
1doben alkalomban és térben korlatozas nélkiil kitetjed kilonosen a mi harmadik személyek szdmara
t01teno hozzaférhetévé tételére, nyilvinossigra hozatalara, kiallitisira, masoldsara, tetjesztésére,
atdolgozhatoqagma és az atdolgozhatosag joganak harmadik személyre térténd atruhazhatosagira
‘(atdolgoztatas) valamint 2 m{ tdbbszdrozésére, amely magiban foglalja a mi kép- vagy hangfelvételen
rogzitését, illetve szamitogéppel vagy elektronikus adathordozora valé maésolasat, tovabba az
elozoekben felsorolt jogositvanyokat is magéban foglalé tobbszorézés jogat. A Megrendeld jogosult
arra is, hogy a felhasznalasi cselekményeket ne gyakorolja.

4. A Vallalkozo klfejezetten kijelenti, hogy az 4tdolgozas, illetSleg atdolgoztatis joga magaban foglal]a
\kulonosen a m{ (mirészlet) birmilyen médositisat, megvaltoztatasat, t-, illetve tovabbtervezését, Uj
\tcrvdokumentaqoba torténd beépitését, beszetkesztését, betervezését.
|

5. |A Felek megall'xpodnak abban, hogy a Vallalkozé személyéhez f(iz6d6 jogai vonatkozasiban a md
\mtegiitasahoz f1z6d6 jog kapcsin kifejezetten hozzajirul a tervek, vagy az azok alap]an kivitelezett
épitmény olyan megvaltoztatisahoz is, amely a kiilsé megjelenést, vagy a rendeltetésszer hasznalatot

befolyasolja. A Felek ezen rendelkezéssel azt kivanjik biztositani, hogy a tervekhez fiz8d6 vagyoni

jogok alapjan az atdolgozasra kiterjedSen is megszerzett felhasznalasi engedély gyakorlisanak ne

\
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lentse korlatjat a Vallalkozo6 személyhez fiz6d6 joga. Abban a nem vart esetben, ha a késGbbiekben
2 esetleges attervezés, atalakitas ellen a személyhez fiz6d6 jogok jogosultja a jelen pontban foglaltak

kotelezettségvallalas ellenére tiltakozik, gy a Megrendeld vallalja, hogy az attervezés/atalakitas
Hapcséﬂ az eredeti Vallalkozé nevének feltiintetését mellozi. Egyéb kovetelés a MegrendelGvel

zemben — kiillonos tekintettel a fenti hozzajarulasra - nem timaszthato.

\ Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzddés teljesitéséhez sziikséges —a Megrendeld altal — atadott

L]

forrasanyagok, informaciok felhasznaldsira a Vallalkozo kizarolag a szerz6dés teljesitéséhez sziikséges
és indokolt mértékben jogosult, azokat kizardlag sajit belsé tevékenységéhez hasznalhatja fel,
n

yilvanossagra nem hozhatja, harmadik személyekkel — a jogszerden igénybe vett kozremikodok
ivételével — nem kozolheti. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen pontban foglaltakat
szerz6dés teljesitésébe harmadik személyek vonatkozasiban is betartatja.

A Villalkozd jelen szerz6dés alirasival kifejezetten lemond arrdl a jogarol, hogy a szerzédés alapjan

2

A

»

Megtendelének atadott mtvek felhasznalasanak jogat visszavonja.
IX. A SZERZODES MODOSITASA

Felek csak a Kbt. 141. §-aban meghatarozott esetekben és feltételekkel mddosithatjak a szerzédésnek

felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok feltétele, illetéleg az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott
részét.

A Felek régzitik, hogy nem mindsiil a szerz8dés médositisnak a Felek altal szerz6désben meghatarozott
kapcsolattarté személyében, illetSleg az elérhetdségben bekdvetkezett barmely valtozas.

X. JOGVISZONY MEGSZUNESE

A szerz6dés a teljesitéssel, barmelyik fél jogutéd nélkili megsziinésével, a teljesités lehetetlenné

B

\
1

valasaval, illetSleg azonnali hatalyd felmondassal sziinik meg.
|

armelyik fél jogosult a jelen szerz8dést azonnali hatillyal felmondani a masik fél sulyos

%zerzédésszegése esetén. A Felek silyos szerz8désszegésnek tekintik killondsen, de nem kizardlagosan
az alabbi eseteket:

»
!
\

a Villalkozé a szerz6dés teljesitését neki felrohatd okbol nem kezdi meg és ezen kotelezettségének
a Megrendelé erre iranyulé irdsbeli felszolitisinak kézhezvételétél szamitott 10 (tiz) napon belil
sem tesz eleget, vagy a teljesitést jogos/méltanyolhat6 ok nélkiil megtagadja,

|
b) a teljesités kizarolag a Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbol lehetetlentl el,

S

a teljesitéssel a késedelmi kotbér maximumat eléré késedelembe esik,

d) a hibis teljesitési kotbér esedékessé valik,

)

i

a Villalkozé ellen felszamolasi vagy végelszamolasi eljards jogerésen elrendelésre kertil,
a Vallalkoz6 a jelen szerz8dés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvallalkozot vagy kozremukodét
a Szerz6dés teljesitésébe,

g) a Villalkozé esedékes és lejart, a teljesités Villalkozo altali igazolasan alapul6 fizetést kotelezettségét

a jelen szerz6dés teljesitése soran eljard kozremiikodSlk felé nem teljesitette,

‘ e 7 ” Ve - s, 7 . ” ’ ’ ” ' ” 7’
h) a Vallalkozé felelésségbiztositisa a jelen szerzédés hatéilya alatt megszinik vagy a szerzédésben

rogzitett érték ala csdkken,

a Vallalkozé, alvallalkozdja a Megrendeld és/vagy a miszaki ellen6r jovahagyasa hidnyaban végez a
Szerzbdés szerint megrendelSi dontési jogkorbe tartozd feladatokat,

a Villalkozé nem a Szerzédésben foglalt hataridSben tesz eleget a Megrendeld és/vagy a muszaki
ellenér felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetSleg alvillalkozobja vagy kézremikoddje barmely
médon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendeld ellendrzési jogainak gyakorlasat,

épitési napld vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének,

\

k) a Vallalkoz6 nem a jogszabalyban és a Szerz&désben foglaltak szerint tesz eleget az elektronikus
\

|

\

|
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4.

) a Megrendel§ altal az egylittmikodési szabalyoknak a Vallalkoz6 szerzédésszerd teljesitését
| lehetetlenné tevd megsértése,

m) ha a Megrendelé a Villalkozo fizetési felszolitasa ellenére esedékessé valt fizetési kotelezettségének
‘ neki felrohaté modon az esedékességi idépontot kovets 30 napot meghaladéan sem tesz eleget,

n) a Felek barmelyike megsérti a titoktartasi kotelezettségét,

) a Felek barmelyike a jelen szerzédésben foglalt egyéb sulyos szerzédésszegést kovet el,

p) ajelen szerz6désben meghatarozott egyéb okok miatt.

Megtendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely

lehet&vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatisarol gondoskodni tudjon -, ha

\
a) a Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
i valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
- fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel,

b) a Villalkoz6 kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
 olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
- fennall 2 Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Alet. 143. § (1) bekezdésének megfelelSen a MegrendelS a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban

fo!glaltak szetrint - a szerzGdéstdl elallhat, ha

a) feltétlentil sziikséges a szerzGdés olyan lényeges modositisa, amely esetében a I<bt. 141. § alapjan

 Uj kozbeszerzési eljarist kell lefolytatni;

b) a Villalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo személyében

 érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabélyainak megszegése miatt kotelezettségszegési

- eljaras indult vagy az Eurépai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredé valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendelé koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elallni, ha a
szerz6dés megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a Vallalkozo tekintetében a kbzbeszerzési eljaras
soran kizard ok allt fenn és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

‘

Ha a Megrendelé a villalkozasi szerzédést a fentiek alapjan felmondja, ugy a Vallalkozé és a
Megrendelé kozott elszamolasi jogviszony keletkezik. A MegrendelS felméri a Vallalkozé altal a
felmondésig szakszerllen és megfeleld mindségben elvégzett feladatokat atveszi és ellenértékét a
Villalkozénak megtériti. A Megrendeld az el6z6 modszerrel atvett és felmért munkak ellenértélébdl
levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszerlitlen munkarészek kijavitasabol, illetve mas vallalkozo

| , o ;o e
munkaba torténd bevonasabdl erednek.

‘ XI. TITOKTARTAS

A Pelek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzddés teljesitése soran megismert, a masik Fél
:tevékenységéhez, az épitkezéshez kapcsolodod - a Kbt. rendelkezései alapjan jelen szerzédés kotést
megeléz6 kozbeszerzési eljirasban nyilvanos informaciok kivételével- minden olyan adat, tény,
informacio, stb. (a tovibbiakban: adat) amelyek az lzled titok védelmérd] szoléd 2018. évi LIV.
torvényben tzlet titok, illetve védett ismeret fogalmi korébe tartoznak — és amelyet jogszabaly
Egyébként mas titokfajtanak nem mindsit — a Felek tzleti titkat képezi.

h Felek a tudomasukra juté titkokat a vonatkozoé jogszabalyokra és a jelen szerzédésben foglaltakra
figyelemmel kotelesek kezelni. Titoktartisi kotelezettségiik korében a tudomasukra jutott adatokat
illetéktelen harmadik személy részére hozzaférhetévé nem tehetik, vele nem kozélhetik, részére at nem
‘fdhatjéwyk, nyilvinossagra nem hozhatjék.
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3. A Villalkoz6é tudomasul veszi, hogy az altala vallalt titoktartasi kotelezettség azon harmadik
%zemélyekre is kiterjed, akiket a szerz&dés teljesitésébe bevon. A Vallalkozé koteles felhivni e
személyek figyelmét a jelen szerzédésben foglalt titoktartasi kotelezettségre, annak betartasara,
%une]yn ek megtorténtét a Megrendel részére barmikor igazolni is koteles.

4. A Megrendelé a jelen szerzédés alairasaval hozzajarul, hogy a Vallalkozo a szerzédésben rogzitett
Ezolgﬁ]tatéxsa ellatisa soran, az altala jogszerten igénybe vett kézremiikoddékkel, valamint a teljesités
soran a Megrendel képviseletében vagy érdekkorében eljard harmadik személyekkel az adatokat kiilon
Lésbeh’. felhatalmazas nélkil kozolje. A Megrendelé tudomasul veszi, hogy a Vallalkozé az adatokat
torvényi felhatalmazas alapjan eljar6 hatosdggal a Megrendeld kiilon frasbeli felhatalmazasa nélkiil is
}(érésrc: kozolni koteles.

5. A titoktartasi kotelezettség a jelen jogviszony megszinését kovetSen is idSkorlatozas nélkiil all fenn,
amennyiben kégens jogszabaly ettdl eltéréen nem rendelkezik.

6. A Felek ugyanakkor tudomdsul veszik, hogy a jelen szerz6dés — a Kbt. szerinti esetleges
korlatozasokkal — nyilvanos, tartalma kozérdekl adatnak mindstl, igy kiadasa harmadik személy
részére nem tagadhatd meg.

7. A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékedl sz616 2011, évi LXVI. torvény 5. § (5)
EekCZC lésében foglaltak alap]an az Allami SzamvevSszék ellenérizheti az allamhaztartas alrendszereibSl
fmans irozott beszerzéseket és az allamhaztartas alrendszereihez tartozé vagyont érinté szerzédéseket
F Megtendelénél, a Megrendeld nevében vagy képviseletében eljaré természetes személynél és jogi
személynél, valamint azoknal a szerz6d6 feleknél, akik, illetve amelyek a szerzédés teljesitéséert
1felelosek tovabba a szetz8dés teljesitésében kézremiikédéknél.

8. A Pelek tudomasul veszik, hogy az informdcios ontrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol
52616 2011. évi CXIL torvény (a tovabbiakban: Infotv.) 27. § (3) bekezdése értelmében kézérdekbdl
nyilvinos adatként nem mindsul uzleti titoknak a kézponti és a helyi énkormanyzati koltségvetés,
illetve az eurdpai unis timogatas felhasznaldsaval, koltségvetést érintd juttatassal, kedvezménnyel, az
{éllami és onkormanyzati vagyon kezelésével, birtoklasaval, hasznalataval, hasznositasaval, az azzal vald
rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érinté barmilyen jog megszerzésével
kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvanossagra hozatalat kiilén
torvény kozérdekbdl elrendeli. A nyilvanossigra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan
jadatokhoz — {gy kiilonosen a védett ismerethez — valé hozzaférést, amelyek megismerése az tizleti
tevékenység végzése szempontjabol aranytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadalyozza meg
a kézérdekbdl nyilvanos adat megismerésének lehetéségét.

\

9. A Felek tudomasul veszik, hogy az Infotv. 27. § (3a) bekezdése értelmében az a természetes személy,
‘Ogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet, aki vagy amely az allambaztarts
alrendszerébe tartozé valamely személlyel pénziigyl vagy tizleti kapcsolatot létesit, koteles e
jogviszonnyal Osszefiiggd és kozérdekbél nyilvanos adatra vonatkozoban — etre iranyul6 igény esetén —
barki szdmira tijékoztatast adni. A tijékoztatasi kotelezettség a kozérdekbdl nyilvanos adatok
nyilvanossagra hozatalaval vagy a kordbban mar elektronikus formaban nyilvanossigra hozott adatot
tartalmazé nyilvanos forras megjelolésével is teljesithetd.
|

10. A jelen titoktartasi szabalyok megsértéséért — az egyéb jogi kovetkezményeken tul —a Felek egymassal
szemben kartéritési felel6sséggel tartoznalk.

| XII. EGYEB SZERZODESES FELTETELEK

1

| " . w s . - .
1. |A Villalkozé elfogadja az Allami Szamvevdszék, a Kormanyzati Ellen6rzési Hivatal, tovabba a

tamogatas felhasznélisanak ellenSrzésére feljogositott szervezetek ellen6rzési jogosultsagat, illetve —a
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kézpénzek felhasznalasanak nyilvanossigardl szold rendelkezések értelmében — a megkotendd

szerzGdés 1ényeges tartalmara vonatkozdan a tajékoztatast uizleti titokra hivatkozassal nem tagadja meg
1 ’ . ’ 7” ’ . o ’ - 7’ ’ o ’ 1 2 b
€s e kovetelményeket a szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant valamennyi alvallalkozdval szemben is
|ervényesiti.

|
:A Vallalkozé koteles tirni, hogy az ellenérzéste jogosult szervek a beruhazas megvalositisaval
kapcsolatos ellenérzési és vizsgalati tevékenységiiket zavartalanul folytathassak. A Villalkozo koteles
ltovabba az eldzetesen bejelentett helyszini ellendrzések alkalmaval jelen lenni, a Szerz8désben vallalt
] y )
kotelezettségei teljesitéséhez kapcsolddd iratokat, bizonylatokat, konyveket, nyilvantartisokat az
| g ) 1y > , 1y ;
lellenbrzés soran az ellendrzést végzd szervezetek barmelyikének kérésére rendelkezésre bocsitani, az
ellenérzéshez szikséges informaciok, adatok, tények, korilmények, egyéb feltételek megismerését
‘biztos:[tani, lletve a szikséges felvilagositist megadni, valamint az ellenétrz6 szervekkel az ellendrzés
lsoran egyuttmukodni

iA Vallalkozé képviselSje a szerz6dés alafrasaval irasban nyilatkozik arrdl, hogy az éltala képviselt
szervezet a nemzeti vagyonrdl szold 2011, évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapjin
atlathaté szervezetnek mindsiil, és az errdl sz016 részletes nyilatkozatot a szerz6déshez csatolja.

|

\

{A Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének b)-c) pontja és (3) bekezdése alapjin
ijelen szerz&dés nyilvanos, annak tartalmaval és teljesitésével kapcsolatos tajékoztatas uzleti titok cimén

inem tagadhaté meg.

|

A jelen szerzédés teljesitése soran a Megrendeld részérdl a Vallalkozé utasitisira, megrendelésre, és a
| . ’ s . ’

teljesités igazolasara jogosult személy:

e Kalmar Ervin Varosiizemeltetési osztalyvezets

e Levélcim: Szombathely Megyei Jogu Varos Polgarmesteri Hivatala
e Tel.: 06-94/520-192

\
|
|
| 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
|
}0 e-mail: kalmar.ervin@szombathely.hu

iA Megrendelé muszaki ellenére:

o név:
o Levélcim:
o Tel.:

‘e e-rnail:

A jelen szerzédés teljesitése soran a Vallalkozoé tészétbl a szerzddés kapesan nyilatkozattételre és
kapcsolattartisra jogosult személy:

e név: Farkas Laszlo

e Levélcim: 9761 Taplanszentkereszt, FS u. 45/b.

Tel.: 94/500-191

e-mail: farkas.laszlo@bit-ep.hu

A Vallalkozé felel6s miiszaki vezetdje:

le  név: Farkas Miklos

o Levélcim: 9761 Taplanszentkereszt, FS u. 45/b.
o Tel.: 94/500-191

® c-mail: info@bit-ep.hu
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4}& Villalkoz6 kijelenti, hogy e szerz6dés mellékletét képezo, az allamhaztartasrol szolo 2011, évi CXCV,
torvény 41. § (6) bekezdésében és 50. § (1) bekezdés ¢) pontjaban foglaltakra tekintettel tett nyilatkozata
alapjan a nemzeti vagyonrdl szolé 2011, évi CXCVIL térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti
d“,tlzlthaté szervezetnek mindsil.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a Vallalkozé tudomasul veszi és elfogadja, hogy az illet6sége szerinti
édéllat<3ségtél a magyar adohatosag kozvetlentl beszerezhet ra vonatkozo adatokat az orszagok kozott
jogsegély igénybevétele nélkil.

\

|
} XIII. ZARO RENDELKEZESEK
|
|

jelen szerzGdés kizardlag a felek altal alairt megallapodas utjan modosithatd. Szobeli médositas,
ﬁyﬂatkozat, mellék- vagy hattér-megallapodas érvénytelen.

A Felek megallapodnak abban, hogy a kézottik felmertls esetleges jogvitat — fokozott egytittmikédési
kotelezettség mellett — targyalasos uton probaljak meg rendezni, ennek eredménytelensége esetére a
j‘ogvita eldontésére hataskortdl figgden kikotik a Szombathelyi Jarasbirdsag, illetbleg a Szombathelyi
?Férvényszék illetékességét.

A jelen szerzédés elvilaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési
dokumentumok (ennek részeként a részletes miiszaki feladatleiras), az eljaras soran feltett kérdések és
%‘}zokra adott valaszok, a pénziigyi-muszaki Utemezés, a szerz8dés biztositékai, valamint a Vallalkozo
ajanlata.

]elen szerz8dés magyar nyelven készilt. A szerz6dés barmilyen értelmezése esetén a magyar nyelv
szabalyai érvényesek.

A jelen szerz8désben nem szabilyozott kérdésekben a kézbeszerzésekrdl sz6l6 2015, évi CXLIIL
ﬁ‘érvény (Kbt.), a Polgati Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. térvény. (Ptk.), valamint a 3.3. pontban
felsorolt jogszabélyok rendelkezései az iranyadok.

\

$zombathely Megyei Jogu Varos Onkorményzata kotelezettségvallalasi, ellenjegyzési utalvanyozasi és
érvényesitési eljirasarol szold 6/2019. (XI.11.) szamu polgarmesteri utasitas alapjan jelen szerzédés
alairasara Dr. Horvath Attila alpolgarmester jogosult.

irénya<lé jogszabalyok, kiilénésen, de nem kizardlagosan:

a) azaltalanos forgalmi ad6rol sz616 2007. évi CXXVIL. torvény;

b) az addigazgatisi eljaras részletszabalyairdl sz6l6 465/2017. (XI1.28.) Korm. rendelet;

‘c) az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. torvény;

d) az dllamhaztartastol sz616 torvény végrehajtasarol sz616 368/2011. (XIL. 31.) Korm. rendelet.

e) az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapesolédd Villalkozoi és mérndki
; szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;

f) az épitéstigyi és az épitéstiggyel Osszefliged szakmagyakorlisi tevékenységekrdl sz616 266/2013.
 (VIL 11.) Korm. rendelet.

g) az épitbipati kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet

h) az egyes nyomvonal jellegl épitményszerkezetek kotelez6 alkalmassagi idejérdl sz6l6 a 12/1988.
| (XIL 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egytittes rendelet

1) a Polgari térvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. tv.

) a kézbeszerzésekrdl sz016 2015. évi CXLIIL torvény

24. oldal, 6sszesen: 26




Szombathely Megyei Jogt Varos Onkormanyzata

,, Parkolok tervezése és kivitelezése”
EKR000795212022

| XIV. HATALYBALEPES

|

1. Jelen szerz8dés mindkét £él 4ltali alirasanak napjan érvényes, de a hatalybalépés feltétele:

aj‘ feltéreles kozbeszerzési eljaras eredményeként megkotott jelen vallalkozast szerzddés akkor 1ép

' hatalyba, amikor T4mogatasi szerzédés legkésébb 2022. augusztus 31-ig hatalyba 1ép, és amelyrdl a
‘ Megrendeld soron kivil tajékoztatja a Vallalkozot.

b}> Megrendel6 a Kbt. 135.§ (12) bekezdésében foglaltakra valé hivatkozassal jelen szerzodést
- felfiiggeszté feltétellel koti, amely alapjan jelen szerzédés nem lép hatalyba, ha 2022. augusztus 31-
- ig a Tamogatasi szerz6dés nem lép hatalyba. A Témogatasi szerzédés 2022. augusztus 31-ig torténd
i hatalybalépése esetén jelen szerz6dés a Tamogatasi szerz6dés hatalyba lépését kbveté munkanapon
} 1ép hatilyba.

2. A Felek a jelen szerzdést, mint akaratukkal mindenben megegyezGt cégszerl alairasukkal hagyjak jova.
]¢len szerz8dés 6 (hat) eredeti példanyban késziilt, amelybdl 1 (egy) eredeti példany a Villalkozot, 5
(@t) példany pedig a Megrendel6t illeti meg.
\

3. A kozbeszerzési dokumenticié — amelynek részét képezi a kézbeszerzési eljirds soran keletkezett
valamennyi dokumentum — fizikai csatolas hidnyiban is a jelen szerz6dés mellékletét képezi.

4. Jelen szerzédés mellékletét képezik az alabbi dokumentumok, amelyek csatoldsra kerilnek a
szerz6déshez:

Villalkoz6 kozbeszetzési eljarasban benyujtott nyertes ajanlata

Miszaki Dokumentacié

Vallalkozé épitési kivitelezésre vonatkozo feleldsségbiztositasi kétvényének masolata
Vallalkozé tervezdi felelésségbiztositasi kotvényének masolata
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